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Vallalkozasi szerz6dés S L
amely 1étrejétt egyrészrél o6 I

Pt

amely 1étrejott egyrészr§l Kazincbarcika Varos Onkormdnyzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendeld) .

Cim: 3700 Kazincbarcika, Fé ter 4.

E-mail cim: hivatal@kazincbarcika.huy

Torzsszam: 726456 I. 2016 -06- 16
Addszam: 15726456-2-05 —

Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Niyrt. '

Bankszamlaszam: 11734152-15350057-105 000‘? |

KépviselGje: Szitka Péter polgarmester

mésrészrél ESZAKERDO Zrt., mint vallalkozo
(a tovabbiakban: Villalkozd)

Székhelye: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adészéma: ‘ 11071596-2-05

Szamlavezet6 pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszamlaszama: 11994002-02407056-00000000
Képviseldje: Szlukovinyi Tamas iizemigazgato

(a Megrendeld és a Vallalkoz6 a tovabbiakban kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszerl alairasok id6pontjat régzitd napon az alabbi feltételekkel:

1)

2)

Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvéllalja az alabbi munkalatok elvégzését:

- Kazincbarcikai Osszevont Ovoddk Kertvarosi T. agovoda parkolojanak bévitése

Feladat meghatarozas:
7 db személygépkocsi bedllasara alkalmas, zazottkd boritist, nem szilard burkolatd
parkol¢ kialakitasa.

Szerz6d6 Felek a vallalkozéi dijat netté 450.000,- Ft + AFA, azaz nettd
negyszazotvenezer forint + AFA Ssszegben hatarozzak meg. Jelen szerz6dés targya nem
tartozik forditott AFA hatalya al4 tekintettel arra, hogy nem engedély illetve bejelentés
koteles.

A vallalkozoi dij fedezete Kazincbarcika Varos Onkormanyzatanak 2016. évi
koltségvetésében Véros és koOzséggazdalkodds, vagyonmiikddtetés sor terhére
rendelkezésre all.

A vallalkozéi dij tartalmazza a teljes korti vallalkozoi tevékenység, az 1.) pontban
meghatarozott munka elvégzésének valamennyi koltségét.
A zzottkd anyagdija nem tartozik bele Vallalkozo ajanlataba.

Ennek alapjan Villalkozé tobbletmunka jogcimén dijigény és/vagy koltségtérités
elszamolasara nem jogosult.



Villalkoz6 az 1.) pontban meghatarozott munka elvégzését kovetden nyijtja be Megrendel
fel¢ egydsszegili végszamlajat, amelyet Megrendel6 annak leigazolasat kovetd 8 napon beliil
atutal Vallalkozé Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett 11994002-02407056-00000000
sz&m1 bankszdmlajéra.

Fizetési késedelem esetén Villalkozét a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

3.) Jelen véllalkozasi szerz6dés targyanak teljesitési hatarideje 2016. jinius 30. napja,
azzal, hogy Vallalkozé el6teljesitésre jogosult.

4.) Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozénak 2016.
Junius 6. napjéval atadja.

5.) Vallalkozé kijelenti, hogy minden olyan koriilményrdl, el6zményrdl, amelyek
befolyasolhatjsk a munka elvégzését, befejezését, a szerzGdésben foglaltak betartasat
tajékozodott, igy nincs olyan kériilmény, amely a szerzédés targyat képez6 munkaknak a
szerz6désben vallalt hataridére torténé kivitelezését befolyasolhatna vagy akadalyozhatna.
Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy a jelen szerzédésben foglaltak szerz6désszert teljesitésének
elmulasztasa esetén fenti kériilményekre nem hivatkozhat.

6.) Megrendel6 a munka mindségét 1. osztalyban hatirozza meg, amelyet a Vallalkozo
tudomdsul vesz. Ha a munkavégzés minGsége nem megfelel6, a Megrendel§ felszdlithatja a
Vallalkozét a mindség kijavitasara, aki a megadott hataridén beliil kteles azt sajat koltségén
veégrehajtani. Amennyiben Vallalkozé ezen kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget,
gy a Megrendel6 jogosult mas személyt megbizni, melynek koltségeit a Vallalkozé felé
érvényesiti.

7.) A munkdk elvégzését a szerz6déskétés napjatol kezdGdden, Megrendel6 altal kijelslt
varosiizemeltetetési referenssel egyeztetett médon, a szerzGdésben foglaltak szerint kételes
elvégezni. Véllalkoz6 kételes a Megrendel§ utasitasa szerint eljarni.

Megrendel§ teljesitésigazolasra, szerz6désmodositasra, utasitasra jogosult képviselbje Szitka
Peter polgarmester (e-mail: hivatal@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/5 14-700).

Vallalkoz6 teljesitésigazolasra, szerz6désmoédositdsra, utasitasra jogosult képviseldje:
Szlukovinyi Tamas. lizemigazgat6 (e-mail:szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu, tel.: 06-46-501-
501)

8.) Villalkozo teljes felel6sséggel tartozik a munkateriilet és az azon talalhaté — a Megrendel6
— tulajdonat képez6 — ingé és ingatlan vagyon védelméért a munkateriilet ataddsinak kezd6
id6pontjatol az atadas napjaig.

9.) Villalkozé a hatilyos jogszabalyi el6irdsoknak megfelelden koteles tevékenységét
végezni. A munkak elvégzését a szerzddéskotés napjatol kezd6d6en, Megrendel$ 4ltal
meghatérozott miiszaki ellendrrel egyeztetett médon, a szerzédésben foglaltak szerint kételes
elvégezni. Villalkozé koteles a Megrendeld utasitasa szerint eljarni.

Megrendel6 részér6l a miiszaki ellendri  feladatokat Kuripla Jozsef (e-mail:
kuripla.jozsefl@barcikaszolg.hu, tel.: 06/48/514-769) 14tja el.

Megrendel§ jelen szerz6déssel kapcsolatosan kijelélt kapcsolattartéi:
Szentesi Judit (e-mail: szentesi. judit@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/514-775)




10.)Vallalkoz6 a munkavégzés soran kételes a komyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsag-
¢s tiiztechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi é&s kozegészségiigyi elbirasokat betartani és
betartatni. A jogszabalyi és szakmai eldirasok megszegésébdl eredd kovetkezmények
Villalkoz6t terhelik.

11.) Ha a kivitelezés soran barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést

okoz, Villalkozé koteles értesiteni Megrendeldt, illetve annak képviseljét, valamint
megtenni a sziikséges intézkedéseket.

12.) Villalkozo koteles biztositani a sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés teljes
id6tartama alatt.

13.) Villalkoz6i késedelem esetén Viéllalkozé késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
melynek mértéke naptdri naponként a késedelembe esés elsé napjatél szamitva az eseti
megrendelés nettd ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a nett6 ellenérték 15%-a.

14.) Villalkoz6 a szerzddés teljesitésének neki felréhatod meghitsuldsa esetén az eseti
megrendelés nem teljesitéssel érintett mennyisége nettd értékének 20%-a meghiusulasi k6tbér
megfizetésére koteles.

15.) A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbért meghaladé kara
érvényesitésére valo jogat.
16.) Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényvrdl sz616

2013. évi V. torvény rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerz6dés hat (6), egymassal sz6 szerint megegyezé eredeti példanyban késziilt, melyet
a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezOt jovahagyolag irnak
ala.

ESZAKERDO Zrt.,

Kazincbarcika, 2016. jinius 3.
Miiszaki Uzemigazgatésig
3535 Miskolc, Erdész u. 24.
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Kazincharcika Viros zata ESZAKERDO Zrt.
kepviseli: Szitka Péter polgarmester képviseli: Szlukovinyi Tamads iizemigazgato
Megrendglo Villalkozo

Pénziigyi ellenjegyzd:
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Vallalkozasi szerzédés

amely 1étrejott egyrészrél Kazincbarcika Viros (")nkorményzata, mint megrendeld

(a tovabbiakban: Megrendel§)
Cim:
E-mail cim:
Torzsszam:
Ado6szam:
Szamlavezet6 pénzintézet:

Bankszamlaszam:
Képviseloje:

3700 Kazincbarcika, Fé tér 4.
hivatal@kazincbarcika.hu
726456

15726456-2-05

OTP Bank Nyrt.
11734152-15350057-10590007
Szitka Péter polgarmester

2016 -07- 07
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mésrészrdl ESZAKERDO Zrt. Miiszaki Uzemigazgatésaga, mint véllalkozé

(a tovabbiakban: Vallalkoz6)
Székhelye:
Cégjegyzékszdma:
Adodszama:

Szamlavezet6 pénzintézet:
Bankszamlaszdma:
Képviseloje:

3525 Miskolc, Dedk tér 1.
05-10-000135

11071596-2-05

Erste Bank Hungary Zrt.
11994002-02407056-00000000
Szlukovinyi Tama4s lizemigazgat6

(a Megrendel6 és a Vallalkoz6 a tovabbiakban kiilén-kiilén: F él, egytittesen: a Felek)
koz6tt a cégszeri alairasok idépontjat r6gzitd napon az alabbi feltételekkel:

1.) MegrendelS megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja az alabbi munkalatok elvégzését:

a.) Kazincbarcika, Vamosi llona 1iti gyalogoshid felvjitdsa
b.) Kazincharcika, Csonakdzé t6 felett dtivel§ gyalogoshid feltjitasa

Feladat meghatarozas:

Kazincbarcika, Vimosi Ilona vti gyalogoshid felujitdsa:
- a hid ftart6 toldédsa nem szabalyos, meg kell erdsiteni
- Tacsos tarto alsé 6vén a szélracs hidnyzik, pétolni kell
- hegesztéseket 4t kell vizsgalni, mert vannak atrepedt varratok, azokat javitani kell

Jardacsatlakozasok megfelel kialakit4sa (balesetveszélyes helyzet megsziintetése)
keményfa jarofeliiletet cserélni kell, ami legalabb 2”legyen
korlatjavitas soran elemcsere és pétls sziikséges, alapozd és fedd festés

- vizsgald 1épcsé készitése
Kazincbarcika, Csénakazé t6 felett ativels gyalogoshid felijitasa:
- Jelenlegi jaréfeliilet javitasa potlassal, csliszasgatlo 1écekkel

2)

Szerz6dé Felek a vallalkozéi dijat az 1/a.) feladatra vonatkozéan netté 944.000,- Ft + AFA, azaz nett6

kilencszdznegyvennégyezer forint + AFA Osszegben, az 1/b.) feladatra vonatkozéan netté 367.000,- Ft

+ AFA, azaz nett6é hdromszizhatvanhétezer forint + AFA &ssze
targya nem tartozik forditott AFA hatdl

kételes.

gben hatarozzédk meg. Jelen szerzédés
ya alé tekintettel arra, hogy nem engedély illetve bejelentés
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" A villalkozéi dij fedezete:

3.)

4.

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

1/a.) Kazincbarcika Varos Onkormanyzatinak 2016. évi koltségvetésében Felujitasok elGirdnyzat -
Véamos Tlona utcanal 1évd gyalogos hid feltjitasa sor terhére rendelkezésre all.

1/b.) Kazincbarcika Varos Onkormanyzatéanak 2016. évi koltségvetésében Felujitasok eléiranyzat -
Csonakazo to feletti ivelt gyalogos hid feltjitasa, kivildgitasa sor terhére rendelkezésre 4ll.

A vallalkozéi dij tartalmazza a teljes korti vallalkozdi tevekenység, az 1.) pontban meghatérozott
munkdk elvégzésének valamennyi koltségét.

Ennek alapjan Villalkozé tSbbletmunka jogeimén dijigény és/vagy koltségtérités elszamoldsdra nem
jogosult.

Véllalkozé az 1.) pontban meghatdrozott munkak elvégzését kovetben nyvjtia be Megrendels felé
cgyOsszegl végszamlajéat hidanként, amelyet Megrendeld annak leigazolasat kovetd 8 napon beliil 4tutal
Villalkozo Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 1 1994002-02407056-00000000 szam1 bankszamlajara.

Fizetési késedelem esetén Vallalkoz6t a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

Jelen vallalkozasi szerzédés targyanak teljesitési hatarideje:
1/a.) 2016. augusztus 20. napja azzal, hogy Villalkozo elételjesitésre jogosult.
1/b.) 2016. julius 28. napja azzal, hogy Viéllalkozé el6teljesitésre jogosult.

Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozénak 2016. junius 27.
napjaval atadja.

Vallalkoz¢ kijelenti, hogy minden olyan koriilményrdl, elszményrél, amelyek befolyasolhatjak a munka
elvégzését, befejezését, a szerzédésben foglaltak betartasat tdjékozodott, igy nincs olyan kériilmény,
amely a szerz6dés targyat képez6 munkédknak a szerz6désben vallalt hataridére torténd kivitelezését
befolyasolhatna vagy akadélyozhatna. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddésben foglaltak
szerzbdésszerti teljesitésének elmulasztasa esetén fenti koriilményekre nem hivatkozhat,

Megrendelé a munka min8ségét I. osztalyban hatdrozza meg, amelyet a Vallalkozé tudomésul vesz. Ha
a munkavégzés mindsége nem megfelels, a Megrendel6 felszolithatja a Vallalkozoét a mindség
kijavitiséra, aki a megadott hatdridén beliil koteles azt sajat koltségén végrehajtani. Amennyiben
Vallalkoz6 ezen kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, Gigy a Megrendeld jogosult mas
személyt megbizni, melynek koltségeit a Vallalkozé felé érvényesiti.

A munkdk elvégzését a szerzédéskotés napjatél  kezdédSen, Megrendeld altal kijelolt
varosiizemeltetetési referenssel egyeztetett modon, a szerz8désben foglaltak szerint koteles elvégezni,
Vallalkozo koteles a Megrendel§ utasitdsa szerint eljarni.

Megrendel teljesitésigazolasra, szerzbdésmoédositasra, utasitasra jogosult képviseldje Szitka Péter
polgarmester (e-mail: hivatal@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/5 14-700).

Vallalkozé teljesitésigazolasra, szerz0désmodositasra, utasitisra jogosult képviselSje: Szlukovinyi
Tamaés tizemigazgato (e-mail:szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu, tel.: 06-46-5 01-501)

Vallalkoz6 teljes felel6sséggel tartozik a munkateriilet és az azon talalhatd — a Megrendel6 — tulajdonat
képez6 — ingd és ingatlan vagyon védelméért a munkateriilet atadasanak kezd6 id6épontjatél az atadas
napjaig.

Villalkozé a hatalyos jogszabélyi el6irdsoknak megfelelben koteles tevékenységét végezni. A munkak
elvégzését a szerzodéskotés napjatol kezd6dden, Megrendel6 altal meghatirozott miiszaki ellendrrel
egyeztetett modon, a szerzGdésben foglaltak szerint koteles elvégezni. Véllalkoz6 koteles a Megrendeld
utasitasa szerint eljarni.
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Megrendeld  részér8l a  mfiszaki  ellendri  feladatokat Kuripla  Jozsef  (e-mail:
kuripla.jozsefi@barcikaszolg.hu, tel.: 06/48/5 14-769) latja el.

Megrendeld jelen szerz8déssel kapcsolatosan kijelolt kapcsolattart6i:
Szentesi Judit (e-mail: szentesi.judit@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/5 14-775)

10.) Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles a komyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsag- és
tiztechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi &s kizegészségiigyi elbirasokat betartani és betartatni. A
jogszabalyi és szakmai eléirasok megszegésebdl eredd kovetkezmények Vallalkozét terhelik.

11.) Ha a kivitelezés soran barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést okoz, Vallalkozé
koteles értesiteni Megrendelst, illetve annak képviseljét, valamint megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

12.) Vallalkoz6 kételes biztositani a sziikséges feltigyeletet és irdnyitast a kivitelezés teljes id6tartama alatt.

13.) Vallalkoz6i késedelem esetén Vallalkozé késedelmi kosthér megfizetésére koteles, melynek mértéke
naptari naponként a késedelembe esés elsd napjatol szdmitva az eseti megrendelés nettd ellenértékének
1%-a/nap, de legfeljebb a netto ellenérték 15%-a.

14.) Véllalkoz6 a szerzddés teljesitésének neki felréhatd meghitsulsa esetén az eseti megrendelés nem
teljesitéssel érintett mennyisége netté értékének 20%-a meghitsulasi k6tbér megfizetésére koteles.

15.) A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelonek a kotbért meghaladé kara érvényesitésére vald
jogat.
Felek jelen szerz6désbdl ereds vitaikat elsbdlegesen targyaldsos Uton rendezik. Ennek
eredménytelensége esetére a szerzédésbdl eredd jogvitdjukra kikstik értékhatdrtol fiigeben a Miskolci
Jarasbirésdg vagy a Miskolci Torvényszék kizdrolagos illetékességét.

16.) Jelen szerzodésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V.
torvény rendelkezései az irdnyadok.
Felek kijelentik, hogy jelen okirat szerzé6déstik minden feltételét teljes korlien tartalmazza.

Jelen szerz6dés hat (6), egyméssal sz6 szerint megegyez6 eredeti példanyban késziilt, melyet a felek

elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t jovahagyolag irak ala.

Kazincbarcika, 2016. junius 23.

i,

Kazincbarcika Viros Onkormdnyzata ESZAKERDO Zrt. Miszaki
képviseli: Szitka Péter/polgirmester Uzemigazgatésig

Megrendels képviseli: Szlukovinyi Tamés tizemigazgaté
Villalkozo

Pénziigyi ellenjegyzé:

-
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amely létrejott egyrészrél Kazincbarcika Viros (")nkorményzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendel6)

Cim; 3700 Kazincbarcika, F§ tér 4. (M__“_l;;;l_é_l-‘ﬁ‘)_e—s;eﬁ_ H_l —Tl—-"—- =
E-mail cim: hivatal @kazincbarcika, hu Camdilkods, osmtly. @
Torzsszam: 726456 0 T 00NL PP
Adoszém 15726456-2-05 /_E_rkhe__z_e_tt__-—__ __2_?16. 07 26. ........................
Szémlavezetd pénzintézet: QTP Bank Nyrt .' -
Bankszamlaszam: 11734152-153 50057—0000000_&1‘ _;'Lf;ﬁ(b_ _{%/_l_lt_u__ -Szim |
Telefon: 06/48/514-731 csom | Elgads: , ]
Fax: 06/48/514-733 [Mell:......db lrody o
Képviselsje: Szitka Péter polgarmester - T
masrészré] ESZAKERD(") Zrt., mint vallalkozé
(a tovabbiakban: Villalkozo)
Székhelye: 3525 Miskole, Dedk tér 1.
Cégjegyzékszama: 05-10-000135
Adédszidma: 11071596-2-05
Szamlavezet6 pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszamlaszama: 11994002-02407056-00000000
Képviselsje: Zay Adorjan vezerigazgato

(a Megrendel$ és a Villalkoz6 a tovabbiakban kiilén-kiilon: Fél, egylittesen: a Felek)
koz6tt a cégszeri alairasok idépontjat régzits napon,

1.  ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.2 A Felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkozo a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepld:
)] tervdokumentécioban;
(1) tervezdi koltségvetésben;
(iii) koézbeszerzési Eljarast megindito felhivasban és dokumentacidban;
(iv) a Véllalkozé kézbeszerzési eljérasban tett ajanlataban



2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

meghatarozottak szerint a (a tovabbiakban: "Miiszaki Dokumentaci6™) a természetben
3700 Kazincbarcika, Irinyi utca 2. / 3700 Kazincbarcika Matyas Kiraly ut alatt talalhat
épiiletek bontasi munkainak elvégzésére koteles.

A Megrendeld a szerzddésszeriien teljesitett munka atvételére, és a vallalkoz6i dij
megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség és
mindség szerinti meghatdrozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatarozza meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 koteles az 1. szami Melléklet szerinti Miiszaki Dokumentaciéban
meghatdrozott bontasi munka elvégzéséhez sziikséges egyéb adatokat, informaciokat a
Vallalkozo felé a Szerz6dés megkodtésével egyidejiileg rendelkezésre bocsétani.

Megrendel6 kételes a teljes munkateriiletet legkésébb a Szerz6dés megkotését kovetd 8
(nyolc) napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére
bocsdtani. A munkateriilet atadasar6l-atvételérdl Szerzodé Felek jegyzOkomyvet is
vesznek fel. A Megrendeldé a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.

Megrendeld szerzOdésszerii teljesités esetén koteles a Vallalkozoéi Dijat a jelen
Szerz6désben meghatarozott hatdridében és médon megfizetni Vallalkozo részére.

Megrendelé képviseldje koteles az épitési napléhoz kapcsolodé feladatait a
jogszabalyban meghatarozott hatariddben elvégezni, tovabbi az épitési naplét legalabb 7
(hét) naponként ellendrizni annak megallapitasa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumentéicioknak megfeleléen torténik-e, tovabba koteles az ellendrzés
tényét rogziteni az Epitési Napléban.

Megrendelé vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése sordn az
épitési naplo adatai alapjan jogosult és koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt.
138. § (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkoz6 vesz részt.

Megrendel6 kételes egylittmiikodni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen el6forduld barmely helyzetben, igy kiilondsen a barmely okbol adédd
késedelem feloldasa érdekében.

Megrendel6 koteles a munka soran a Vallalkozé éltal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb idén beliil az Epitési Napléban nyilatkozni.

Megrendel6 koteles kitiizni a miiszaki 4tadas-atvétel id6pontjat a Vallalkozd készre-
jelentése alapjan, a Véllalkozo altal megjelslt idépontra.

Megrendeld koteles mind a szerzédésszerlien felajanlott teljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentaciénak megfelelnek, és
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3.6

3.7

annak csak olyan jelentéktelen hibai, hianyossdgai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkdk folytan sem akadalyozzdk a Létesitmény rendeltetésszer(
hasznalatat.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé koteles a munkat a bontdsi munkdkat a munkateriilet atadds-atvételét
kovetden haladéktalanul megkezdeni.

A Villalkozo koteles az anyagtarolasi helyek kialakitasat a Megrendelével elézetesen
jovahagyatni. Vallalkozé a teljes idGtartama alatt kételes a munkat a hozzérendelt,
megfeleld létszami és szakképesitésli szakemberrel, megfeleld eszkozokkel, a
hataridéket betartva végezni. Vallalkozé koteles a bontasi munkalatokat a vonatkozo, a
szerz8dés 1. szamu mellékletét képezd miiszaki dokumentaciod szerinti szabvéanyok és
elbirasok szerint elvégezni.

Villalkozé6 a munkavégzése soran koteles betartani és betartatni az altalanos, és a
Létesitmény specifikumaibol adédé kiilonés munkavédelmi eldirdsokat. Vallalkozo
koteles a munkateriilet dtadasatol az épitési munkak befejezését kovetd atadas-atvétel

lezarasaig a munkateriilet 6rzésérdl gondoskodni.

Vallalkozé a munkavégzés soran koteles a Megrendel$ utasitasai szerint eljarni. A
Megrendel6 utasitasa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendel6i utasitasokat, az ellene emelt esetleges Vallalkozéi
kifogasokat, az Epitési Naploban kell rogziteni.

Vallalkoz6 a Megrendel6 altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkét, ha ez
jogszabaly vagy hatdséagi hatdrozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozd szerint célszertitlen
vagy szakszerfitlen utasitist ad, Vallalkoz6 a Megrendel6t erre figyelmeztetni kételes.

Vallalkoz6 kotelezettsége az bontasi munkalatokhoz sziikséges segédanyagok, eszk6zok
mennyiség hatdridében torténd beszerzése, annak az épitési teriiletre torténd szallitdsa,
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ott megfeleld helyen torténd lerakodasa, illetve tarolasa €s 6rzése.

Vallalkozo kotelezettsége a bontasi munkalatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszkozok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre allasa €s
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositasa. A Vallalkoz6 almérékon keresztiil
koteles a bontds munkalatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatast biztositani €s
azok koltségét — beleértve az elfogyasztott villamos energia és viz dijat - ilyen médon
viselni.

Vallalkozé kotelezettsége — amennyiben szikkséges - a kozmiivekkel torténd
egyeztetések elvégzése, a sziikséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatdsagi
nyilatkozatok és k6zmii lizemeltet6i hozzajarulasok beszerzése.
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Vallalkozé kotelezettsége az Epitési Naplé vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt elbirdsok maradéktalan betartdsdval. Az Epitési Naplot a
Megrendelé képviselSje legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni koteles. A Vallalkoz6
kérésére a Megrendel§ koteles az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha
az a munkaval kapcsolatos, a Vallalkozéhoz intézett kérdést, vagy akadalykozlést
tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendeld a kézhezvételtdl szamitott 4 (négy) napon
beliil érdemben reagalni kételes. Az Epitési Napl6t a munka befejezését kovetden le kell
Zarni.

Az 5.1. pont szerinti 4taldny vallalkozési dij a szerzédés alapjan nyujtando
szolgéltatasok és elvégzendé feladatok ellatdsdhoz sziikséges valamennyi koltséget
magaban foglalja, és fedezetet nyvjt a jelen szerz8dés szerinti feladatok teljesitésével
Osszefliggésben felmeriil valamennyi koltségre, jarulékra és kiadasra. Mindezeknek
megfelelden Villalkozé kotelezettsége a tervdokumentdcidkban szerepld, de a
koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de sziikséges munkalatok elvégzése.

Vallalkozé kotelezettsége a munkavégzés soran az érvényben levd biztonsagtechnikai,
tiizvédelmi, komyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi el6irasok
betartasa. Vallalkozoé koteles a munkavédelmi, balesetvédelmi elbirasok be nem tartasa
miatt keletkezett karok és egyéb igények megtéritésére. A Villalkozénak ¢és
alvallalkozéinak az anyagok és eszkozok mozgatasat és tarolasat Ggy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek, valamint a Létesitmeény munkalatokkal nem érintett
részei kdrosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran
elsidézett kornyezetkarosoddsért vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden
felelosség és kovetkezmény.

Vallalkozé feladata és koltsége a sziikséges szallitasi utak organizaldsa, és kozterliletek
biztositasa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Ideértendd a kozteriilet foglalasi és
behajtési engedélyek beszerzése is.)

Villalkozé feleléssége, hogy a munkavallaloi, alvallalkozéi, illetve azok munkavallaloi
a munkateriileten munkéra képes allapotban végezzék munkajukat.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz tortend —
elszallitasara (elszallittatasara) a Vaéllalkozo kotelezett. Az épitési anyagok, bontasi
tormelék tarolasahoz, illetve (el)széallitisihoz szitkséges minden engedélyt a
Vallalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozot
terheli. Vallalkozé kételes betartani a hulladékok kezelésére, tarolasara, illetve
elszallitasara vonatkozo elbirasokat, kiilonds tekintettel a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet, illetve a 180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkozé dokumentumokat Megrendeld részére atadni, mely a végszamla
benyujtasanak elofeltétele.
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Villalkozé koteles az altala szolgaltatott, a SzerzOdés teljesitéséhez esetlegesen
felhasznalt anyagokrol és berendezésekrdl késziilt - azok megfeleldségével kapcsolatos
hatalyos jogszabdlyoknak megfelelé - dokumentumokat a Megrendeld, valamint a
hatésdgok részére bemutatni és a miszaki atadds-atvétel alkalméval ezen iratok
masolatat a Megrendeldnek atadni.

Vallalkozé koteles legkés6bb az atadas-atvételi eljards megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.
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elkésziteni, és azt a miiszaki atadds-atvételi jegyzOkonyv lezéraséval egyidejlileg
Megrendeld részére atadni.

Vallalkozo6 kotelezettséget véllal arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetové teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kilfoldi
adoilletdségli Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar addhatésag kdzvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadalyozna feladatainak
ellatasat. Kijelenti tovabba, hogy a jelen szerz6dés teljesitésébe nem von be olyan
gazdalkodé szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél sajat maga,
illetve a Megrendeld alkalmazottja meghatdrozo érdekeltséggel rendelkezik.
Amennyiben ilyet észlel, akkor koteles ezt a Megrendel6ének haladéktalanul bejelenteni.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Villalkozé altal trténé teljesitésben az ajanlatban megjelslt alvéllalkozé miikddhet
kozre, valamint koteles kozremiikddni az olyan alvéllalkoz6 és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassdganak igazolasaban.

A Villalkozé koteles a Kbt. 138. §-ban foglaltak alapjan eljarni és a teljesités soran az
ajanlatkérének a sziikséges bejelentéseket megtenni.

Az Alvallalkozd munkajaért a Vallalkozo gy felel, mintha a munkét maga végezné.

VALLALKOZOI DiJ

Villalkozé a Szerz6dés targyat képez6 bontdsi munkakat, vagyis a SzerzOdéses
milszaki tartalmat netto 35.933.164 HUF, azaz Harminc6tmillio-
kilencszazharmincharomezer szazhatvannégy Forint Vallalkoz6i Dij, mint egyOsszegii
atalanydij ellenében végzi el.

A kivitelezési munka az 4ltalanos forgalmi adérdl szolé 2007. évi CXXVIL térvény
142.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan a forditott AFA hatslya al4 tartozik.



5.2

6.1

6.2

Az altalanos forgalmi ad6 tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok iranyadéak.
Villalkozéi dij fedezete Kazincbarcika Varos Onkorményzatanak 2016. évi
koltségvetésében az alabbiak szerint rendelkezésre all:

- 1.259.842 Ft Beruhazasok el6irdnyzat - Holdfény s6r6z6 ingatlan bontési kiadisa

- 34.673.322 Ft Beruhazasok elirdnyzat - Irinyi uti Tagévoda épiiletének bontasa
sorok terhére rendelkezésre 4ll.

Az 5.1 pont szerinti Vallalkozéi Dij tartalmazza a Szerz6déses miszaki tartalom
megvalositasdnak teljes koltségét: a bontdsi munkék elsé osztalyi mindségben torténd
maradéktalan megvalositdsahoz sziikséges minden anyag- és berendezés arat és
munkadijat az 1. sz. mellékletekben rogzitett miiszaki tartalommal, az azokban
meghatirozott mindségii anyagokkal, a bontdsi munkékkal kapcsolatban fizetendd
minden dijat, anyagkoltséget, illetéket, vamot, az elokészités, a fel- és levonulas, az
atadasi eljards, a tarolds, az Orzés, valamint a kornyezet-megévasi, vagyon- és
balesetvédelmi feladatok koltségeit, a vonatkozé szabvanyoknak megfeleld mindségi
vizsgéalati és mérési koltséget, a Létesitmény bontds utani rendeltetésszeri hasznalatat
biztosité megvaldsitasahoz szitkséges munka ellenértékét, illetve mindazt a koltséget,
mely a villalkoz6t jelen szerz6désben foglaltak szerint terheld, illetve ahhoz kapcsol6do
valamennyi kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges. A Villalkozéi dij tartalmazza
tovabba a szerz6déskstés alapjat képezd Ajanlati Dokumentdcioban kimutathatoan
szerepld, de a szerzédéses arban a Vallalkozo altal esetlegesen figyelembe nem vett
tételeket is. A Villalkozéi Dij tartalmaz tovabba minden olyan anyagot és szolgaltatast
is, amely hozzatartozik a munkak kifogastalan és teljes korii kivitelezéséhez, a
Létesitmény rendeltetésszeri hasznalatdhoz. A Vallalkozéi Dij nem tartalmaz
tartalékkeretet.

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

A Villalkoz? a teljesités soran 1 db szamla benyWjtasara jogosult a 100%-os késziiltségi
fokot elérve.

A szamla kifizetése sajat forrasbol torténik.

A Teljesités Igazolasi Jegyzékonyv kidllitasara a Felek altal elvégzett atadas-atvételi
eljaras alapjan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszeriien
alkalmazni. A teljesitésigazold jegyzGkényv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendelé képvisel6je, miiszaki ellenére és a Vallalkozo képviselbje jogosult. A
teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a Megrendelé a Kbt. 135. § és a 191/20009.
(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

A jelen Szerzédésnek megfelelGen kidllitott végszamla Osszegének Villalkozé részére
torténd megfizetése a Kbt. 135. § és az épitési beruhdzasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan torténik a Vallalkozé
bankszamléjéra.

A Megrendel6 a szamla teljesitéséhez kapcsoléddan az addzas rendjérdl sz616 2003. évi
XCIL tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfeleléen jar el.
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A Megrendel6 a szamla teljesitéséhez kapcsoloddan az adézas rendjérdl sz616 2003. évi
XCIL tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelGen jar el.

A szamlanak meg kell felelnie az altaldnos forgalmi ad6rél szolo 2007. évi CXXVIL
térvény 4ltal eldirt tartalmi kovetelményeknek. A végszamla kizardlag a sikeres
miiszaki atadas-atvételt kovetéen nyujthaté be. A szadmla benyujtisanak feltétele a
szitkséges miibizonylatok, kivitelez6i bizonylatok és a megval6sitdsi dokumentéci6
Megrendelének torténd ataddsa. A szamldk hivatalos atvétele Megrendeld cimén
torténik. Amennyiben a benyujtott szamla nem felel meg a fenti feltételeknek, ugy a
Megrendel$ a Véllalkozét irdsban szélitja fel a hidnyok poétlasara, és ebben az esetben a
fizetési hatarid6 a hidnyok pétlasaval veszi kezdetét.

A Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pontj ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tdrsasig tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Villalkozo adokoteles jovedelmének csékkentésére
alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a neki felréhatd késedelem id6tartamara
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozonak megfizetni. A
Megrendelé fizetési késedelme a Vallalkozd 4ltal benyujtott szdmla fizetési
hatéaridejének lejartatdl all fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka soran a felmeriilt pétmunka (a szerz6dés alapjat képezd dokumentdcidban
nem szerepld kiilon megrendelendd munkatétel) felmeriilését a Vallalkozd koteles a
Megrendel6 részére jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerz6déses miiszaki
tartalom részévé €s a Vallalkozo csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a
Megrendelé irdsban elrendeli (valtoztatas), és a valtoztatdssal jard koltségtobblet
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CXLIIIL. tv. rendelkezéseinek betartasaval.

A pétmunka clszdmolasa a tényleges teljesitések, illetve szallitdsok alapjan, az
elkészitett k6ltségvetés alapulvételével, tételes elszdmolassal torténik, igy a mértéket és
a mennyiségeket a Feleknek koézosen kell megéllapitani és ellendrizni, illetve
bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE
A szerz8dés teljesitésének hatérideje a szerz6dés megk6tésétd] szamitott 90 nap.

Villalkoz6 részérél elbteljesités megengedett Megrendeld eldzetes, a véarhaté teljesitési
hatarid6t legalabb 5 (6t) nappal megel6z6 tajékoztatasat kovetden.
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Felek a teljesités helyeként az alatti munkateriiletet hatadrozzak meg:
1. 3700 Kazincbarcika, Irinyi utca 2. (Hrsz: 2532)

2. 3700 Kazincbarcika, Matyas Kiraly ut u. (Hrsz: 1083/29)

A teljesités hataridejét a felek az alabbiak szerint hatdrozzak meg:

A Vallalkozo6 kételes a szerz6dés targyat képezé valamennyi munkat legkésébb a 8.1
pontban rogzitett idépontra — figyelemmel a 2013. évi V. térvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2)
bekezdésére — befejezni, mely idépont a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének
legkésdbbi idépontja.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A Villalkozé képviseldje a munkak befejezésérodl és teljesitésre felajanlasrol az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idopont el6tt legaldbb 7 (hét) nappal készre-
jelentésével irasban értesiti a milszaki ellendrt, megjelélve a miiszaki atadés-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.

Ha a miiszaki ellenér az elézetes bejards sordn megéllapitja, hogy a munkdk
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a térvényes €s a szerzodéses
kellékeknek, err6] azzal értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozét, hogy a miiszaki 4tadas
atvételi eljaras lefolytatasanak a Vallalkozé Altal jelzett id6pontban nincs akadalya.
Ellenkezé esetben, az Epitési Naploban, vagy az ahhoz csatolt hianypétlasi jegyzékben
meghatarozza azokat a javitasokat és hianypotlasokat, amelyeket a szolgaltatas atvételre
alkalmassa tétel¢hez a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Viéllalkozonak
még el kell végeznie.

A Villalkozoénak a hianypoétlasi jegyzékre a képviselGje utjan nyilatkoznia kell, hogy a
miszaki ellenér 4ltal meghatdrozott munkakat kifogisolja-e. Amennyiben a
hianypoétlasi jegyzékkel kapcsolatban kifogdsa nem merill fel, a javitasokat és
hianypotlasokat a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig koteles elvégezni. A
javitasok, és hianyp6tlasok teljesitése soran a Szerz6dd Feleknek fokozottan egyiitt kell
miik6dniiik.

Amennyiben a Vallalkozé a miiszaki ellenor altal jelzett hibdkat, hidnyossagokat vitatja,
allitva, hogy a szolgaltatas a szerz6désszert teljesités felajanlasara alkalmas, a Szerz6dd
Feleknek mindent el kell kdvetniiik ahhoz, hogy allaspontjaik egymashoz kozeledjenek,
és a véleményeltérés a miiszaki atadéds-atvétel idopontjara feloldodjek.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek k6zott, a miiszaki ellendmek a sajat allitasat
megfeleléen alatamaszté bizonyitas felvételérdl (fényképfelvétel, mintavétel, kozosen
kijelolt szakért altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkoz6 altal megjelolt idépontra -
a hidnypdtlasi jegyzék teljesitésétol fiiggetleniil - kételes kitiizni, és az eljarast
megkezdeni. Ha a Megrendeld a Vallalkozé készre jelentését kovetd 15 (tizendt) napon



9.6

9.7

beliil nem kezdi meg az 4tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de legfeliebb 30
(harminc) napon belill nem fejezi be, a Megrendeldé a Villalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A Megrendeld a szolgaltatast a muszaki atadas-atvételi eljards sordn vizsgilja meg. A
jogszabalyban megjelolt szervek meghivisa a Megrendeld kotelezettsége.

A atadds-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, lefrasoknak,

jogszabalyi és hatosdgi eldirdsoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak

(kiilénos tekintette] a mindségi elGirasokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerii

hasznalatra.

Az gtadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- és

tormelékszallitasi Gtvonalak megtisztitott allapota, a Vallalkozé altal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képez6 eszk6zokt6l valé mentessége.

A miszaki 4tadas-atvételi eljards magiban foglalja a megtekintést, a szemlét és a

bejarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy

(i) a munka a szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek ¢€s a hatdsagi elbirasoknak, valamint az esetlegesen
menetk6zben elrendelt Megrendeléi mddositasoknak megfeleléen, hiany- és
hibamentesen elkésziilt;

(i1) rendelkezésre éllnak az eljarast megel6z6 alkalmassigi és mindségi vizsgélatok
bizonyitvanyai,

A Szerz6d6é Feleknek a miiszaki atadéas-atvétel megallapitdsait jegyzokonyvben kell

r6gzitenie. A jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell legalébb:

(1) azeljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

(ii) a miiszaki 4tadas-atvételi eljardsban résztvevOk nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(ii1) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendeld észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérol,

(v) a miiszaki atadéas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok, hidnyossdgok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az atadas-
atvételi jegyzOkonyv mellékletét képez6 kiilon hidnypotlasi jegyzokdnyv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithet6),

(vi) ahibés munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

(vii) ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendeld épitteté6 dontését arrdl, hogy atveszi-e az elkésziilt bontasi
munkakat,

(ix) a Megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsara vagy
arengedményt kér, valamint

(x) arésztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagydasat.

Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, az jegyzokdnyvnek

tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felel6s

személy megnevezését.



9.8

9.9

9.10

9.11

10.

10.1

A Vallalkozd a miiszaki atadas-dtvételi jegyzokonyv aldirdsaval egyidejlileg koteles
atadni Megrendelének az Atadasi Dokumentaciét egy példany papir formatumban és 1
példéany digitalis formatumban. Az Atadasi Dokumentacié tartalmazza a megvalosulasi
tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalosult allapotanak miiszaki terveit,
valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(i) aMegrendeltt megilletd épitési naplopéldanyt annak Gsszes mellékletével,

(i) a bontasi munka mindségét igazoldé bizonylatokat, megfelel6ségi igazoldsokat
(nyilatkozatokat), a gyartomiivi és a hazai honositasi mibizonylatokat (illetve ezek
szakfordito 4ltal elkészitett magyar nyelvii forditasat),

(viii) egyéb, jogszabalyban meghatarozott dokumentumokat (Hulladékjegyek)

A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal,
melyben a Megrendelé nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzddésnek megfelelden
elkésziilt, a teljesitése alapjan a Véllalkoz6 jogosult a Vallalkozdi dij kovetelésére,
valamint a végszamla benytjtasira. A zaradékban utalni kell az esetleges hibak, hidnyok
pétlasara sziiletett egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitdsaval a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezartnak és sikeresnek, mig e nélkiil az eljards meghiusultnak
tekintend6. Amennyiben a Megrendel6 jogalap nélkiil tagadja meg a teljesitésigazolasi
zaradék kiallitasat, a meghiusult atadas-atvételi eljaras koltségei 6t terhelik.

Hatéarid6ben teljesit a Véllalkozd, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerzédésben
foglalt teljesitési hataridon beliil megkezdddik, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast
nem vette at. A Megrendelé nem tagadhatja meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak,
hianyok miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folyaméan nem akadalyozzak a rendeltetésszer( hasznalatot. Az
atadas-atvétel idején fenndll6 hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 30 (harminc)
napnal hosszabb nem lehet. A Villalkozé késedelme akkor is az atadas - atvétel
befejezesétol all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hianyok fennallasat, illetve az azokkal
kapcsolatos feleldsségét.

A Felek rogzitik, hogy a jelen 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszerlien
alkalmazni a 2. sz. melléklet szerinti Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv szerinti
részteljesitések atadas-atvétele soran is.

TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Amennyiben Viallalkozé olyan okbdl, amelyért felelos, illetve amely neki felr6hatd, a
8.2. pontban meghatarozott végteljesitési hataridéhoz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjara a jelen pont szerinti késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
azzal, hogy a késedelmi kotbér Osszege maximum 30 (harminc) napig Kkeriil
felszamitasra.

A kotbér mértékét a Felek naponta nettdé az afa és tartalékkeret nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 0,5%-anak megfelelé Osszegben, azaz naponta 179.666 Ft, azaz
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10.2

10.3

Szazhetvenkilencezer hatszdzhatvanhat Forintban (4 Vdllalkozé ajdnlata alapjdn)
hatarozzak meg.
Villalkoz6 kételes a Megrendeldnek a kotbér mértékét meghaladé kéarat is megtériteni.

Amennyiben Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felel6s, illetve amely neki felr6hato, a
Szerz6dés meghitsul, a Vallalkozé a jelen pont szerinti meghitsuldsi kotbér
megfizetésére koteles.

A kotbér mértékét a Felek a netté afa és tartalékkeret nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
véllalkozési dij 20 %-dnak megfelelé Gsszegben, 7.186.633 Ft, azaz Hétmillio-
szaznyolcvanhatezer hatszazharminchdrom Forintban (4 Vdllalkozé ajdnlata alapjan)
hatarozzak meg.

Villalkozé kdoteles a Megrendel6nek a kotbér mértékét meghalad6 karat is megtériteni.
A meghitsulasi kotbér fizetése nem érinti a Megrendeld egyéb, a szerzédés
meghitisulasa vonatkozasaban fennalld jogainak érvényesitését.

Vallalkozé kételes a Megrendeld részére j6tallast nyujtani. A Felek a jotallas kezdd
idOpontjaként a végteljesités sikeres miiszaki atadés-atvételének napjat kdvetd napot
tekintik, a jotallas mértékét 24 honapban, azaz huszonnégy honapban hatarozzak meg.

10.5 Vallalkoz6 koteles a vallalkozasi szerz6dés megkotéséig feleldsségbiztositasi szerz6dést

11.

11.1

11.2

11.3

kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerz6déses munkdra is Kkiterjeszteni. A
felel6sségbiztositas értékének el kell érnie legaldbb az 5.000.000. Ft/év és az
1.000.000,- Ft/karesemény Osszegii értéket. A Vallalkozo6 koteles a feleldsségbiztositasi
szerz0dés masolatdt a Megrendelé részére atadni, mely jelen szerz6dés 4. szamu
mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkozo szavatossaggal tartozik azért, hogy az altala végzett kivitelezési munka a

teljesitéskor megfelel a jelen Szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban

meghatarozott tulajdonsagoknak (kellékszavatossig). Ennek keretében szavatolja

(1) abontasi munkéak szakszeri és hibatlan elvégzését;

(i) a vonatkozé szabvanyoknak és el6irasoknak betartdsat;

(i) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerz6déses miiszaki
tartalomban meghatarozott kvetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Villalkozé szavatossagi kotelezettsége a Ptk-ban, vagy a kiilon jogszabalyokban
foglalt kotelez6 alkalmassagi id6 lejartaig all fenn.

A Vallalkoz6 szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyek a

nem rendeltetésszerli hasznalat kovetkezményei, illetve amelyekr6l bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

1



11.4

11.5

11.6

12.

12.1

12.2

A szavatossagi idon beliil a Megrendel6 altal jelzett hiba kijavitasat a Vallalkoz6 az
err6l szolo Megrendeldi bejelentés kézhezvételét koveté 5 (6t) munkanapon beliil
koteles megkezdeni, és a miszakilag indokolt id6tartam alatt befejezni. A kisebb
jelent6ségili hibak esetén Megrendeld kételes ezeket a hibakat egyiitt kezelni, és azokat
az utofeliilvizsgalati eljaras elokészitése soran bejelenteni a Vallalkozé felé.

Amennyiben a Vaillalkozé a hiba kijavitdsahoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi
meg a 11.4 pontban foglalt hataridében, vagy a hiba kijavitasa a miiszakilag indokolt
id6tartam alatt nem fejez6dik be, a Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozé terhére
kijavitani vagy kijavittatni.

A kijavitason kiviil a Megrendeldt megilletik a jogszabalyban a szavatossag korében
meghatarozott egyéb szavatossagi €s jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kovetben a Megrendeld koteles haladéktalanul értesiteni a
Vallalkoz6t, a cimére kiildott ajanlott kiildemény formajaban. A bejelentés
kézhezvételét kbvetden a Szerz6d6 Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat,
valamint — ha a Vallalkozonak szavatossagi kotelezettsége meriill fel — a kijavitas
mddjat, menetét, és a kijavitdshoz miiszakilag indokolt idétartamot.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozési szerz0dés annak szerzédésszerii teljesitéséig jon 1étre, a
szerz6dés az alairassal 1ép hatalyba.

A Szerz8déstol torténd elallas vagy azonnali hatalyd felmondasa a Megrendel6 részérl:

A Megrendeld minden egyéb joga csorbitdsa nélkiil jogosult és a (vii)-(viii) pontok

alapjan koteles a Vallalkozéhoz intézett, egyoldali és a felmondas okait megjelold

nyilatkozattal azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerz6dést az alabbi esetekben:

(i) a Vallalkozé ismételt vagy sulyos szerzddésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendeld irasbeli
felhivasatol szamitott 15 (tizendt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébdl kovetkezden az elébbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges;

(ii) a Vallalkozé 30 (harminc) napot meghalad6 késedelme esetén;

(iii)) a Vallalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
jelen Szerz6dés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vallalkozéval szemben felszamolasi eljaras indul, vagy végelszamolas altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Vallalkoz6 adoszamat felfliggesztik,

(vi) ha a Vallalkozé szervezetében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt.
62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltételeknek.

(vii) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
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123

12.4

13.

14.

jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés &) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A fenti (v)-(vii) pontok szerinti események bekovetkeztér6l a Vallalkozo6 haladéktalanul
koteles irasban bejelentést tenni a Megrendeld felé. Az elallast tartalmazd
jognyilatkozat kizarélag irasban (cégszerlien aldirva) érvényes. A felmondd
nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattart6jahoz eljuttatni.

A Szerzédéstdl torténd elallas vagy azonnali hatalyu felmondésa a Vallalkozo részérél:
A Vallalkoz6 a Megrendeld ismételt vagy shlyos szerz6désszegése esetén minden egyéb
joga csorbitasa nélkiil, azonnali hatdllyal jogosult a Megrendeléhdz intézett, a
felmondas okait megjeldlé irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani a jelen
Szerz6dést, feltéve, hogy Megrendeld a szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott
sérelmet a Vallalkozo irasbeli felhivasatol szamitott 15 (tizendt) napon belil sem
orvosolja vagy a jogsértés jellegébdl kovetkezOen az elébbi hataridén beliili orvoslas
nem lehetséges.

Véllalkozé6 a jelen szerzodés megsziinését kovetéen haladéktalanul koteles a
munkateriiletrél levonulni, és azt (valamint az anyag- és térmelékszallitasi Gtvonalakat)
megtisztitott allapotban 4tadni.

A fentiek alkalmazasidban eldllds helyett felmondds értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének id6pontjaban a szerzddéskotés elott fenndllott helyzetet
visszadllitani nem lehet, vagy a Megrendel6 azt nem kivanja.

A szerzédésnek barmilyen okbél torténé megszlinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Vallalkozé éltal elvégzett munka ardnyéaban — elszdmolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolyasolni nem tudnak, de
az a szerzddéses teljesitést befolyasolja, a szerz6dés szempontjabol vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintendd, igy kiilondsen a kormanyintézkedés, sztrjk,
felkelés, terrorista tdmadas, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélsOséges id&jarasi
viszonyok. A Felek megallapodnak, hogy egyik F¢l sem felelés a nem szerzddésszerii
teljesitésért, valamint az ebbdl keletkezb karokért, amennyiben a nem szerzédésszerii
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior el6fordulasa esetén a feleknek, haladéktalanul — irasban — értesitenilik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat, valamint a
szerz6dés teljesitésével kapcsolatos varhato hatasat.

Amennyiben a Vis Major a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos hatdsai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy targyaldsokat kezdeményeznek a
szerz6dés sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG
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15.

15.1

15.2

153

Megrendel6 és Vallalkozo tudomasul veszi, hogy tevékenysége sordn birtokdba jutott
valamennyi informaci6 tzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége soran nem
hasznalhatja, nyilvanossagra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb modon
nem kozolheti. Megrendel6 és Vallalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy az lzleti
titkot alkalmazottai, illetve alvallalkozdi, és azok alkalmazottai is megtartsdk. A
titoktartasi kotelezettség elmulasztasabol eredé karokért Megrendeld és Vallalkozo
kartéritési felelosséggel tartozik. '

A jelen titoktartasi rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és informacidkra,
amelyek mar az atadast megel6zben, vagy azt kovetden az atado fél akaratabol
koztudomasiva valtak, illetve Keriiltek nyilvanossagra, valamint amelyek mas nyilvanos
forrasbol hozzaférhetoek.

A Villalkozd hozzajarul, hogy a palydzatbol torténd finanszirozésra figyelemmel az
ahhoz kapcsolédo korben és mértékben a Megrendelo a jelen Szerzddés é€s az annak
teljesitésével kapcsolodd adatokat, informaciokat a jogszabalyban vagy a tdmogatdsi
szerz6désben elbirt szervezetek, hatdsagok és egyéb harmadik személyek részére atadja.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerzOdés teljesitése sordn egylittmiikddni kotelesek, ennek sordn egymast
kotelesek értesiteni az érdekkoriikben felmeriild, a szerz6désre kihat6 minden lényeges
koriilményrdl, illetve tényezérdl. Az egyiittmiikodés sordn tett intézkedéseket az épitési
napldba kotelesek bevezetni.

Vallalkozd a Megrendel6 utasitdsai szerint koteles eljarni, és a Megrendeld altal
munkavégzés soran kozolt igényeket, elvardsokat és azok modositasait kotelez6en
figyelembe venni. A Megrendel6 utasitasai a Vallalkoz6 teljesitését nem tehetik
terhesebbé.

Megrendeléd és Vallalkozé a Szerz6dés teljesitése sordn oly modon kotelesek
egylittmiik6dni, hogy ezaltal mindkét fél szamadra lehetové valjék a Szerzodés altal rea
ruhazott kételezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben
véllalt valamely kotelezettség teljesitése el6re lathatéan akadélyba titkozik, a Felek
kotelesek egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyeget6 akadalyrél valo
tudomésszerzéskor haladéktalanul irdsban értesiteni. A Véllalkozénak a muszaki
tartalmat, valamint a munkdk befejezésének hataridejét érintd korlilmény esetén az
akadélyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendelének, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével
hatélyosul.

A szerzddésszegés aldli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Vallalkozénak nem felréhatd, €s nem az 6
érdekkorébe tartozik.
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154

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

A Vallalkozonak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely a szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog barmely modon torténd megsértése miatt felmeriilne.

A Villalkozé személyzetének a munkateriilleten tartania kell magéat az érvényes
szabalyokhoz, elbirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini
vezetésének utasitasait. Az eldirasok durva vagy kismértékd, de ismétl6dd megsértése
esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld felszolitdsdra az érintett személyeket a
munkateriiletrél eltavolitani, és ket mas alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerzédés alairasakor az alabbiak, amely értesitési cimeket
mindkét £él jogosult a masik fél megfeleld értesitésével moédositani:
Megrendeld részérol:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, Fo tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter@kazincbarcika.hu

Vallalkoz6 részérdl:

Név: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Deéak tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu

A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak irdsban, a fenti
illetdleg a felek altal médositott cimre kiildott ajanlott kildeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés utjan érvényes.

A postan kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendd az elsé és a masodik
kézbesitéstdl a feladast kovetd 5. (6todik) munkanapon, a fax illetbleg e-mail a kiildés
idépontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti iddben 8:00 és 16:00
kozott kerill elkiildésre, egyébként a kovetkezé6 munkanap reggelén. Ez utobbi
kézbesitések igazolaséra a kiildd fax illetSleg szamitogép altal kiallitott igazolas szolgal.

A miszaki ellendr jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerzodés, vagy a Megrendel6 meghatalmazasa ki nem
zér. A miiszaki ellen6r a Szerz6désben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiilonésen:

(i) a Szerzédésben foglalt Megrendeldi ellendrzési jogosultsagot gyakorolni;

(ii) aMegrendel® utasitasadasi jogkorét gyakorolni;

(iii) arendszeres, vagy szitkség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni;
(iv) a teljesitésigazolasi zéradékot a Megrendeld képvisel6jével egyiitt alairni.
Megrendel6 miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az €pitési naplot folyamatosan,
de legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.
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A jelen Szerz8dés targyat képezd épitési munkalatok miiszaki ellendrei:

Név: Kuripla Jézsef — Barcika Szolg Kft.

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4. 1. emelet 101. iroda
Telefon: 06-48/514-769

Telefax: 06-48/514-706

E-mail: kuripla.jozsef@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-M 05-2119

15.10A felelds miiszaki vezetd a Vallalkozé részér6l a munka felelds vezetbje. A

16.

17.

17.1.

17.2

17.2

Szerzédésben meghatarozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatisa
esetén helyettese utjan koteles gyakorolni. Koteles a munkaterilet és a munkdk allandé
helyszini feliigyeletét ellatni. A felelés miiszaki vezeté gondoskodik az Epitési Naplo
folyamatos vezetésérol, a munkateriileten valo 6rzésérol.

Felek megiallapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dés targyat képezd épitési munkalatok
felel6s miiszaki vezetdi:

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam: ~ MV-KE/A-05-51764
JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendeld és a Vallalkozo kotelezik magukat, hogy vitds ligyeiket egymas kozott,
targyaldsok Utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizendt) napon
beliil nem jarna sikerrel, ugy a vitat barmely fél jogosult az illetékességgel és
hataskaorrel rendelkezé rendes birdsagi forum igénybe vételével jogi utra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

A Megrendeld a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapjan nem teszi lehet6vé projekitdrsasag
1étrehozasat.

A jelen Szerz6dés csak a Kbt. 141. § elbirasai szerint, mindkét Fél altal alairt irasbeli
okirattal modosithato.

Amennyiben a szerzodés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerz6dés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
t5bbi részét, amelyek tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerzodést az érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges erbfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerz6dés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a
Felek akaratdval és jelen Szerz6dés céljaval.
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17.3 A jelen szerzddésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkozo hatalyos magyar jogszabalyok az iranyadok.

17.4 Jelen szerz6dés 6 (hat) egymdssal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melybol a Megrendel6t 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kettd) példany illeti meg.

17.5 Felek jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag, arra
jogosult képviseldik utjan irjak ala.

17.6 A jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra jelen Szerzédéshez:
1. szamG melléklet:  Miiszaki Dokumentacié
2. szdmt melléklet:  Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv
3. szamu melléklet:  Teljesités igazolas minta
4. szamG melléklet:  Felel6sségbiztositasi szerz6dés

2016. julius 11.

O T o T v R R R R R I R LR

Villalkozé
Kazincbarcika Vir nkorm:inyzata Eszakerdé Zrt.
2 2 Képviseli:
Szitka Péter Zay Adorjan
polgarmester vezérigazgato

Pénziigyi ellenjegyz6:

S QSLV/T
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VALLALKOZASI SZERZODES
EPITESI TEVEKENYSEGRE
1. szamu moddositas

amely 1étrejott egyrészrél Kazincbarcika Varos Onkorményzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendeld)

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.

E-mail cim: hivatal(@kazincbarcika.hu |

Torzsszam: 726456

Adészém: 15726456-2-05 206 -11- 2 1
Szamlavezet6 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11734152-15350057-00000000

Képviseldje: Szitka Péter polgarmester |

masrészrol ESZAKERDO Zrt., mint vallalkozé
(a tovabbiakban: Vallalkoz6)

Székhelye: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Cégjegyzekszama: 05-10-000135

Adobszama: 11071596-2-05

Szamlavezet6 pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszamlaszama: 11994002-02407056-00000000
Képviseloje: Zay Adorjan vezérigazgato

(a Megrendeld és a Vallalkozo a tovabbiakban kiilon-kiilon: F¢l, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszerii alairasok idOpontjat régzitd napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendels, mint Ajénlatkérd a kozbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CVIIL tSrvény
(tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115/A.§ (1) bekezdése szerinti eljarast folytatott
le ,,Vallalkozasi szerzédés keretében bontasi munkalatok elvégzése” targyban.
Megrendel6 a kozbeszerzési eljards eredményét 2016. jilius 5. napjan hirdette ki,
amelynek soran megéllapitasra keriilt, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevdje
a Vallalkozé. A fenticknek megfeleléen a Felek a Kbt. 124. § (1) bekezdésének
megfelelden 2016. julius 11-én szerzddést kitottek.

A szerzddés 8.1 pontja alapjan a Vallalkozé koteles a szerzddés targyat képezd
valamennyi munkét legkésébb a szerzédés megkotésétdl szamitott 90 (kilencven)
napon beliil — figyelemmel a 2013. évi V. t6rvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére —
befejezni.

A bontasi munkalatok megkezdését kovetben az alabbi, elére nem lathaté korilmények
miatt a szerz6désben rogzitett teljesitési hataridé modositasa sziikséges:

- Az Irinyi uti Tagévodaban a kézmiiszolgaltatoktol megrendelt mérdorak leszerelésre
36 napos késedelemmel keriilt sor a munkateriilet atadast kévet6en.



2. A SZERZODESMODOSITAS TARGYA

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozési szerzédés 8.1 pontjat az alabbiak szerint
modositjak:
LA szerzdés teljesitésének hatarideje a szerz6dés megkotésétol szamitott 126 nap.
Vallalkozo részérdl elbteljesités megengedett Megrendel6 elézetes, a varhaté teljesitési
hatarid6t legalabb 5 (6t) nappal megel6z6 tajékoztatasat kovetben.”

3. EGYEB RENDELKEZESEK:

3.1 A Viallalkozési Szerz6dés jelen 1. szdmti modositassal nem érintett rendelkezései
valtozatlan formaban és tartalommal hatdlyban maradnak.

32 A jelen 1. szamu szerzédésmodositdsban nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései iranyadodak.

3.3 TFelek a jelen 1. szamu szerz8désmodositast, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
annak elolvasasa és értelmezése utin jovahagyolag alafrtak.

3.4 Jelen 1. sz. szerz6désmoédositis 6 (hat) egymassal teljesen megegyez6 eredeti

példanyban késziilt, melybdl a Megrendel6t 4 (négy), a Villalkozét 2 (kettd) példany
illeti meg.

Kazmcbarc1k%ﬁ:;l\tober 0 _.a‘i;\ka l’e;,

| Kazincbarcikﬁzi/ro‘s (")ni’&on‘x@é}{ ESZAKERD6 Zrt. |

Képviseli: Szitka Péter polg Ester Képviseli: Zay Adorjan vezérigazgatd
Megrendeld Villalkozo
Pénziigyi ellenjegyzd: & ........ ‘;-'-Y-/} e
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VALLALKOQZASI SZERZODES
EPITESI TEVEKENYSEGRE

amely létrejott egyrészrol Kazincbarcika Viros Onkorményzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendel§) ————— TS

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4. |

E-mail cim: hivatal @kazincbarcika.hu ol ey
Torzsszam: 726456 '

Adészém: 15726456-2-05 ottt Al A 26
Szamlavezet$ pénzintézet: OTP Bank Nyrt. '

Bankszamlaszam: 11734152-15350057-00000000 cz:occer bt nninnanss
Képviselsje: Szitka Péter polgdrmester |

L I ,
méasrészrél ESZAKERDO Zrt., mint vallalkozo e |
(a tovabbiakban: Vallalkozo)

Székhelye: 3525 Miskolc, Dedak tér 1.
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adészama: 11071596-2-05

Szamlavezetd pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszamlaszdma: 11994002-02407056-00000000
Képviseloje: Zay Adorjan vezérigazgat6

(a Megrendel§ és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilén-kiilgn: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszert aldirasok id6pontjat r6gzité napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendeld, arajanlatot kért »Kazincbarcika, Uzleti és Inkubsciés Park létrehozasihoz
kapcsolédé ivéviz- és szennyviz vezeték kivaltisa” targyban,

1.2 A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a jelen Szerzédés elvilaszthatatlan 1. szama
Mellékletében szerepld:
()  épitési és tervdokumentacioban; kiviteli tervdokumentécidban
(i) tervezdi koltségvetésben;
(iii) a Vallalkozé ajanlatiban
meghatérozott mindség és mennyiség szerint a (a tovabbiakban: "Miszaki Dokumentaci6™) a
természetben 1480 hrsz, 3700 Kazincbarcika, Joszerencsét ut 1/A alatti létesitmény (a
tovabbiakban: ”Létesitmény™) &pitési munkainak elvégzésére koteles.
A Megrendeld a szerzédésszertien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozdi dij
megfizetésére kételes. Az egyes épitési munkalatok cgyedi paramétereit, mennyiség és minbség
szerinti meghatérozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatirozza meg.

2. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
2.1 Megrendel6 kételes az 1. szamt Melléklet szerinti Miiszaki Dokumentaciéban meghatarozott

Cpitési munka elvégzéséhez sziikséges egyéb adatokat, informacidkat a Vallalkozo felé a
Szerzddés megkotésével egyidejiileg rendelkezésre bocsatani.



2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

Megrendelé koteles a teljes munkateriiletet legkésébb a Szerzédés megkotését kovetd 15
(tizenst) napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkoz6 rendelkezésére
bocsatani. A munkateriilet atadasarol-tvételérdl Szerzéds Felek jegyzékonyvet is vesznek fel.

Megrendeld szerzédésszerii teljesités esetén koteles a Véllalkoz6i Dijat a Jelen Szerzédésben
meghatdrozott hataridében és médon megfizetni Véllalkozo részére.

Megrendel6 képvisel6je koteles az €pitési napléhoz kapcsoléds feladatait a jogszabélyban
meghatdrozott hatdridében elvégezni, tovabba az €pitési naplot legalabb 8 (nyolc) naponként
ellen6rizni annak megallapitdsa érdekében, hogy a munkavégzés a Miiszaki Dokumentaciéknak
megfelelGen torténik-e, tovabba kiteles az ellendrzés tényét rogziteni az Epitési Naploban.

Megrendels vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerzodés teljesitése soran az épitési
napl6 adatai alapjan jogosult és kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § 2)-3)
bekezdésében foglaltaknak megfelel§ alvallalkozé vesz részt.

Megrendg:lc’i koteles a munka sorn a Villalkoz6 4ltal felé intézett kérdésekre a legrovidebb idén
beliil az Epitési Napléban nyilatkozni.

Megrendels kételes kitizni a miiszaki atadas-atvétel id6pontjat a Vallalkozé készre-jelentése
alapjan, a Vallalkozé altal megjeldlt id6pontra.

Megrendel6 koteles mind a szerzbdésszertien felajanlott részteljesitéseket, mind a végteljesitést
elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentéciénak megfelelnek, és annak csak olyan
jelentéktelen hibai, hidnyossagai vannak, amelyek a kijavitdsukkal, potlasukkal jaré munkak
folytén sem akadalyozzik a Létesitmény rendeltetésszeri haszn4latat.

VALLALKOZO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé kételes a munkat az €pitési munkdkat a munkateriilet atadéas-atvételét kovetden
haladéktalanul megkezdeni. A Villalkozé kételes az anyagtarolasi helyek kialakitasst a



33

34

35

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Vallalkozé a munkavégzés sordn koteles a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni. A Megrendeld
utasitasa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést terhesebbé.
A megrendeldi utasitdsokat, az ellene emelt esetleges Vallalkozéi kifogésokat, az Epitési
Napléban kell régziteni.

Vallalkoz6 a Megrendel6 altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly
vagy hatéségi hatarozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat Amennyiben a Megrendeld a Vallalkoz6 szerint célszeriitlen vagy szakszertitlen
utasitast ad, Vallalkozé a Megrendelét erre figyelmeztetni koteles.

Villalkoz6 kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiség
hataridében t6rténé beszerzése, annak az épitési teriiletre torténd szallitasa, ott megfelel helyen
torténd lerakodésa, illetve taroldsa és 6rzése.

Villalkoz6 kételezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszkdzok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre alldsa és folyamatos
munkavégzéshez sziikséges biztositasa. A Villalkozé koteles az €pitési munkalatokhoz
sziikséges villamos energia és vizellatast biztositani és azok koltségét — beleértve az clfogyasztott
villamos energia és viz dijat - ilyen médon viselni.

Villalkozé kételezettsége — amennyiben sziikséges - a kozmiivekkel t6rténéd egyeztetések
elvégzése, a sziikséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatésagi nyilatkozatok és
kdzm tizemeltetdi hozzajarulasok beszerzése.

Villalkozé kotelezettsége az Epitési Napl6 vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglalt el6irdsok maradéktalan betartisaval. Az Epitési Naplét a Megrendeld képviseléje
legalabb 8 (nyolc) naponként ellenérizni koteles. A Vallalkozé kérésére a Megrendel6 kételes
az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha az a munkaval kapcsolatos, a
Vallalkoz6hoz intézett kérdést, vagy akadalykézlést tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a
Megrendel6 a kézhezvételtdl szamitott 4 (négy) napon beliil érdemben reagalni kételes. Az
Epitési Naplét a munka befejezését kovetSen le kell zarni.

Az 5.1. pont szerinti atalany véllalkozési dij a szerzédés alapjan nyujtandé szolgaltatdsok és
elvégzendo feladatok ellatasahoz sziikséges valamennyi koltséget magaban foglalja, és fedezetet
nydjt a jelen szerzédés szerinti feladatok teljesitésével oOsszefliggésben felmeriilé valamennyi
koltségre, jarulékra és kiadasra. Mindezeknek megfeleléen Vallalkozo kételezettsége a
tervdokumentacidkban szerepld, de a koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a
rendeltetésszer(i hasznélathoz sziikséges munkalatok elvégzése.

Vallalkoz6 kotelezettsége a munkavégzés soran az érvényben levd biztonsagtechnikai,
tizvédelmi, kornyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi el6irdsok betartasa.
Vallalkoz6 kételes a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirdsok be nem tartdsa miatt keletkezett
karok €s egyéb igények megtéritésére. A Vallalkozoénak és alvallalkozéinak az anyagok és
eszkdz6k mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek,
valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett részei kérosoddst és sériilést ne
szenvedjenek.

Vallalkozé feleléssége, hogy a munkavallaloi, alvallalkozdi, illetve azok munkavallaléi a
munkateriileten munkara képes allapotban végezzék munkajukat.



3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

4.1

Vallalkozé kételes betartani a hulladékok kezelésére, tarolasara, illetve elszallitaséra vonatkozo
eléirasokat, kiilénds tekintettel a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, illetve a
180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre vonatkozé dokumentumokat
Megrendeld részére atadni, mely a végszamla benynjtasanak eléfeltétele.

Vallalkozo kételes az altala szolgaltatott, a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt és beépitett
anyagokrél és berendezésekrl késziilt - azok megfeleléségével kapcsolatos hatalyos
jogszabalyoknak megfelelé - dokumentumokat a Megrendeld, valamint a hatésagok részére
bemutatni és a miiszaki 4tadas-atvétel alkalmaval ezen iratok masolatat a Megrendeldnek 4tadni.
A fenti dokumentumok 4tad4sa a végszamla kifizetésének elofeltétele.

Vallalkoz6 kételes az eltakardsra keriilé munkarészek elézetes ellenérzésére a Megrendelét az
eltakaras elétt 2 (ketté) munkanappal felhivni.

Villalkozo kételes legkés6bb az atadas-atvételi eljards megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Vallalkoz6 kételes a Szerzédés alapjan elvégzett munkak atadasi dokumentaciojat elkésziteni,
¢s azt a miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyv lezarasaval egyidejlileg Megrendeld részére atadni,
a Létesitménybe beépitett anyagok, eszkozok berendezések mindségi bizonylataival, a
vonatkozé hasznalati utasitasokkal, jotallasi jegyekkel egyiitt.

Vallalkozo kételes egyiittmitkodni a Megrendel6vel az épitési munkalatok befejezését kovetden
a hasznélatbavételi engedély megszerzése iranti eljarasban.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szimara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti iigyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adéilletbségii
Villalkoz6 kételes a szerzédéshez arra vonatkoz6 meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége
szerinti adohat6sdgtél a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé
adatokat az orszagok koézétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadalyozna feladatainak
ellatasét. Kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzédés teljesitésébe nem von be olyan gazdalkodé
szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél sajat maga, illetve a Megrendeld
alkalmazottja meghatarozo6 ¢érdekeltséggel rendelkezik. Amennyiben ilyet észlel, akkor kételes
ezt a Megrendel6nek haladéktalanul bejelenteni.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Vallalkozé altal t6rténd teljesitésben az ajanlatban megjel6lt alvéallalkozé miikodhet kozre,
valamint - a Kbt. 128. § (3) bekezdés szerinti kivétellel - koteles kdzremilikédni az olyan
alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé
alkalmasséganak igazolasaban.

Az ajanlattevd kételes az ajanlatkérének bejelenteni, ha olyan alvéllalkozét kivan bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajanlatidban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell
arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megel6z6 kdzbeszerzési
eljarasban meghatérozott kizaré okok hatélya alatt.
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5.2

6.1

6.2
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6.4

A teljesitésben részt vevd alvallalkozék nem vehetnek igénybe sajat teljesitésiik huszonét
szazalékat meghalad6 mértékben alvallalkozot,
Az Alvillalkozé munkajaért a Vallalkozé Ggy felel, mintha a munkat maga végezné.

VALLALKOZOI DiJ

Vallalkoz6 a Szerzédés targyat képezd épitési, kivitelezési munkékat, vagyis a Szerzédéses
miiszaki tartalmat nett6 8.353.739 HUF, azaz Nyolcmillié-haromsz4zstvenharomezer
hétszazharminckilenc Forint Vallalkoz6i Dij, mint egyosszegl atalanydij ellenében végzi el.
Villalkozo6i dij fedezete:

2016. évi vizi kézmii rendszer-hasznélati dij terhére az alibbiak szerint egyenlit ki: Ivoviz
kozmii sor 3.287.219.- Ft. + 27%, Szennyviz kézmii sor 5.066.520.-Ft +27% AFA.

A kivitelezési munka nem engedélykdteles, az 4ltalanos forgalmi ad6rél sz6l6 2007. évi CXXVIL
torvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan nem tartozik a forditott AFA hatalya ald. Az éltaldnos
forgalmi ad6 tekintetében a mindenkor hatélyos Jjogszabalyok iranyadéak.

Az 5.1 pont szerinti Vallalkozéi Dij tartalmazza a Szerzédéses miszaki tartalom
megvaldsitasdnak teljes koltségét: a munkak elsd osztalyi mindségben térténd maradéktalan
megvaldsitdsidhoz sziikséges minden anyag- &s berendezésdrat és munkadijat az 1. sz.
mell¢kletekben rogzitett miiszaki tartalommal, az azokban meghatarozott minéségli anyagokkal,
a kivitelezési munkakkal kapcsolatban fizetendd minden dijat, anyagkoltséget, illetéket, vamot,
az el6készités, a fel- és levonulds, az 4tadasi eljarés, a tarolas, az 6rzés, valamint a koérnyezet-
megovasi, vagyon- és balesetvédelmi feladatok koltségeit, a vonatkozo szabvanyoknak
megfeleld minGségi vizsgalati és mérési koltséget, a torvényi jotallas és szavatossag korbe
tartozé hibak javitdsahoz sziikséges feladatok koltségét, a Létesitmény rendeltetésszerii
hasznélatét biztosité megvaldsitasihoz sziikséges munka ellenértékét, illetve mindazt a koltséget,
mely a vallalkozo6t jelen szerzddésben foglaltak szerint terheld, illetve ahhoz kapcsolodo
valamennyi kételezettségének teljesitéséhez szitkséges. A Vallalkozéi Dij tartalmaz minden
olyan anyagot és szolgaltatést is, amely hozzétartozik a munkék kifogéstalan és teljes kori
kivitelezéséhez, a Létesitmény rendeltetésszerti hasznalatdhoz. A Vallalkozoi Dij nem tartalmaz
tartalékkeretet.

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

A Villalkoz6 a teljesités soran 1 db szdmla (100%-os késziiltségi fokot elérve végszamla)
benyujtisara jogosult.

Megrendeld a szdmla leigazolasat kévetden 8 napon beliil atutalja a vallalkozoéi dijat Vallalkozo
Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett 11994002-02407056-00000000 szamt bankszamlajara.

A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adérél szé61é 2007. évi CXXVIL térvény
altal el6irt tartalmi kovetelményeknek. Amennyiben a benyujtott szamla nem felel meg a fenti
feltételeknek, tigy a Megrendel6 a Vallalkozét irasban szolitja fel a hidnyok p6tlaséra, és ebben
az esetben a fizetési hataridé a hidnyok potlésaval veszi kezdetét.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szémol el a szerzédds
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.
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Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felréhaté késedelem iddtartamara vonatkoztatva
Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni. A Megrendeld fizetési
késedelme a Vallalkozo 4ltal benyujtott szamla fizetési hatéridejének lejartatol all fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka sordn a felmeriilt pétmunka (a szerzédés alapjat képezd dokumenticiéban nem
szerepl6 kiilon megrendelendé munkatétel) felmeriilését a Vallalkozé koteles a Megrendeld
részére jelezni €s az csak abban az esetben valik a Szerz6déses miszaki tartalom részévé és a
Véllalkoz6 csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a Megrendeld irdsban elrendeli
(valtoztatds), és a véltoztatassal jaré koltségtsbblet megtéritésérél a Szerz6d6 Felek
megallapodnak a kézbeszerzésekrol szol6 2011. évi CVILL tv. rendelkezéseinek betartasaval.

A pétmunkik elszadmoldsa azonos tétel esetében nem lehet magasabb, mint a Vallalkoz
elfogadott ajanlatdban szerepl$ egységarak. Amennyiben 6sszehasonlitdssal nem allapithat6
meg a munka ellenértéke — a munka koltségét részletes kalkulaciéval kell alatdmasztani. A
pétmunka elszdmoldsa a tényleges teljesitések, illetve szallitasok alapjan, az elkészitett
koltségvetés alapulvételével, tételes elszdmoléssal torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket a
Feleknek k6zosen kell megallapitani és ellen6rizni, illetve bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

Felek a teljesités helyeként az alatti munkateriiletet hatarozzak meg:
1480 hrsz, 3700 Kazincbarcika, Joszerencsét it 1/A

A Vallalkoz6 koteles a szerzodés targyat képezé valamennyi munkat legkésébb 2016. julius 31.
napjaig befejezni. Megrendeld elbteljesitést elfogad.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell eléznie egy elbzetes bejarasnak, melynek keretében
— a Vallalkoz6 képviseljének értesitése alapjan — a miiszaki ellenér az értesitésben megjelolt
idépontban kételes a munkateriileten megjelenni, és a szolgaltatast a koértilmények 4ltal lehetévé
tett legrovidebb idén beliil megvizsgélni abbol a szempontbél, hogy az atvételre - az akkori
allapotban - alkalmasnak tekinthetd-e. A Vallalkozé az elézetes bejaras id6pontjardl legalabb 2
(két) nappal korabban kételes értesiteni a miiszaki ellendrt.

A Villalkozo képviseldje a munkak befejezésérél és teljesitésre felajanlasrol az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére megjelslt id6pont elétt legalabb 7 (hét) nappal készre-jelentésével irasban
értesiti a miiszaki ellenért, megjelslve a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésének napjat
is.

Ha a miiszaki ellendr az elézetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkak befejezbdtek, illetve,
hogy a szolgéltatds megfelel a torvényes és a szerzédéses kellékeknek, errBl azzal értesiti a
Megrendel6t és a Vallalkozét, hogy a miszaki atadds atvételi eljaras lefolytatasanak a
Vallalkozo altal jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkez6 esetben, az Epitési Naploban, vagy
az ahhoz csatolt hidnyp6tlasi jegyzékben meghatérozza azokat a javitasokat és hidnypoétlasokat,
amelyeket a szolgéltatis atvételre alkalmassa tételéhez a miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdéséig a Vallalkozénak még el kell végeznie.



9.4 A Villalkozonak a hidnypotlési jegyzékre a képviseldje tjan nyilatkoznia kell, hogy a miiszaki

9.5

9.6

9.7

ellendr altal meghatérozott munkdkat kifogéasolja-e. Amennyiben a hidnypotlasi jegyzékkel
kapesolatban kifogasa nem mertil fel, a javitasokat és hidnypoétlasokat a miiszaki atadas-atvételi
eljards megkezdéséig koteles elvégezni. A javitasok, és hidnypétlasok teljesitése soran a
Szerz6d6 Feleknek fokozottan egyiitt kell mitkodniiik.

Amennyiben a Villalkoz6 a miiszaki ellenér altal jelzett hibékat, hidnyosségokat vitatja, allitva,
hogy a szolgaltatds a szerzédésszerii teljesités felajénlasara alkalmas, a Szerz6dé Feleknek
mindent el kell kovetniik ahhoz, hogy allaspontjaik egymashoz kozeledjenek, és a
véleményeltérés a miiszaki atadas-atvétel idépontjara feloldodjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozott, a miiszaki ellen6rnek a sajat allitasat megfeleléen
alatamaszté bizonyits felvételérdl (fényképfelvétel, mintavétel, k6zosen kijelolt szakértd altal
végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A Megrendel6 a miiszaki 4tads-atvételi eljarast a Vallalkozé altal megjel6lt idépontra - a
hianypotlasi jegyzék teljesitésétél fiiggetleniil - koteles kitlizni, és az eljarast megkezdeni. Ha a
Megrendeld a Villalkoz6 készre jelentését kovetd 15 (tizendt) napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon beliil nem fejezi be, a
Megrendeld a Villalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

A Megrendelé a szolgaltatast a miiszaki atadas-atvételi eljards soran vizsgilja meg. A
jogszabalyban megjelslt szervek meghivasa a Megrendels kotelezettsége.

A miiszaki dtadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az

eljards sordn a Villalkozénak igazolnia kell, hogy

() amunka a szerz6désben és annak mellékleteiben meghatérozott kévetelményeknek és a
hat6sagi eldirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt Megrendel6i
modositasoknak megfeleléen, hidny- és hibamentesen elkésziilt;

(i) rendelkezésre &llnak az eljardst megel6z6 alkalmassigi és minGségi vizsgalatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek mikodtetésérol, hasznalatarol a
Megrendel6t, vagy az éltala megjelolt személyeket megfeleléen kioktatta;

A Szerz6d§ Feleknek a miiszaki atadds-atvétel megallapitdsait jegyzékonyvben kell régzitenie.

A jegyz6kényvnek tartalmaznia kell legalabb:

(i)  azeljards kezdetének és befejezésének idSpontjat,

(i) a miiszaki 4tadds-atvételi eljardsban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(ii1) az épittett altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az épittet észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérsl,

(v) amiiszaki dtadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hianyok,
hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén az atadas-atvételi jegyzOkodnyv
mellekletét képez6 kiilon hianypotlasi jegyzékonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is
készithets),

(vi) a hibas munkarészekre esd koltségvetési 5sszegeket,

(vii) ajogszabélyban eldirt nyilatkozatokat,

(viii) az épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

(ix) az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitaséra vagy arengedményt kér,
valamint

(x) arésztvevok részérél a jegyzokonyv jévahagyasat.
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Ha az épittetd a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitasét kéri, az e-jegyzO6konyvnek tartalmaznia
kell a kijavitas hatéaridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds személy megnevezését.
Ha hianypétlasi elektronikus jegyzékonyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus
hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt is az e-fénaplohoz mellékletként kell csatolni.

A Villalkozé a miiszaki 4tadas-atvételi jegyz6konyv alairasaval egyidejiileg kételes atadni
Megrendelének az Atadisi Dokumenticiot. Az Atadasi Dokumentacié tartalmazza a
megvalosulasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megval6sult allapotanak miiszaki terveit,
valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(i)  az Epittetst megilletd €pitési naplopéldanyt annak sszes mellékletével,

(i) ajotallasi dokumentumokat,

(iii) a f6bb mozgathat6 épitményszerkezetek kezeldsi utmutat6jat, hasznalati utasitast,

(iv) iizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

(v) amérési jegyz6konyveket és az elvégzett miiksdési probak jegyzokonyveit,

(vi) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,
(vii) egyéb, jogszabalyban meghatarozott dokumentumokat

A miszaki atadas-atvételi jegyzkonyvet el kell 14tni teljesitésigazolasi zaradékkal, melyben a
Megrendelé nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfeleléen elkésziilt, a teljesitése
alapjan a Vallalkozo jogosult a Vallalkozoi dij kovetelésére, valamint a végszamla benyujtasara.
A zaradékban utalni kell az esetleges hibak, hianyok potlasara sziiletett egyezségre is. A
teljesitésigazolasi zaradék kiallitdsaval a miiszaki atad4s-atvételi eljaras lezartnak és sikeresnek,
mig e nélkiil az eljards meghitisultnak tekintendé. Amennyiben a Megrendeld jogalap nélkiil
tagadja meg a teljesitésigazolési zaradék kiallitasat, a me ghiusult dtadds-atvételi eljaras koltségei
6t terhelik.

Hatarid6ben teljesit a Vaéllalkozé, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerzédésben foglalt
teljesitési hataridén beliil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendels a szolgaltatast nem vette 4t. A
Megrendelé nem tagadhatja meg az 4tvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitdsukkal, potlasukkal jaré munkék folyamén
nem akadédlyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot. Az atadas-atvétel idején fennallé hibak,
hianyok kijavitdsdnak hatdrideje 30 (harminc) napnal hosszabb nem lehet. A Villalkozé
keésedelme akkor is az atadds - atvétel befejezésétdl 4ll be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok
fennallasat, illetve az azokkal kapcsolatos felel3sségét.

TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Amennyiben Villalkozé olyan okbél, amelyért felelds, illetve amely neki felréhatd, a 8.2.
pontban meghatdrozott végteljesitési hataridéhoz képest késedelmesen teljesit, a késedelem
minden napjara a jelen pont szerinti késedelmi k&tbér megfizetésére koteles, azzal, hogy a
késedelmi kotbér dsszege maximum 20 (hiisz) napig keriil felszamitésra.

A kotbér mértékét a Felek naponta nett6 a tartalékkeret és 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatés
0,5 %-dnak megfelelé 6sszegben, azaz naponta 41.769 Ft, azaz Negyvenegyezer hétszazhatvan
Forintban hatirozz4k meg.

Vallalkozé kételes a Megrendelének a kotbér mértékét meghalado karat is megtériteni.

10.2° Amennyiben Villalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely neki felréhat6, a Szerzédés

meghitsul, a Véllalkoz4 a jelen pont szerinti meghitisulasi kotbér megfizetésére koteles.



A kotbér mértékét a Felek netté a vallalkozasi dij 20 %-dnak megfelelé 6sszegben, azaz
1.670.748 Ft, azaz Egymilli6-hatszazhetvenezer hétszaznegyvennyolc Forintban hatdrozzik
meg.

Vallalkozo kételes a Megrendeldnek a kétbér mértékét meghaladé karat is megtériteni.

10.3 Vallalkoz6 koteles a Megrendeld részére jotallast nytjtani. A Felek a jotallas kezdd idépontjaként

a végteljesités sikeres miszaki atadds-atvételének napjat kovetd napot tekintik, a jotallas
mértékét 12 honapban, azaz tizenkét honapban hatérozzak meg.

10.4 Villalkozd koteles a véllalkozasi szerzddés megkstéséig feleldsségbiztositasi szerzédést kotni

11.
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vagy a meglévé biztositasat jelen szerzbdéses munkara is kiterjeszteni, A feleldsségbiztositas
értékének el kell érnie legalabb a 20 millié Ft/ év és 2 millié Ft/ karesemény Osszegii értéket. A
Villalkoz6 koteles a felel6sségbiztositasi szerz6dés masolatat a Megrendel6 részére atadni, mely
jelen szerz6dés 2. szama mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Vallalkozé szavatossaggal tartozik azért, hogy az 4ltala végzett kivitelezési munka a

teljesitéskor megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott

tulajdonségoknak (kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(i)  az épitési munkdk szakszerti és hibatlan elvégzését;

(i) avonatkoz6 szabvanyoknak és eldirasoknak betartdsat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerzédéses miiszaki tartalomban
meghatirozott kovetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Vallalkoz6 szavatossagi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért, szerkezetekért,
berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki stadas-atvételének napjat koveté napt6l a Ptk-
ban, vagy a kiilon jogszabalyokban foglalt kitelezé alkalmassagi id6 lejartaig 41l fenn.

A Vallalkozé szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyek a nem
rendeltetésszerii hasznalat kovetkezményei, illetve amelyekrdl bebizonyosodik, hogy a hiba oka
a teljesités utdn keletkezett. A Megrendels koteles a szabvanyokban, miiszaki el6irdsokban,
karbantartasi utasitdsokban régzitett elirdsokat betartani.

A Villalkoz6 a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kételezettségein tdl a 10.3 pont szerint
jotallast is vallal.

A jotallasi iddn beliil vagy szavatossagi id6n beliil a Megrendeld altal jelzett hiba kijavitasat a
Vallalkoz az err6l sz616 Megrendel6i bejelentés kézhezvételét kovets 5 (6t) munkanapon beliil
koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartam alatt befejezni. A kisebb jelentéségii
hibak esetén Megrendeld koteles ezeket a hibakat egyiitt kezelni, és azokat az utédfeliilvizsgalati
eljaras elokészitése soran bejelenteni a Villalkozé felé.

Amennyiben a Villalkozé a hiba kijavitasihoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi mega 11.5
pontban foglalt hatdriddben, vagy a hiba kijavitisa a miiszakilag indokolt idétartam alatt nem
fejezédik be, a Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozé terhére kijavitani vagy kijavittatni.

A kijavitason kiviil a Megrendel6t megilletik a jogszabélyban a szavatossag €s jotallas kérében
meghatdrozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.



11.7

11.8

12.

12.1

12.2

A hiba felmeriilését kovetden a Megrendelé koteles haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot, a
cimére kiildott ajanlott killdemény form4jaban. A bejelentés kézhezvételét kovetden a Szerz6dd
Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat, valamint — ha a Vallalkozénak szavatossagi
kotelezettsége meriil fel — a kijavitds modjat, menetét, és a kijavitashoz muszakilag indokolt
id6tartamot.

Felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki atadas-atvételt kovetdn egy éven beliil
utofelilvizsgalati eljaras tartanak. Az utofeliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti eld és
meghivja arra a Villalkozét.

A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15 (tizenot) nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel§ 4ltal osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel§ az eljarasrol
a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzbkonyvben fel kell tiintetni
résztvevOknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat. A Vallalkozé az eltelt idé alatt
bekdvetkezett hidnyossagokat, illetve hibakat az uto-feliilvizsgalati eljarast kovetd legkésdbb 30
(harminc) napon beliil kételes kijavitani.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkozé altal a kdzbeszerzési eljarasban tett ajanlatdban
véllalt jotallasi id6 leteltét megel6zben — ismételt uté-felilvizsgalati eljarast tartanak. A
meghivot az eljaras megkezdésének napjat megelézden 15 (tizenst) nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel6 4ltal §sszeallitott hibajegyzéket is.

A Megrendeld az eljardsr6l a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A
jegyzGkdnyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Villalkozé az eltelt id6 alatt bekovetkezett hidnyossagokat, illetve hibakat az
utd-feliilvizsgalati eljarast koveté 30 (harminc) napon beliil koteles kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerz6dés annak szerz8désszerti teljesitéséig jon létre, a szerzédés az
alajrassal 1ép hatalyba.

A Szerz6déstdl torténd elallas vagy azonnali hataly felmondésa a Megrendel® részérél:

A Megrendeld minden egyéb joga csorbitésa nélkiil jogosult és a (vi)-(vii) pontok alapjan koteles

a Vallalkozéhoz intézett, egyoldali és a felmondas okait megjelslé nyilatkozattal azonnali

hatallyal felmondani a jelen Szerz6dést az alabbi esetekben:

(i) a Villalkozé ismételt vagy silyos szerzédésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzbdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendeld irasbeli felhivasatél
szamitott 15 (tizen6t) napon beliil sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéb6l kivetkezGen
az el6bbi hataridon beliili orvoslds nem lehetséges;

(ii) a Vallalkozé 30 (harminc) napot meghaladé késedelme esetén;

(iii) a Vallalkoz6 indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a jelen
Szerzédés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vallalkozéval szemben felszdmolédsi eljardas indul, vagy végelszamolds altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Vallalkozé ad6szamat felfiiggesztik,

(vi) haa Véllalkoz6 szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
valamely feltétel;

(vii) bha a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezetben, amely tekintetében fennéll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
valamely feltétel

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekovetkeztérdl a Vallalkozé haladéktalanul kételes
irasban bejelentést tenni a Megrendel$ felé.

A Szerz6déstol torténd eléllas vagy azonnali hatalyd felmondésa a Vallalkoz6 részérél:

A Villalkoz6 a Megrendeld ismételt vagy sulyos szerzbdésszegése esetén minden egyéb joga
csorbitdsa nélkiil, azonnali hatéllyal jogosult a Megrendel6hdz intézett, a felmondas okait
megjeldlé irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzddést, feltéve, hogy
Megrendel6 a szerzddésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Vallalkozé irasbeli
felhivasatél szamitott 15 (tizenSt) napon beliil sem orvosolja vagy a jogsértés jellegébél
kdvetkezden az elébbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolydsolni nem tudnak, de az a
szerzOdéses teljesitést befolyasolja, a szerz6dés szempontjabél vis majornak (a tovabbiakban:
Vis Maior) tekintendd, igy kiilondsen a kormanyintézkedés, sztrajk, felkelés, terrorista timadas,
szokatlan kozlekedési nehézségek, szélséséges iddjarasi viszonyok. A Felek megéllapodnak,
hogy egyik Fél sem felel6és a nem szerzédésszeri teljesitésért, valamint az ebbdl keletkezé
karokért, amennyiben a nem szerzédésszerii teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior el6forduldsa esetén a feleknek, haladéktalanul — frasban — értesiteniiik kell egymdst.
Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat, valamint a szerzédés teljesitésével
kapcsolatos varhaté hatdsat.

Amennyiben a Vis Major a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos hatésai azt sziikségessé teszik,
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy targyalasokat kezdeményeznek a szerzédés szitkséges
modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendeld és Vallalkozé tudomésul veszi, hogy tevékenysége soran birtokdba jutott
valamennyi informaci izleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége soran nem hasznalhatja,
nyilvanossagra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb moédon nem kozodlheti.
Megrendeld és Vallalkozo6 kételes gondoskodni arrdl, hogy az tizleti titkot alkalmazottai, illetve
alvallalkoz6i, és azok alkalmazottai is megtartsak. A titoktartasi kételezettség elmulasztéasébol
eredd karokért Megrendelé és Vallalkozo kartéritési feleldsséggel tartozik.

A jelen titoktartési rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és informacidkra, amelyek mér
az atadést megeléz8en, vagy azt kovetben az atado fél akaratabol koztudoméastva valtak, illetve
kertiltek nyilvanossagra, valamint amelyek mas nyilvanos forrasbél hozzaférhetdek.

A Villalkozé hozzéjarul, hogy a palyazatbdl torténd finanszirozasra figyelemmel az ahhoz
kapcsolodé korben és mértékben a Megrendel6 a jelen Szerzédés és az annak teljesitésével
kapcsol6do adatokat, informacidkat a jogszabélyban vagy a tdmogatasi szerzbdésben elGirt
szervezetek, hat6sagok és egyéb harmadik személyek részére 4tadja.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE
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Felek a szerz6dés teljesitése sordn egylittmiikodni kételesek, ennek sordn egymast kotelesek
értesiteni az érdekkoriikben felmeriild, a szerzédésre kihaté minden lényeges koriilményrdl,
illetve tényez6rél. Az egylittmilikodés sordn tett intézkedéseket az épitési naploba kotelesek
bevezetni.

Villalkozé a Megrendeld utasitésai szerint koteles eljarni, és a Megrendeld altal munkavégzés
soran kozolt igényeket, elvardsokat és azok mddositasait kételezéen figyelembe venni. A
Megrendel6 utasitisai a Vallalkozd teljesitését nem tehetik terhesebbé.

Megrendel6 és Vallalkozo a Szerzédés teljesitése soran oly médon kételesek egyiittmiikddni,
hogy ezéltal mindkét fél szdmadra lehet6vé valjék a Szerz6dés altal rea ruhazott kotelezettségek
(akadélyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely a szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
barmely modon torténd megsértése miatt felmeriilne. A Megrendeld azonban mentesiti a
Villalkozét minden olyan kételezettség alol, amely esetlegesen abbol ered, hogy a Iétesitmény
tervezdje - a megvaldsitishoz sziikséges, és a Vallalkozo altal tovabbtervezés sordn elkészitend6
tervek utan - szerz6i jogdijat, vagy ezen a jogcimen alapulé barmely igényt kivén érvényesiteni.

A Villalkozé személyzetének a munkatertileten tartania kell magét az érvényes szabélyokhoz,
eléirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendelé helyszini vezetésének utasitasait. Az
eléirasok durva vagy kismértékid, de ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozd koteles a
Megrendel6 felszolitasdra az érintett személyeket a munkateriiletr6l eltavolitani, és 6ket mds
alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerz6dés aldirasakor az alabbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfelel értesitésével modositani:
Megrendel6 részérol:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter@kazincbarcika.hu

Vallalkozo részérdl:

Név: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskole, Dedk tér 1.

Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu

A jelen szerzbdéssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak irdsban, a fenti illet6leg a

felek 4ltal modositott cimre kiild6tt ajanlott kiildeményként, faxon vagy elektronikus levelezés
utjan érvényes.

A postan kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendé az elsé és a masodik
kézbesitést6l a feladast kovetd 5. (6t6dik) munkanapon, a fax illetbleg e-mail a kiildés
idépontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00 kdzott
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kertil elkiildésre, egyébként a k§vetkezé munkanap reggelén. Ez utébbi kézbesitések igazolasira
a kiild6 fax illetéleg szamitogép altal kiallitott igazolas szolgal.

A miszaki ellen6r jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény végrehajtisara,
amelyet a jelen Szerz6dés, vagy a Megrendel6 meghatalmazasa ki nem zar. A miiszaki ellen6r a
Szerzddésben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiilénosen:

(i) a Szerzddésben foglalt Megrendel6i ellendrzési jogosultsagot gyakorolni;

(i) aMegrendeld utasitasadasi jogkorét gyakorolni;

(iii) arendszeres, vagy szlikség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni;

(iv) ateljesitésigazolasi zaradékot a Megrendel6 képviseldjével egyiitt aldirni.

Megrendelé miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az épitési naplot folyamatosan, de
legalabb 8 (nyolc) naponként ellenérzi. A jelen Szerz6dés targyat képezd épitési munkalatok
muszaki ellendre:

Név: Kuripla Jézsef — Barcika Szolg Kft.

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4. I. emelet 101. iroda
Telefon: 06-48/514-769

Telefax: 06-48/514-706

E-mail: kuripla.jozsef@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-M 05-2119

15.10 A felel6s miiszaki vezetdé a Vallalkoz6 részérél a munka felelGs vezetdje. A Szerz6désben

16.
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meghatarozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatisa esetén helyettese utjan
koteles gyakorolni. Koteles a munkateriilet és a munkak allando helyszini feliigyeletét ellatni. A
felelés miiszaki vezeté gondoskodik az Epitési Naplé folyamatos vezetésérdl, a munkateriileten
valé Orzésérél. Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dés targyat képezd épitési
munkdélatok felel6s miiszaki vezetoi:

Név: Szlukovinyi Tamaés

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam: ~ MV-KE/A-05-51764

JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendelé és a Vallalkozé kotelezik magukat, hogy vitds ligyeiket egymas koézott,
targyalasok utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizenét) napon beliil nem
jarna sikerrel, ugy a vitat barmely fél jogosult az illetékességgel és hataskorrel rendelkez6 rendes
bir6sagi férum igénybe vételével jogi utra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI
A Megrendel6 a Kbt. 27. § (2) bekezdés alapjan nem teszi lehet6vé projekttarsasag 1étrehozasat.

A jelen Szerz6dés csak a Kbt. 132. § eldirasai szerint, mindkét Fél altal alairt irasbeli okirattal
modosithato.
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Amennyiben a szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez
nem érinti a szerzddés t6bbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés t6bbi részét, amelyek
tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a szerzddést az
érvénytelen rész nélkiill nem kototték volna meg. A Felek megtesznek minden lehetséges
erdfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerzédés érvénytelen rendelkezését olyan érvényes
rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a Felek akarataval és jelen Szerz6dés céljaval.

A jelen szerzddésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozé
hatalyos magyar jogszabélyok az iranyadok.

Jelen szerz6dés 6 (hat) egymassal teljesen megegyez6 eredeti példanyban késziilt, melybél a
Megrendel6t 4 (négy), a Vallalkozét 2 (kettd) példany illeti meg.

Felek jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyodlag, arra jogosult
képviselbik utjan irjak ala.

A jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletek, melyek adott esetben fizikai
értelemben nem Keriilnek csatolasra jelen Szerz6déshez:

1. szam( melléklet: Miiszaki Dokumentacié

2. szam melléklet: Feleldsségbiztositasi szerz6dés

2016. julius 5.

Megrendeld| " Villalkozé

Kazincbarcika Viros Onkgrmanyzata ESZAKERDO Zrt.
Képviseli: /' “&oppgmits” Képviseli:
Szitka Péjer - Zay Adorjan
polgé vezérigazgatd

Pénziigyi ellenjegyz6:

Skl &ng\
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1. szamu moédositas

amely létrejott egyrészrél Kazincbarcika Viros Onkormanyzata, mint megrendel6
(a tovabbiakban: Megrendel?)

Cim: 3700 Kazincbarcika, Fo tér 4.

E-mail cim: hivatal(@kazincbarcika.hu 206 -08- 3 0
Torzsszam: 726456

Adészam: 15726456-2-05

Szamlavezet6 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11734152-15350057-00000000

Képviselbje: Szitka Péter polgarmester |

masrészrél ESZAKERDO Zrt., mint vallalkozd
(a tovébbiakban: Vallalkozo)

Székhelye: 3525 Miskolc, Deak tér 1.
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adobszéama: 11071596-2-05

Szamlavezetd pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszamlaszama: 11994002-02407056-00000000
Képviselje: Zay Adorjan vezérigazgato

(a Megrendel6 és a Villalkozé a tovdbbiakban kiilén-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszert alairasok idépontjat régzité napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

Felek 2016. julius 5-én szerzédést kotottek ,Kazincbarcika, Uzleti és Inkubdcids
Park létrehozasihoz kapcsolodé ivéviz- és szennyviz vezeték Kivaltasa” targyban.

A szerz6dés 8.2 pontja alapjan a Villalkoz6é koteles a szerzdés targyat képezd
valamennyi munkét legkés6bb 2016. julius 31. napjaig — figyelemmel a 2013. évi V.
torvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére — befejezni.

Az épitési munkalatok megkezdését kovetden az alabbi, elére nem lathato kériilmények
miatt a szerzdédésben rogzitett teljesitési hataridé modositasa sziikséges:

- Tobb napos esézés miatt a talaj erdsen felazott ezaltal a munkadrok kidsdsa ethuzodott.
- A munkateriileten més véllalkozé (FK Raszter Zrt. general kivitelezd — Uzleti és
Inkubaciés Park 1étrehozasa) is dolgozik, igy a sziikséges munkateriiletet nem tudtak
biztositani.

2. A SZERZODESMODOSITAS TARGYA

Felek megéllapodnak, hogy a Véllalkozasi szerz6dés 8.2 pontjat az aldbbiak szerint
modositjak:

»A Vallalkoz6 koteles a szerzddés targyat képezd valamennyi munkat legkésébb 2016.
augusztus 31. napjaig befejezni. Megrendel6 el6teljesitést elfogad.
1 gi\



3. EGYEB RENDELKEZESEK:

3.1 A Villalkozasi Szerzédés jelen 1. szdmi mddositidssal nem érintett rendelkezései
véltozatlan formaban és tartalommal hatalyban maradnak.

32 A jelen 1. szdmu szerz6désmodositdsban nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései iranyadéak.

3.3 Felek a jelen 1. szdmu szerzodésmodositast, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
annak elolvasésa €s értelmezése utan jovahagydlag alairtak.

34 Jelen 1. sz. szerz8désmédositds 6 (hat) egymassal teljesen megegyezd eredeti

példanyban késziilt, melyb6l a Megrendelét 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kettd) példany
illeti meg.

Kazincbarcika, 2016. jalius 27.

.....................................................

Kazincbarcika Varos Onkbormdnyzata ESZAKERDQ Zrt.
Képviseli: Szitka Péter pplgarmester Képviseli: Zay Adorjan vezérigazgato
Megrendelé Villalkozé

\
Pénziigyi ellenjegyzo: SA’O’L i) \/\ .......
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amely létrejott egyrészr6l Kazincbarcika Viros Onkorményzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendel6)

cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.

e-mail c¢im: hivatal@kazincbarcika.hu 2016 -03- 0 7

torzsszam: 726456

addszam: 15726456-2-05

bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057

telefon: 06/48/514-731

fax: 06/48/514-733

Képviselgje: Szitka Péter polgarmester

méstészrél ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.., mint vallalkozo
(a tovabbiakban: Vallalkozd)

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adészama: 11071596-2-05
Bankszamlaszam: 11994002-02407056-00000000
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505

Képviseldje: Zay Adorjén vezérigazgat6

(a Megrendeld és a Vallalkoz6 a tovébbiakban kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszer( alairdsok idépontjat régzité napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendelé, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi CVIIL térvény

(tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115/A.§ (1) bekezdése szerinti eljarast folytatott le
sKazincbarcika, Nyilt és zart rendszerii csapadékesatorna rekonstrukeié 2016.”
targyban.
Megrendel6 a kozbeszerzési eljards eredményét 2016. 08. 12. napjan hirdette ki,
amelynek sordn megdllapitésra keriilt, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevdje
a(z) 2. rész: Tardomai uti nyilt csapadékviz elvezetd arok rekonstrukcidja
tekintetében a Véllalkozo. A fentieknek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § értelmében a
torvényes hataridén beliil szerzédést kotnek a jelen szerzédés és az ahhoz kapcsol6do
mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

1.2 A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepld:

(1) arazatlan koltségvetésben

(i) kozbeszerzési Eljarast megindité felhivasban és dokumentacidban;

(iii) a Véllalkoz6 kbzbeszerzési eljarasban tett ajanlataban
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

meghatdrozott mindség ¢€s mennyiség szerint a (a tovabbiakban: >“Miiszaki
Dokumentaci6™) a természetben Kazincbarcika varos kozigazgatasi teriiletén talalhatd
Tardonai ti nyilt csapadékviz elvezet6 arok rekonstrukcidja munkainak elvégzésére
koteles.

A Megrendeld a szerzédésszeriien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozéi dij
megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség és
mindség szerinti meghatarozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatérozza meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6é koteles az 1. szamu Melléklet szerinti Dokumentumokban és az egyedi
megrendelések teljesitésekben meghatarozott munka elvégzéséhez sziikséges egyéb
adatokat, informdciokat a Vallalkozé felé az egyedi megrendeléssel egyidejiileg
rendelkezésre bocsatani.

Megrendel6 koteles az egyedi megrendeléssel érintett munkateriiletet legkésébb az
egyedi megrendelés hatdlyba 1épését kovetd 15 (tizendt) napon beliil munkavégzésre
alkalmas allapotban a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani. A munkateriilet atadasarél-
atvételérdl Szerz6d6 Felek jegyzokonyvet is vesznek fel. A Megrendeld a munkateriiletet
munkavégzésére alkalmas 4llapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsitja.

Megrendelé szerzddésszerli teljesités esetén koteles a Vallalkozéi Dijat a jelen
Szerzédésben meghatérozott hataridében és modon megfizetni Vallalkozo részére.

_Megrendelc”) képviseldje koteles az ¢Epitési naplohoz kapcsolodd feladatait a
jogszabalyban meghatirozott hataridében elvégezni, tovabbi az épitési naplot legalabb 7
(hét) naponként ellendrizni annak megallapitdsa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumentacicknak megfelelden térténik-e, tovabba kételes az ellendrzés tényét
rogziteni az Epitési Naploban.

Az eltakarasra keriilé szerkezeteket csak a miiszaki ellendr épitési naploba rogzitett
engedélyével, lehet eltakarni.

Megrendel$ vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az
€épitési napld adatai alapjan jogosult és koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138.
§ (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo6 vesz részt.

Megrendeld koteles egyiittmiikddni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen el6fordulé barmely helyzetben, igy kiiléndsen a barmely okbdél adodo
késedelem felolddsa érdekében, vagy a jovahagyott tervdokumenticioban és
koltségvetésben kiirt, de a felhasznalaskor be nem szerezheté anyagok, eszkozok,
berendezések helyettesitésére tett Vallalkozéi javaslatra nyilatkozni.

Megrendeld koteles a munka sordan a Vallalkozé 4ltal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb idén beliil az Epitési Napléban nyilatkozni.
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Megrendelé koteles kitlizni a miiszaki 4tadés-4tvétel iddpontjat a Vallalkozd készre-
jelentése alapjan, a Vallalkozd altal megjelslt idépontra.

Megrendelé koteles mind a szerz6désszerlien felajanlott részteljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentéciénak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibéi, hidnyossigai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
pétlasukkal jar6 munkdk folytdn sem akaddlyozzak a Létesitmény rendeltetésszerti
hasznalatat.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé koteles a munkat az épitési munkikat a munkateriilet atadas-atvételét
kovetden haladéktalanul megkezdeni.

A Vallalkoz6 koteles az anyagtaroldsi helyek kialakitisat a Megrendelével elézetesen
jovahagyatni. Vallalkozé a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles a munkat a
hozzérendelt, megfelelé létszdmu és szakképesitésii szakemberrel, megfelels
eszkozokkel, a hataridGket betartva végezni. Vallalkozoé koteles a kivitelezési
munkalatokat a vonatkozo, a szerz6dés 1. szami mellékletét képezd koltségvetésben és a
kapcsolod6  jogszabalyokban valamint szabvanyok és eléirdsok szerinti mindségii
anyagok felhaszndldsaval, illetve beépitésével, a gyartmanytechnoldgiai utasitdsok
szigori betartisaval elvégezni. Megrendeld kifogasa esetén — illetve amennyiben az
anyagok, gyartmanyok hibdja az eléirt tiiréshatarokon til van — Vallalkozénak a kifogas
targyat képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegii csere nem moédosithatja a szerzédés szerinti atadasi hataridét és a
szerz6déses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban
b;iztositani kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban eléirtakat. A sziikséges
mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni.

Az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l sz6lé 275/2013. (VIL16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfelelden alkalmazni kell.

Villalkoz6 a munkavégzése sordn koteles betartani és betartatni az altalanos, és a
Létesitmény specifikumaib6l ad6édé kiilonés munkavédelmi eléirasokat. Vallalkozé
koteles a munkateriilet 4tadasatol az épitési munkdk befejezését kovetd atadas-atvétel
lezrasaig a munkatertilet 6rzésérél gondoskodni.

Vallalkozé a munkavégzés soran kételes a Megrendel6 utasitasai szerint eljarni. A
Megrendeld utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendel6i utasitasokat, az ellene emelt esetleges Vallalkozoi
kifogasokat, az Epitési Naploban kell rogziteni.
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3.10

Vallalkoz6 a Megrendelé altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkét, ha ez
jogszabaly vagy hat6sagi hatdrozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozé szerint célszertitlen
vagy szakszeriitlen utasitast ad, Vallalkoz6 a Megrendel6t erre figyelmeztetni koteles.

Villalkozo6 kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiség
hatérid6ben torténd beszerzése, annak az épitési teriiletre térténd szallitdsa, ott megfeleld
helyen torténé lerakodasa, illetve taroldsa és drzése.

Vallalkozé kotelezettsége az €pitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszk6zok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre allasa és
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositasa. A Vallalkozé almérkon keresztiil
kételes az épitési munkalatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatast biztositani és
azok koltségét — beleértve az elfogyasztott villamos energia €s viz dijat - ilyen médon
viselni,

_Vféllalkozé kotelezettsége — amennyiben sziikséges - a kdzmiivekkel torténd egyeztetések
elvégzése, a sziikkséges bejelentési kitelezettség teljesitése, a szakhatdsagi nyilatkozatok
€s kozmi tizemeltetdi hozzajarulasok beszerzése.

Yéllﬂkozé kotelezettsége az Epitési Naplé vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el8irdsok maradéktalan betartisaval. Az Epitési Naplét a Megrendeld
képviselGje legalabb 7 (hét) naponként ellenérizni koteles. A Vallalkoz6 kérésére a
Megrendel6 kételes az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellenérizni, ha az a
n?unkéval kapcsolatos, a Véllalkozéhoz intézett kérdést, vagy akadalykészlést tartalmaz.
Az ilyen bejegyzésre a Megrendeld a kézhezvételt! szdmitott 4 (négy) napon beliil
érdemben reagélni kételes. Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az 5.1. pont szerinti dtalany vallalkozési dij a szerz6dés alapjan nydjtando szolgaltatisok
és elvégzendé feladatok ellatasahoz szitkséges valamennyi koltséget magaban foglalja,
és fedezetet nytjt a jelen szerz0dés szerinti feladatok teljesitésével Osszefliggésben
felmeriild valamennyi koltségre, jarulékra és kiaddsra. Mindezeknek megfeleléen
Villalkozé kotelezettsége a tervdokumentaciokban szerepld, de a koltségvetésben
esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerli haszndlathoz sziikséges
munkadlatok elvégzése.

\iéllalkozé kotelezettsége a munkavégzés sordn az érvényben levd biztonsagtechnikai,
tlizvédelmi, kornyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi el8irasok
betartasa. Vallalkoz6 kételes a munkavédelmi, balesetvédelmi elbirasok be nem tartdsa
miatt keletkezett kérok és egyéb igények megtéritésére. A Vallalkozénak ¢és
alvallalkozéinak az anyagok és eszk6zok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett
‘részei kéarosodast és sériilést ne szenvedjenck. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran
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3.11

3.12

3.13

eloidézett kornyezetkarosoddsért vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden
felelosség és kovetkezmeény.

Vallalkoz6 feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges szallitasi utak organizalasa, és
kozteriiletek biztositasa, illetve azok hatdsagi engedélyeztetése. (Ideértend6 a kozteriilet
foglalasi és behajtasi engedélyek beszerzése is.)

Vallalkoz6 feleldssége, hogy a munkavallaldi, alvallalkozéi, illetve azok munkavallaléi
a munkateriileten munkara képes allapotban végezzék munkajukat.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezeléhoz torténd —
elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo kotelezett. Az épitési anyagok, bontasi
tormelék taroldsdhoz, illetve (el)szallitasdhoz sziikséges minden engedélyt a
Villalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi kéltség a Vallalkozo6t
terheli. Vallalkozé koételes betartani a hulladékok kezelésére, tarolasara, illetve
elszéllitisara vonatkoz6 el6irasokat, kiilonds tekintettel a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet, illetve a 180/2007. (VIL. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkozé dokumentumokat Megrendeld részére 4tadni, mely a végszamla benytjtasanak
elsfeltétele.

Vallalkozd koteles az altala szolgaltatott, a Szerz6dés teljesitésé¢hez felhasznalt és
beépitett anyagokrél és berendezésekrdl késziilt - azok megfeleldségével kapcsolatos
hatilyos jogszabalyoknak megfeleld - dokumentumokat a Megrendeld, valamint a
hat6sagok részére bemutatni és a miiszaki atadas-atvétel alkalmaval ezen iratok masolatat

" a Megrendel6nek atadni. A fenti dokumentumok &taddsa a végszamla kifizetésének

3.14

3.15

3.16

3.18

c{éfelte’tele.

&%jc’lllalkozc’) koteles az eltakarasra keriild munkarészek elézetes ellendrzésére a
Megrendelét az eltakaras el6tt 2 (kett6) munkanappal felhivni.

Villalkozé koteles legkésobb az 4tadds-dtvételi eljards megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Vallalkozé koteles a Szerz6dés alapjan elvégzett munkék atadasi dokumentici6jat
el_késziteni, és azt a miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv lezérdsaval egyidejiileg
Megrendeld részére atadni, a Létesitménybe beépitett anyagok, eszkozok berendezések
rﬁinc")ségi bizonylataival, a vonatkozé hasznélati utasitasokkal, jotallasi jegyekkel egyiitt.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz8dés teljesitésének teljes idtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szdmara megismerhetévé teszi €s a Kbt. 143.

~ §.(3) bekezdés szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi
' adéilletdségii Vallalkozé kételes a szerz6déshez arra vonatkoz6 meghatalmazast csatolni,

hogy az illetésége szerinti adohat6sagtol a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet a
Vallalkozora vonatkoz6 adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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3.19 Vallalkoz6 kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadalyozna feladatainak

4.1

5.1

ellatasat. Kijelenti tovabbd, hogy a jelen szerzédés teljesitésébe nem von be olyan
gazdalkodo szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél sajat maga,
illetve a Megrendelé alkalmazottja meghatirozé érdekeltséggel rendelkezik.
Amennyiben ilyet észlel, akkor koteles ezt a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Villalkozo altal torténd teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalds Gtjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha az ajénlattevd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kozbeszerzési
eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az
ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az eredeti
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii modon megfelel - azoknak az
aikalmasségi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6dé fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.az
ajanlatban megjeldlt alvallalkozé miikddhet kozre, valamint koteles kézremikodni az
olyan alvéllalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az
ajanlattevé alkalmassaganak igazoldséban.

A Villalkozo kateles a teljesités soran a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljarni és a
fquesite’s soran az ajanlatkérének a sziikséges bejelentéseket megtenni.

Az Alvallalkoz6é munkéjaért a Vallalkozé ugy felel, mintha a munkat maga végezné.

VALLALKOZOI DiJ

Yéllalkozé a Szerzodés targyat képezd ¢pitési, kivitelezési munkakat, vagyis a
Szerz6déses miiszaki tartalmat netté 4.429.150 HUF+ AFA, azaz Négymillio-
hégyszézhuszonkilencezer szazbtven Forint + AFA Forint Vallalkozéi Dij, mint
égyt')sszegﬁ atalanydij ellenében végzi el.

A kivitelezési munka nem engedélykételes, az altalanos forgalmi adorél szol6 2007. évi
CXXVIL trvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan nem tartozik a forditott AFA
hatalya ald. Az altalanos forgalmi ad6 tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok
iranyadoak.

Megrendel6 a fedezetet sajat forrasbol biztositja.

A fedezet Kazincbarcika Varos Onkorményzatinak 2016. évi koltségvetésében a
Dologi kiadasok - Tardonai tti nyilt csapadékviz elvezeté drkanak, atereszeinek
rekonstrukcidja soron rendelkezésre all.

Az 5.1 pont szerinti Vallalkozéi Dij tartalmazza a Szerz8déses miiszaki tartalom
megvalositasanak teljes koltségét: a munkdk elbirdsoknak megfelel6, maradéktalan
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6.1

6.2

6.3

megvalésitasahoz sziikséges minden anyag- €s berendezés arat és munkadijat az 1. sz.
mellékletekben régzitett miszaki tartalommal, az azokban meghatdrozott mindségii
anyagokkal, a kivitelezési munkakkal kapcsolatban fizetend5 minden dijat,
anyagkoltséget, illetéket, vimot, az elokészités, a fel- és levonulas, ideiglenes
melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az atad4si eljaras, a tarolas, az 6rzés,
valamint a kornyezet-megévisi, vagyon- €s balesetvédelmi feladatok koltségeit, a
vonatkozé szabvanyoknak megfeleld mindségi vizsgalati és mérési koltséget, a torvényi
jotallas és szavatossag korbe tartozé hibék javitasahoz sziikséges feladatok koltségét, a
Létesitmény rendeltetésszerti hasznalatat biztosits megvalositasahoz szitkséges munka
ellenértékét, illetve mindazt a koltséget, mely a vallalkoz6t jelen szerz6désben foglaltak
szerint terhel, illetve ahhoz kapcsoléds valamennyi kételezettségének teljesitéséhez
szitkséges. A Vallalkozéi dij tartalmazza tovabb4 a szerzOdéskotés alapjat képezd Ajanlati
Dokumentéciéban kimutathatéan szereplé, de a szerzédéses arban a Villalkozé 4ltal
esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A Vallalkozéi Dij tartalmaz tovabb4 minden
QI&an anyagot €s szolgaltatdst is, amely hozzatartozik a munkdk kifogéstalan és teljes koril
kivitelezéséhez, a Létesitmény rendeltetésszerti hasznalatdhoz. A Vallalkoz6i Dij nem

tartalmaz, tartalékkeretet.
i
A VALLALKOZOI DIJ ELSZAMOLASA

A Villalkozé a teljesités sordn a teljesitését kovetden 1 db végszamla benyujtasara

Jogosult. A Teljesités Igazolasi JegyzOkényv kiallitasdra a Felek altal elvégzett atadas-
Eitvételi eljaras alapjan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell
éitelemszeriien alkalmazni

A Teljesités Igazolasi Jegyz6konyv kiallitisira a Felek altal elvégzett atadis-atvételi
eljaras alapjan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszeriien
ai_kalmazni. A teljesitésigazol6 jegyzokonyv felvételére és ellenjegyzésére a Megrendeld
kg’:pviseléje, miiszaki ellenére és a Vallalkozé képviselGje jogosult. A teljesitésigazolas
kiad4sa tekintetében a Megrendelé a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései
szerint jar el.

A jelen Szerzédésnek megfeleléen kiallitott szamla Osszegének Vallalkozé részére
t6rténé megfizetése atutalassal torténik a Villalkoz6 bankszamléjara a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdési és a Kbt. 135. (4)-(6) bekezdései vonatkozé rendelkezései szerint.
_'Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk.
6;_130 § (1)-(2) bekezdésétél eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok
ézﬁrint torténik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése.

A Megrendel6 a szamla teljesitéséhez kapcsolédéan az adézas rendjérol szol6 2003. évi
XCIL tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelden jar el.

A szamlanak meg kell felelnie az altal4nos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL
torvény altal eldirt tartalmi kdvetelményeknek. A végszamla kizarélag a sikeres miiszaki
éfada’.s-étvételt kévetSen nyGjthaté be. A szdmla benyujtasanak feltétele a sziikséges
miibizonylatok, kivitelez6i bizonylatok és a megvalésitasi dokumentacié Megrendel6nek
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7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

torténd atadasa. A szamlak hivatalos 4tvétele Megrendeld cimén torténik. Amennyiben a
benytjtott szdmla nem felel meg a fenti feltételeknek, ugy a Megrendel6 a Villalkozot
irasban szolitja fel a hidnyok potlasara, és ebben az esetben a fizetési hataridé a hianyok
potlasaval veszi kezdetét.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés
teljesitésével 6sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontj
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel,
¢s melyek a Vallalkozé adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felrohaté késedelem idétartamara
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni. A
Megrendelé fizetési késedelme a Véllalkozo altal benyujtott szamla fizetési hataridejének
lejartatol all fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka soran a felmertilt pétmunka (a szerz6dés alapjat képez6 dokumenticiéban nem
szereplé kiilon megrendelendé munkatétel) felmeriilését a Vallalkozé koteles a
Megrendelé részére jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerzddéses miiszaki
tairtalom részévé €s a Villalkozé csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a
Megrendelé irdsban elrendeli (véltoztatds), és a valtoztatdssal jaré koltségtobblet

rrrrrr

CXLIII tv. rendelkezéseinek betartasdval.

A potmunka elszamolésa a tényleges teljesitések, illetve szallitasok alapjan, az elkészitett
k;iltségvetés alapulvételével, tételes elszamolassal torténik, igy a mértéket és a
mennyiségeket a Feleknek k6zdsen kell megallapitani és ellenérizni, illetve bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

f¢lek a teljesités helyeként az alatti munkateriiletet hatarozzak meg:
3700 Kazincbarcika véros kozigazgatasi teriilete, Tardonai ut (hrsz: 0295/1; 0524)

Felek a teljesités idejét az alabbiak szerint hatdrozzak meg:
Az egyedi megrendelések alapjan torténd teljesitések végsd hatarideje 2016. szeptember
25. (4 Vdllalkozo ajdnlata alapjdn) napja.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
A Vallalkozo6 képviseldje a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasrdl az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjelolt id6pont elétt legalabb 5 (6t) nappal készre-

jelentésével irasban értesiti a miszaki ellendrt, megjel6lve a miiszaki 4tadas-atvételi
eljards megkezdésének napjat is.
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9.6

Ha a miiszaki ellenér megéllapitja, hogy a munkdk befejezodtek, illetve, hogy a
szolgéltatds megfelel a torvényes €s a szerzOdéses kellékeknek, errdl azzal értesiti a
Megrendeldt és a Vallalkozdt, hogy a miiszaki atadds atvételi eljaras lefolytatasanak a
Vallalkozé altal jelzett iddpontban nincs akadélya. Ellenkez6 esetben, az Epitési
Napléban, vagy az ahhoz csatolt hidnypotlasi jegyzékben meghatirozza azokat a
javitasokat és hianypoétlasokat, amelyeket a szolgaltatas atvételre alkalmassa tételéhez a
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

A Villalkozonak a hianypétlasi jegyzékre a képviselGje itjan nyilatkoznia kell, hogy a
miiszaki ellendr altal meghatarozott munkakat kifogasolja-e. Amennyiben a hidnyp6tlasi
jegyzékkel kapcsolatban kifogasa nem meriil fel, a javitdsokat és hidnypétlasokat a
miszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdéséig koteles elvégezni. A javitdsok, €s
hianypétlasok teljesitése soran a Szerz6d6 Feleknek fokozottan egyiitt kell miikdniiik.
Amennyiben a Véllalkoz6 a miiszaki ellenér 4ltal jelzett hibakat, hidAnyossagokat vitatja,
allitva, hogy a szolgaltatas a szerz6désszerti teljesités felajanlasara alkalmas, a Szerz6d6
Feleknek mindent el kell kdvetniiik ahhoz, hogy allaspontjaik egymdashoz kézeledjenek,
¢és a véleményeltérés a miiszaki atadas-atvétel idépontjara feloldodjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozott, a miiszaki ellenémek a sajat allitasat
@egfeleléen alatamaszté bizonyitas felvételérdl (fényképfelvétel, mintavétel, kdzdsen
kijel('ilt szakértd altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozo altal megjelolt koteles
k1tuzm és az eljarast megkezdeni. Ha a Megrendel6 a Vallalkoz6 készre jelentését kovetd
15 (tizenot) napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
1¢gfelj ebb 30 (harminc) napon beliil nem fejezi be, a Megrendel6 a Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast kételes kiadni.

A Megrendel$ a szolgaltatast a miiszaki 4tadds-atvételi eljaras sordn vizsgélja meg. A
ngszabélyban megjelolt szervek meghivasa a Megrendel6 kotelezettsége.

Az atadas-atvételi eljaras célja annak megéallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirasoknak,

ngszabélyi és hatdsagi eldirasoknak, szabvanyoknak, a szerzddésben foglaltaknak

(kiilonos tekintettel a mindségi eldirasokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszer(i

hasznalatra.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- és

tormelékszallitasi Gtvonalak megtisztitott allapota, a Véllalkozé 4ltal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képez6 eszk6zokt6l valdo mentessége.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.

Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy

(i) amunka a szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek
és a hatosagi eldirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt
Megrendel6i modositdsoknak megfelelden, hiany- és hibamentesen elkésziilt;
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(ii) rendelkezésre allnak az eljarast megel5z6 alkalmasségi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikodtetésérdl, hasznalatarsl
a Megrendel6t, vagy az altala megjel5lt személyeket megfeleléen kioktatta;

A Szerz6d6 Feleknek a miiszaki 4tadds-atvétel megéllapitasait jegyz6konyvben kell

rogzitenie. A jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell legalébb:

(i)  azeljards kezdetének és befejezésének idSpontjat,

(i) a miszaki atadds-dtvételi eljardsban résztvev6k nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(iii) a Megrendeld altal érvényesiteni kivént szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendeld észrevételeit a szerzédésben foglaltak teljesitésérol,

(v) a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hidnyok, hidnyossigok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén az atadas-
atvételi jegyz6konyv mellékletét képezé kiilon hidnypétlasi jegyzOkonyv vagy
hibajegyz€k, hidnyjegyz€k is készithet6),

(vi) ahibds munkarészekre es koltségvetési 5sszegeket,

(vii) ajogszabélyban el6irt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendel épitteté dontését arrél, hogy atveszi-e az épitményt,

(ik) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitdsara vagy
arengedményt kér, valamint

(X) arésztvevok részérdl a jegyzOkényv jévahagyasat.

Ha a Megrendel a hibak, hianyok, hinyossagok kijavitasat kéri, az jegyz6konyvnek

tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds

személy megnevezését.

A Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi jegyzokoényv aléirasaval egyidejlileg koteles

atadni Megrendel6nek az Atadasi Dokumentéci6t két példany papir formatumban és 1

példany digitalis formatumban. Az Atadési Dokumenticié tartalmazza a megvalosulasi

tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvaldsult allapotinak miiszaki terveit,

valammt az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(1) a Megrendel6t megilletd épitési naplopéldanyt annak 6sszes mellékletével,

(i) ajotallasi dokumentumokat,

(iti) a f8bb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési titmutat6jat, hasznalati utasitast,

(iv) lizemeltetési, hasznélati és karbantartasi utasitést,

,(\i/) a mérési jegyzokonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyz6konyveit,

(vi) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotéllasi jegyét,

(\'iii) az €pitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazold
bizonylatokat, megfeleléségi igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartdmiivi és a
hazai honositési miibizonylatokat (illetve ezek szakfordit6 altal elkészitett magyar
nyelvii forditasat),

(V111) egyéb, jogszabalyban meghatarozott dokumentumokat
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A miiszaki 4tadas-atvételi jegyzékonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal,
melyben a Megrendelé nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfeleléen
elkésziilt, a teljesitése alapjan a Vallalkoz6 jogosult a Vallalkozéi dij (vagy annak
részszamldkkal ki nem egyenlitett része) kovetelésére, valamint a végszamla
benytjtdsara. A zaradékban utalni kell az esetleges hibak, hidnyok pdtlasara sziiletett
egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitdsaval a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
lezartnak és sikeresnek, mig e nélkiil az eljras meghitsultnak tekintends. Amennyiben a
Megrendel§ jogalap nélkiil tagadja meg a teljesitésigazolasi zaradék kiallitasat, a
meghiusult dtadas-atvételi eljaras koltségei 6t terhelik.

Hataridben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadds-atvételi eljaras a Szerzédésben
foglalt teljesitési hataridén beliil megkezdddik, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast
nem vette at. A Megrendeld nem tagadhatja meg az é4tvétel olyan jelentéktelen hibak,
hidnyok miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkék folyaman nem akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Az
atadas-atvétel idején fennall6 hibak, hidnyok kijavitasanak hatéarideje 30 (harminc) napnél
hosszabb nem lehet. A Vallalkozé késedelme akkor is az 4tadas - atvétel befejezésétol all
be ha alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok fennallasat, illetve az azokkal kapcsolatos
felelosseget

j_TfELJEsiTEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Kmennyiben Vallalkozo6 olyan okbol, amelyért felelés, illetve amely neki felrohaté, a 8.2.
pontban meghatérozott végteljesitési hataridhoz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjara a jelen pont szerinti késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
é'zzal hogy a késedelmi kotbér 8sszege maximum 30 (harminc) napig keriil felszamitasra.
A kotbér mértékét a Felek naponta nettdé az 4fa és tartalékkeret nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 0,5%-anak megfeleld Osszegben, azaz naponta 22.145 Ft, azaz
Huszonkett3ezer szaznegyventt Forintban (4 Vdllalkozé ajdnlata alapjdn) hatarozzak
meg.

Villalkoz6 koteles a Megrendelének a kotbér mértékét meghaladé karat is megtériten.

Amennyiben Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely neki felréhatd, a
Szerz6dés meghitisul, a Vallalkozé a jelen pont szerinti meghitsulasi  kétbér
megfizetésére kételes.

A kotbér mértékét a Felek a nett6 afa és tartalékkeret nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
véllalkozasi dij 20 %-dnak megfelels Gsszegben, 885.830 Ft, azaz
Nyolcszaznyolcvanotezer—nyolcszazharmmc Forintban (4 Vdllalkozé ajdnlata alapjén)
hatérozzak meg.

Viallalkozo koteles a Megrendeldnek a kotbér mértékét meghaladd karat is megtériteni. A
meghiusulasi kotbér fizetése nem érinti a Megrendel6 egyéb, a szerz6dés meghidsulasa
i\}Onatkozz:'ls:c'lban fennall6 jogainak érvényesitését.
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Vallalkozé koteles a Megrendeld részére jotallast nyujtani. A Felek a jotallas kezdd
id6pontjaként a végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének napjat kovetd napot
tekintik, a jotdllds mértékét 12 hénapban, azaz tizenkettd hénapban (4 Vdllalkozé
gjanlata alapjdn) hatarozzék meg.

Villalkozé koteles a vallalkozasi szerzédés megkotéséig felelosségbiztositasi szerz6dést
kdtni vagy a meglévé biztositisat jelen szerzédéses munkéra is kiterjeszteni A
felel6sségbiztositas értékének el kell érnie legaldbb a 20.000.000,- Ft/év és 2.000.000,-
Ft/kdresemény osszegli értéket. A Vallalkozo kételes a felelosségbiztositasi szerz6dés
masolatat a Megrendel részére atadni, mely jelen szerz6dés 3. szami mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

-1 A Vallalkoz6 szavatossiggal tartozik azért, hogy az 4ltala végzett kivitelezési munka a
~ teljesitéskor megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban

meghatarozott tulajdonsagoknak (kellékszavatossig). Ennek keretében szavatolja

()  az épitési munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését;

(i) avonatkozé szabvanyoknak és eléirdsoknak betartsat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerzédéses miiszaki
tartalomban meghatérozott kdvetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Villalkozé szavatossdgi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének napjat
kovetd naptél a Ptk-ban, vagy a kiilén jogszabéalyokban foglalt kételezé alkalmassagi id6
lejartaig all fenn.

A Villalkoz6 szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyek a nem

' rendeltetésszer(i hasznalat kovetkezményei, illetve amelyekr6l bebizonyosodik, hogy a

11.4

—
o
i

hiba oka a teljesités utdn keletkezett. A Megrendel6 kételes a szabvanyokban, miiszaki
e101rasokban karbantartasi utasitdsokban régzitett eldirdsokat betartani.

A Vallalkoz6 a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kételezettségein tdal a 10.3 pont
szerint jotallast is vallal.

5 A jotallasi idén beliil vagy szavatossagi idén beliil a Megrendels altal jelzett hiba

) kl_] avitasat a Vallalkoz6 az err6l sz616 Megrendel6i bejelentés kézhezvételét kévetd 5 (6t)

11.6

munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt idétartam alatt
befejezm A kisebb jelent6ségli hibak esetén Megrendels koteles ezeket a hibakat egytitt
kezelni, és azokat az utéfeliilvizsgalati eljaras el6készitése soran bejelenteni a Vallalkozo

. felé.

Amennyiben a Véllalkoz6 a hiba kijavitisdhoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi me g
a11.5 pontban foglalt hataridben, vagy a hiba kijavitisa a miiszakilag indokolt id6tartam
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alatt nem fejezédik be, a Megrendeld jogosult a hibét a Vallalkozé terhére kijavitani vagy
kijavittatni.

A kijavitason kiviil 2 Megrendel6t megilletik a jogszabalyban a szavatossag és jotallas
korében meghatérozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kovetéen a Megrendeld koteles haladéktalanul értesiteni a
Villalkozét, a cimére kiildétt ajanlott killdemény formajaban. A bejelentés kézhezvételét
kovetden a Szerz6d6 Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat, valamint — ha
a Vallalkozénak szavatossagi kételezettsége meriil fel — a kijavitas médjat, menetét, és a
kijavitashoz miiszakilag indokolt id6tartamot.

Felek megéllapodnak abban, hogy a miiszaki 4tadas-atvételt kovetdn egy éven beliil
utdfeliilvizsgdlati eljaras tartanak. Az utéfeliilvizsgélati eljarast a Megrendel6 késziti el
¢s meghivja arra a Vallalkozét.

A meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6zéen 15 (tizenst) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendel6 az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzékényvet vesz fel. A
jegyzSkonyvben fel kell tintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Vallalkozé az eltelt idé alatt bekdvetkezett hidnyossagokat, illetve
hibakat az uté-feliilvizsgalati eljarast kovetd legkés6bb 30 (harminc) napon beliil kételes
kijavitani.

Félek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 altal a kozbeszerzési eljarasban tett
ajanlataban vallalt j6tallasi ido leteltét megel6zéen — ismételt uto-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6z6en 15 (tizendt) nappal
kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel$ altal Gsszeallitott hibajegyzéket is.

' A Megrendel6 az eljardsrél a meghivottak jelenlétében jegyzSkonyvet vesz fel. A

jegyz6koényvben fel kell tiintetni résztvevSknek a hibékkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Villalkoz6 az eltelt id8 alatt bekovetkezett hidnyossagokat, illetve
hibakat az ut6-feliilvizsgalati eljarast kovetd 30 (harminc) napon beliil koteles kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozési szerz6dés annak szerzédésszerti teljesitést kovetd jotallasi
idészak végéig tartd hatallyal jon 1étre.

A vallalkozasi szerz6dés akkor lép hatalyba, amikor a Megrendel® a palyézatra vonatkozoé
Tamogata51 szerzOdést €s a kdzbeszerzési eljaras ellendrzésérdl sz6l6 tAmogatd tartalmu
Jelentést is kézhez vette és a Vallalkozot errél tajékoztatja.

A SzerzGdéstdl torténd elallas vagy azonnali hatalyt felmondésa a Megrendeld részérél:

A Megrendel6 minden egyéb joga csorbitasa nélkiil jogosult és a (vi)-(vii) pontok alapjan

koteles a Vallalkozéhoz intézett, egyoldalu és a felmondas okait megjel516 nyilatkozattal

azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerz6dést az alabbi esetekben:

(1) a Vallalkoz6 ismételt vagy shlyos szerzédésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzbdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendeld irasbeli
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12.3

12.4

13.

felhivasatol szamitott 15 (tizenst) napon beliil sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébol kovetkezben az elébbi hataridén beliili orvoslds nem lehetséges;

(ii) a Véllalkozé 30 (harminc) napot meghaladé késedelme esetén;

(iif) a Vallalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
jelen Szerz8dés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vallalkozéval szemben felszamolasi eljards indul, vagy végelszamolas altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Vaillalkozo6 ad6szamat felfliggesztik,

(vi) ha a Villalkozé szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdaségi tirsasag, amely nem felel meg a Kbt. 62 § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltételeknek.

(vii) aVallalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A fenti (v)-(vii) pontok szerinti események bekovetkeztérl a Vallalkozo haladéktalanul
koteles irdsban bejelentést tenni a Megrendel6 felé. Az elallast tartalmazé jognyilatkozat
kizarolag frésban (cégszeriien aldirva) érvényes. A felmondé nyilatkozatot tértivevényes
kiilldeményként kell a cimzett kapcsolattartéjdhoz eljuttatni.

A SzerzBdéstd] torténd elallas vagy azonnali hatalyu felmondasa a Vallalkoz6 részérél:
A Vallalkozé a Megrendel6 ismételt vagy stlyos szerzédésszegése esetén minden egyéb
joga csorbitasa nélkiil, azonnali hatéllyal jogosult a Megrendel6hoz intézett, a felmondas
okait megjel6l6 irdsbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerzédést,
feltéve, hogy Megrendeld a szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a
Villalkoz6 irdsbeli felhivasatol szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem orvosolja vagy a
jogsértés jellegébdl kivetkezden az eldbbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges.

Vallalkoz6 a jelen szerz6dés megsziinését kovetben haladéktalanul koteles a
munkateruletrol levonulni, és azt (valamint az anyag- és t6rmelékszallitasi utvonalakat)
megt1sztltott allapotban atadni.

A fentiek alkalmazaséban el4llas helyett felmondas értends, amennyiben a jognyilatkozat
kozlésének id6pontjaban a szerz6déskotés eldtt fennallott helyzetet visszallitani nem
lehet, vagy a Megrendel azt nem kivéanja.

A szerz6désnek barmilyen okbol torténdé megsziinése esetén a Felek kotelesek egymadssal
— a Vallalkozo altal elvégzett munka aranyéban — elszdmolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolydsolni nem tudnak, de
az a szerzdéses teljesitést befolyasolja, a szerzédés szempontjab6l vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintendd, igy kiilonosen a kormanyintézkedsés, sztrajk,
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14.

15.

15.1

15.2

15.3

felkelés, terrorista tdmadés, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélséséges id6jarasi
viszonyok. A Felek megéallapodnak, hogy egyik Fél sem felelés a nem szerz6désszerii
teljesitésért, valamint az ebbdl keletkezé karokért, amennyiben a nem szerzédésszerti
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior el6forduldsa esetén a feleknek, haladéktalanul — {rdsban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat, valamint a
szerzodés teljesitésével kapcsolatos varhaté hatdsat.

Amennyiben a Vis Major a szerzddés teljesitésével kapcsolatos hatésai azt sziikségessé
teszik, Felek koételezettséget vallalnak arra, hogy targyalasokat kezdeményeznek a
szerz6dés sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendel6 és Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy tevékenysége sordn birtokaba jutott
valamennyi informécié tizleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége soran nem
hésznélhatja, nyilvanossagra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb médon
nem kozolheti. Megrendel6 és Vallalkozo kételes gondoskodni arrél, hogy az tizleti titkot
alkalmazottai, illetve alvéllalkozdi, és azok alkalmazottai is megtartsdk. A titoktartasi
lfigitelezettség elmulasztasabol ered6 karokért Megrendelé és Vallalkozd kértéritési
felelésséggel tartozik.

A jelen titoktartasi rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és informaciékra,
amelyek mar az 4ataddst megelézéen, vagy azt kovetden az 4tadé fél akaratabol
k§ztudomésﬁvé valtak, illetve keriiltek nyilvanossagra, valamint amelyek mas nyilvanos
forrasbol hozzaférhetdek.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerzédés teljesitése sordn egylittmiikodni kotelesek, ennek sordn egymést
kotelesek értesiteni az érdekkdriikben felmeriild, a szerzddésre kihaté minden lényeges
koriilményrdl, illetve tényezdr6l. Az egylittmiikddés soran tett intézkedéseket az épitési
napl6ba kotelesek bevezetni.

Véllalkozo a Megrendelé utasitdsai szerint koteles eljarni, és a Megrendeld altal
munkavégzés soran kozolt igényeket, elvdrasokat és azok modositasait kotelezben
figyelembe venni. A Megrendeld utasitdsai a Véllalkozé teljesitését nem tehetik
tiérhesebbé.

Megrendelé és Vallalkozé a Szerz6dés teljesitése soran oly médon kotelesek
egylittmiikddni, hogy ezéltal mindkét fél szamara lehet6vé valjék a Szerz6dés altal rea
ruhazott kotelezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kévetkeztében a szerzédésben vallalt
yélamely kotelezettség teljesitése eldre lathatdan akadalyba iitkozik, a Felek kotelesek
égymést az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyeget6 akadalyrol valé tudomasszerzéskor
haladéktalanul irdsban értesiteni. A Véllalkozénak a muszaki tartalmat, valamint a
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15.4

15.5

munkak befejezésének hataridejét érintd koriilmény esetén az akadalyértesitést az ¢épitési
naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell kiildenie a
Megrendel6nek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével hatélyosul.

A szerzddésszegés aldli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités
szolgélhat, amennyiben az akadaly a Vallalkozénak nem felr6hat6, és nem az 6
érdekkorébe tartozik.

A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely a szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog barmely médon torténé megsértése miatt felmeriilne. A Megrendeld azonban
mentesiti a Véllalkoz6t minden olyan kételezettség aldl, amely esetlegesen abbél ered,
hogy a létesitmény tervezbje - a megvalésitishoz sziikséges, és a Villalkozé altal
tovabbtervezés soran elkészitendd tervek utdn - szerzéi jogdijat, vagy ezen a jogcimen
alapulé barmely igényt kivan érvényesiteni.

A Villalkoz6 személyzetének a munkateriileten tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitisait. Az eléirdsok durva vagy kismértékd, de ismétléds megsértése esetén a
Vallalkoz6 kételes a Megrendel felszdlitasara az érintett személyeket a munkateriiletrs]
eltavolitani, és 6ket més alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerz6dés alairasakor az alabbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfeleld értesitésével modositani:

Megrendel6 részérol:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, F3 tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter@kazincbarcika.hu

Vallalkoz6 részérol:

Név: Zay Adorjan
Cim: 3525 Miskolc, Deak tér 1.
. Telefon: 06-46-501-501
© Telefax: 06-46-501-501
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu

15.7

15.8

A jelen szerz8déssel kapcsolatos minden értesités vagy kézlés csak irdsban, a fenti
illetSleg a felek altal médositott cimre kiildstt ajanlott kiildeményként, faxon vagy
?l’ektromkus levelezés utjan érvényes.

A postan kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendd az els6 és a masodik
kézbesitéstdl a feladast kovetd 5. (6tddik) munkanapon, a fax illet6leg e-mail a kiildés
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15.9

idépontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idé6ben 8:00 és 16:00
kozott keriil elkiildésre, egyébként a kovetkez6 munkanap reggelén. Ez utobbi
kézbesitések igazolasara a kiildo fax illetSleg szamitogép altal kiallitott igazolas szolgal.

A miszaki ellenér jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerz6dés, vagy a Megrendelé meghatalmazasa ki nem
zar. A miszaki ellenér a Szerz6désben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiilondsen:

() a Szerzddésben foglalt Megrendel@i ellenérzési jogosultsagot gyakorolni,

(i) aMegrendel6 utasitasadasi jogkorét gyakorolni;

(1ii) arendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket dsszehivni, megszervezni;
(iv) ateljesitésigazolasi zaradékot a Megrendel6 képviseldjével egyiitt alairni.
Megrendelé miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az épitési naplot folyamatosan, de
legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

llllll

Név: Kuripla Jozsef — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4. 1. emelet 101. iroda
~ Telefon: 06-48/514-769
" Telefax: 06-48/514-706
E-mail: kuripla.jozsef@barcikaszolg.hu

Kamarai néviegyzékszam: ~ ME-M 05-2119

15.10 A felel6s miiszaki vezetd a Vallalkoz6 részérdl a munka felelés vezetdje. A Szerzodésben

[——.

ni:'eghatérozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatasa esetén helyettese
utjan koteles gyakorolni. Koteles a munkaterillet és a munkak allandé helyszini
félﬁgyeletét ellatni. A felelds miiszaki vezeté gondoskodik az Epitési Napl6 folyamatos
vezetésérol, a munkateriileten valo 6rzésérol.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzodés targyat képezd épitési munkalatok
felelos miiszaki vezet6:

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam:  MV-KE/A-05-51764

' JOGVITAK RENDEZESE

A‘ Megrendel6 és a Vallalkozé kotelezik magukat, hogy vitas ligyeiket egymas kozott,
té{rgyalésok utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizenét) napon
belil nem jarna sikerrel, Ggy a vitat barmely fél jogosult az illetékességgel és hataskorrel
téndelkezé rendes bir6sagi férum igénybe vételével jogi utra terelni.
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17. A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

17.1. A Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapjan nem teszi lehetévé projekttarsasag
Iétrehozasat.

172 A jelen Szerzédés csak a Kbt. 141. § elbirasai szerint, mindkét Fél altal alairt irasbeli
okirattal mddosithaté.

172 Amennyiben a szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerzodés t6bbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés tobbi
részét, amelyek tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a
szerz6dést az érvénytelen rész nélkill nem kototték volna meg. A Felek megtesznek
minden lehetséges eréfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerz6dés érvénytelen
rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a Felek
‘akarataval és jelen Szerz6dés céljaval.

17.3 A jelen szerzédésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkoz6 hatalyos magyar jogszabalyok az iranyaddk.

17.4 Jelen szerz6dés 6 (hat) egymdssal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melybdl a Megrendeldt 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kettd) példany illeti meg.

{
17.5 Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag, arra
jogosult képvisel8ik dtjan irjak ala.

17.6 A jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd meliékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatolésra jelen Szerzédéshez:
1. szamt melléklet: ~ Miiszaki Dokumentacié
2. szama melléklet:  Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv
3. szama melléklet:  Teljesités igazolas minta
4. szamu melléklet:  Feleldsségbiztositasi szerz6dés

- Kazincbarcika, 2016. augusztus 18.

Kazincbarcika Varos Onkorminyzata ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.

Megrendel Villalkoz6
Képviseli: Képviseli:
Szitka Péter polgarmester Zay Adorjan vezérigazgato
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