VALLALKOZASI (KIVITELEZESI) SZERZODES / (&—/’
EPITESI TEVEKENYSEGRE

amely 1étrejott egyrészrél Kazincbarcika Varos Onkorméanyzata, mint megrendelS

(a tovabbiakban: Megrendeld) (—mm— SR
cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
e-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hy——— —
tOrzsszam: 726456 | :'
adészam: 15726456-2-05 L —
bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057 |
telefon: 06/48/514-731 P 1
fax: 06/48/514-733 r |
Képviseldije: Szitka Péter polgarmester

misrészrél KSZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.., mint vallalkozé
(a tovabbiakban: Vallalkoz6)

Cim: 3525 Miskolc, Dek tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adoészama: 11071596-2-05
Bankszamlaszim: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
KépviselGje: Zay Adorjéan vezérigazgat6

(a Megrendel6 és a Villalkozé a tovabbiakban kiilén-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszerd aldirasok idSpontjat rogzitd napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendel$ nevében eljarva Kazincbarcika Véros Onkorma’myzat a kozbeszerzésekrol

sz0l6 2015. évi CXLHL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (2)
bekezdése szerinti eljarast folytatott le »Nyilt rendszerii csapadékviz elvezetd
rendszer és banyaviz elvezeté rendszer rekonstrukcidja II. eljaras” targyban.
A kozbeszerzési eljaras eredménye 2017. november 15. napjan keriilt kihirdetésre,
amelynek sordn megéllapitasra keriilt, hogy a kézbeszerzési eljards nyertes ajanlattevoje
a 2. rész: Nyilt csapadékviz elvezeté rendszer é&s binyaviz elvezeté arok
rekonstrukeidk tekintetében a Vallalkoz6. A fentieknek megfeleléen a Felek a Kbt.
131. § értelmében a térvényes hatéridén beliil szerzédést kitnek a jelen szerz6dés és az
ahhoz kapcsol6dé mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

1.2 A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepld:
()  épitési és tervdokumentacidban; kiviteli tervdokumentéciGban
(i) tervezdi koltségvetésben;
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(iii) koézbeszerzés ajanlattételi felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumok;

(iv) a Vallalkoz6 kozbeszerzési eljarasban tett ajanlatdban

meghatirozott minGség és mennyiség szerint a (a tovabbiakban: “Miszaki
Dokumentaci®”)

a természetben 3700 Kazincbarcika rész: HRSZ. 682, HRSZ. 704, HRSZ. 749, HRSZ.
2132, HRSZ. 2154, HRSZ. 20, HRSZ. 22; 24; 25; 12/1 ingatlanokon 2. rész: Nyilt
csapadékviz elvezeté rendszer és banyaviz elvezeté drok rekonstrukciok
(tovabbiakban: Létesitmények) épitési munkainak elvégzésére koteles.

A 2. rész: Nyilt csapadékviz elvezetd rendszer és banyaviz elvezetd arok rekonstrukciok
az alédbbi egységek épitési munkaibol all:

1. egység: Tardonai Uti nyilt csapadékviz elvezetd arok rekonstrukcidja

2. egység: Kert Gti nyilt csapadékviz elvezetd arok rekonstrukcidja

3. egység: Kossuth uti nyilt csapadékviz elvezetd arok rekonstrukcidja

4. egység: Volgy uti nyilt csapadékviz elvezetés kivitelezése

5. egység: Herbolya varosrész banyaviz elvezetése

A MegrendelS a szerzddésszerien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozoi
dij megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség
és minGség szerinti meghatarozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatarozza
meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld koteles az 1. szdmi Melléklet szerinti Miiszaki Dokumentdcioban
meghatirozott épitési munka elvégzéséhez sziikséges egyéb adatokat, informacidkat a
Villalkozé felé a Szerz6dés megkotésével egyidejiileg rendelkezésre bocsatani.

Megrendeld kételes a teljes munkateriiletet legkésGbb a Szerz6dés megkotését kovetd 8
(nyolc) napon belill munkavégzésre alkalmas éallapotban a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatani. A munkateriilet atadaséardl-atvételérél Szerz6d6 Felek jegyzOkonyvet is
vesznek fel. A Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a
Villalkozé rendelkezésére bocsatja.

Megrendeld szerzOdésszerii teljesités esetén koteles a Véllalkozoi Dijat a jelen
Szerzddésben meghatarozott hataridében és médon megfizetni Vallalkozo6 részére.

Megrendeld képviselGje koteles az épitési naplohoz kapcsolodo feladatait a
jogszabalyban meghatarozott hataridGben elvégezni, tovabbi az €pitési naplot legalabb 7
(hét) naponként ellendrizni annak megéallapitisa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumentaciéknak megfelelden torténik-e, tovabba koteles az ellendrzés
tényét rgziteni az Epitési Naploban.
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Az eltakarasra keriild szerkezeteket csak a miiszaki ellendr ¢pitési naploba régzitett
engedélyével, és az eltakardsra keriilé részek fényképes (jpg) formatumu
dokumentélaséat kévetden lehet eltakarni.

Megrendel6 vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az
¢pitési naplé adatai alapjan jogosult és koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kb,
138. § (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt.

Megrendeld kételes egyiittmiikddni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen el6fordulé barmely helyzetben, igy kiilénosen a barmely okbol adodé
késedelem feloldasa érdekében, vagy a jovdhagyott tervdokumenticiéban és
koltségvetésben kiirt, de a felhasznalaskor be nem szerezhetd anyagok, eszk6zok,
berendezések helyettesitésére tett Vallalkozo6i Jjavaslatra nyilatkozni.

Megrendeld koteles a munka sordan a Vallalkozé altal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb idén beliil az Epitési Napléban nyilatkozni.

Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozé készre-jelentése alapjan
tlizi ki.

Megrendelé koteles mind a szerzédésszertien felajanlott részteljesitéseket, mind a
vegteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentscidnak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibai, hidnyossagai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré6 munkik folytin sem akaddlyozzdk a Létesitmény rendeltetésszerti
hasznalatat.

VALLALKOZO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

Villalkoz6 kételes a munkit az épitési munkakat a munkateriilet atadés-atvételét
kovetben haladéktalanul megkezdeni.

A Villalkozé koteles az anyagtarolasi helyek kialakitasat a Megrendel6vel elézetesen
jovahagyatni. Viéllalkozé a kivitelezés teljes idotartama alatt koteles a munkat a
hozzarendelt, megfelels 1étszamt  és szakképesitésli szakemberrel, megfeleld
eszk6zokkel, a hatariddket betartva végezni. Villalkozé koteles a kivitelezési
munkalatokat a vonatkozé, a szerzédés 1. szami mellékletét képez6 miiszaki
dokumenticié szerinti szabvinyok és elbirdsok szerinti minéségli  anyagok
felhasznalasaval, illetve beépitésével, a gyartmanytechnologiai utasitasok szigoru
betartdsaval elvégezni. Sériilt felijletii (torott), vagy forméjaban torzult anyag (ké, fém,
liveg, fa stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendel kifogasa esetén — illetve amennyiben az
anyagok, gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon til van — Vallalkozoénak a kifogas
targyat képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerz8dés szerinti atadasi hatarid6t és a
szerzddéses arat.
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A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozdsaban
biztositani kell a vonatkozé szabvanyokban elGirtakat. A sziikséges mindségi
tanusitvanyokat be kell szerezni.

Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazoldsdnak részletes szabélyairél szolé 275/2013. (VIL16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

Vallalkozé a munkavégzése soran koteles betartani és betartatni az altalanos, és a
Létesitmény specifikumaibél ad6dé kiilonds munkavédelmi eldirasokat. Vallalkozo
koteles a munkateriilet 4tad4satél az épitési munkdk befejezését kovetd atadds-atvétel
lezarasaig a munkateriilet 6rzésérd] gondoskodni.

Villalkozé a munkavégzés soran koteles a Megrendel$ utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendeléi utasitasokat, az ellene emelt esetleges Vallalkozoi
kifogéasokat, az Epitési Naploban kell régziteni.

Villalkozo a Megrendeld altal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy hatésagi hatdrozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyondt Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozé szerint célszeritlen
vagy szakszertitlen utasitast ad, Véllalkoz6 a Megrendelét erre figyelmeztetni koteles.

Vallalkozo kotelezettsége az épitési munkélatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiség
hataridében torténd beszerzése, annak az épitési teriiletre torténdé szallitdsa, ott
megfeleld helyen torténd lerakodésa, illetve tarolasa €s Grzése.

Vallalkozé kotelezettsége az épitési munkalatokhoz szitkséges valamennyi berendezés,
eszkdzok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerclések rendelkezésre éllasa és
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositdsa. A Villalkozé koteles az épitesi
munkdlatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatast biztositani és azok koltségét —
beleértve az elfogyasztott villamos energia és viz dijét - ilyen médon viselni.

Vallalkozo kotelezettsége — amennyiben szilkséges - a kozmiivekkel torténd
egyeztetések elvégzése, a szilkséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatosagi
nyilatkozatok és kozmi tizemeltetéi hozzdjarulisok beszerzése, a szakfeliigyeletek
megrendelése

Vallalkozo kotelezettsége az Epitési Naplé vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el6irdsok maradéktalan betartasaval. Az Epitési Naplét a
Megrendeld képviselsje legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni koteles. A Vallalkozo
kérésére a Megrendel6 koteles az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha
az a munkéval kapcsolatos, a Vallalkozéhoz intézett kérdést, vagy akadalykozlest
tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendeld a kézhezvételtél szamitott 4 (négy) napon
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

beliil érdemben reagélni koteles. Az Epitési Napl6t a munka befejezését kévetben le kell
Zarni.

Az 5.1. pont szerinti atalany véllalkozasi dij a szerz6dés alapjan nyujtandé6
szolgaltatdsok és elvégzends feladatok cllatdsdhoz sziikséges valamennyi kéltséget
magdban foglalja, és fedezetet nyujt a jelen szerzédés szerinti feladatok teljesitésével
Osszefliggésben felmeriils valamennyi kéltségre, jarulékra és kiadsra. Mindezeknek
megfeleléen Villalkozé kotelezettsége a tervdokumenticiékban szerepld, de a
koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerti hasznalathoz
sziikséges munkdlatok elvégzése.

Vallalkozé kotelezettsége a munkavégzés sordn az érvényben levd biztonsagtechnikai,
thzvédelmi, kornyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi el6irasok
betartasa. Vallalkozé koteles a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirasok be nem tartisa
miatt keletkezett karok és egyeb igények megtéritésére. A Villalkozonak és
alvallalkozéinak az anyagok és eszkézok mozgatasat és tarolasat tigy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett koztertiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett
részei karosoddst és sériilést ne szenvedjenek. A szallit4si, mozgatasi tevékenység soran
eldidézett kornyezetkdrosodasért vagy szennyezésért a Véllalkozot terheli minden
felel6sség és kovetkezmény.

Villalkoz6 feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges szallitasi utak organizalésa,
¢s kozteriiletek biztositdsa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Ideértends a
kozteriilet foglalasi,behajtasi engedélyek,a sziikséges bontasi engedélyek beszerzése is.)

Villalkoz6 felel6ssége, hogy a munkavallal6i, alvéllalkozéi illetve azok munkavallaléi
a munkateriileten munkéra képes allapotban végezzék munkajukat.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezelbhdz torténd —
elszallitisara (elszallittatisara) a Vallalkozé kételezett. Az ¢épitési anyagok, bontssi
tormelék  tarolasghoz, illetve (el)széllitdsahoz  sziikséges minden engedélyt a
Villalkozdénak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozot
tetheli. Véllalkozé koteles betartani a hulladékok kezelésére, taroldsara, illetve
elszallitaséra vonatkoz6 clbirdsokat, killonos tekintettel a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet, illetve a 180/2007. (VIL 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkozé  dokumentumokat Megrendelé  részére atadni, mely a végszémla
benyujtisénak el6feltétele.

Villalkoz6 koteles az 4ltala szolgéltatott, a Szerzddés teljesitéséhez felhasznalt &s
beépitett anyagokrol késziilt - azok megfeleléségével kapesolatos hatalyos
Jogszabélyoknak megfelels - dokumentumokat a Megrendels, valamint a hatdsagok
részére bemutatni és a miiszaki atadéas-atvétel alkalméaval ezen iratok mdsolatat a
Megrendelének atadni. A fenti dokumentumok 4tad4sa a végszamla kifizetésének
eléfeltétele.
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5.1

Villalkozé koteles az eltakardsra keriild munkarészek elbzetes ellendrzésére a
Megrendelét az eltakaras el6tt 2 (kettd) munkanappal felhivni.

Vallalkozd koteles legkésdbb az 4tadas-atvételi eljaras megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Vallalkozé koteles a Szerzédés alapjan elvégzett munkak &tadasi dokumentécidjat
elkésziteni, és azt a miiszaki atadas-atvételi jegyzokdnyv lezérasival egyidejiileg
Megrendelé részére 4tadni, a Létesitménybe beépitett anyagok mindségi bizonylataival
egyutt.

Viéllalkozé kételezettséget véllal arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdés szerinti {igyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kulfsldi
adéilletdségli Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar ad6hatosag kézvetleniil
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Villalkozé kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadalyozna feladatainak
ellatasat. Kijelenti tovabbd, hogy a jelen szerzddés teljesitésébe nem von be olyan
gazdalkodé szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél sajit maga,
illetve a Megrendelé alkalmazottja meghatarozé érdekeltséggel rendelkezik.
Amennyiben ilyet észlel, akkor koteles ezt a Megrendelének haladéktalanul bejelenten.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Villalkozé koteles a teljesités soran a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljami és a
teljesités soran a Megrendel6nek a sziikséges bejelentéseket megtenni.
Az Alvallalkozé munkajaért a Vallalkoz6 gy felel, mintha a munkat maga végezne.

VALLALKOZOI DiJ

Villalkozé a Szerz6dés targyat képezd épitési, kivitelezési munkékat, vagyis a
Szerzédéses miiszaki tartalom megvaldsitasat 2. rész: netté 12.178.810 Ft + AFA, azaz
netté Tizenkétmillio-szazhetvennyolcezer nyoleszaztiz Forint Viéllalkozéi Dij mint
egyOsszegl atalanydij ellenében végzi el.

A kivitelezési munka nem engedélykételes, az altalanos forgalmi adorél szol6 2007. évi
CXXVIL térvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan 2. rész: Nyilt csapadékviz, illetve
banyaviz elvezetd arok rekonstrukcidk esetében nem tartozik a forditott AFA hatilya
ala.

Az 4ltalanos forgalmi adé tekintetében a mindenkor hatélyos jogszabalyok irdnyadoak.
Megrendeld a fedezetet sajat forrasbol biztositja.
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A fedezet

2. rész 1. egység esetében Kazincbarcika Viros (")nkorményzaténak 2017. évi
modositott koltségvetésében a Dologi kiaddsok - Tardonai tti 4rok &s 4teresz takaritss,
ateresz Tardona patakba t6rténé levezetése sor terhére rendelkezésre 4l1.

2. rész 2. egység esetében Kazincharcika Varos Onkorményzaténak 2017. évi
modositott koltségvetésében a Beruhdzasi kiaddsok - Kert uti vizelvezeté arok
kialakitasa sor terhére rendelkezésre 4ll.

2. rész 3. egység esetében Kazincharcika Viros Onkorményzaténak 2017. évi
mddositott k6ltségvetésében a Dologi kiadasok - Kossuth utcai drok rekonstrukcidija, az
arok melletti teriiletek felszini vizelvezetésének megoldésa sor terhére rendelkezésre 4ll.
2. rész 4. egység esetében Kazincharcika Viéros Onkorményzaténak 2017. évi
modositott koltségvetésében a Felujitasi kiaddsok - Volgy uti nyilt csapadékviz elvezet
arok rekonstrukcié 1I. iitem sor terhére rendelkezésre 4ll.

2. 1ész 5. egység esetében Kazincbarcika Véros Onkormé.nyzaténak 2017. évi
modositott koltségvetésében a Dologi kiadasok - Herbolya vérosrész béanyaviz
elvezetése sor terhére rendelkezésre 4ll.

5.2. A Villalkoz6i Dij tartalmazza a Szerzédéses miiszaki tartalom megvalsitasanak teljes

6.1

koltségét, a munkdk elbirasoknak megfeleld, maradéktalan megvaldsitiséhoz sziikséges
minden anyag 4rat é&s munkadijat az 1. sz. mellékletekben rogzitett miszaki
tartalommal, az azokban meghatarozott minéségli anyagokkal, a kivitelezési munkakkal
kapcsolatban fizetendé minden dijat,anyagkoltséget, illetéket, vamot, az el6készités, a
fel- és levonulds, ideiglenes melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az 4tadasi
eljards, a tarolds, az 6rzés, valamint a kémyezet-meg6vési, vagyon- és balesetvédelmi
feladatok koltségeit, a vonatkoz szabvényoknak megfelels mindségi vizsgalati és
méresi kéltséget, a torvényi jotallds és szavatossig korbe tartozo hibak javitasdhoz
sziikséges feladatok koltségét, a rendeltetésszerti haszndlatot biztosité megvalésitisahoz
szilkséges munka ellenértékét, illetve mindazt a koltséget, mely a vallalkozot jelen
szerz6désben foglaltak szerint terheld, illetve ahhoz kapesolodd  valamennyi
kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges. A Villalkoz6i dij tartalmazza tovabbé a
szerz0déskotés alapjat képezé Ajanlati Dokumentéciéban kimutathatéan szerepl6, de a
szerz6déses drban a Vallalkozé 4ltal esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A
Villalkozéi Dij tartalmaz tovabbi minden olyan anyagot és szolgiltatast is, amely
hozzatartozik a munkék kifogastalan és teljes korti kivitelezéséhez, a rendeltetésszerii
haszndlathoz. A Vallalkozéi Dij nem tartalmaz tartalékkeretet.

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

A Villalkoz6 a szerzédés — tartalékkeret és altaldnos forgalmi adé nélkiili — teljes
Osszege 5%-dnak megfeleld mértékit eléleg kifizetését kérheti a Kbt. 135, § (7)
bekezdés rendelkezései alapjan. Az eldlegszamla a Kbt. 135. §-ban, a Polgari
Torvénykényvrdl szolé 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)
bekezdésben, illetve az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzashoz
kapcsolodé tervezoi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
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6.2

6.3

6.4

6.5

sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen keriil kifizetésre. Az eldleg elszdmolasara a végszdmaban keriil sor.

A 2. rész: Nyilt csapadékviz, illetve banyaviz elvezetd arok rekonstrukciok esetében a
véallalkozd részérdl a kivitelezés soran 5 db (6t) szamla (egységenként 1 (egy) db
szdmla) nyujthatd be az érintett egység 100%-os késziiltségi fokat elérve.
Részszamlanak mindsill az id6ben els6ként, masodikként, harmadikként illetve
negyedikként teljesitett egység vonatkozd szamlija. A teljesités végén 1 (egy) db
végszamla nydjthaté be, végszamlinak mindsill az utoljara teljesitett egység vonatkozo
szamlaja.

A Teljesités Igazolasi Jegyzékonyv kiallitasara a Felek altal elvégzett atadds-atvételi
eljaras alapjan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszertien
alkalmazni. A teljesitésigazolé jegyzokonyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendels képviseldje, miiszaki ellenére és a Véllalkozd képviselSje jogosult. A
teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a Megrendeld a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdes ¢s a
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

A Kivitelezési és Szaml4zasi Utemterv tartalmazza:

(i) a kivitelezés soran elvégzendd munka megjelolését, a munkak itemezését,
mindezt olyan bontésban, hogy ennek alapjan a Megrendelének médjaban alljon a
munkak {itemezett elérehaladasat nyomon kévetni;

(ii) a teljes Vallalkozéi dij felbontésat, amely a benytjthaté szamldk alapjat képezik
és tartalmazzak a szamlékhoz rendelt teljesitések miiszaki tartalmat;

A helyesen kiallitott szémla kifizetése atutaldssal torténik a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdési és a Kbt. 135. (4)-(6) bekezdései szerint keriilt kifizetésre.

Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, Ugy a Ptk.
6:130 § (1)-(3) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok
szerint torténik a szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése.

A Megrendeld a szamla teljesitéséhez kapcsolédoan az adozas rendjérdl szol6 2003. évi
XCIL tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfeleléen jar el. A Megrendeld a 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bek. szerint kifizetést csak atlathato szervezet részére teljesit.

A szamlénak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adérél szo6l6 2007. evi CXXVIL
torvény altal eldirt tartalmi kovetelményeknek. A végszamla kizardlag a sikeres
miiszaki 4tadas-atvételt kovetéen nytjthatd be. A szdmla benyujtasénak feltétele a
sziikséges miibizonylatok, kivitelezéi bizonylatok és a megvalositasi dokumentacio
Megrendelének torténé 4taddsa. A szamldk hivatalos étvétele Megrendel$ cimen
térténik. Amennyiben a benytjtott szémla nem felel meg a fenti feltételeknek, ugy a
Megrendeld a Vallalkozot irisban szdlitja fel a hidnyok pétlaséra, és ebben az esetben a
fizetési hatarid6 a hianyok potlasaval veszi kezdetét.

A Villalkozo kotelezettséget vallal atra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés
teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)

pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
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6.6

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

meriilnek fel, és melyek a Villalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felrdhaté késedelem id6tartamara
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni. A
Megrendelé fizetési késedelme a Vallalkozé altal hianytalanul és teljes kortien
benyujtott szdmla fizetési hataridejének lejartatol all fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka soran a felmeriilt pétmunka (a szerzédés alapjat képez6 dokumenticioban
nem szerepld kiilon megrendelendé munkatétel) felmeriilését a Vallalkozé koteles a
Megrendeld részére irasban jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerzddéses
miszaki tartalom részévé és a Vallalkozé csak abban az esetben végezheti el,
amennyiben azt Miiszaki ellenr irdsban jévahagyja és a Megrendel6 irasban elrendeli

rrrrrr

megallapodnak a Kbt. rendelkezéseinek betartasaval.

A pétmunka elszdmoldsa a tényleges teljesitések, illetve szallitasok alapjan, az
clkészitett koltségvetés alapulvételével, tételes elszamolassal torténik, igy a mértéket és
a mennyiségeket a Feleknek kozdsen kell megallapitani és ellendrizni, illetve
bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

A szerzddés teljesitésének hatdrideje a 2. rész: Nyilt csapadékviz elvezetd rendszer és
binyaviz elvezet6 4rok rekonstrukciok esetében a szerzédés megkotésétol
szamitott 120 (szdzhisz) nap.

A Vallalkozo részérél eldteljesités megengedett.

A Villalkozé koteles a szerz6dés targyat képezd valamennyi munkat legkésobb a 8.1
pontban rogzitett id6pontra — figyelemmel a 2013. évi V. torvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2)
bekezdésére — befejezni.

Felek a teljesités helyeként az alabbi munkateriiletet hatdrozzak meg:
3700 Kazincbarcika kozigazgatasi teriilete,

2. rész: HRSZ. 682, HRSZ. 704, HRSZ. 749, HRSZ. 2132, HRSZ. 2154, HRSZ. 20,
HRSZ. 22; 24; 25; 12/1

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
A miiszaki atadds-atvételi eljarast meg kell eléznie egy elbzetes bejarasnak, melynek

keretében — a Villalkozé képviseldjének értesitése alapjan — a miiszaki ellenér az
¢rtesitésben megjelslt idépontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az elvégzett
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

munkékat a koriilmények altal lehet6vé tett legrovidebb id6n beliil megvizsgalni abbol a
szempontbdl, hogy az atvételre - az akkori 4llapotban - alkalmasnak tekintheté-e.

A Villalkoz6 képviseldje a munkéak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasrol az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idpont eldtt legalabb 3 (harom) nappal készre-
jelentésével irdsban értesiti a miiszaki ellendrt, megjeldlve a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.

Ha a miiszaki ellenér az elSzetes bejards soran megallapitja, hogy a munkék
befejezddtek, illetve, hogy az elvégzett munka megfelel a torvényes és a szerzédéses
kellékeknek, errdl azzal értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadas
atvételi eljaras lefolytatdsanak a Vallalkozé altal jelzett idépontban nincs akadalya.
Ellenkezd esetben, az Epitési Naploban, vagy az ahhoz csatolt hinyp6tlasi jegyzékben
meghatdrozza azokat a javitasokat és hidnypétlasokat, amelyek az elvégzett munkék s
atvételre alkalmassd tételéhez a miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdéséig a
Vallalkozonak még el kell végeznie.

A Vallalkozénak a hidnypétlasi jegyzékre a képviselje utjan nyilatkoznia kell, hogy a
miiszaki ellenér &ltal meghatdrozott munkdkat kifogdsolja-e. Amennyiben a
hidnypétlasi jegyzékkel kapcsolatban kifogdsa nem mertl fel, a javitisokat és
hidnypétlasokat a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig koteles elvégezni. A
javitasok, és hianypétlasok teljesitése sordn a Szerz6dd Feleknek fokozottan egyiitt kell
milkédnitik.

Amennyiben a Vallalkozo6 a miiszaki ellendr altal jelzett hibakat, hidnyossagokat vitatja,
allitva, hogy a szolgéltatas a szerzédésszert teljesités felajanldsédra alkalmas, a Szerz6do
Feleknek mindent el kell kovetniiik ahhoz, hogy 4llaspontjaik egyméshoz kézeledjenek,
és a véleményeltérés a miiszaki dtadas-atvétel idopontjara feloldodjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozott, a miiszaki ellenémek a sajat allitasat
megfeleléen aldtimasztd bizonyitds felvételérol (fényképfelvétel, mintavétel, kdzdsen
kijelolt szakérto altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Villalkozé készre jelentése alapjan -
a hianypoétlasi jegyzék teljesitésétol fliggetleniil — tiizi ki. Ha a Megrendeld a Vallalkozo6
készre jelentését kovetd 15 (tizendt) napon beliil indokolds nélkiil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon beliill nem
fejezi be, a Megrendeld a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

A Megrendeld az elvégzett munkakat a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn vizsgélja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szerveket a Megrendeld a miiszaki ellendr utjan hivja
meg.

Az 4tadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirasoknak,
jogszabalyi és hatésagi el6irdsoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak
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9.7

9.8

(kuilonds tekintettel a mindségi eldirdsokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerii

hasznélatra.

Az atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- és

tormelekszallitasi witvonalak megtisztitott 4llapota, a Vallalkozé altal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képez6 eszkozoktdl vald mentessége.

A miiszaki 4tadds-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a

bejarast. Az eljéras sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy

(i) a munka a szerzédésben &s annak  mellékleteiben meghatérozott
kovetelményeknek és a hatosigi elSirasoknak, valamint az esetlegesen
menetkdzben elrendelt megrendeléi moédositdsoknak megfelelden, hidny- és
hibamentesen elkésziilt;

(ii) rendelkezésre 4llnak az eljarast megelézé alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miukoédtetésérdl, hasznilatardl
a Megrendel6t, vagy az 4ltala megjel6lt személyeket megfeleléen kioktatta,

A Szerz6dd Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait jegyz6kdnyvben kell

rogzitenie. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell legaldbb:

(1) azeljaras kezdetének és befejezésének id6épontjat,

(i) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(iii) a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendeld észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérél,

(v) amiszaki atadas-atvételi eljaras sordn felfedezett mennyiségi és min6ségi hibak,
hidanyok, hidnyossdgok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén az atadés-
atvételi jegyzOkényv mellékletét képezd kiilon hidnypétldsi jegyzGkonyv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

(vi) ahibas munkarészekre esd kiltségvetési Osszegeket,

(vii) ajogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendeld épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

(ix) a Megrendelé dontését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasiara vagy
arengedményt kér, valamint

(x)  arésztvevdk részérdl a jegyzbkonyv jovéhagyasat.

Ha a Megrendel6 a hibdk, hidnyok, hiinyossagok kijavitasat kéri, az jegyz6kényvnek

tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds

személy megnevezését.

A Vallalkozd a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv aléirasaval egyidejlileg koteles
atadni Megrendelének az Atadasi Dokumentéaciot 2 (kettd) példany papir formatumban
¢s 1 (egy) példany digitdlis formatumban. Az Atadési Dokumenticié tartalmazza a
megvalOsuldsi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalosult 4llapotanak
miszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(1)  aMegrendel6t megilletd épitési naplopéldanyt annak Ssszes mellékletével,

(ii) ajotallasi dokumentumokat,
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9.9

9.10

10.

10.1

(iil) a fébb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési itmutatdjat, hasznalati utasitast,

(iv) tzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

(v) amérési jegyzokonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyzokonyveit,

(vi) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

(vii) az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazolo
bizonylatokat, megfeleloségi igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartémivi és a
hazai honositasi mibizonylatokat (illetve ezek szakfordito éltal elkészitett magyar
nyelvil forditasat),

(viii) egyéb, jogszabalyban meghatérozott dokumentumokat

A miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal,
melyben a Megrendel6 nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfeleléen
elkésziilt, a teljesitése alapjan a Vallalkozé jogosult a Véllalkozo6i dij kovetelésére,
valamint a végszdmla beny(jtasara. A zaradékban utalni kell az esetleges hibdk,
hidnyok pétlasara sziiletett egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitasaval a
miiszaki 4tadas-atvételi eljards lezartnak és sikeresnek, mig e nélkiil az eljaras
meghitsultnak tekintend. Amennyiben a Megrendeld jogalap nélkiil tagadja meg a
teljesitésigazolasi zaradék kiallitasat, a meghiusult atadas-atvételi eljaras koltségei 6t
terhelik.

Hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha a miiszaki 4tadas-atvételi eljards a Szerzédésben
foglalt teljesitési hataridén belill megkezdédik, kivéve, ha a Megrendeld a szolgéltatast
nem vette at. A Megrendeld nem tagadhatja meg az 4tvétel olyan jelentéktelen hibak,
hidnyok miatt, melyek més hibakkal, hianyokkal 6sszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folyamén nem akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznalatot. Az
stadas-atvétel idején fennalls hibak, hidnyok kijavitasanak hatérideje 15 (tizenot)
napnal hosszabb nem lehet. A Véllalkozé késedelme akkor is az 4tadds - atvétel
befejezésétdl 4ll be, ha alaptalanul vitatta a hibdk, hidnyok fennalldsat, illetve az
azokkal kapcsolatos felel6sségét.

TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODEST
MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Amennyiben Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely neki felréhato, a
8.2. pontban meghatarozott végteljesitési hatariddh6z képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjéara a jelen pont szerinti késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
azzal, hogy a késedelmi kotbér Osszege maximum 30 (harminc) napig keril
felszamitasra. Vallalkozé koteles a Megrendeldnek a kotbér mértékét meghaladé karat
is megtériteni.

A kotbér mértékét a Felek naponta a nettd - az afa és tartalékkeret nélkiil szamitott -
ellenszolgaltatas 0,5 (fél) %-anak megfeleld dsszegben, azaz naponta 2. rész: 60.894 Ft,
azaz Hatvanezer nyolcszazkilencvennégy Forintban hatérozzik meg.
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10.2

10.3

Amennyiben Vallalkozé olyan okbél, amelyért felelés, illetve amely neki felrohatd, a
Szerzédés meghitsul, a Vallalkozé a jelen pont szerinti meghiusuldsi kotbér
megfizetésére koteles. Villalkozd koteles a Megrendelének a kotbér mértékét
meghaladé karat is megtériteni. A meghitsulédsi kétbér fizetése nem érinti a Megrendel6
egy€b, a szerz6dés meghitisulasa vonatkozésaban fennallé jogainak érvényesitését.

A kotbér mértékét a Felek a netté - afa és tartalékkeret nélkiil szémitott -
ellenszolgéltatds vallalkozéasi dfj 20 (hiisz) %-anak megfelelé Gsszegben 2. rész:
2.435.762 Ft, azaz Kétmilli-négyszizharmincitezer hétsziazhatvanketts Forintban
hatérozzak meg.

Véllalkoz6 kételes a Megrendeld részére jotallast nyljtani, amely kiterjed a teljesités
soran telepitett valamennyi eszkdzre is. A Felek a jotallas kezd6é idépontjaként a
végteljesités sikeres miiszaki dtadas-atvételének napjat kévetd napot tekintik, a jétallas
mértékét 2. rész esetében 24 hénapban, azaz huszonnégy hénapban hatérozzak meg.

10.4 Villalkoz6 koteles a vallalkozasi szerzédés megkotéséig felel§sségbiztositasi szerzodést

11.

11.1

11.2

11.3

kétni vagy a meglévé biztositdsat jelen szerz6déses munkdra is Kkiterjeszteni.
A felel6sségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 2. rész tekintetében 10 millié
Ft/ év é 1 millié Ft/ kiresemény osszegii értéket. A Villalkozé koteles a
feleldsségbiztositasi szerzédés masolatat a Megrendelé részére atadni, mely jelen
szerz0dés 4. szam mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkoz6 szavatossiggal tartozik azért, hogy az 4ltala veégzett kivitelezési munka és

a teljesitéskor beépitetett valamennyi eszkdz a teljesitéskor megfelel a jelen

Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban meghatérozott tulajdonsidgoknak

(kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(i)  az épitési munkék szakszer( és hibatlan elvégzését;

(ii) a vonatkozo szabvanyoknak és eldirdsoknak betartasat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerz6déses miiszaki
tartalomban meghatérozott kivetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Villalkozé szavatossagi kételezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki atadds-atvételének
napjat kovetd naptél a Ptk-ban, vagy a kiilon jogszabalyokban foglalt kételezd
alkalmassagi id6 lejartig 4ll fenn.

A Villalkoz6 szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyek a
nem rendeltetésszer(i hasznéalat kévetkezményei, illetve amelyekrdl bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett. A Megrendeld koteles a szabvanyokban,
miiszaki el6irasokban, karbantartasi utasitasokban rogzitett eldirasokat betartani.
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11.5

11.6

11.7

11.8

A Vallalkozé a jelen 11. pontban részletezett szavatossdgi kotelezettségein til a 10.3
pont szerint jotallast is vallal.

A jotallasi idén belill vagy szavatossagi idén beliil a Megrendeld altal jelzett hiba
kijavitasat a Vallalkoz6 az errdl sz6l6 Megrendeldi bejelentés kézhezvételét kovetd 5
(6t) munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt idétartam alatt
befejezni. A kisebb jelentdségii hibak esetén Megrendeld koteles ezeket a hibakat egyiitt
kezelni, és azokat az utéfelillvizsgélati eljards eldkészitése sordn bejelenteni a
Vallalkoz6 felé.

Amennyiben a Vallalkozé a hiba kijavitdsdhoz sziikséges intézkedéscket nem kezdi
meg a 11.5 pontban foglalt hataridében, vagy a hiba kijavitisa a miiszakilag indokolt
idétartam alatt nem fejezddik be, a Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozd terhére
kijavitani vagy kijavittatni.

A Kkijavitason kiviil a Megrendelst megilletik a jogszabalyban a szavatossag €s jotallés
korében meghatarozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kovetéen a Megrendeld koteles haladéktalanul értesiteni a
Véllalkozét, a cimére kiildott ajanlott kildemény formajdban. A bejelentés
kézhezvételét kovetben a Szerz6dd Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat,
valamint — ha a Véllalkozonak szavatossagi kotelezettsége meriil fel — a kijavitas
modjat, menetét, és a kijavitashoz miiszakilag indokolt idétartamot.

Felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki atadds-atvételt kovetén egy éven beliil
utéfeliilvizsgalati eljaras tartanak. Az utofeliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti eld
¢és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivot az eljards megkezdésének napjat megelézden 15 (tizendt) mappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel$ altal osszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendelé az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyzékonyvben fel kell tiintetni résztvevknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Vallalkozé az eltelt id6 alatt bekovetkezett hidnyossagokat, illetve
hibdkat az uté-feliilvizsgalati eljarast kovetd legkés6bb 30 (harminc) napon beliil
kételes kijavitani.

Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozo altal a kozbeszerzési eljarasban tett
ajanlataban vallalt jotéllasi id6 leteltét megeldzden — ismételt uto-feliilvizsgalati eljardst
tartanak. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zden 15 (tizendt) nappal
kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel§ altal §sszeallitott hibajegyzéket is.

A Megrendelé az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Véallalkozé az eltelt id6 alatt bekdvetkezett hidnyossagokat, illetve
hibakat az uté-felillvizsgalati eljarast koveté 30 (barminc) napon beliil kételes
kijavitani.
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12.1

12.2

123

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vdllalkozasi szerzdés annak szerzdésszerli teljesitést kovetd
szavatossagi id6szak végéig tartd hatallyal jon 1étre.

A Szerz6déstdl torténd elallas vagy azonnali hatélyd felmond4sa a Megrendeld részérél:

A Megrendel6 minden egyéb joga csorbitasa nélkiil jogosult és a (vi)-(viii) pontok

alapjén koteles a Véllalkozohoz intézett, egyoldali és a felmondés okait megjel6lo

nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerz6dést az alabbi esetekben:

(i) a Vallalkozé ismételt vagy stlyos szerzodésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendeld irasbeli
felhivasatol szdmitott 15 (tizendt) napon beliil sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébdl kovetkezben az el6bbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges;

(ii) aVallalkozo 30 (harminc) napot meghaladé késedelme esetén;

(iii) a Vallalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
jelen Szerzédés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Villalkozéval szemben felszamoldsi eljaras indul, vagy végelszamolas altali
megszinését hatarozza el,

(v) Villalkozé adészamat felfiiggesztik,

(vi) ha a Villalkoz6 szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
szemelyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsaség, amely nem felel meg a Kbt.
62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltételeknek.

(vii)) a Véllalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a  62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel.

(viii) ha szerz6dés megkdtését kovetden jut tudomdasdra, hogy a vallalkozé tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

(ix) amennyiben vallalkozé 5. szdmu mellékletében foglalt atlathatdsagra vonatkozo
nyilatkozata valétlan tartalmu.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekovetkeztérdl a Vallalkozé

haladéktalanul koteles irdsban bejelentést tenni a Megrendels felé. Az elallast

tartalmazo jognyilatkozat kizarolag irdsban (cégszertien alairva) érvényes. A felmondo
nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattart6jdhoz eljuttatni.

A Szerz6dést6l torténd eldllas vagy azonnali hatalyt felmondasa a Vallalkozo részérél:

A Villalkoz6 a Megrendel6 ismételt vagy sulyos szerzédésszegése esetén minden egycb
Joga csorbitisa nélkiil, azonnali hatallyal jogosult a Megrendeléhéz intézett, a
felmondas okait megjels16 irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani a jelen
Szerzédést, feltéve, hogy Megrendelé a szerz6désszegést, illetve az azzal okozott
serelmet a Vallalkozé irdsbeli felhivasatol szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem
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12.4

13.

orvosolja vagy a jogsértés jellegébol kovetkezen az el6bbi hatiridén beliili orvoslas
nem lehetséges.

Vallalkozé a jelen szerzédés megsziinését kovetden haladéktalanul koteles a
munkateriiletré] levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi utvonalakat)
megtisztitott allapotban atadni.

A fentick alkalmazasiban elalldis helyett felmondds értendd, amennyiben a
jognyilatkozat koézlésének idépontjaban a szerzédéskétés eldtt fennallott helyzetet
visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendeld azt nem kivanja.

A szerzédésnek barmilyen okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Villalkozo éltal elvégzett munka ardnyaban — elszdmolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolydsolni nem tudnak, de
az a szerzodeses teljesitést befolydsolja, a szerzédés szempontjabol vis majornak (a
AN T e B R g L a Yy i Tt Sl SN o o M Sl T

Y9 L

14.

F
felkelés, terrorista tdmadds, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélsoséges 1ddjarasi
viszonyok. A Felek megallapodnak, hogy egyik Fél sem felelds a nem szerzédésszerii

teljesitésért, valamint az ebbdl keletkez6 karokért, amennyiben a nem szerzédésszerii

teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior eléforduldsa esetén a feleknek, haladéktalanul — irdsban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okéat, valamint a
szerzOdés teljesitésével kapcsolatos varhato hatasat.

Amennyiben a Vis Major a szerzédés teljesitésével kapcsolatos hatasai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy targyaldsokat kezdeményeznek a
szerz6dés sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendeld és Vallalkozo tudomdsul veszi, hogy tevékenysége soran birtokaba jutott
valamennyi informacié tzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenyseége soran nem
hasznalhatja, nyilvanossigra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb moédon
nem kozolheti. Megrendeld és Vallalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az tzleti



15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

teljesitésével kapcsolodé adatokat, informécidkat a jogszabalyban vagy a tamogatasi
szerzbdésben eldirt szervezetek, hatdsdgok és egycb harmadik személyek részére atadja.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerzodés teljesitése sordn egylittmiikddni kételesek, ennek sordn egymadst
kotelesek értesiteni az érdekkoriikben felmeriil8, a szerzédésre kihaté minden lényeges
kortlményrél, illetve tényez6rdl. Az egylittmiikddes sordn tett intézkedéseket az &pitési
naploba kételesek bevezetni.

Villalkozé6 a Megrendelé utasitisai szerint koteles eljarni, és a Megrendelé 4ltal
munkavégzés sordn kézolt igényeket, elvarisokat és azok modositdsait kételezden
figyelembe venni. A Megrendelé utasitisai a Vallalkozé teljesitését nem tehetik
terhesebbé.

Megrendelé és Vallalkozé a Szerzédés teljesitése soran oly modon kotelesek
egylittmiikddni, hogy ezaltal mindkét fél szamara lehet6ve valjék a Szerz6dés altal rea
ruhazott kotelezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, sth.) teljesitése.

Amennyiben olyan kériilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben
véllalt valamely kotelezettség teljesitése elére lathatdan akadalyba iitkozik, a Felek
kotelesek egymdst az akadaly felmertilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrél valé
tudomdsszerzéskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Villalkozénak a miiszaki
tartalmat, valamint a munk4k befcjezésének hatéridejét érintd koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiilldenie a Megrendelének, ebben az esetben a kizlés a levél kézhezvételével
hatélyosul.

A szerz6désszegés aldli kimentés alapjaul a megfeleléen kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Villalkozénak nem felréhatd, és nem az 6
érdekkorébe tartozik.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljérassal szemben, amely a szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egy€b védett jog barmely médon torténéd megsértése miatt felmeriilne.

A Villalkoz6é személyzetének a munkateriileten tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirdsokhoz, tovibba teljesitenie kell a Megrendelé helyszini
vezetésének utasitdsait. Az eldirasok durva vagy kismértékii, de ismétlédé megsértése
esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld felszélitasara az érintett személyeket a
munkateriiletrél eltdvolitani, és ket més alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerz8dés alairasakor az alabbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfelel értesitésével modositani:

Megrendeld részérdl:

Név: Szitka Péter
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15.8

15.9

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.

Telefon: 06-48/514-700
Telefax: 06-48/514-752
E-mail: szitka.peter(@kazincbarcika.hu

Véllalkozd részérdl:

Nev: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo(@eszakerdo.hu

A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden értesités vagy koézlés csak irdsban, a fenti
illetdleg a felek altal médositott cimre kiildstt ajanlott killdeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés utjan érvényes.

A postén kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendd az elsé és a masodik
kézbesitéstol a feladast kovetd 5. (6todik) munkanapon, a fax illetdleg e-mail a kiildés
idépontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00
kozott kertil elkiildésre, egyébként a kovetkezd munkanap reggelén. Ez utobbi
kézbesitések igazolasara a kiildé fax illetdleg szamitogép altal kiallitott igazolas szolgal.

A miiszaki ellenér jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerz6dés, vagy a Megrendeld meghatalmazésa ki nem
zar. A miiszaki ellendr a Szerzddésben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiilondsen:

(i) a Szerzédésben foglalt Megrendel6i ellenérzési jogosultsagot gyakorolni;

(ii) a Megrendel6 utasitasadési jogkorét gyakorolni;

(iii) arendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni,
(iv) ateljesitésigazoldsi zdradékot a Megrendeld képviselojével egytitt alaimni.
Megrendel6 miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az épitési napldt folyamatosan,
de legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

A jelen Szerzédés targyat képez6 épitési munkalatok miiszaki ellenorei:

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkécsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

15.10A felelés miiszaki vezetdé a Vallalkozé részér6l a munka felelés vezetSje. A

Szerz6désben meghatdrozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatasa
esetén helyettese titjan koteles gyakorolni. Koteles a munkateriilet és a munkék allandd
helyszini feliigyeletét ellatni. A felelés miiszaki vezeté gondoskodik az Epitési Naplo
folyamatos vezetésér6l, a munkateriileten valé 6rzésérol.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dés targyat képezd épitési munkalatok
felelds miiszaki vezetdi:
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17.

17.1.

17.2

17.2

17.3

17.4

Név: Szlukovinyi Tamés

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas(@eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam:  MV-KE/A-05-51764
JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendel6 és a Vallalkozé kotelezik magukat, hogy vitas tigyeiket egymas kozott,
targyalasok Utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljardsuk 15 (tizenot) napon
beliil nem jérna sikerrel, gy a vitat barmely fél jogosult az illetékességgel és
hataskérrel rendelkez rendes birdsagi forum igénybe vételével jogi utra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

A Megrendel6 a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapjan nem teszi lehet6vé projekttirsasig
létrehozasat.

A jelen Szerzédés csak a Kbt. 141. § eléirasai szerint, mindkét Fél altal alairt frdsbeli
okirattal médosithato.

Amennyiben a szerzédés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerz4dés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
t6bbi részét, amelyek tovébbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerzédést az érvénytelen rész nélkill nem kotstték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges erbfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerzédés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a
Felek akaratdval és jelen Szerzédés céljaval.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés érvényességének feltétele, hogy az
allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint atlithaté szervezetnek mindsiiljon, illetve jelen szerz6désbél ereds
kéveteléseinek teljesitésére/kifizetésére a Megrendel6 csak a fenti jogszabaly szerinti
feltétel fennalldsa esetén jogosult. A Villalkozé koteles a nemzeti vagyonrdl sz6ld
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglalt feltételeknek t6rténd
megfeleldségét érinté barmely valtozast haladéktalanul bejelenteni a Megrendel
iranydban. A Villalkoz6 atlathatésagi és titoktartasi nyilatkozata a jelen szerzédés 5.
szamu melléklete.

A jelen szerz6désben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkoz6 hatdlyos magyar jogszabélyok az irdnyadok.
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17.6

17.7

Jelen szerz6dés 6 (hat) egymdssal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melybél a Megrendel6t 4 (négy), a Vallalkoz6t 2 (kettd) példany illeti meg.

Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot jévahagyodlag, arra
jogosult képviseldik atjan irjak ala.

A jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatoldsra jelen Szerz6déshez:

. szdmu melléklet:  Miiszaki Dokumentécio

. szémt melléklet:  Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv

. szamu melléklet:  Teljesités igazolds minta

. szdmt melléklet:  Feleldsségbiztositasi szerz6dés

. szamu melléklet:  Atlathatosagi nyilatkozat

oA W N =

Kelt: Kazincbarcika, 2017. november

Kazincbarcika Varos

o
(

ESZAKERDO Erdégazdasigi Zrt.

Megrende]d o Vallalkoz6
Képviseli Keépviseli:
Szitka Péter polgarmester Zay Adorjan vezérigazgato
Pénziigyi ellenjegyzés:

Sl éﬁm_\
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VALLALKOZASI SZERZODES
EPITESI TEVEKENYSEGRE

1. szamd médositas

amely 1étrejott egyrészrél Kazincbarecika Varos Onkorményzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendel&)

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
E-mail c¢im: hivatal@kazincbarcika.hu
Torzsszam: 726456

Adobszam: 15726456-2-05

Szamlavezet6 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Bankszidmlaszam: 11734152-15350057-00000000
KépviselGje: Szitka Péter polgarmester

mésrészr8l ESZAKERDO Zrt., mint véllalkozé
(a tovabbiakban: Vallalkozé)

Székhelye: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adodszama: 11071596-2-05

Szamlavezet6 pénzintézet: FErste Bank Hungary Nyrt.
Bankszdmlaszama: 11994002-02407056-00000000
Képviselgje: Zay Adorjan vezérigazgat6

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilon-kiildn: Fé¢l, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszerii alairasok idépontjat rogzitd napon.

1.

ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

Felek 2017. november 30-4n szerzédést kétottek ,»Nyilt csapadékviz elvezetd rendszer
és banyaviz elvezeté arok rekonstrukciok” targyban.

A SZERZODESMODOSITAS TARGYA

Felek megallapodnak, hogy a Villalkozasi szerzédés 8.1 pontjat az aldbbiak szerint
modositjak:

»A szerz8dés teljesitésének hatarideje a 2. rész: Nyilt csapadékviz elvezeté rendszer
és banyaviz elvezet6 arok rekonstrukci6k esetében a szerzédés megkotésétol
szamitott 180 (szdznyolcvan) nap.

A Vallalkoz6 részérél eldteljesités megengedett.

A Vallalkozo koteles a szerz8dés targyat képezd valamennyi munkat legkés6bb a 8.1

pontban rdgzitett id6pontra — figyelemmel a Polgéri Torvénykonyvrél sz6lé 2013. évi
V. tdrvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésére — befejezni.



3. EGYEB RENDELKEZESEK:

3.1 A Villalkozasi Szerz6dés jelen 1. szamu moédositdssal nem érintett rendelkezései
valtozatlan formaban és tartalommal hatadlyban maradnak.

3.2 A jelen 1. szdmi szerz6désmédositisban nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései iranyaddak.

3.3 Felek a jelen 1. szam1 szerz6désmodositast, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
annak elolvasasa és értelmezése utin jovahagyodlag alairtak.

3.4 Jelen 1. sz. szerz6désmddositds 6 (hat) egymassal teljesen megegyez0 eredeti
példanyban késziilt, melyb8]l a Megrendel6t 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kettd) példany
illeti meg.
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VALLALKOZASI (KIVITELEZESI) SZERZODES \/ (Lof

EPITESI TEVEKENYSEGRE

amely 1étrej6tt egyrészr6l Kazincbarcika Viros 6nkorményzata, mint megrendel$
(a tovabbiakban: Megrendel®) —

cim: 3700 Kazincbarcika, F§ tér 4.

e-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu

torzsszam: 726456 7 _ar
adészam: 15726456-2-05 -
bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057

telefon: 06/48/514-731 -

fax: 06/48/514-733

KépviselGje: Szitka Péter polgarmester

mésrészrél ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.., mint vllalkozs
(a tovébbiakban: Vallalkozo)

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adészama: 11071596-2-05
Bankszidmlaszam: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviseldje: Zay Adorjan vezérigazgat6

(a Megrendel§ és a Vallalkoz6 a tovabbiakban kiilén-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
koézott a cégszerti alairasok id6pontjat rogzitd napon.

1.

1.1

1.2

ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

Megrendelé nevében eljarva Kazincbarcika Viros (")nkorményzat a kozbeszerzésekrol
sz0l6 2015. évi CXLIIL torvény (tovébbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (2)
bekezdése szerinti eljarast folytatott le ,Nyilt rendszeri csapadékviz elvezet6
rendszer és banyaviz elvezeté rendszer rekonstrukciéja II. eljaras” targyban.

A kozbeszerzési eljaras eredménye 2017. november 15. napjan keriilt kihirdetésre,
amelynek soran megallapitasra keriilt, hogy a kézbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevdje
az 1. rész: Dézsa Gyorgy fti nyilt esapadékviz elvezetdé rendszer rekonstrukcidja
tekintetében a Vallalkozé. A fentieknek megfelelen a Felek a Kbt. 131. § értelmében a
torvényes hataridén beliil szerzédést kétnek a jelen szerz6dés és az ahhoz kapcsol6dd
mellékletek (a tovabbiakban egyuttesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkoz a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepld:

Far s o7

(1) épitési és tervdokumentacidban; kiviteli tervdokumentéciéban
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

(i) tervezdi koltségvetésben;

(iii) kozbeszerzés ajanlattételi felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumok;

(iv) a Vallalkoz6 kozbeszerzési eljarasban tett ajanlataban

meghatirozott mindség és mennyiség szerint a (a tovabbiakban: “Miiszaki
Dokumentécié”)

a természetben 3700 Kazincbarcika HRSZ. 2269, HRSZ. 2323/1 ingatlanokon 1. rész:
Doézsa Gybrgy uti nyilt csapadékviz elvezetd rendszer rekomstrukcidja
(tovabbiakban: Létesitmény) épitési munkdainak elvégzésére koteles. /

A Megrendeld a szerzédésszeriien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozoi
dij megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiseg
és mindség szerinti meghatarozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatarozza
meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 koteles az 1. szdmu Melléklet szerinti Miiszaki Dokumentéacidban
meghatérozott épitési munka elvégzéséhez sziikséges egyéb adatokat, informdciokat a
Vallalkozé felé a Szerz6dés megkotésével egyidejiileg rendelkezésre bocsatani.

Megrendel kételes a teljes munkateriiletet legkésSbb a Szerzodés megkotését kovetd 8
(nyolc) napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban a Véllalkozé rendelkezésére
bocsatani. A munkateriilet atadasardl-atvételérél Szerz6d6 Felek jegyzOkonyvet is
vesznek fel. A Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a
Villalkozé rendelkezésére bocséatja.

Megrendelé szerzédésszerii teljesités esetén kételes a Vallalkozoi Dijat a jelen
Szerz6désben meghatarozott hatarid6ben és mdédon megfizetni Véllalkozoé részére.

Megrendelé képviselgje koteles az épitési naplohoz kapcsolédd feladatait a
jogszabalyban meghatérozott hataridSben elvégezni, tovabbi az épitési naplot legalabb 7
(hét) naponként ellendrizni annak megéllapitdsa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumentacioknak megfelel6en torténik-e, tovabba koteles az ellendrzés
tényét rogziteni az Epitési Naploban.

Az eltakarasra keriild szerkezeteket csak a miiszaki ellendr épitési naploba rogzitett
engedélyével, és az eltakardsra keriild részek fényképes (jpg) formatumu
dokumentalasat kovetden lehet eltakarni.

MegrendelS vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerz8dés teljesitése soran az

épitési naplé adatai alapjan jogosult és koteles ellenrizni, hogy a teljesitésben a Kbt.
138. § (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.
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2.6

2.7

2.8

29

3.1

3.2

Megrendel§ koételes egyiittmiikodni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen eléfordulé barmely helyzetben, igy kiillsnosen a barmely okbél adédé
kesedelem felolddsa érdekében, vagy a jovahagyott tervdokumenticidban és
koltségvetésben kiirt, de a felhasznalaskor be nem szerezhet$ anyagok, eszkozok,
berendezések helyettesitésére tett Vallalkoz6i javaslatra nyilatkozni.

Megrendelé koteles a munka sordn a Viéllalkozo &ltal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb id6n beliil az Epitési Napléban nyilatkozni.

Megrendel$ a miiszaki atadas-dtvétel id6pontjat a Vallalkozo készre-jelentése alapjan
tiizi ki.

Megrendels koteles mind a szerzédésszeriien felajanlott részteljesitéseket, mind a
veégteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentéciénak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibéi, hidnyosségai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
poétlasukkal jaréo munkék folytin sem akadalyozzak a Létesitmény rendeltetésszerii
hasznélatat.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé kételes a munkat az épitési munkdkat a munkateriilet atadas-atvételét
kovetden haladéktalanul megkezdeni.

A Villalkozo koteles az anyagtaroldsi helyek kialakitdsat a MegrendelGvel elézetesen
jovahagyatni. Véllalkoz6 a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles a munkat a
hozzirendelt, megfeleld létszdmli és szakképesitésii szakemberrel, megfeleld
eszkdzokkel, a hataridGket betartva végezni. Vallalkozd koteles a kivitelezési
munkalatokat a vonatkoz6, a szerz8dés 1. szamu mellékletét képezé miiszaki
dokumentacié szerinti szabvdnyok és eléirdsok szerinti mindségli  anyagok
felhaszndldsaval, illetve beépitésével, a gyartménytechnolégiai utasitdsok szigori
betartasaval elvégezni. Sériilt feliiletti (tor6tt), vagy forméjaban torzult anyag (k8, fém,
iveg, fa stb.) nem hasznélhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve amennyiben az
anyagok, gyartmanyok hibéja az el6irt tiréshatarokon tal van — Vallalkozénak a kifogés
targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat kéltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzédés szerinti atadasi hataridét és a
szerz6déses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozdsiban
biztositani kell a vonatkozo szabvényokban eléirtakat. A sziikséges mindségi
tanusitvanyokat be kell szerezni.

Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasdnak részletes szabélyair6l sz6lo 275/2013. (VIL16.) Kom.
rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

Vallalkoz6 a munkavégzése soran koteles betartani és betartatni az 4ltalanos, és a
Létesitmény specifikumaib6l adodé kiillonés munkavédelmi eléirdsokat. Vallalkozo
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3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

kételes a munkateriilet ataddsatol az épitési munkak befejezését kovetd atadds-dtvétel
lezarasaig a munkateriilet 6rzésérél gondoskodni.

Vallalkozé a munkavégzés sordn koteles a Megrendel$ utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendeld utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendeldi utasitédsokat, az ellene emelt esetleges Vallalkozoi
kifogasokat, az Epitési Naploban kell rogziteni.

Viéllalkozé a Megrendeld 4ltal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkét, ha ez
jogszabaly vagy hatdsagi hatdrozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat Amennyiben a Megrendeld a Véllalkozo szerint célszeriitlen
vagy szakszerlitlen utasitast ad, Vallalkoz6 a Megrendel6t erre figyelmeztetni koteles.

Vallalkozé kételezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiség
hatdridében torténd beszerzése, annak az épitési teriiletre torténd szallitdsa, ott
megfelels helyen torténé lerakodasa, illetve tarolasa és drzése.

Vallalkozo kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszk6zok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre éllasa és
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositdsa. A Villalkozo koteles az épiteési
munkalatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatast biztositani és azok kéltségét —
beleértve az elfogyasztott villamos energia és viz dijat - ilyen modon viselni.

Vallalkozé kotelezettsége — amennyiben szikséges - a kozmivekkel torténd
egyeztetések elvégzése, a szilkséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatosagi
nyilatkozatok és kozmil iizemeltetdi hozzajaruldsok beszerzése, a szakfeliigyeletek
megrendelése

Viallalkozé kotelezettsége az Epitési Napld vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el6irasok maradéktalan betartasaval. Az Epitési Naplét a
Megrendeld képvisel6je legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni koteles. A Vallalkozo
kérésére a Megrendel6 kételes az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha
az a munkaval kapcsolatos, a Vallalkozohoz intézett kérdést, vagy akadalykozlést
tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendeld a kézhezvételtol szamitott 4 (négy) napon
beliil érdemben reagélni koteles. Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetden le kell
Zarni.

Az 5.1. pont szerinti atalany vallalkozasi dij a szerzédés alapjan nyujtando
szolgaltatasok és elvégzendd feladatok ellatdsdhoz szitkséges valamennyi koltséget
magaban foglalja, és fedezetet nyujt a jelen szerz6dés szerinti feladatok teljesitésével
osszefiiggésben felmeriild valamennyi koltségre, jarulékra és kiadasra. Mindezeknek
megfeleléen Vallalkozé kotelezettsége a tervdokumentidciokban szerepls, de a
koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszer(i hasznalathoz
sziikséges munkalatok elvégzése.

Oldal: 4 /26



3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Villalkozé kotelezettsége a munkavégzés soran az érvényben levd biztonsagtechnikai,
tlzvédelmi, kornyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi eléirasok
betartisa. Vallalkozé koteles a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirdsok be nem tartdsa
miatt keletkezett karok és egyéb igények megtéritésére. A Villalkozénak és
alvéllalkozéinak az anyagok és eszk6zok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett
részei karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran
eldidézett kornyezetkdrosodasért vagy szennyezésért a Villalkozot terheli minden
felelosség és kovetkezmény.

Vallalkoz6 feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges szallitasi utak organizalésa,
és kozteriiletek biztositasa, illetve azok hat6sigi engedélyeztetése. (Ideértendd a
kozteriilet foglaldsi,behajtasi engedélyek,a sziikséges bontéisi engedélyek beszerzése is.)

Villalkozo feleldssége, hogy a munkavallaloi, alvallalkozdi illetve azok munkavallaldi
a munkateriileten munkara képes allapotban végezzék munkajukat.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd —
elszallitasara (elszallittatisara) a Vallalkozd kotelezett. Az épitési anyagok, bontdsi
tormelék tarolasdhoz, illetve (el)szallitasdhoz szilkséges minden engedélyt a
Villalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozot
terheli. Vallalkozé koételes betartani a hulladékok kezelésére, tarolasara, illetve
elszallitdsara vonatkozo eldirdsokat, kiilonds tekintettel a 45/2004., (VIL.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet, illetve a 180/2007. (VIL 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkoz6 dokumentumokat Megrendelé részére atadni, mely a végszamla
benyujtasanak eléfeltétele.

Villalkoz6é koteles az éltala szolgaltatott, a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt és
beépitett anyagokrol késziilt - azok megfeleloségével kapesolatos hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6 - dokumentumokat a Megrendeld, valamint a hatdsagok
részére bemutatni és a miszaki atadés-atvétel alkalmaval ezen iratok mdsolatit a
Megrendelének atadni. A fenti dokumentumok ataddsa a végszamla kifizetésének
elofeltétele.

Vallalkozé koteles az eltakarasra keriild munkarészek elézetes ellenOrzésére a
Megrendelét az eltakaras el6tt 2 (ketté) munkanappal felhivni.

Villalkozé koteles legkésdbb az atadas-atvételi eljards megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Villalkozoé koteles a Szerzdés alapjan elvégzett munkak 4tadasi dokumentacidjat
elkésziteni, és azt a miszaki atadds-atvételi jegyzOkonyv lezarasaval egyidejileg
Megrendeld részére dtadni, a Létesitménybe beépitett anyagok mindségi bizonylataival
egylutt.
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3.17 Vallalkozd kotelezetiséget vallal arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama

3.18

4.1

5.1

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamdra megismerhetové teszi €s a Kbt. 143.
§ (3) bekezdés szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi
adoilletéségli Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hatésagtdl a magyar adohatosag kozvetlentil
beszerezhet a Villalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadalyozna feladatainak
ellatasat. Kijelenti tovabbé, hogy a jelen szerzddés teljesitésébe nem von be olyan
gazdalkodd szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél sajit maga,
illetve a Megrendeld alkalmazottja meghatirozé érdekeltséggel rendelkezik.
Amennyiben ilyet észlel, akkor koteles ezt a Megrendel6nek haladéktalanul bejelenteni.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Viallalkozo koteles a teljesités soran a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljarni €s a
teljesités soran a Megrendel6nek a sziikséges bejelentéseket megtenni.
Az Alvallalkozé munkajaért a Vallalkoz6 ugy felel, mintha a munkat maga végezné.

VALLALKOZOI DIJ

Véllalkozé a Szerz6dés targyat képez$ épitési, kivitelezési munkdkat, vagyis a
Szerzddéses miiszaki tartalom megvaldsitasat 1. rész: netté 16.508.423 Ft + AFA, azaz
netté Tizenhatmillié-otszaznyolcezer négyszazhuszonhiarom Forint Villalkozdi Dij,
mint egydsszegii Atalinydij ellenében végzi el.

A Kkivitelezési munka engedélykoteles, az altalanos forgalmi adérdl szélo 2007. évi
CXXVIL. térvény alapjan 1. rész: Dozsa Gyodrgy uti nyilt csapadékviz elvezetd rendszer
rekonstrukci6ja esetében a forditott AFA hatalya al4 tartozik.

Az altalanos forgalmi adé tekintetében a mindenkor hatélyos jogszabélyok irdnyadoak.
Megrendeld a fedezetet sajét forrasbol biztositja.

A fedezet 1. rész esetében Kazincbarcika Véros Onkorményzatanak 2017. évi
modositott koltségvetésében a Felujitasi kiadasok - Dézsa Gyorgy utcai csapadékviz
elvezetd rendszer rekonstrukcidja és teljes kiépitése sor terhére rendelkezésre all.

5.2. A Villalkoz6i Dij tartalmazza a Szerz6déses miiszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes

koltségét, a munkak eléirasoknak megfeleld, maradéktalan megvaldsitasahoz sziikséges
minden anyag 4rit ¢és munkadijat az 1. sz. mellékletekben rogzitett miszaki
tartalommal, az azokban meghatarozott mindségli anyagokkal, a kivitelezési munkdkkal
kapcsolatban fizetendé minden dijat,anyagkoltséget, illetéket, vamot, az el0készités, a
fel- és levonulas, ideiglenes melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az atadési
eljaras, a tarolas, az 6rzés, valamint a krnyezet-megovasi, vagyon- és balesetvédelmi
feladatok koltségeit, a vonatkozé szabvanyoknak megfeleld minGségi vizsgélati és
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6.1

6.2

6.3

mérési koltséget, a térvényi jotallds és szavatossig korbe tartozé hibdk javitasahoz
sziikséges feladatok koltségét, a rendeltetésszerii hasznalatot biztosité megval6sitasahoz
sziikséges munka ellenértékét, illetve mindazt a koltséget, mely a vallalkozot jelen
szerz0désben foglaltak szerint terheld, illetve ahhoz kapcsolédd  valamennyi
kotelezettségének teljesitéséhez szitkséges. A Véllalkoz6i dij tartalmazza tovabba a
szerzGdéskotés alapjat képezd Ajanlati Dokumentécidban kimutathatéan szerepl6, de a
szerz0déses arban a Villalkozo altal esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A
Vallalkozo6i Dij tartalmaz tovdbba minden olyan anyagot és szolgéltatast is, amely
hozzétartozik a munkak kifogéstalan és teljes kor(i kivitelezéséhez, a rendeltetésszer(i
hasznalathoz. A Villalkozéi Dij nem tartalmaz tartalékkeretet.

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

A Villalkozd a szerzédés — tartalékkeret és &ltalanos forgalmi adé nélkiili — teljes
Osszege 5%-dnak megfelelé mértéki eldleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (V)
bekezdés rendelkezései alapjan. Az el6legszamla a Kbt. 135, §-ban, a Polgéri
Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény (tovébbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)
bekezdésben, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az €épitési beruhdzashoz
kapcsolodo tervezsi és mérndki szolgaltatdsok kézbeszerzésének részletes szabdlyairol
sz0l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen keriil kifizetésre. Az el6leg elszdmolasara a végszamaban keriil sor.

Az 1. rész: Dézsa Gyérgy ti nyilt csapadékviz elvezetd rendszer rekonstrukcidja
esetében a Villalkoz6 a megvalésult teljesités esetén (100%-o0s késziiltségi fokot elérve)
1 (egy) végszamlét nywjthat be. /

A Teljesités Igazolasi JegyzOkonyv kiallitasara a Felek 4ltal elvégzett atadis-atvételi
eljaras alapjan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell ¢rtelemszertien
alkalmazni. A teljesitésigazolé jegyzOkonyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendelé képviselsje, muiszaki ellendre és a Villalkoz6 képviselje jogosult. A
teljesitésigazolés kiadésa tekintetében a Megrendel6 a Kbt. 135. § ( 1)-(2) bekezdés és a
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

A Kivitelezési és Szamlazéasi Utemterv tartalmazza:

(1) a kivitelezés soran elvégzendd munka megjel6lését, a munkak litemezését,
mindezt olyan bontisban, hogy ennek alapjan a Megrendelének modjéban alljon a
munkdk {itemezett elérehaladasat nyomon kovetni;

(1)) a teljes Vallalkozéi dij felbontasit, amely a benyujthaté szamlak alapjat képezik
és tartalmazzak a szamlékhoz rendelt teljesitések miiszaki tartalmét;

A helyesen kiallitott szdmla kifizetése atutaldssal torténik a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdési és a Kbt. 135, (4)-(6) bekezdései szerint keriilt kifizetésre.

Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozo6t vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130 § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok
szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése.
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6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

8.1

A Megrendel6 a szamla teljesitéséhez kapcsolodéan az ad6zas rendjérél szolo 2003. évi
XCIL tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfeleléen jar el. A Megrendel6 a 2011. évi
CXCV. térvény 41. § (6) bek. szerint kifizetést csak atlathaté szervezet részére teljesit.

A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL
torvény altal el8irt tartalmi kovetelményeknek. A végszamla kizéarélag a sikeres
miszaki atadés-atvételt kovetSen nyujthaté be. A szamla benyujtdsénak feltétele a
szilkséges mifibizonylatok, kivitelezéi bizonylatok és a megvalositasi dokumentécié
Megrendelének torténd 4tadasa. A szamldk hivatalos atvétele Megrendelé cimén
torténik. Amennyiben a benyujtott szamla nem felel meg a fenti feltételeknek, gy a
Megrendel6 a Vallalkozét irasban szolitja fel a hidnyok pétlasara, és ebben az esetben a
fizetési hataridd a hidnyok potlasaval veszi kezdetét.

A Vallalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerz6des
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Villalkozé addokoteles jovedelmének csokkentesére
alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felrdhaté késedelem idotartamara
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozoénak megfizetni. A
Megrendelé fizetési késedelme a Vallalkozé 4ltal hidnytalanul és teljes kortien
benyujtott szdmla fizetési hataridejének lejartatdl all fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka soran a felmeriilt pétmunka (a szerzédés alapjat képezé dokumenticidban
nem szereplé kiilon megrendelendd munkatétel) felmeriilését a Vallalkozo koteles a
Megrendel$ részére irasban jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerzodéses
miiszaki tartalom részévé és a Vallalkozd csak abban az esetben végezheti el,
amennyiben azt Miiszaki ellendr frasban jovahagyja és a Megrendeld irasban elrendeli

(valtoztatas), és a véltoztatssal jaro koltségtobblet megtéritésérdl a Szerz8d6 Felek
megallapodnak a Kbt. rendelkezéseinek betartasaval.

A pétmunka elszémoldsa a tényleges teljesitések, illetve szallitasok alapjan, az
elkészitett kltségvetés alapulvételével, tételes elszamoldssal torténik, igy a mertéket cs
a mennyiségeket a Feleknek kozosen kell megéllapitani és ellenérizni, illetve
bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

A szerzddés teljesitésének hatdrideje az 1. rész Dézsa Gyorgy \ti nyilt csapadékviz
elvezeté rendszer rekonstrukcidja esetében a szerzédés megkitésétél szamitott 60
(hatvan) nap.
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8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

A Villalkozé részérdl eldteljesités megengedett.

A Villalkoz6 koteles a szerzodés targyat képez6 valamennyi munkat legkésébb a 8.1
pontban rogzitett iddpontra — figyelemmel a 2013. évi V. térvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2)
bekezdésére — befejezni.

Felek a teljesités helyeként az aldbbi munkateriiletet hatarozzak meg:
3700 Kazincbarcika kozigazgatasi teriilete, 1. rész: HRSZ. 2269, HRSZ. 2323/1

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell eléznie egy el6zetes bejarasnak, melynek
keretében — a Villalkozé képvisel6jének értesitése alapjan — a miiszaki ellenér az
értesitésben megjeldlt idépontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az elvégzett
munkékat a koriilmények éltal lehet6vé tett legrévidebb idén beliil megvizsgalni abbél a
szempontbol, hogy az atvételre - az akkori allapotban - alkalmasnak tekinthet-e.

A Villalkozé képviseldje a munkék befejezésérdl és teljesitésre felajanlasrdl az atadas-
atveteli eljards megkezdésére megjelolt id6pont eldtt legalabb 3 (harom) nappal készre-
jelentésével irdsban értesiti a miiszaki ellenért, megjeldlve a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.

Ha a miszaki ellenér az el6zetes bejards soran megallapitja, hogy a munkak
befejezbdtek, illetve, hogy az elvégzett munka megfelel a térvényes és a szerzédéses
kellékeknek, errél azzal értesiti a Megrendelét és a Vallalkozét, hogy a miiszaki atadés
atvételi eljaras lefolytatdsanak a Véllalkozé altal jelzett idépontban nincs akadalya.
Ellenkez esetben, az Epitési Naploban, vagy az ahhoz csatolt hidnypétlasi jegyzékben
meghatarozza azokat a javitisokat és hidnypotldsokat, amelyek az elvégzett munkak s
atvételre alkalmassa tételéhez a miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdéséig a
Villalkozénak még el kell végeznie.

A Vallalkozénak a hianypétlasi jegyzékre a képviseldje ttjan nyilatkoznia kell, hogy a
miiszaki ellenér &ltal meghatdrozott munkakat kifogasolja-e. Amennyiben a
hianyp6tlasi jegyzékkel kapcsolatban kifogisa nem meriil fel, a javitisokat és
hianypétlasokat a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig koteles elvégezni. A
javitasok, €s hidnypétlasok teljesitése soran a Szerzédé Feleknek fokozottan egyiitt kell
mikédnitik.

Amennyiben a Villalkozé a miiszaki ellendr 4ltal jelzett hibakat, hianyossagokat vitatja,
allitva, hogy a szolgaltatds a szerz6désszer( teljesités felajanlasara alkalmas, a Szerz6d6
Feleknek mindent el kell kévetniiik ahhoz, hogy allaspontjaik egymashoz kozeledjenek,
és a véleményeltérés a miiszaki dtadas-atvétel idépontjara feloldodjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozott, a miiszaki ellendrnek a sajat allitasat
megfeleléen alatdmaszté bizonyitds felvételérdl (fényképfelvétel, mintavétel, kozdsen
kijelolt szakért6 altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.
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9.5

9.6

9.7

A Megrendel6 a miiszaki dtadds-4tvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentése alapjan -
a hianypétlasi jegyzék teljesitésétol fiiggetleniil — tiizi ki. Ha a Megrendel6 a Vallalkozo
készre jelentését kdvetd 15 (tizendt) napon beliil indokolas nélkill nem kezdi meg az
4tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon belill nem
fejezi be, a Megrendel6 a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A Megrendeld az elvégzett munkakat a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn vizsgélja
meg. A jogszabilyban megjeldlt szerveket a Megrendelé a muszaki ellendr tjan hivja
meg.

Az atadas-atvételi eljaras célja annak megéllapitisa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miszaki terveknek, leirdsoknak,

jogszabalyi és hat6sagi eléirasoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak

(kiillonos tekintettel a mindségi elbirdsokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerii

hasznalatra.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- és

tormelékszallitasi Utvonalak megtisztitott allapota, a Vallalkozé éltal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képez6 eszk6zoktol valdo mentessége.

A miuszaki atadds-atvételi eljards magédban foglalja a megtekintést, a szemlét és a

bejarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy

(i) a munka a szerzbdésben ¢s annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek és a hatésagi elbirdsoknak, valamint az esetlegesen
menetkdzben elrendelt megrendeléi modositdsoknak megfeleléen, hiany- és
hibamentesen elkésziilt;

(i) rendelkezésre allnak az eljarast megel6zo alkalmassdgi és mindségi vizsgélatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikddtetésérdl, hasznélatarol
a Megrendel6t, vagy az 4ltala megjelolt személyeket megfelelden kioktatta,

A Szerz6d6 Feleknek a miiszaki 4tadas-atvétel megallapitasait jegyzOkonyvben kell

rogzitenie. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell legalébb:

(i) azeljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

(i) a miiszaki 4tadés-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(iii) a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendeld észrevételeit a szerzodésben foglaltak teljesitésérol,

(v) a miiszaki dtadds-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok, hidnyossigok megnevezését (jelentdsebb tételszdm esetén az atadés-
atvételi jegyzOkonyv mellékletét képez6 kiilon hidnypotlasi jegyzOkdnyv vagy
hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

(vi) ahibds munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket,

(vii) a jogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendel® épittetd dontését arrol, hogy atveszi-e az épitmenyt,

(ix) a Megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedményt kér, valamint
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9.8

9.9

9.10

(x) arésztvevok részérdl a jegyz6konyv jévahagyasat.

Ha a Megrendeld a hibék, hianyok, hidnyossagok kijavitdsat kéri, az jegyz6kdnyvnek
tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelos
személy megnevezését.

A Vallalkoz6 a miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyv alairdsaval egyidejileg koteles
atadni Megrendelének az Atadasi Dokumentéciot 2 (kettd) példany papir formatumban
és 1 (egy) példany digitalis formatumban. Az Atadasi Dokumentici6 tartalmazza a
megvalosulasi tervet, azaz a Iétesitmények ténylegesen megvaldsult allapoténak
miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(i)  aMegrendel6t megilletd épitési naplopéldanyt annak Ssszes mellékletével,

(ii) ajotallasi dokumentumokat,

(iif) a f6bb mozgathat6 épitményszerkezetek kezelési itmutat6jat, hasznalati utasitést,

(iv) Uzemeltetési, hasznalati és karbantart4si utasitést,

(v) amérési jegyzokonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyzokonyveit,

(vi) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,

(vii) az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések minGségét igazold
bizonylatokat, megfeleléségi igazolésokat (nyilatkozatokat), a gyartémiivi és a
hazai honositasi miibizonylatokat (illetve ezek szakfordité altal elkészitett magyar
nyelvii forditasat),

(viii) egyéb, jogszabilyban meghatirozott dokumentumokat

A miszaki 4tadas-dtvételi jegyzokonyvet el kell l4tni teljesitésigazoldsi zaradékkal,
melyben a Megrendeld nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerz6désnek megfeleléen
elkészilt, a teljesitése alapjan a Vallalkozé jogosult a Vallalkozéi dij kdvetelésére,
valamint a végszdmla benyUjtasira. A zdradékban utalni kell az esetleges hibak,
hidnyok pétlasara sziiletett egyezségre is. A teljesitésigazoldsi zaradék kiallitiséval a
miiszaki 4tadas-atvételi eljards lezartnak és sikeresnek, mig e nélkiil az eljaras
meghiusultnak tekintendd. Amennyiben a Megrendeld jogalap nélkiil tagadja meg a
teljesitésigazolasi zaradék kiéllitisat, a meghiusult 4tadds-atvételi eljaras koltségei 6t
terhelik.

Hatarid6ben teljesit a Véllalkozo, ha a miiszaki 4tadas-atvételi eljards a Szerz6désben
foglalt teljesitési hatarid6n beliil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendels a szolgaltatast
nem vette at. A Megrendeld nem tagadhatja meg az 4tvétel olyan jelentéktelen hibak,
hidnyok miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot, Az
atadas-atvétel idején fennallo hibak, hidnyok kijavitsdnak hatérideje 15 (tizendt)
napnal hosszabb nem lehet. A Villalkozé késedelme akkor is az 4tadas - atvétel
befejezésétél 4ll be, ha alaptalanul vitatta a hibdk, hidnyok fennallasat, illetve az
azokkal kapcsolatos felel6sségét.
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10.

10.1

10.2

10.3

TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODEST
MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Amennyiben Villalkozd olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely neki felrohato, a
8.2. pontban meghatarozott végteljesitési hatarid6hdz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjéara a jelen pont szerinti késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
azzal, hogy a késedelmi kotbér Osszege maximum 30 (harminc) napig keril
felszamitasra. Vallalkozo koteles a Megrendeldnek a kotbér mértékét meghaladé karat
is megtériteni.

A kotbér mértékét a Felek naponta a nettd - az afa és tartalékkeret nélkil szamitott -
ellenszolgaltatas 0,5 (fél) %-anak megfelelé §sszegben, azaz naponta 1. rész: 82.542 Ft,
azaz Nyolcvankétezer dtszaznegyvenketté Forintban hatarozzak meg.

Amennyiben Villalkozé olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely neki felréhato, a
Szerz6dés meghiusul, a Vallalkoz6 a jelen pont szerinti meghiUsulasi kotbér
megfizetésére koteles. Vallalkozo koteles a Megrendeldnek a kotbér mértékét
meghaladé karat is megtériteni. A meghitsulasi kotbér fizetése nem érinti a Megrendel6
egyéb, a szerz8dés meghiusuldsa vonatkozasaban fennall6 jogainak érvényesitését.

A kotbér mértékét a Felek a nettdé - afa és tartalékkeret nélkill szamitott -
ellenszolgaltatds véllalkozasi dij 20 (hisz) %-dnak megfeleld Osszegben 1. rész:
3.301.685 Ft, azaz Harommilli6-hiromszazegyezer hatszaznyolcvandét Forintban
hatarozzak meg.

Villalkozé koteles a Megrendeld részére jotallast nydjtani, amely kiterjed a teljesités
sordn telepitett valamennyi eszkozre is. A Felek a jotallas kezdd idopontjaként a
végteljesités sikeres miiszaki dtadds-atvételének napjat kovetd napot tekintik, a jotallas
mértékét 1. rész esetében 24 hénapban, azaz huszonnégy hénapban hatirozzak meg.

10.4 Vallalkozo kételes a vallalkozasi szerz6dés megkotéséig felelosségbiztositasi szerzodést

11.

11.1

kotni vagy a meglévd biztositdsat jelen szerz6déses munkéra is kiterjeszteni.
A felelésségbiztositas értékének el kell érnie legalabb az 1. rész tekintetében az 15
milli6 Ft/ év és 1,5 milli6 Ft/ kiresemény értéket. A Vallalkozé koteles a
felelésségbiztositdsi szerz6dés masolatdit a Megrendel részére atadni, mely jelen
szerz6dés 4. szam mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkoz6 szavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala végzett kivitelezési munka €s
a teljesitéskor beépitetett valamennyi eszkéz a teljesitéskor megfelel a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabdlyokban meghatirozott tulajdonsagoknak
(kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(1) az épitési munkék szakszerii és hibatlan elvégzését,

(ii) a vonatkozo szabvanyoknak és eldirdsoknak betartasat;
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

(ii1) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerzédéses miiszaki
tartalomban meghatarozott kévetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Villalkoz6 szavatossagi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki 4tadas-atvételének
napjat kovetd naptol a Ptk-ban, vagy a kiilon jogszabalyokban foglalt kotelezd
alkalmasségi id6 lejartaig all fenn.

A Villalkozo szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyek a
nem rendeltetésszerli hasznélat kévetkezményei, illetve amelyekrdl bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett. A Megrendeld kételes a szabvanyokban,
miiszaki el6irdsokban, karbantartési utasitasokban rdgzitett eléirasokat betartani.

A Vallalkozo a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kotelezettségein til a 10.3
pont szerint jotallast is vallal.

A jotallasi idén beliil vagy szavatossagi idén beliil a Megrendelé altal jelzett hiba
kijavitasit a Vallalkoz6 az errdl szol6 Megrendel6i bejelentés kézhezvételét kovetd 5
(8t) munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartam alatt
befejezni. A kisebb jelentéségii hibak esetén Megrendeld koteles ezeket a hibékat egyiitt
kezelni, és azokat az utdfeliilvizsgalati eljaras elokészitése soran bejelenteni a
Villalkozo felé.

Amennyiben a Villalkozé a hiba kijavitisihoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi
meg a 11.5 pontban foglalt hataridében, vagy a hiba kijavitdsa a miiszakilag indokolt
id6tartam alatt nem fejez6dik be, a Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozé terhére
kijavitani vagy kijavittatni.

A kijavitdson kiviil a Megrendel6t megilletik a jogszabalyban a szavatossag és jotallas
korében meghatirozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kovetden a Megrendeld kételes haladéktalanul értesiteni a
Villalkozét, a cimére killd6tt ajanlott kiildemény formédjéban. A bejelentés
kézhezvételét kovetden a Szerz6dé Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat,
valamint — ha a Véllalkozénak szavatossagi kotelezettsége meriil fel — a kijavitds
modjdt, menetét, és a kijavitashoz miiszakilag indokolt idétartamot.

Felek megéllapodnak abban, hogy a miszaki atadas-atvételt kovetén egy éven beliil
utofeliilvizsgélati eljaras tartanak. Az utdfeliilvizsgdlati eljarast a Megrendeld késziti el
€s meghivja arra a Véllalkozot.

A meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6zden 15 (tizenot) nappal kell
megkildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyz6kdnyvben fel kell tiintetni résztvevknek a hibékkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Vallalkozd az eltelt id6 alatt bekdvetkezett hidnyossagokat, illetve
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12.

12.1

12.2

hibakat az uto-feliilvizsgalati eljarast kovetd legkésébb 30 (harminc) napon beliil
kateles kijavitani.

Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozé altal a kozbeszerzési eljarasban tett
ajanlataban vallalt jotallasi id6 leteltét megel6zden — ismételt uto-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megelézden 15 (tizendt) nappal
kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal osszeallitott hibajegyzéket is.

A Megrendeld az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzékonyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Vallalkozé az eltelt id6 alatt bekovetkezett hidnyossagokat, illetve
hibakat az utd-feliilvizsgélati eljarast kovetdé 30 (harminc) napon beliil koteles
kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerzOdés annak szerzOdésszerli teljesitést kovetd
szavatossagi id6szak végéig tartd hatallyal jon létre.

A Szerz6désté] torténd elallds vagy azonnali hatalyt felmondasa a Megrendeld részérdl:

A Megrendeld minden egyéb joga csorbitasa nélkiil jogosult és a (vi)-(viii) pontok

alapjan koteles a Vallalkozohoz intézett, egyoldali és a felmondas okait megjel6ls

nyilatkozattal azonnali hatdllyal felmondani a jelen Szerzodést az aldbbi esetekben:

(i) a Vallalkozé ismételt vagy sulyos szerzGdésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendel irdsbeli
felhivasatol szamitott 15 (tizendt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébdl kovetkezden az el6bbi hatariddn beliili orvoslds nem lehetséges;

(ii)) a Villalkozo 30 (harminc) napot meghaladé késedelme esetén;

(iii) a Vallalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
jelen Szerz6dés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vallalkozdval szemben felszdmolasi eljaras indul, vagy végelszdmolas altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Vallalkoz6 adbszamat felfliiggesztik,

(vi) ha a Vallalkozo szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt.
62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

(vii) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

(viii) ha szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a véllalkozé tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

(ix) amennyiben vallalkozo 5. szamu mellékletében foglalt 4tlathatésagra vonatkozo
nyilatkozata valdtlan tartalmu.
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12.3

12.4

13.

14.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekovetkeztérdl a Vallalkozd
haladéktalanul kételes irdsban bejelentést tenni a Megrendels felé. Az elallast
tartalmazd jognyilatkozat kizarolag irdsban (cégszertien alairva) érvényes. A felmondé
nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartéjdhoz eljuttatni.

A Szerz6désto] torténd elallds vagy azonnali hatalyt felmondasa a Vallalkozo részérdl:
A Vallalkoz6 a Megrendel6 ismételt vagy sulyos szerz6désszegése esetén minden egyéb
joga csorbitdsa nélkill, azonnali hatallyal jogosult a Megrendel6hdz intézett, a
felmondas okait megjel6lé irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani a jelen
Szerzédést, feltéve, hogy Megrendels a szerzodésszegést, illetve az azzal okozott
sérelmet a Vallalkoz6 irdsbeli felhivasatol szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem
orvosolja vagy a jogsértés jellegéb6l kovetkezéen az elébbi hataridén beliili orvoslas
nem lehetséges.

Villalkozé a jelen szerz0dés megsziinését kovetben haladéktalanul koteles a
munkateriiletr§l levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi Gitvonalakat)
megtisztitott allapotban 4tadni.

A fentiek alkalmazdsdban eldllds helyett felmondds értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idSpontjdban a szerz6déskotés elétt fennallott helyzetet
visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendel® azt nem kivanja.

A szerz6désnek barmilyen okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Villalkozé 4ltal elvégzett munka ardnyéban — elszamolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolyasolni nem tudnak, de
az a szerzOdéses teljesitést befolydsolja, a szerzodés szempontjabél vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintendd, igy kiilsndsen a kormanyintézkedés, sztrajk,
felkelés, terrorista tamadas, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélsGséges id6jarasi
viszonyok. A Felek megallapodnak, hogy egyik Fél sem felelés a nem szerzédésszerii
teljesitésért, valamint az ebbél keletkezé karokért, amennyiben a nem szerzédésszer
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior el6éfordulasa esetén a feleknek, haladéktalanul — irdsban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat, valamint a
szerz8dés teljesitésével kapcsolatos varhaté hatasat.

Amennyiben a Vis Major a szerzodés teljesitésével kapesolatos hatasai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy targyaldsokat kezdeményeznek a
szerzddés sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG
Megrendelé és Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy tevékenysége soran birtokéba jutott
valamennyi informdcié {izleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége sordn nem

hasznélhatja, nyilvanossigra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb médon
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15.

15.1

15.2

15.3

15.4

nem koézolheti. Megrendelé és Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy az tizleti
titkot alkalmazottai, illetve alvéllalkoz6i, és azok alkalmazottai is megtartsak. A
titoktartasi kotelezettség elmulasztasdbdl eredd karokért Megrendelé és Villalkozo6
kartéritési feleldsséggel tartozik.

A jelen titoktartasi rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és informécidkra,
amelyek mar az 4tadist megel6zGen, vagy azt kovetden az atadé fél akaratabol
kéztudoméstiva valtak, illetve keriiltek nyilvanosséagra, valamint amelyek mas nyilvanos
forrasbdl hozzéaférhetoek.

A Vallalkozé hozzdjarul, hogy a palyazatbol torténd finanszirozasra figyelemmel az
ahhoz kapcsolédd kérben és mértékben a Megrendeld a jelen Szerzddés és az annak
teljesitésével kapcsolédé adatokat, informaciokat a jogszabédlyban vagy a tdmogatasi
szerzbdésben eldirt szervezetek, hatdsagok és egyéb harmadik személyek részére dtadja.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerz6dés teljesitése sordn egylittmi{ikddni kotelesek, ennek soran egymast
kotelesek értesiteni az érdekkdoriikben felmeriils, a szerz6désre kihaté6 minden lényeges
koriilményrdl, illetve tényezorol. Az egyiittmitkddés sordn tett intézkedéseket az épitési
naploba kételesek bevezetni.

Vallalkozé6 a Megrendeld utasitasai szerint koteles eljarni, és a Megrendeld altal
munkavégzés sordn kozolt igényeket, elvardsokat és azok modositdsait kotelezben
figyelembe venni. A Megrendel$ utasitasai a Villalkozo teljesitését nem tehetik
terhesebbé.

Megrendeld és Vallalkozé a Szerzddés teljesitése sordn oly moédon kotelesek
egyiittmiikédni, hogy ezéltal mindkét fél szamara lehetévé valjék a Szerzodés altal rea
ruhazott kételezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan koériilmény meriil fel, amelynek kévetkeztében a szerzédésben
véllalt valamely kotelezettség teljesitése el6re lathatéan akadalyba iitkézik, a Felek
kotelesek egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegeté akadalyrél vald
tudomasszerzéskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Véllalkozénak a miszaki
tartalmat, valamint a munkik befejezésének hataridejét érintd koriilmény esetén az
akadélyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendeldnek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével
hatalyosul.

A szerzbdésszegés aloli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités
szolgdlhat, amennyiben az akadaly a Vallalkozénak nem felrohatd, ¢s nem az 6
érdekkorébe tartozik.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres

eljarassal szemben, amely a szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog barmely modon t6rténd megsértése miatt felmertilne.
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15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

A Villalkozé személyzetének a munkateriileten tartania kell magat az érvényes
szabélyokhoz, eléirasokhoz, tovabbi teljesitenie kell a Megrendel helyszini
vezetésének utasitdsait. Az elSirdsok durva vagy kismértékii, de ismétlddé megsértése
esetén a Vallalkozé kotcles a Megrendelé felszolitisira az érintett személyeket a
munkatertiletr6l eltdvolitani, és 6ket mas alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerz6dés alairasakor az alabbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik &l megfeleld értesitésével moédositani:
Megrendel6 részérol:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, Fé tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter(@kazincbarcika.hu

Vallalkozo részérél:

Név: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo(@eszakerdo.hu

A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak irasban, a fenti
illetdleg a felek 4ltal moédositott cimre kiilddtt ajanlott kiildeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés titjan érvényes.

A postan kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendd az elsé és a mdsodik
kézbesitéstdl a feladast kivetd 5. (6t6dik) munkanapon, a fax illetbleg e-mail a kiildés
idépontjdban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00
kozott keriil elkiildésre, egyébként a kovetkezd munkanap reggelén. Ez utébbi
kézbesitések igazolasara a kiildé fax illetdleg szamit6gép altal kiallitott igazolas szolgal.

A miszaki ellen6r jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
veégrehajtasara, amelyet a jelen Szerzédés, vagy a Megrendel$ meghatalmazasa ki nem
zar. A miiszaki ellendr a Szerz6désben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiil6ndsen:

(1)  aSzerz6désben foglalt Megrendeléi ellendrzési jogosultsdgot gyakorolni;

(i1) a Megrendeld utasitisadasi jogkorét gyakorolni;

(1if) arendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket Gsszehivni, megszervezni;
(iv) ateljesitésigazolasi zdradékot a Megrendel6 képviseldjével egyiitt aldirni.
Megrendel6 miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az €pitési naplét folyamatosan,
de legaldbb 7 (hét) naponként ellendrzi.

rrrrrr

A jelen Szerz8dés targyat képezé ¢pitési munkalatok miiszaki ellenérei:

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkécsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165
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E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu
Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

15.10A felelés miiszaki vezetd a Vallalkozd részér6l a munka felelos vezetdje. A

16.

17.

17.1.

17.2

17.2

17.3

Szerz6désben meghatarozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatisa
esetén helyettese utjan koteles gyakorolni. Koteles a munkateriilet és a munkék allando
helyszini feliigyeletét ellatni. A felelés miiszaki vezetd gondoskodik az Epitési Naplo
folyamatos vezetésérol, a munkateriileten valé 6rzésérol.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dés targyat képez6 épitési munkalatok
felel6s miiszaki vezetdi:

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas(@eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam: MV-KE/A-05-51764
JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendeld és a Vallalkoz6 kotelezik magukat, hogy vitas igyeiket egymas kozott,
targyalasok Utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizendt) napon
beliill nem jarna sikerrel, ugy a vitdit barmely fél jogosult az illetékességgel és
hataskérrel rendelkezd rendes birdsagi forum igénybe vételével jogi utra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

A Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapjan nem teszi lehetévé projekttarsasag
1étrehozésat.

A jelen Szerz6dés csak a Kbt. 141. § elbirasai szerint, mindkét Fél altal aldirt irasbeli
okirattal médosithato.

Amennyiben a szerzddés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerz6dés t6bbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
t6bbi részét, amelyek tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerz6dést az érvénytelen rész nélkill nem kotstték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges erbfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerz8dés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a
Felek akaratdval és jelen Szerz6dés céljaval.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés érvényességének feltétele, hogy az
allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint atlathaté szervezetnek mindsiiljon, illetve jelen szerzédésbdl —eredd
koveteléseinek teljesitésére/kifizetésére a Megrendel$ csak a fenti jogszabély szerinti
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feltétel fennalldsa esetén jogosult. A Villalkozé koteles a nemzeti vagyonrdl sz6lo
2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglalt feltételeknek térténd
megfeleldségét érintd barmely valtozast haladéktalanul bejelenteni a Megrendel6
irdnyaban. A Vallalkozé atlathatosagi és titoktartasi nyilatkozata a Jjelen szerzédés 5.

szamu melléklete.

17.4 A jelen szerzddésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkozo hatalyos magyar j ogszabalyok az irdnyaddk.

17.5 Jelen szerzédés 6 (hat) egymassal teljesen megegyez$ eredeti példanyban késziilt,
melybdl a Megrendeldt 4 (négy), a Vallalkozét 2 (kett6) példany illeti meg.

17.6 Felek jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyolag, arra
jogosult képviseldik utjan irjak al4.

17.7 A jelen Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatoldsra jelen Szerzédéshez:

1. szam melléklet:
2. szdmu melléklet:
3. szamu melléklet:
4. szamu melléklet:
5. szam\ melléklet:

Miiszaki Dokumenticié

Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv
Teljesités igazolds minta
Felel6sségbiztositasi szerzédés
Atlathatésagi nyilatkozat

Kelt: Kazincbarcika, 2017. november ©

g@@édaségi Zrt.

Megrendels Villalkozb <,
Képviseli: Képviseli: G"{'
Szitka Péter polgérmester | Zay Adorjén vezérigazgat6
Pénziigyi ellenjegyzés:

S dﬁ%w\

Ly
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5 Vallalkozdsi szerzédés & /L/
- (3 Mo

amely 1étrejott egyrészrol Kazincbarcika Varos Onkorményzata, mint megrendeld i
(a tovébbiakban: Megrendeld) Ou

Cim: 3700 Kazincbarcika, Fo tér 4.

E-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu

Torzsszam: 726456

Adébszam: 15726456-2-05

Szamlavezet6 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11734152-15350057-00000000

Képviseloje: Szitka Péter polgarmester

masrészrél ESZAKERDO Zrt., mint vallalkoz6
(a tovabbiakban: Villalkozo)

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adészama: 11071596-2-05
Bankszamlasz4m: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviseloje: Zay Adorjan vezérigazgatd

(a Megrendelé és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilsn-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszerii aldirdsok idépontjat rogzité napon az alabbi feltételekkel:

1)

2)

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja az alabbi munkalatok elvégzését:
- Kozteriilet fejlesztés a Mikszdth Kalman vton (hrsz.: 1472/57)

A munkalatok részletes lefras4t a jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezd
kivitelezdi arazott kéltségvetés tartalmazza.

Szerz0d6 Felek a vallalkozoi dijat netté 1.119.515,- Ft + AFA, azaz nettd Egymillio6-
szaztizenkilencezer Otszaztizenét forint + AFA Osszegben hatarozzdak meg. Jelen
szerzOdés targya nem tartozik forditott AFA hatilya ald tekintettel arra, hogy nem
engedély, illetve bejelentés koteles.

A vallalkozéi dij fedezete:

Kazincbarcika Varos énkormdnyzata’nak 2017. évi koltségvetésérdl szolé médositott
3/2017. ( Ill.1.) énkormdnyzati rendeletében a beruhdzdsi kiaddsi eldiranyzatok kozort
elkiilonitett soron biztositott, mely sorra a fedezet a vélasztokeriileti céltartalék sorrdl
keriil dtcsoportositdsra



gy




A vallalkozoi dij tartalmazza a teljes koéri véllalkozéi tevékenység, az 1.) pontban
meghatarozott munka elvégzésének valamennyi koltségét.

Ennek alapjan Vallalkoz6 tdbbletmunka jogcimén dijigény és/vagy koltségtérités
elszamolasira nem jogosult.

Villalkozé a hidny- és hibamentes miiszaki teljesités, valamint az eredményes miiszaki
atadas-atvétel megtorténte utan nytjtja be Megrendeld felé szamlajat, amelyet Megrendeld
annak leigazolasat kdvetd 8 mapon beliil 4tutal Vallalkozé OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11734004-21408520 sz4m1 bankszamlajara.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozét a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

3.) Jelen vallalkozasi szerzédés targyanak teljesitési hatirideje 2018. majus 31. napja,
azzal, hogy Villalkoz6 elételjesitésre jogosult.

4.) Megrendeld a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkoz6énak 2018.
januér 25. napjaval atadja.

5.) Vallalkozé kijelenti, hogy minden olyan koriilményrél, el6zményrdl, amelyek
befolyasolhatjdk a munka elvégzését, befejezését, a szerzédésben foglaltak betartasat
tajekozddott, igy nincs olyan koriilmény, amely a szerzédés targyat képez6 munkdknak a
szerzOdésben vallalt hatdridére torténd kivitelezését befolyasolhatnd vagy akadalyozhatna.
Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédésben foglaltak szerzédésszert teljesitésének
elmulasztisa esetén fenti kriilményekre nem hivatkozhat.

6.) Vallalkozé koteles a szerzodés targyat képezé munkalatokat Megrendel$ eldirasainak, a
munkalatokra vonatkozé jogszabalyoknak és szabvanyoknak megfelelé mindségben
kivitelezni. Ha a munkavégzés min6sége nem megfeleld, a Megrendel$ felszolithatja a
Vallalkoz6t a mindség kijavitasara, aki a megadott hataridén beliil koteles azt sajat koltségén
végrehajtani. Amennyiben Vallalkozé ezen kételezettségének maradéktalanul nem tesz eleget,
gy a Megrendeld jogosult més személyt megbizni, melynek koltségeit a Vallalkozé felé
érvényesiti.

7.) A munkdk elvégzését a szerz6déskotés napjatdl kezdédden, Megrendelé altal kijelolt
varosfejlesztési csoport kollégdjéval egyeztetett moédon, a szerzédésben foglaltak szerint
koteles elvégezni. Vallalkozé kételes a Megrendel® utasitésa szerint eljarni.

Megrendeld teljesitésigazolasra, szerz6désmodositasra, utasitisra jogosult képviseldje Szitka
Péter polgarmester, Klimon Istvan alpolgérmester (e-mail: hivatal@kazincbarcika.hu, tel.:
06/48/514-700).







Vallalkozé teljesitésigazolasra, utasitisra, szerzédésmodositasra jogosult képviselbje:
Szlukovinyi Tamds iizemigazgat6 (e-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu, tel.: 06-
30/5533-323)

8.) Villalkozé teljes feleldsséggel tartozik a munkateriilet és az azon talalhaté — a Megrendel6
— tulajdonat képezé — ingd és ingatlan vagyon védelméért a munkateriilet 4taddsanak kezd
idépontjatol az 4tadas napjaig.

9.) Villalkozé a hatalyos jogszabalyi elbirdsoknak megfeleléen koteles tevékenységét
végezni. A munkdk elvégzését a szerzodéskotés napjatol kezdddden, Megrendeld 4ltal
meghatdrozott miiszaki ellendrrel egyeztetett médon, a szerzddésben foglaltak szerint koteles
elvégezni. Véllalkoz6 koteles a Megrendel® utasitasa szerint eljarni.

Megrendel6 részér6l miiszaki ellendr:

Neév: Angyal Péter — Barcika Szolg K ft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkdcsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

Megrendeld jelen szerzédéssel kapesolatosan kijelslt kapcsolattartoi:
Szentesi Judit (e-mail: szentesi.judit@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/5 14-775)

10.)Vallalkoz6 a munkavégzés soran kételes a kémyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsag-
és tliztechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi és kozegészségligyi elbirasokat betartani és
betartatni. A jogszabdlyi és szakmai elbirdsok megszegesébsl eredd koévetkezmények
Villalkozét terhelik. Vallalkozé 100 m2-nyi teriiletet hasznalhat felvonulési teriiletként.

11.) Ha a kivitelezés soran barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, Villalkozé koteles értesiteni Megrendeldt, illetve annak képvisel6jét, valamint
megtenni a sziikséges intézkedéseket.

12.) Villalkoz6 kételes biztositani a sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a kivitelezés teljes
id6tartama alatt.

13.) Vallalkoz6i késedelem esetén Vallalkozé késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
melynek mértéke naptari naponként a késedelembe esés elsd napjatol szamitva az eseti
megrendelés nett6 ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a netté ellenérték 15%-a.

14.) Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének neki felréhatd meghitsulasa esetén az eseti
megrendelés nem teljesitéssel érintett mennyisége nettd értékének 20%-a meghitsulasi kotbér
megfizetésére koteles.






15.) A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbért meghaladé kara
érvényesitésére vald jogat.

16.)  Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011.
évi CXCVL. torvény (tovébbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté
szervezetnek mindsiil.

Villalkoz6 kételes haladéktalanul bejelenteni Megrendeld részére, amennyiben nem mindsiil
az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek.

17.)  Megrendelé jogosult jelen szerzddést felmondani, valamint a szerzédéstsl elallni,
amennyiben Véllalkoz6 jelen szerzédés 16.) pontjaban foglalt nyilatkozata valétlan tartalmu.

18.) Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz6ld
2013. évi V. térvény rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerzédés hat (6), egymassal sz6 szerint megegyez0 eredeti példanyban késziilt, melyet

a felek elolvasds és értelmezés utén, mint akaratukkal mindenben egyez6t jovahagydlag irnak
ala.

Kazincbarcika, 2017. december 11.
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Kazincbarcikanényzata ESZAKERD‘k) Zrt.

képviseli: Szitka Péter polgarmester( , . kepviseli: Zay Adorjan vezérigazgatd
6\ /:\ Megrendeld Villalkozo
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Vallalkozasi szerzédés C .

—~ [}
amely létrejott egyrészrél Kazincbarcika Viros 6nkorményzata, mint megrendeld N ‘JA o &"

(a tovabbiakban: Megrendel6)

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4. oL
E-mail ¢im: hivatal@kazincbarcika.hu

ToOrzsszam: 726456

Adészam: 15726456-2-05

Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11734152-15350057-00000000

Képviselje: Szitka Péter polgarmester

mésrészrdl ESZAKERDO Zrt., mint véllalkozé
(a tovébbiakban: Villalkozo)

Cim: 3525 Miskole, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adoészama: 11071596-2-05
Bankszamlaszdm: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviseltje: Zay Adorjan vezérigazgat6

(a Megrendel6 és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilsn-kiilon: F €l, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszeril alairdsok idSpontjat rdgzitd napon az al4bbi feltételekkel:

1)

2)

Megrendel$ megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja az alabbi munkalatok elvégzését:
- Kozteriilet fejlesztés az Ujkazinci lakotelepen (hrsz.: 2230/94)

A munkdlatok részletes leirdsdt a jelen szerzbdés elvdlaszthatatlan mellékletét képezd
kivitelezdi drazott kiltségvetés tartalmazza,

Szerzddo Felek a vallalkozoi dijat netté 4.626.640,- Ft + AFA, azaz nett6 Négymillio-
hatszazhuszonhatezer-hatszaznegyven forint + AFA Osszegben hatédrozzak meg. Jelen
szerzOdés targya nem tartozik forditott AFA hatalya ald tekintettel arra, hogy nem
engedély, illetve bejelentés koteles.

A véllalkozdi dij fedezete:

Kazincharcika Vdros Onkormdnyzaténak 2017. évi koltségvetésérdl sz6l6 modositott
3/2017. (Il 1.) énkormdnyzati rendeletében a beruhdzdsi kiaddsi elGiranyzatok kozétt
elkiilonitett soron biztositott, mely sorra a fedezet a vdlasztokeriileti céltartalék sorrdl keriil
dtcsoportositdsra






A villalkozoi dij tartalmazza a teljes korii vallalkozéi tevékenység, az 1.) pontban
meghatdrozott munka elvégzésének valamennyi koltségét.

Ennek alapjan Villalkoz6é tobbletmunka jogcimén dijigény és/vagy koltségtérités
elszamolasara nem jogosult.

Vallalkoz6 a hiany- és hibamentes miiszaki teljesités, valamint az eredményes miiszaki dtadas-
atvétel megtorténte utdn nydjtja be Megrendeld felé szaml4jat, amelyet Megrendelé annak
leigazolasat kovetd 8 napon beliil atutal Vallalkozé OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734004-
21408520 szamu bankszamlajara.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozét a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

3.) Jelen villalkozasi szerz6dés targyanak teljesitési hatarideje 2018. majus 31. napja, azzal,
hogy Villalkozo elételjesitésre jogosult.

4.) Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas llapotban Vallalkozénak 2018.
januér 25. napjaval 4tadja.

5.) Vallalkozé kijelenti, hogy minden olyan kortilményrél, elézményrdl, amelyek
befolyasolhatjsk a munka elvégzését, befejezését, a szerzédésben foglaltak betartasat
tajekozodott, igy nincs olyan koriilmény, amely a szerzédés targyat képez6 munkaknak a
szerzodésben vallalt hatrid6re térténd Kkivitelezését befolyasolhatna vagy akadalyozhatna.
Villalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddésben foglaltak szerzOdésszerti teljesitésének
elmulasztisa esetén fenti kériilményekre nem hivatkozhat.

6.) Vallalkozé koteles a szerzédés targyat képez6 munkalatokat Megrendel6 el6irasainak, a
munkélatokra vonatkozé jogszabalyoknak és szabvanyoknak megfelelé mindségben
kivitelezni. Ha a munkavégzés mindsége nem megfeleld, a Megrendel6 felszolithatja a
Villalkoz6t a mindség kijavitdsara, aki a megadott hatdridén beliil kételes azt sajat koltségén
végrehajtani. Amennyiben Villalkoz6 ezen kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget,
gy a Megrendeld jogosult mas személyt megbizni, melynek koltségeit a Vallalkozo felé
érvényesiti.

7.) A munkék elvégzését a szerz3déskotés napjatél kezdddéen, Megrendel6 altal kijeldlt
varosfejlesztési csoport kollégajaval egyeztetett moédon, a szerzédésben foglaltak szerint
kdteles elvégezni. Vallalkozo kételes a Megrendeld utasitasa szerint eljarni.

Megrendelé teljesitésigazolasra, szerz6désmodositasra, utasitasra jogosult képviselbje Szitka
Péter polgarmester, Klimon Istvan alpolgarmester (e-mail: hivatal(@kazincbarcika.hu, tel.:
06/48/514-700).







Villalkoz6 teljesitésigazoldsra, utasitasra, szerzédésmoédositasra jogosult képviseldje:
Szlukovinyi Tamas iizemigazgat (e-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu, tel.: 06-30/5533-
323)

8.) Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik a munkateriilet és az azon talalhaté — a Megrendeld
— tulajdonat képez6 — ingé és ingatlan vagyon védelméért a munkateriilet stadisanak kezdd
id6pontjatol az 4tadas napjaig.

9.) Villalkozé a hatalyos jogszabalyi elirasoknak megfeleléen kételes tevékenységét végezni.
A munkak elvégzését a szerz6déskstés napjatol kezd6déen, Megrendeld 4ltal meghatarozott
miiszaki ellendrrel egyeztetett modon, a szerzédésben foglaltak szerint kdteles elvégezni.
Villalkoz6 kételes a Megrendel§ utasitisa szerint eljarni.

Megrendel6 részérél miiszaki ellenér:

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkdcsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

Megrendeld jelen szerzédéssel kapcsolatosan kijelslt kapcsolattartoi:
Szentesi Judit (e-mail: szentesi.judit@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/514-775)

10.) Vallalkozé a munkavégzés sordn kételes a kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsag-
¢s tiiztechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi é&s kozegészségiigyi elbirasokat betartani és
betartatni. A jogszabalyi és szakmai eldirdsok megszegesébdl eredé kovetkezmények
Villalkozét terhelik. Véllalkozé 100 m2-nyi teriiletet hasznalhat felvonulési teriiletként.

11.) Ha a kivitelezés sordn barmely olyan esemény kivetkezik be, amely kért vagy sériilést
okoz, Villalkoz6 koteles értesiteni Megrendelét, illetve annak képviseldjét, valamint megtenni
a sziikséges intézkedéseket.

12.) Vallalkozé koteles biztositani a sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a kivitelezés teljes
id6tartama alatt.

13.) Villalkoz6i késedelem esetén Vallalkozo késedelmi kotbér megfizetésére kételes, melynek
mértéke naptéri naponként a késedelembe esés elsé napjatdl szamitva az eseti megrendelés
nettd ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a nett6 ellenérték 15%-a.

14.) Vallalkozé a szerzodés teljesitésének neki felrohatd meghitsuldsa esetén az eseti
megrendelés nem teljesitéssel érintett mennyisége nett6 értékének 20%-a meghitisulasi kotbér
megfizetésére koteles.
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15.) A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbért meghaladé kara
crvényesitésére vald jogit.

16)  Vallalkozé jelen szerz6dés alairassval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011.
¢vi CXCVI. t6rvény (tovabbiakban: Nvtv.)) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté
szervezetnek mindsiil.

Villalkoz6 kateles haladéktalanul bejelenteni Megrendeld részére, amennyiben nem mindsiil
az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathaté szervezetnek.

17.)  Megrendeld jogosult jelen szerz6dést felmondani, valamint a szerz6déstdl elallni,
amennyiben Villalkozé jelen szerzédés 16.) pontjaban foglalt nyilatkozata valétlan tartalma.

18.) Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szél6 2013.
€vi V. térvény rendelkezései az irdnyadok.

Jelen szerz6dés hat (6), egymassal sz6 szerint megegyez0 eredeti példanyban késziilt, melyet a
felek elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben egyezlt jovahagyolag irnak
ala.

Kazincbarcika, 2017. december 11.
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Kazmcbarcnk%;;())/o‘rmanyzata ESZAKERDO Zrt.
képviseli: Szitka Péter polgarmester (, képviseli: Zay Adorjan vezérigazgato
v Megrendeld Villalkozo

Pénziigyi ellenjegyzé:

gazdalkodasi osztalyvezetd
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Viallalkozasi szerzédés - v ke
amely létrejott egyrészrél Kazincbarcika Viros Onkorményzata, mint megrendeld O 1w
(a tovabbiakban: Megrendels)

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
E-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu
Torzsszam: 726456

Adoészam: 15726456-2-05

Szdmlavezetd pénzintézet: OTP Bank Niyrt.
Bankszamlaszam: 11734152-15350057-00000000
Képviseldje: Szitka Péter polgarmester

mésrészrol ESZAKERDO Zrt., mint vallalkozé
(a tovabbiakban: Villalkozd)

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adobszama: 11071596-2-05
Bankszdmlaszam: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviseldje: Zay Adorjan vezérigazgaté

(a Megrendelb és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszerii alafrasok idépontjat rogzitd napon az alabbi feltételekkel:

1)

2)

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elviéllalja az al4bbi munkalatok elvégzését:
- Kozteriilet fejlesztés a Mikszath Kalman vt 7-9-1 1 szdmnal (hrsz.: 1472/57)

A munkélatok részletes leirdsat a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezé
kivitelezéi drazott koltségvetés tartalmazza.

Szerz6dé Felek a vallalkozoi dijat nett6 1.624.553,- Ft + AFA, azaz nett6 Egymilli6-
hatszazhuszonnégyezer 6tszazotvenharom forint + AFA Osszegben hatdrozzak meg. Jelen
szerzOdés tirgya nem tartozik forditott AFA hatdlya ala tekintettel arra, hogy nem
engedély, illetve bejelentés koteles.

A villalkozoéi dij fedezete:

Kazincharcika Viros Onkormdnyzatinak 2017. évi koltségvetésérdl sz6l6 modositort
3/2017. (II1,) Onkormdnyzati rendeletében a beruhdzdsi kiaddsi elGirdnyzatok kizétt
elkiilonitett soron biztositott, mely sorra a fedezet a vilasztékeriileti céltartalék sorrol
keriil dtcsoportositisra






A villalkozéi dij tartalmazza a teljes korli vallalkozdi tevékenység, az 1.) pontban
meghatarozott munka elvégzésének valamennyi koltségét.

Ennek alapjan Villalkoz6é tobbletmunka jogcimén dijigény és/vagy koltségtérités
elszamolasara nem jogosult.

Villalkoz6 a hidny- és hibamentes muszaki teljesités, valamint az eredményes miiszaki
dtadas-dtvétel megtorténte utdn nydjtja be Megrendeld felé szamlajat, amelyet Megrendels
annak leigazolasat kovetdé 8 napon beliil atutal Véllalkoz6 OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11734004-21408520 szamu bankszamlajéara.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozét a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

3.) Jelen véllalkozasi szerz6dés tirgyanak teljesitési hatarideje 2018. m4ijus 31. napja,
azzal, hogy Véllalkoz6 el6teljesitésre jogosult.

4.) Megrendeld a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éallapotban Villalkozénak 2018.
januar 25. napjaval atadja.

5.) Viallalkoz6 kijelenti, hogy minden olyan koriilményrSl, elézményrdl, amelyek
befolyasolhatjdk a munka elvégzését, befejezését, a szerzodésben foglaltak betartasat
tajekozodott, igy nincs olyan koriilmény, amely a szerz6dés tirgyat képezé munkaknak a
szerzOdésben vallalt hataridére torténd kivitelezését befolyasolhatna vagy akadalyozhatna.
Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a jelen szerz6désben foglaltak szerzédésszeri teljesitésének
elmulasztasa esetén fenti koriillményekre nem hivatkozhat.

6.) Villalkozo koteles a szerzodés targyat képezé munkalatokat Megrendeld eldirasainak, a
munkalatokra vonatkozd jogszabalyoknak é&s szabvanyoknak megfelelé mindségben
kivitelezni. Ha a munkavégzés mindsége nem megfelels, a Megrendeld felszélithatja a
Villalkozot a minéség kijavitasara, aki a megadott hataridon beliil koteles azt sajat koltségén
végrehajtani. Amennyiben Vallalkoz6 ezen kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget,
ugy a Megrendeld jogosult méds személyt megbizni, melynek koltségeit a Vallalkozod felé
érvényesiti.

7.) A munkdk elvégzését a szerz6déskotés napjatol kezd6dden, Megrendeld altal kijeldlt
varosfejlesztési csoport kollégdjaval egyeztetett médon, a szerz6désben foglaltak szerint
koteles elvégezni. Véllalkozo kételes a Megrendeld utasitdsa szerint eljarni.

Megrendeld teljesitésigazolasra, szerz6désmaddositasra, utasitisra jogosult képviseldje Szitka
Péter polgarmester, Klimon Istvan alpolgarmester (e-mail: hivatal@kazincbarcika.hu, tel.:
06/48/514-700).







Villalkoz6 teljesitésigazolasra, utasitisra, szerzOdésmodositdsra jogosult képviseldje:
Szlukovinyi Tamas iizemigazgatd (e-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu, tel.: 06-
30/5533-323)

8.) Villalkozo teljes felelosséggel tartozik a munkateriilet €s az azon talalhaté — a Megrendel6
— tulajdonat képez6 — ingd és ingatlan vagyon védelméért a munkateriilet atadasanak kezdo
idépontjatdl az atadas napjaig.

9.) Villalkozé6 a hatalyos jogszabalyi elGirasoknak megfeleléen koteles tevékenységét
végezni. A munkdk elvégzését a szerzOdéskotés napjatél kezd6dden, Megrendeld éltal
meghatarozott miiszaki ellendrrel egyeztetett moédon, a szerz6désben foglaltak szerint koteles
elvégezni. Véllalkozo6 koteles a Megrendel6 utasitasa szerint eljarni.

Megrendeld részérdl miiszaki ellendr:

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkacsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

Megrendel6 jelen szerzddéssel kapcsolatosan kijelolt kapesolattarti:
Szentesi Judit (e-mail: szentesi.judit@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/514-775)

10.)Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles a kdrnyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsag-
¢s tliztechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi és kozegészségiligyi eldirasokat betartani és
betartatni. A jogszabdlyi és szakmai elGirdsok megszegésébdl eredé kovetkezmények
Villalkozét terhelik. Vallalkoz6 100 m2-nyi teriiletet hasznalhat felvonulési teriiletként.

11.) Ha a kivitelezés soran barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, Vallalkozoé koteles értesiteni Megrendel6t, illetve annak képviseldjét, valamint
megtenni a sziikséges intézkedéseket.

12.) Vallalkoz6 koteles biztositani a sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés teljes
iddtartama alatt.

13.) Villalkozéi késedelem esetén Vallalkozoé késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
melynek mértéke naptari naponként a késedelembe esés elsé napjatél szamitva az eseti
megrendelés nett6 ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a nettd ellenérték 15%-a.

14.) Villalkozé a szerzddés teljesitésének neki felrohaté meghitisuldsa esetén az eseti
megrendelés nem teljesitéssel érintett mennyisége nettd értékének 20%-a meghitisulasi kotbér
megfizetésére koteles.






15.) A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbért meghaladé kéra
¢rvényesitésére valo jogat.

16.)  Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011.
¢vi CXCVL torvény (tovébbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathaté
szervezetnek mindsiil.

Vallalkoz6 koteles haladéktalanul bejelenteni Megrendel6 részére, amennyiben nem mindsiil
az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathaté szervezetnek.

17.)  Megrendelé jogosult jelen szerzédést felmondani, valamint a szerzédéstél elallni,
amennyiben Véllalkozé jelen szerzédés 16.) pontjiban foglalt nyilatkozata val6tlan tartalmq.

18.) Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szo6ld
2013. évi V. térvény rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerz6dés hat (6), egymassal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, melyet

a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezft jovahagyolag irnak
ala.

Kazincbarcika, 2017. december 11.
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