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VALLALKOZASI (KIVITELEZESI) SZERZODES
EPITESI TEVEKENYSEGRE

amely létrejott egyrészr6l Kazincbarcika Varos Onkormanyzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendeld)

cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
e-mail cim: hivatal(@kazincbarcika.hu
tOrzsszam: 726456

addszam: 15726456-2-05
bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057
telefon: 06/48/514-731

fax: 06/48/514-733

KépviselGje: Szitka Péter polgarmester

mésrészrél ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.., mint vallalkozo
(a tovabbiakban: Véllalkozd)

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo(@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adészama: 11071596-2-05
Bankszamlaszam: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviseldje: Zay Adorjan vezérigazgatd

(a Megrendeld és a Villalkozo a tovabbiakban kiilon-kiilén: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszert alairdsok iddpontjat rogzitd napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendeld arajanlat kérést kiildott 3 cégnek ,,Szenmnyviz csatorna rekonstrukciés
munkai a Bartok Béla és Csalogany utcak kizotti szakaszon” targyban.
A beerkezett ajénlatok alapjan megéllapitasra keriilt, hogy a beszerzési eljaras nyertes
ajanlattevéje a Vallalkozd. A fenticknek megfeleléen a Felek szerzédést kotnek a jelen
szerz6dés €s az ahhoz kapcsolddé mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: Szerzédés)
feltételei szerint.

1.2 A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepl6:
(1)  épitési és tervdokumentécioban; kiviteli tervdokumentciéban
(i) a Vallalkoz6 beszerzési eljarasban tett ajanlatidban
meghatarozott mindség ¢és mennyiség szerint a (a tovabbiakban: “Miszaki
Dokumentaci6™)
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a természetben 3700 Kazincbarcika HRSZ. 534 ingatlanon az Szenmyviz csatorna
rekonstrukciés munkai a Barték Béla és Csalogiany utcak kozotti szakaszon
(tovabbiakban: Létesitmény) épitési munkdinak elvégzésére koteles.

A Megrendeld a szerzOdésszerlien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozoéi
dij megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiseg
és mindség szerinti meghatdrozasit a fentebb irt dokumentumok tartalma hatdrozza
meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé koteles az 1. szamu Melléklet szerinti Miszaki Dokumentécioban
meghatarozott épitési munka elvégzéséhez szilkséges egyéb adatokat, informéciokat a
Villalkozé felé a Szerz6dés megkotésével egyidejlileg rendelkezésre bocsatani.

Megrendel kételes a teljes munkateriiletet legkésobb a Szerzoédés megkotését kovetd 8
(nyolc) napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban a Viéllalkozé rendelkezésére
bocsatani. A munkateriilet atadasardl-atvételérdl Szerz6dd Felek jegyzokonyvet is
vesznek fel. A Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas éllapotban a
Villalkozo rendelkezésére bocsatja.

Megrendelé szerzddésszerli teljesités esetén kételes a Vallalkozoi Dijat a jelen
Szerz6désben meghatdrozott hataridében és modon megfizetni Vallalkozo részeére.

Megrendeld képviseldje koteles az épitési naplohoz kapcsolodd feladatait a
jogszabalyban meghatdrozott hatariddben elvégezni, tovabbi az épitési napldt legalabb 7
(hét) naponként ellenérizni annak megallapitasa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumenticioknak megfeleléen torténik-e, tovabba koteles az ellendrzés
tényét rogziteni az Epitési Napl6ban.

Az eltakardsra ker(il6 szerkezeteket csak a miiszaki ellendr épitési naploba rogzitett
engedélyével, és az eltakarasra keriilld részek fényképes (jpg) formatumu
dokumentalasat kévetden lehet eltakarni.

Megrendel6 koteles egyiittmikodni a Véllalkozdval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen el6fordulé barmely helyzetben, igy kiilondsen a barmely okbdl adddé
késedelem feloldédsa érdekében, vagy a jovahagyott tervdokumentdcioban és
koltségvetésben kiirt, de a felhaszndlaskor be nem szerezhetd anyagok, eszkozok,
berendezések helyettesitésére tett Vallalkozoi javaslatra nyilatkozni.

Megrendel6 koteles a munka soran a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb iddn beliil az Epitési Naploban nyilatkozni.

Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel iddpontjat a Vallalkoz6 készre-jelentése alapjan
tizi ki.
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Megrendel6 koteles mind a szerzédésszertien felajanlott részteljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentaciénak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibai, hidnyosségai vannak, amelyek a kijavitdsukkal,
potlasukkal jaré munkak folytdn sem akadélyozzdk a Létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatat.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé koteles a munkit az épitési munkdkat a munkateriilet atadas-atvételét
kovetden haladéktalanul megkezdeni.

A Villalkoz6 koételes az anyagtarolasi helyek kialakitasat a Megrendelével elbzetesen
jovahagyatni. Vallalkozé a kivitelezés teljes idStartama alatt kételes a munkit a
hozzérendelt, megfeleld 1étszdmu és szakképesitésti szakemberrel, megfelels
eszkozokkel, a hatdridoket betartva végezni. Villalkozd koteles a kivitelezési
munkalatokat a vonatkozd, a szerz6dés 1. szamu mellékletét képezd miiszaki
dokumenticié szerinti szabvinyok és elSirasok szerinti minéségli  anyagok
felhasznélasaval, illetve beépitésével, a gyartmanytechnoldgiai utasitdsok szigort
betartasaval elvégezni. Sériilt feliiletli (torétt), vagy forméjaban torzult anyag (k8, fém,
liveg, fa stb.) nem hasznalhato fel. Megrendelé kifogésa esetén — illetve amennyiben az
anyagok, gyartmanyok hibéja az eldirt tlréshatarokon til van — Vallalkozénak a kifogas
targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegli csere nem mddosithatja a szerzédés szerinti atadasi hatéridét és a
szerzOdéses érat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban
biztositani kell a vonatkozé szabvanyokban -eléirtakat. A szitkséges mindségi
tanusitvanyokat be kell szerezni.

Az épitési termék épitménybe t5rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasinak részletes szabalyair6l szélé 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

Villalkozé a munkavégzése soran koteles betartani és betartatni az altalanos, és a
Létesitmény specifikumaib6l ad6dé kiilonds munkavédelmi eldirasokat. Vallalkozé
koteles a munkateriilet atad4satol az épitési munkak befejezését kovetd dtadas-atvétel
lezarasdig a munkateriilet 8rzéséré] gondoskodni.

Vallalkoz6 a munkavégzés soran kételes a Megrendel6 utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendel6 utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezeésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendel6i utasitdsokat, az ellene emelt esetleges Villalkoz6i
kifogasokat, az Epitési Napl6ban kell rogziteni.

Villalkozé a Megrendeld 4ltal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy hatosagi hatdrozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok

személyét vagy vagyonat Amennyiben a Megrendels a Vallalkozé szerint célszertitlen
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vagy szakszer(tlen utasitast ad, Véllalkoz6 a Megrendel6t erre figyelmeztetni koteles. A
célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitasra vald figyelmeztetés elmulasztdsabol eredd
karokat a Vallalkozo koteles viselni.

Véllalkozé kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiség
hataridében torténs beszerzése, annak az épitési teriiletre torténd széllitdsa, ott
megfeleld helyen torténd lerakoddésa, illetve tarolasa és drzése.

Villalkoz6 kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszk6zok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre allasa és
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositasa. A Vallalkozd koteles az épitési
munkdlatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatst biztositani és azok koltségét —
beleértve az elfogyasztott villamos energia és viz dijat - ilyen modon viselni.

Villalkoz6é kotelezettsége — amennyiben szikséges - a kozmiivekkel t6rténd
egyeztetések elvégzése, a sziikséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatosagi
nyilatkozatok és kozmii lizemeltetéi hozzajarulasok beszerzése, a szakfeliigyeletek
megrendelése,

Véllalkozé kotelezettsége az Epitési Naplé vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt elbirdsok maradéktalan betartdsdval. Az Epitési Naplét a
Megrendeld képviseldje legalabb 7 (hét) naponként ellenérizni kételes. A Vallalkozo
kérésére a Megrendel$ kételes az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha
az a munkéaval kapcsolatos, a Vallalkozohoz intézett kérdést, vagy akadalykozlést
tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendel6 a kézhezvételtol szamitott 4 (négy) napon
beliil érdemben reagalni kiteles. Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetden le kell
Zarni.

Az 5.1. pont szerinti 4talany vallalkozasi dij a szerz6dés alapjan nyudjtando
szolgéltatasok és elvégzendd feladatok ellatdsdhoz sziikséges valamennyi koltséget
magéban foglalja, és fedezetet nyujt a jelen szerz6dés szerinti feladatok teljesitésével
osszefliggésben felmeriil valamennyi koltségre, jarulékra és kiaddsra. Mindezeknek
megfelelden Villalkozd kotelezettsége a tervdokumentdcidkban szerepld, de a
koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerii hasznalathoz
sziikséges munkalatok elvégzése.

Fenti korben Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a Véllalkozé a miiszaki leitas és
szakmai gyakorlata alapjan prognosztizalni tudta a felmeriild kockdzatokat é€s azok
anyagi vonzatat, amelyek a munkavégzés sordan felmeriild tovabbi munkdk
felmeriilésébdl addédnak. Villalkozé nyilatkozza, hogy a fentiecket az ajdnlata
megtételekor teljes koriien figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatat erre tekintettel tette
meg. Vallalkozd kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jovében sem teszi vitassa.
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Villalkozé kételezettsége a munkavégzés sordn az érvényben levé biztonsagtechnikai,
tizvédelmi, komyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi elbirdsok
betartdsa. Véllalkozé kételes a munkavédelmi, balesetvédelmi eléirasok be nem tartisa
miatt keletkezett kirok és egyéb igények megtéritésére. A Villalkozénak és
alvallalkozéinak az anyagok és eszk6z6k mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett
részei karosodést és sériilést ne szenvedjenek. A szallitési, mozgatasi tevékenység sordn
elbidézett kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden
feleldsség és kovetkezmény.

Vallalkozo feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges szallitasi utak organizalasa,
¢s kozterliletek biztositdsa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Ideértendd a
kozteriilet foglalasi, behajtasi engedélyek, a sziikséges bontasi engedélyek beszerzése
is.)

Véllalkozé feleléssége, hogy a munkavallaléi, alvallalkozéi illetve azok munkavallaléi
a munkatertileten munkaéra képes allapotban végezzék munkajukat.

A kivitelezés sorén keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezeldhoz torténd —
elszallitdsara (elszallittatdsara) a Vallalkozd koételezett. Az épitési anyagok, bontdsi
tormelék  tarolasihoz, illetve (el)szallitiséhoz sziikséges minden engedélyt a
Vallalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozot
terheli. Véllalkozé koteles betartani a hulladékok kezelésére, taroldsara, illetve
elszallitisara vonatkozo eléirdsokat, kiilonos tekintettel a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet, illetve a 180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkozé dokumentumokat Megrendeld részére 4tadni, mely a végszamla
benyujtasanak elbfeltétele.

Véllalkozo koteles az éltala szolgaltatott, a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt és
beépitett anyagokrél késziilt - azok megfeleléségével kapcsolatos hatlyos
jogszabélyoknak megfelelé - dokumentumokat a Megrendeld, valamint a hatdsiagok
részére bemutatni és a miiszaki 4tadis-atvétel alkalméval ezen iratok mdsolatat a
Megrendelének atadni. A fenti dokumentumok Atadasa a végszamla kifizetésének
elofeltétele.

Vallalkozé koteles az eltakarasra keriilé munkarészek elbzetes ellendrzésére a
Megrendeldt az eltakaras elétt 2 (ketté) munkanappal felhivni.

Vallalkozé koteles legkésdbb az dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Villalkoz6 koteles a Szerz8dés alapjan elvégzett munkak 4tadasi dokumentaciojat
elkésziteni, és azt a miszaki &4tadas-atvételi jegyzékonyv lezarasaval egyidejiileg
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Megrendelé részére atadni, a Létesitménybe beépitett anyagok mindségi bizonylataival
egyltt.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE
Az Alvallalkozé munkajaért a Vallalkozoé gy felel, mintha a munkat maga végezné.
VALLALKOZOI DiJ

Villalkozé a Szerz6dés targyat képezd épitési, kivitelezési munkdkat, vagyis a
Szerzédéses miiszaki tartalom megvaldsitasat netté 14.053.088 Ft + AFA, azaz netté
Tizennégymillié-6tvenhiaromezer-nyolvannyolc Forint + AFA Villalkoz6i Dij, mint
egyosszegii atalinydij ellenében végzi el.

A Kkivitelezési munka engedélykoteles, az altalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi
CXXVIL térvény alapjan a forditott AFA hatélya al4 tartozik.

Az éltalanos forgalmi adé tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok iranyaddak.
Megrendeld a fedezetet sajat forrasbol biztositja.

A vallalkozéi dij fedezete a 2018. évi vizi-k6zmii rendszer-hasznalati dij Szennyviz-
kozm sor terhére rendelkezésre all.

5.2. A Villalkoz6i Dij tartalmazza a Szerzddéses miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes

koltségét, a munkak eldirasoknak megfeleld, maradéktalan megvaldsitasdhoz sziikséges
minden anyag arat és munkadijat az 1. sz. mellékletekben rogzitett miiszaki
tartalommal, az azokban meghatarozott min6ségii anyagokkal, a kivitelezési munkakkal
kapcsolatban fizetendé minden dijat,anyagkoltséget, illetéket, vamot, az elokészités, a
fel- és levonulas, ideiglenes melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az atadasi
eljaras, a tarolds, az 6rzés, valamint a kdrnyezet-megdvasi, vagyon- és balesetvédelmi
feladatok koltségeit, a vonatkozd szabvanyoknak megfeleld mindségi vizsgélati és
mérési koltséget, a torvényi jotillas és szavatossag korbe tartozd hibdk javitdsahoz
sziikséges feladatok koltségét, a rendeltetésszerti hasznalatot biztosité megvaldsitasahoz
sziikséges munka ellenértékét, illetve mindazt a koltséget, mely a vallalkozot jelen
szerz0désben foglaltak szerint terhel6, illetve ahhoz kapcsolédd valamennyi
kotelezettségének teljesitéséhez szilkséges. A Villalkozdi dij tartalmazza tovabba a
szerz6déskotés alapjat képezé Miiszaki Dokumenticiéban kimutathatdan szerepld, de a
szerz6déses arban a Villalkozo altal esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A
Villalkozo6i Dij tartalmaz tovdbba minden olyan anyagot és szolgiltatast is, amely
hozzatartozik a munkak kifogastalan és teljes korii kivitelezéséhez, a rendeltetésszerti
hasznalathoz. A Villalkozo6i Dij nem tartalmaz tartalékkeretet.

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA
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A Vallalkozé a szerzédés — tartalékkeret és altaldnos forgalmi adé nélkiili — teljes
Osszege 5%-énak megfelelé mértéki eldleg kifizetését kérheti. Az elGlegszamla a
Polgari Térvénykdnyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)
bekezdésben foglaltaknak megfeleléen keriil kifizetésre. Az eléleg elszamoldsara a
veégszamlaban keriil sor.

A Villalkoz6 a megvalésult teljesités esetén (100%-os késziiltségi fokot elérve) 1 (egy)
veégszamlat nyujthat be.

A Teljesités Igazolasi Jegyzékonyv kiallitasara a Felek altal elvégzett dtadds-atvételi
eljards alapjan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszertien
alkalmazni. A fteljesitésigazolé jegyzokényv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendeld képviseldje, miiszaki ellendre és a Vallalkozo képviseldje jogosult.

A Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv tartalmazza:

(i) a kivitelezés sordn elvégzendd munka megjelolését, a munkak iitemezését,
mindezt olyan bontdsban, hogy ennek alapjan a Megrendelének médjéban alljon a
munkdk litemezett el6rehaladasat nyomon kdvetni;

(i1) a teljes Vallalkozoi dij felbontasat, amely a benytjthato szdmlak alapjat képezik
¢s tartalmazzak a szamlakhoz rendelt teljesitések miiszaki tartalmat;

A helyesen kidllitott szdmla kifizetése 4tutaldssal torténik a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései szerint keriilt kifizetésre.
A Megrendel6 kifizetést csak atlathatd szervezet részére teljesit.

A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adérél szolé 2007. évi CXXVIL.
torveny altal el6irt tartalmi kdvetelményeknek. A végszdmla kizarélag a sikeres
miiszaki atadas-4tvételt kovetben nytjthaté be. A szdmla benyujtasénak feltétele a
sziikséges miibizonylatok, kivitelez6i bizonylatok €s a megvaldsitasi dokumentacio
Megrendelonek torténé 4tadasa. A szamlak hivatalos 4tvétele Megrendelé cimén
torténik. Amennyiben a benyujtott szdmla nem felel meg a fenti feltételeknek, tigy a
Megrendel6 a Vallalkozot irasban szélitja fel a hidnyok pétlasara, és ebben az esetben a
fizetési hatarid6 a hidnyok pétlasaval veszi kezdetét.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felrohatd késedelem id6tartamara
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni. A
Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozo 4ltal hidnytalanul és teljes kortien

benyujtott szamla fizetési hataridejének lejartatol 4ll fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

Oldal: 7/ 25



7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

A munka soran a felmeriilt pétmunka felmeriilését a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére irdsban jelezni és az csak abban az esetben vélik a Szerz6déses miiszaki tartalom
részévé és a Villalkozod csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt Miiszaki
ellenér irdsban jovdhagyja és a Megrendeld irasban elrendeli (véltoztatis), és a

rrrrr

A potmunka elszdmoldsa a tényleges teljesitések, illetve széllitasok alapjan, az
elkészitett koltségvetés alapulvételével, tételes elszamoldssal torténik, igy a mértéket és
a mennyiségeket a Feleknek kozosen kell megallapitani és ellendrizni, illetve
bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

A szerz6dés teljesitésének hatarideje 2018. julius 31.

A Vallalkozo részér6l elbteljesités megengedett.

A Vallalkozé koteles a szerzodés targyat képez6 valamennyi munkat legkésébb a 8.1
pontban rogzitett iddpontra — figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére — befejezni.

Felek a teljesités helyeként az alabbi munkateriiletet hatarozzak meg:
3700 Kazincbarcika kozigazgatasi teriilete, HRSZ, 534

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A miszaki atadas-atvételi eljarast meg kell eléznie egy elézetes bejarasnak, melynek
keretében — a Vaillalkozé képviseldjének értesitése alapjan — a miiszaki ellendr az
értesitésben megjelolt idépontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az elvégzett
munkékat a kériilmények altal lehetévé tett legrovidebb id6n beliil megvizsgalni abbol a
szempontbdl, hogy az atvételre - az akkori dllapotban - alkalmasnak tekinthet6-e.

A Villalkozo képviseldje a munkdk befejezésérol és teljesitésre felajanlasrol az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjelslt iddpont el6tt legaldbb 3 (harom) nappal készre-
jelentésével irasban értesiti a miiszaki ellendrt, megjeldlve a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.

Ha a miiszaki ellenér az el6zetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkdk
befejezodtek, illetve, hogy az elvégzett munka megfelel a torvényes és a szerzédéses
kellékeknek, errdl azzal értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadas
atvételi eljaras lefolytatdsanak a Véllalkozo altal jelzett iddpontban nincs akadélya.
Ellenkezé esetben, az Epitési Naploban, vagy az ahhoz csatolt hianypotlasi jegyzékben
meghatdrozza azokat a javitasokat és hianypotlasokat, amelyek az elvégzett munkak s
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9.4

9.5

9.6

atvételre alkalmassd tételéhez a miszaki 4tadas-atvételi eljdrds megkezdéséig a
Véllalkozénak még el kell veégeznie,

A Villalkozénak a hignypétlasi jegyzékre a képviselje utjan nyilatkoznia kell, hogy a
miszaki ellenSr 4ltal meghatdrozott munkédkat kifogdsolja-e. Amennyiben a
hidnypétlasi jegyzékkel kapcsolatban kifogdsa nem meriil fel, a javitasokat és
hidnypétlasokat a miiszaki 4tadis-atvételi eljards megkezdéséig koteles elvégezni. A
javitasok, és hidnypétlasok teljesitése sordn a Szerz6dé Feleknek fokozottan egytitt kell
miikSdnitik.

Amennyiben a Vallalkozé a miiszaki ellenr altal jelzett hibdkat, hidnyossagokat vitatja,
allitva, hogy a szolgéltatas a szerzOdésszerli teljesités felajanlasara alkalmas, a Szerz4d6
Feleknek mindent el kell kdvetniiik ahhoz, hogy éllaspontjaik egymashoz kozeledjenek,
¢s a véleményeltérés a miiszaki atadas-atvétel idépontjara feloldodjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozétt, a miiszaki ellenérnek a sajat allitasat
megfelelden aldtamaszto bizonyitas felvételérsl (fényképfelvétel, mintavétel, kozosen
kijelolt szakérté altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A Megrendeld a miiszaki 4tadas-atvétel; eljarast a Véllalkoz6 készre jelentése alapjan -
a hidnypotlasi jegyzék teljesitésétol fliggetleniil — tiizi ki. Ha a Megrendeld a Vallalkozé
készre jelentését kovets 15 (tizendt) napon beliil indokolas nélkiil nem kezdi meg az
atadds-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon beliil nem
fejezi be, a Megrendeld a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

A Megrendel§ az elvégzett munkékat a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran vizsgalja

meg. A jogszabalyban megjeldlt szerveket a Megrendel6 a miiszaki ellenér utjan hivja
meg.

Az édtadas-atvételi eljaras célja annak megallapitisa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miszaki terveknek, lefrasoknak,

jogszabalyi és hatésagi elbirasoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak

(kiilonos tekintettel a mindségi elbirdsokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszer(i

hasznélatra.

Az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a munkateriilet s az anyag- és

tormelékszallitasi Gtvonalak megtisztitott allapota, a Vallalkozé altal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képezd eszk6zokt6l vald mentessége.,

A miiszaki atadas-atvételi eligrds magéban foglalja a megtekintést, a szemlét és a

bejarast. Az eljaras sordn a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

() a munka a szerzédésben &s annak  mellékleteiben meghatérozott
kovetelményeknek és a hatosagi eldirasoknak, valamint az esetlegesen
menetkézben elrendelt megrendeléi modositasoknak megfelelden, hidny- és
hibamentesen elkésziilt;

(i) rendelkezésre 4linak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgilatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikédtetésérol, hasznalatarol
a Megrendel6t, vagy az 4ltala megjel6lt személyeket megfelelGen kioktatta,
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9.7

9.8

9.9

A Szerz6db Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait jegyzokonyvben kell

rogzitenic. A jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell legalabb:

(i)  azeljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

(i) a miiszaki atadds-4tvételi eljarasban résztvevSk nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(iii) a Megrendeld 4ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendeld észrevételeit a szerzodésben foglaltak teljesitésérdl,

(v) a miiszaki atadas-4tvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hidnyok, hidnyossdgok megnevezését (jelentGsebb tételszdm esetén az atadds-
atvételi jegyzokonyv mellékletét képezd kiillon hianypdtlasi jegyzokdnyv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

(vi) ahibas munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket,

(vii) ajogszabélyban eldirt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendeld épittet6 dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

(ix) a Megrendelé dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitdsara vagy
arengedményt kér, valamint

(x) arésztvevok részérdl a jegyzOokonyv jévahagyasat.

Ha a Megrendeld a hibdk, hianyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, az jegyz6konyvnek

tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelos

személy megnevezeését.

A Vallalkozé a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv aldirasaval egyidejlleg koteles
atadni Megrendelének az Atadasi Dokumentéaci6t 2 (kettd) példany papir formatumban
és 1 (egy) példany digitalis formatumban. Az Atadasi Dokumentacié tartalmazza a
megvalésuldsi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalosult allapotanak
miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(i) aMegrendeldt megilletd épitési naplopéldanyt annak dsszes mellékletével,

(i) ajotallasi dokumentumokat,

(iii) a fébb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési itmutatojat, hasznalati utasitast,

(iv) Tlizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

(v) amérési jegyzékonyveket és az elvégzett mikodési probak jegyzokonyveit,

(vi) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

(vii) az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések minbségét igazold
bizonylatokat, megfeleldségi igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartémivi és a
hazai honositasi miibizonylatokat (illetve ezek szakfordité éltal elkészitett magyar
nyelvii forditasat),

(viii) egyéb, jogszabalyban meghatarozott dokumentumokat

A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvet el kell latni teljesitésigazoldsi zaradékkal,
melyben a Megrendelé nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerz6désnek megfelelden
elkésziilt, a teljesitése alapjan a Vallalkozé jogosult a Véllalkozéi dij kovetelésere,
valamint a végszamla benyjtdsara. A zaradékban utalni kell az esetleges hibdk,
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9.10

10.

10.1

10.2

10.3

hidnyok pétlasara sziiletett egyezsegre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitasaval a
miszaki 4tadds-atvételi eljards lezartnak és sikeresnek, mig e nélkiil az eljaras
meghitisultnak tekintendé. Amennyiben a Megrendel$ jogalap nélkiil tagadja meg a
teljesitésigazolasi ziradék kiallitasat, a meghitisult atadas-atvételi eljaras koltségei &t
terhelik.

Hatarid6ben teljesit a Véllalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerzédésben
foglalt teljesitési hataridén beliil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendeld a szolgéltatast
nem vette 4t. A Megrendelé nem tagadhatja meg az 4tvétel olyan jelentéktelen hibék,
hiényok miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot. Az
atadas-atvétel idején fennalld hibék, hidnyok kijavitasanak hatarideje 15 (tizenot)
napnal hosszabb nem lehet. A Villalkozo késedelme akkor is az 4tadds - 4tvétel
befejezésétél all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok fennallasat, illetve az
azokkal kapcsolatos felelésségét.

TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKK(")TELEZETTSEGEK, SZERZODEST
MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Amennyiben Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely neki felrohaté, a
8.2. pontban meghatirozott végteljesitési hataridohoz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjara a Jelen pont szerinti késedelmi kétbér megfizetésére koteles,
azzal, hogy a késedelmi kothér Osszege maximum 30 (harminc) napig keriil
felszamitasra. Vallalkozé kételes a Megrendelének a kotbér mértékét meghalad6 karat
is megtériteni.

A kotbér mértékét a Felek naponta a netto - az 4fa és tartalékkeret nélkiil szamitott -
ellenszolgaltatas 0,5 (fél) %-anak megfelelé 6sszegben hatirozzak meg.

Amennyiben Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely neki felrohaté, a
Szerz0dés meghitisul, a Vallalkozé a jelen pont szerinti meghiusuldsi kotbér
megfizetésére koteles. Villalkozé kételes a Megrendel6nek a kotbér mértékét
meghaladé karat is megtériteni. A meghitsulési kotbér fizetése nem érinti a Megrendels
egyeb, a szerz6dés meghivisuldsa vonatkozasaban fennéllé jogainak érvényesitését.

A kotbér mértékét a Felek a netté - 4fa &g tartalékkeret nélkiil szdmitott -
ellenszolgéltatas vallalkozoi dij 20 (husz) %-4dnak megfeleld Osszegben hatdrozzak meg.

Villalkoz6 koteles a Megrendeld részére jétallast nyGjtani, amely kiterjed a teljesités
soran telepitett valamennyi eszkdzre is. A Felek a jotéllas kezdS idépontjaként a
vegteljesités sikeres miiszaki stadas-atvételének napjét kdveté napot tekintik, a j6tallas
mértékét 24 honapban, azaz huszonnégy hénapban hatarozzak meg.

10.4 Villalkoz6 koteles a vallalkozasi szerzodés megkotéséig feleldsségbiztositasi szerzédést

kotni vagy a meglévs biztositasat jelen szerzédéses munkara is kiterjeszteni.
A felelésségbiztositas értékének el kell érnie legalabb az 10 millié Ft/ év és 2 milli¢ Ft/

Oldai: 11/ 25



11.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

karesemény értéket. A Villalkozo6 koteles a feleldsségbiztositasi szerz6dés masolatat a
Megrendeld részére atadni, mely jelen szerz6dés 4. szama mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkoz6 szavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala végzett kivitelezési munka €s

a teljesitéskor beépitetett valamennyi eszkéz a teljesitéskor megfelel a jelen

Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak

(kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(i) azépitési munkak szakszerli és hibatlan elvégzéset;

(i) avonatkozo szabvanyoknak ¢€s eldirdsoknak betartasat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerzdédéses miiszaki
tartalomban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Villalkozé szavatossagi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokeért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének
napjat kovetd naptol a Ptk-ban, vagy a kiilén jogszabdlyokban foglalt kotelez6
alkalmassagi id6 lejartaig all fenn.

A Villalkozd szavatossigi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyek a
nem rendeltetésszeri hasznilat kovetkezményei, illetve amelyekrdl bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett. A Megrendeld kételes a szabvanyokban,
miiszaki eléirasokban, karbantartasi utasitasokban régzitett el6irdsokat betartani.

A Villalkoz6 a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kotelezettségein til a 10.3
pont szerint jotallast is vallal.

A jotallasi idén belill vagy szavatossagi idén belil a Megrendeld éltal jelzett hiba
kijavitisat a Vallalkozé az err6l sz6l6 Megrendel6i bejelentés kézhezvételét kovetd 5
(6t) munkanapon beliil kételes megkezdeni, és a miiszakilag indokolt idétartam alatt
befejezni. A kisebb jelentdségii hibak esetén Megrendeld kételes ezeket a hibdkat egyiitt
kezelni, és azokat az utdfeliilvizsgalati eljards elokészitése soran bejelenteni a
Vallalkozo6 felé.

Amennyiben a Vallalkozé a hiba kijavitasdhoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi
meg a 11.5 pontban foglalt hatariddben, vagy a hiba kijavitdsa a miiszakilag indokolt
idétartam alatt nem fejezédik be, a Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozd terhére
kijavitani vagy kijavittatni.

A kijavitason kiviil a Megrendel6t megilletik a jogszabalyban a szavatossag és jotallas
korében meghatarozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kovetden a Megrendelé koteles haladéktalanul értesiteni a
Vallalkozot, a cimére kiildott ajanlott kildemény formajaban. A bejelentés

kézhezvételét kovetden a Szerz8dd Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat,
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11.8

12.

12.1

12.2

12.3

valamint — ha a Véllalkozénak szavatossagi kotelezettsége meriil fel — a kijavitas
modjat, menetét, és a kijavitishoz muszakilag indokolt idétartamot,

Felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki 4tadés-atvételt kovetén egy éven beliil
utofeliilvizsgalati eljaras tartanak. Az utofeliilvizsgélati eljarast a Megrendeld késziti el§
¢s meghivja arra a Véllalkoz6t.

A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megelézden 15 (tizenot) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 &ltal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendel$ az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A
jegyz6konyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatit. A Véllalkozé az eltelt idé alatt bekdvetkezett hidnyossagokat, illetve
hibadkat az uto-feliilvizsgalati eljarast kovetd legkésébb 30 (harminc) napon beliil
kételes kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerzédés annak szerz6désszerii teljesitést kovetd
szavatossagi id6szak végéig tarté hatéllyal jon létre.

A Szerz3déstél torténd elallas vagy azonnali hatalyd felmond4sa a Megrendel6 részérdl:

A Megrendelé minden egyéb joga csorbitasa nélkiil jogosult és a (vi) pontok alapjan

koteles a Vallalkozoéhoz intézett, egyoldali és a felmondas okait megjel516

nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani a Jelen Szerzédést az alabbi esetekben:

() a Villalkozd ismételt vagy sulyos szerzddésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzbdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendel$ irasbeli
felhivasatol szamitott 15 (tizendt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébdl kdvetkezben az elébbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges;

(i1) a Villalkozé 30 (harminc) napot meghaladé késedelme esetén;

(iii) a Vallalkoz6 indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
jelen Szerzédés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Véllalkozéval szemben felszamolési eljaras indul, vagy végelszamolas altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Villalkozé adészamat felfliggesztik,

(vi) amennyiben véllalkozé 5. szamn mellékletében foglalt atlathatosagra vonatkozo
nyilatkozata valétlan tartalmu.

A fenti (iv)-(vi) pontok szerinti események bekdvetkeztérsl a Vallalkozé haladéktalanul

koteles irdsban bejelentést tenni g Megrendelé felé. Az eldllast tartalmazé

jognyilatkozat kizarélag irasban (cégszeriien alairva) érvényes. A felmondo
nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattart6jahoz eljuttatni.

A Szerz6déstdl torténé elallas vagy azonnali hatalyn felmondasa a Vallalkozé részérol:
A Villalkozé a Megrendel ismételt vagy sulyos szerz6désszegése esetén minden egyéb

joga csorbitasa nélkill, azonnali hatallyal jogosult a Megrendel6hdz intézett, a
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12.4

13.

14.

15.

felmondas okait megjels16 irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani a jelen
SzerzGdést, feltéve, hogy Megrendelé a szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott
sérelmet a Villalkozd irasbeli felhivdsatol szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem
orvosolja vagy a jogsértés jellegébdl kovetkezben az elobbi hataridén beliili orvoslas
nem lehetséges.

Vallalkozé a jelen szerzédés megsziinését kovetéen haladéktalanul koteles a
munkateriiletré] levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi utvonalakat)
megtisztitott dllapotban atadni.

A fentiek alkalmazdsdban eldllas helyett felmondas értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idépontjdban a szerzodéskotés elétt fenndllott helyzetet
visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendeld azt nem kivanja.

A szerzédésnek barmilyen okbol torténé megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Vallalkozo 4ltal elvégzett munka ardnyaban — elszdmolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolyasolni nem tudnak, de
az a szerzbdéses teljesitést befolydsolja, a szerzédés szempontjabol vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintendd, igy killonosen a korményintézkedés, sztrajk,
felkelés, terrorista tdmadas, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélséséges idojarasi
viszonyok. A Felek megéllapodnak, hogy egyik Fél sem felelds a nem szerz8désszerti
teljesitésért, valamint az ebbdl keletkezd karokért, amennyiben a nem szerzOdésszer
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior eléfordulasa esetén a feleknek, haladéktalanul — irdsban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okét, valamint a
szerz6dés teljesitésével kapcsolatos varhat6 hatasét.

Amennyiben a Vis Major a szerz3dés teljesitésével kapcsolatos hatésai azt szlikségesseé
teszik, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy targyaldsokat kezdeményeznek a
szerzddés sziikséges mbdositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendel6 és Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy tevékenysége sordn birtokaba jutott
valamennyi informdci6 iizleti titkot képez. Azokat egyéb tevekenysége soran nem
hasznélhatja, nyilvanosségra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb modon
nem kozolheti. Megrendeld és Vallalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy az tizleti
titkot alkalmazottai, illetve alvéllalkozdi, és azok alkalmazottai is megtartsdk. A
titoktartasi kotelezettség elmulasztiasabol eredd karokért Megrendeld és Vallalkozd
kartéritési felel6sséggel tartozik.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE
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15.1 Felek a szerzédés teljesitése soran egylittmiikddni kotelesek, ennek soran egymast
kotelesek értesiteni az érdekkériikben felmertils, a szerzédésre kihaté minden lényeges
koriilményrél, illetve tényezérdl. Az egylittmikddés soran tett intézkedéseket az épitési
napldba kételesek bevezetni,

15.2 Véllalkoz6 a Megrendeld utasitisai szerint koteles eljarni, és a Megrendels 4ltal
munkavégzés sordan kozolt igényeket, elvarasokat és azok médositdsait kételezéen
figyelembe venni. A Megrendelé utasitdsai a Vallalkoz6 teljesitését nem tehetik
terhesebbé,

15.3 Megrendelé és Vallalkozé a Szerzédés teljesitése sordn oly moédon kételesek
egytittmiikddni, hogy ezaltal mindkét fél szamara lehetdveé valjék a Szerzddés altal red
ruhdzott kételezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan kériilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben
vallalt valamely kotelezettség teljesitése elére lathatoan akadalyba iitkozik, a Felek
kételesek egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyeget6 akadalyrél vald
tudomasszerzéskor haladéktalanul frasban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki
tartalmat, valamint a munk4k befejezésének hataridejét érintd koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési napléba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendel6nek, ebben az esethen a kézlés a levél kézhezvételével
hatélyosul.

A szerzbdésszegés aldli kimentés alapjaul a megfeleléen kozolt akadalyértesités
szolgélhat, amennyiben az akaddly a Vallalkozonak nem felréhat6, és nem az 6
érdekkorébe tartozik.

15.4 A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
eljirassal szemben, amely a szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyeb védett jog barmely médon torténd megsértése miatt felmeriilne.

15.5 A Villalkozé személyzetének a munkateriileten tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elbirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini
vezetésének utasitdsait. Az elbirdsok durva vagy kismértékii, de ismétlddd megsértése
esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld felszGlitdsara az érintett személyeket a
munkateriiletrd] eltvolitani, és dket mas alkalmas szemelyekkel pStolni.

15.6 Felek értesitési cimei a jelen szerz8dés alairdsakor az aldbbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfeleld értesitésével mdédositani:
Megrendeld részérl:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter(@kazincbarcika.hu

Villalkoz6 részérdl:

Qldal: 15/ 25

R\



15.7

15.8

15.9

Nev: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Telefon: 06-46-501-501
Telefax: 06-46-501-501
E-mail: eszakerdo(@eszakerdo.hu

A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak irdsban, a fenti
illetéleg a felek altal moédositott cimre kiildstt ajanlott kiildeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés utjan érvényes.

A postéan kiildétt értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendé a mésodik kézbesités
megkisérlését kovetd 5. (6todik) munkanapon, a fax illetéleg e-mail a kiildés
idépontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00
kozott keriil elkiildésre, egyébként a kovetkezé munkanap reggelén. Ez utébbi
kézbesitések igazolasara a kiildd fax illetdleg szamitogép altal kiallitott igazolds szolgal.

A miiszaki ellenér jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerzddés, vagy a Megrendel meghatalmazésa ki nem
zar. A miiszaki ellendr a Szerzddésben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiilonosen:

(i)  a Szerz6désben foglalt Megrendel6i ellenbrzési jogosultsagot gyakorolni;

(ii) a Megrendeld utasitasadasi jogkorét gyakorolni;

(iii) arendszeres, vagy szilkség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni;
(iv) ateljesitésigazolasi zaradékot a Megrendeld képviselojével egyiitt alairni.
Megrendelé miiszaki ellendre a munka kivitelezését és az épitési naplot folyamatosan,
de legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

A jelen Szerzodés targyat képez6 épitési munkalatok miiszaki ellendrei:

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkacsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

15.10A  felelds muszaki vezetd a Vallalkozd részér6l a munka felelds vezetdje. A

Szerzédésben meghatarozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatdsa
esetén helyettese Gtjan koteles gyakorolni. Koteles a munkateriilet és a munkak 4llando
helyszini feliigyeletét ellatni. A felelés miiszaki vezetd gondoskodik az Epitési Napl6
folyamatos vezetésérdl, a munkatertileten val6 drzéserdl.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dés targyat képezd épitési munkalatok
felel6s miiszaki vezetoi:

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinvi.tamas(weszakerdo.hu

Kamarai névjegyzekszam: MV-KE/A-05-51764
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JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendelé és a Villalkozé kotelezik magukat, hogy vités iigyeiket egymas kozott,
targyaldsok utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizengt) napon
beliil nem jarna sikerrel, ugy a vitt barmely fél jogosult az illetékességgel és
hataskorrel rendelkezé rendes birésagi forum igénybe vételével jogi ttra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESE]I

A jelen Szerz6dés csak irdsban modosithaté.

Amennyiben a szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerz6dés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is teljes mértékben ervényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerzfdést az érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges eréfeszitést annak érdekében, hogy a Jjelen szerzbdés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a
Felek akarataval és jelen Szerz6dés céljaval.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés crvényességének feltétele, hogy a
nemzeti vagyonrél szolé 2011, évi CXCVL térvény (tovébbiakban: Nvtv) 3.8 ()
bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiiljon. Vallalkozé koteles
haladéktalanul bejelenteni Megrendeld részére, amennyiben nem minésiil az Nvtv. 3. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathat6 szervezetnek. A Villalkozé atlathatésagi és
titoktartasi nyilatkozata a jelen szerz$dés 5. szamit melléklete,

A jelen szerzédésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozo
hatélyos magyar Jjogszabélyok az irdnyadék.

Jelen szerzédés 6 (hat) egyméssal teljesen megegyezé eredeti példanyban késziilt,
melybdl a Megrendelét 4 (négy), a Villalkozét 2 (kettd) példany illeti meg.

Felek jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag, arra
jogosult képviselsik utjan frjak ala.

A jelen Szerzddés elvalaszthatatian részét képezé mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatoldsra jelen Szerzédéshez:

. szamt melléklet:  Miiszaki Dokument4cio

- szamu melléklet:  Kivitelezési és Szamlézasi Utemterv

. 8zam1 melléklet: Teljesités igazolas minta

. $Z4Amu melléklet: Felelésségbiztositasi szerzédés

. 8zam1 melléklet: Atléthatéségi nyilatkozat

|4 Y S UV NG SN
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Kelt: Kazincbarcika, 2018. aprilis 18.

Kazincbarcika Viros Onkormanyzata

Megrendeld
Képviseli:
Szitka Péter polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:

Skl &S“\

2

ESZAK ERDG
3525 Miskole [ Zd'
13 w'?.

ESZAKERD(")ﬁ\;ﬁgazdaségi Zrt.

Villalkozo
Képviseli:
Zay Adorjan vezérigazgato
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VALLALKOZASI SZERZODES
1. sz. modositasa

.-/..

amely létrejott egyrészrol
Kazincbarcika Varos Onkorményzata

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
E-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu
Torzsszam: 726456

Adbszam: 15726456-2-05
Bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057
Képviseldje: Szitka Péter polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendels),

masrészrol

ESZAKERDO Zrt.

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo(@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adobszama: 11071596-2-05
Bankszamlaszam: 11994002-02407056-00000000
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505

Képviselgje: Zay Adorjan vezérigazgatd

QDo o

(3. éiﬁf/ “ (k“
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mint véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé, a Megrendeld és a Vallalkozd a
tovabbiakban kiilon-kiilén: Fél, egyiittesen: Felek) kozott az alabbi napon a kovetkezé

feltételekkel:

Felek a ,,Szennyviz csatorna rekonstrukeiés munkdi a Bartok Béla és Csalogany utcak
kozotti szakaszon” targyt, 2018. aprilis 18-4n alairt szerz6désiik 8.1. pontjat az alabbiak

szerint modositjak:

8.1 A szerzddés teljesitésének hatdrideje 2018. szeptember 30.
Vallalkozo a teljesitési hatdridd lejdrta elStt barmikor jogosult teljesiteni.
A Vallalkozo koteles a szerzbdés targydt képezd valamennyi munkit leghkésébb a
8.1 pontban rigzitett idépontra — figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére —

2

befejezni.’

A vallalkozési szerz6édés jelen 1. szdmii médositassal nem érintett rendelkezései

valtozatlanok maradnak.

A jelen 1. szému szerz&désmoédositasban nem szabélyozott kérdésekben a Polgari
Torvenykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény rendelkezései iranyadoak.



4.  Felek a jelen 1. szadmu szerz6désmodositast, mint akaratukkal mindenben megegyezdt,
annak elolvasésa és értelmezése utan jovahagyolag alairtak.

Jelen szerz6désmabdositas 6 (hat) egymassal teljesen megegyez6 eredeti példanyban késziilt,
melyb8l a Megbizé 4 (négy), a Megbizottat 2 (kettd) példany illeti meg.

Kazincbarcika, 2018. julius 23. _—

r 4

&*/?\. .
Kazincbarcika Varos nko}mén}’zatﬁ ESZA éRD('j Zrt.

képviseli: Szitka Péter polgarmester képviseli: Zay Adorjan vezérigazgato
Megrendelo Vallalkozo

Pénziigyi ellenjegyz6:

Jogi véleményezo:
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VALLALKOZASI (KIVITELEZESI) SZERZODES
EPITESI TEVEKENYSEGRE

amely 1étrejott egyrészrSl Kazincbarcika Varos Onkorményzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendeld)

cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
e-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu
torzsszam: 726456

adészam: 15726456-2-05
bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057
telefon: 06/48/514-731

fax: 06/48/514-733

KépviselGje: Szitka Péter polgarmester

masrészr6l ESZAKERDO Erddgazdasagi Zrt.., mint vallalkozo
(a tovabbiakban: Véllalkozd)

Cim: 3525 Miskolc, Deék tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adodszama: 11071596-2-05
Bankszamlaszam: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviseldje: Zay Adorjan vezérigazgatd

(a Megrendel$ és a Vallalkozo a tovabbiakban kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszeri alairdsok idSpontjat rogzits napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendeld arajanlat kérést kiildott 3 cégnek ,,Ivéviz gerincvezeték Kivaltiasi munkai
a Bartok Béla és Csaloginy utcak kozétti szakaszon” targyban.
A beérkezett ajanlatok alapjan megéllapitésra keriilt, hogy a beszerzési eljaras nyertes
ajanlattevdje a Vallalkozo. A fentieknek megfeleléen a Felek szerzédést kotnek a jelen
szerz6dés és az ahhoz kapcsolodé mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés)
feltételei szerint.

1.2 A Felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkoz6 a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepld:
(i)  épitési és tervdokumenticidban; kiviteli tervdokumentacidban
(i) a Vallalkozé beszerzési eljérasban tett ajanlatdban
meghatarozott minGség ¢és mennyiség szerint a (a tovabbiakban: “Miiszaki
Dokumentaci6™)

Oldal: 1/25 ,\&



2.1

2.2

2.3
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2.6

2.7

a természetben 3700 Kazincbarcika HRSZ. 534 ingatlanon az Ivéviz gerincvezeték
kivaltdsi munkdi a Barték Béla és Csalogany utcak kozotti szakaszon
(tovabbiakban: Létesitmény) épitési munkdainak elvégzésére koteles.

A Megrendel6 a szerzOdésszeriien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozoi
dij megfizetésére kiteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség
és minGség szerinti meghatarozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatarozza
meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel§ koteles az 1. szamu Melléklet szerinti Miiszaki Dokumentéacioban
meghatarozott épitési munka elvégzéséhez sziikséges egyéb adatokat, informaciokat a
Villalkozé felé a Szerz6dés megkotésével egyidejlileg rendelkezésre bocsatani.

Megrendel§ koteles a teljes munkateriiletet legkésdbb a Szerz6dés megkotését kovetd 8
(nyolc) napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban a Villalkoz6 rendelkezésére
bocsatani. A munkateriilet atadasarél-atvételér6l Szerz6d6 Felek jegyzdkonyvet is
vesznek fel. A Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas 4llapotban a
Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

Megrendelé szerz6désszerli teljesités esetén koteles a Villalkozéi Dijat a jelen
Szerz8désben meghatarozott hataridében és modon megfizetni Véllalkozo részére.

Megrendel6 képvisel6je koteles az épitési naplohoz kapcsolodé feladatait a
jogszabalyban meghatarozott hataridében elvégezni, tovabbi az épitési naplot legalabb 7
(hét) naponként ellendrizni annak megallapitsa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumentacioknak megfelelGen torténik-e, tovabbd koteles az ellendrzés
tényét rogziteni az Epitési Napléban.

Az eltakarasra keriil0 szerkezeteket csak a miiszaki ellen6r épitési naploba rogzitett
engedélyével, és az eltakarasra kerill6 részek fényképes (jpg) formatumu
dokumentaléasét kdveten lehet eltakami.

Megrendel8 koteles egylittmiikddni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen eldforduld barmely helyzetben, igy kiilondsen a barmely okbdl ad6do
késedelem feloldasa érdekében, vagy a jovahagyott tervdokumenticidban és
koltségvetésben kiirt, de a felhasznilaskor be nem szerezheté anyagok, eszkdzok,
berendezésck helyettesitésére tett Vallalkozoéi javaslatra nyilatkozni.

Megrendelé koteles a munka soran a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb idén beliil az Epitési Napléban nyilatkozni.
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Megrendel$ a miiszaki atadas-atvétel idSpontjat a Vallalkozé készre-jelentése alapjan
tlizi ki.

Megrendel6 koteles mind a szerzédésszertien felajanlott részteljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentéciénak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibéi, hidnyosségai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
potlasukkal j4ré munkak folytan sem akadalyozzak a Létesitmény rendeltetésszerti
hasznélatat.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkoz6 kételes a munkat az épitési munkakat a munkateriilet atadés-atvételét
kévetSen haladéktalanul megkezdeni.

A Vallalkozo koteles az anyagtarolasi helyek kialakitasat a MegrendelGvel elézetesen
jovahagyatni. Villalkozé a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles a munkat a
hozzérendelt, megfelels 1étszamu és szakképesitési szakemberrel, megfelels
eszk6zokkel, a hataridSket betartva végezni. Véllalkozé koteles a kivitelezési
munkalatokat a vonatkozd, a szerzédés 1. szami mellékletét képez8 miiszaki
dokumentacié  szerinti szabvanyok és el6irasok szerinti mindségli  anyagok
felhaszndldsaval, illetve beépitésével, a gyartmanytechnolégiai utasitisok szigoru
betartdsaval elvégezni. Sériilt felileti (torétt), vagy formajaban torzult anyag (kG6, fém,
liveg, fa stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendel6 kifogéasa esetén — illetve amennyiben az
anyagok, gyartményok hibaja az el@irt tiiréshatérokon til van — Vallalkozoénak a kifogas
targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegii csere nem moédosithatja a szerz8dés szerinti ataddsi hataridét és a
szerzGdéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozisiban
biztositani kell a vonatkozé szabvanyokban elGirtakat. A sziikséges mindségi
tanusitvanyokat be kell szerezni.

Az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének €s beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazoldsénak részletes szabalyairél szél6 275/2013. (VIL.16.) Kom.
rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

Vallalkozé a munkavégzése sorin koteles betartani és betartatni az altalanos, és a
Letesitmény specifikumaibél adédé kiilonds munkavédelmi el6irasokat. Vallalkozé
koteles a munkateriilet atadasatol az ¢pitési munkak befejezését kovetd atadas-atvétel
lezarasaig a munkateriilet 6rzésérsl gondoskodni.

Villalkozé a munkavégzés soran kételes a Megrendeld utasitasai szerint eljarni. A
Megrendel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendelsi utasitisokat, az ellene emelt esetleges Villalkoz6i
kifogasokat, az Epitési Naploban kell régziteni.
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3.4 Vallalkozé a Megrendeld 4ltal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkat, ha ez

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

jogszabaly vagy hat6sagi hatirozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné mésok
személyét vagy vagyonat. Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozé szerint célszertitlen
vagy szakszeriitlen utasitast ad, Vallalkoz6 a Megrendel6t erre figyelmeztetni kteles. A
célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitisra valo figyelmeztetés elmulasztisabdl eredd
kérokat a Vallalkozo kételes viselni.

Vallalkozé kotelezettsége az épitési munkélatokhoz szilkséges teljes anyagmennyiseg
hatarid6ben torténd beszerzése, annak az épitési teriiletre torténd szallitdsa, ott
megfelels helyen torténd lerakodasa, illetve tarolasa és Orzése.

Villalkozo kotelezettsége az épitési munkalatokhoz szilkséges valamennyi berendezés,
eszk6zok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre alldsa és
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositdsa. A Villalkozé kételes az épitési
munkélatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatast biztositani és azok koltségeét —
beleértve az elfogyasztott villamos energia és viz dijat - ilyen médon viselni.

Vallalkozé kotelezettsége — amennyiben sziikséges - a kozmiivekkel torténd
egyeztetések elvégzése, a sziikséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatosagi
nyilatkozatok és kozmil iizemeltetdi hozzajaruldsok beszerzése, a szakfeliigyeletek
megrendelése

Vallalkozd kotelezettsége az Epitési Naplé vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el6irasok maradéktalan betartasaval. Az Epitési Naplot a
MegrendelS képviselSje legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni koteles. A Vallalkozo
kérésére a Megrendeld koteles az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha
az a munkaval kapcsolatos, a Vallalkozéhoz intézett kérdést, vagy akadalykozlést
tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendel§ a kézhezvételt6l szamitott 4 (négy) napon
beliil érdemben reagilni koteles. Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell
zarni.

Az 5.1. pont szerinti atalany vallalkozasi dij a szerz6dés alapjan nydjtando
szolgaltatasok és elvégzendd feladatok ellatasdhoz sziikséges valamennyi koltséget
magaban foglalja, és fedezetet nyujt a jelen szerz6dés szerinti feladatok teljesitésével
Ssszefliggésben felmeriild valamennyi koltségre, jarulékra és kiadasra. Mindezeknek
megfeleléen Vallalkozé kotelezettsége a tervdokumentdcidkban szerepld, de a
koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszeri hasznalathoz
szilkséges munkalatok elvégzése.

Fenti kérben Villalkozé kifejezetten kijelenti, hogy a Vallalkozé a miszaki leiras és
szakmai gyakorlata alapjin prognosztizdlni tudta a felmeriilé kockazatokat és azok
anyagi vonzatdt, amelyek a munkavégzés soran felmeriild tovabbi munkék
felmeriilésébdl adodnak. Vallalkozé nyilatkozza, hogy a fentieket az ajanlata
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

megtételekor teljes kértien figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatat erre tekintettel tette
meg. Vallalkoz6 kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jovOben sem teszi vitassa.

Vallalkoz6 kotelezettsége a munkavégzés sordn az érvényben levd biztonsagtechnikai,
tizvédelmi, komyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi el8irasok
betartasa. Vallalkozo6 koteles a munkavédelmi, balesetvédelmi elSirdsok be nem tartasa
miatt keletkezett karok és egyéb igények megtéritésére. A Vallalkozénak és
alvallalkozéinak az anyagok és eszk6z6k mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkdlatokkal nem érintett
részei karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatési tevékenység soran
eldidézett kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Véllalkozot terheli minden
felel6sség és kovetkezmény.

Véllalkoz6 feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges széllitasi utak organizaldsa,
és kozteriiletek biztositasa, illetve azok hatéségi engedélyeztetése. (Ideértendd a
kozteriilet foglalasi, behajtasi engedélyek, a sziikséges bontdsi engedélyek beszerzése
1s.)

Vallalkozé felelGssége, hogy a munkavallal6i, alvallalkozdi illetve azok munkavallaldi
a munkateriileten munkéra képes éallapotban végezzék munkajukat.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd —
elszallitasara (elszallittatdsara) a Vallalkozé kotelezett. Az épitési anyagok, bontési
tormelék tarolasahoz, illetve (el)szallitisdhoz sziikséges minden engedélyt a
Villalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi kdltség a Vallalkozot
terheli. Vallalkozé kdoteles betartani a hulladékok kezelésére, taroldsara, illetve
elszallitdsara vonatkozé elSirdsokat, kiilonds tekintettel a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egyuttes rendelet, illetve a 180/2007. (VIL. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkoz6 dokumentumokat Megrendel6 részére atadni, mely a végszamla
benytjtasanak el6feltétele.

Villalkozé koteles az altala szolgéltatott, a Szerz6dés teljesitéséhez felhasznilt és
beépitett anyagokrdl késziilt - azok megfeleléségével kapcsolatos hatlyos
jogszabalyoknak megfelel6é - dokumentumokat a Megrendeld, valamint a hatosagok
részére bemutatni és a miiszaki atadas-atvétel alkalmaval ezen iratok masolatat a
Megrendelének atadni. A fenti dokumentumok ataddsa a végszamla kifizetésének
eléfeltétele.

Vallalkozd koteles az eltakarasra keriil6 munkarészek eldzetes ellendrzésére a
Megrendelot az eltakaras el6tt 2 (ketté) munkanappal felhivni.

Vallalkozo kételes legkésGbb az atadés-atvételi eljards megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Oldal: 5/ 25



4.1

5.1

srsr

elkésziteni, és azt a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv lezéraséval egyidejiileg
Megrendel6 részére atadni, a Létesitménybe beépitett anyagok mindéségi bizonylataival
egylitt.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE
Az Alvéllalkozd munkajaért a Vallalkozé tigy felel, mintha a munkat maga végezné.
VALLALKOZOI DiJ

Villalkoz6 a Szerz8dés targyat képezd épitési, kivitelezési munkékat, vagyis a
Szerzédéses miiszaki tartalom megvalositasat netté 11.528.548 Ft + AFA, azaz netté
Tizenegymillio-otszazhuszonnyolcezer-dtszaznegyvennyole  Forint  + AFA
Villalkozéi Dij, mint egyosszegii atalanydij ellenében végzi el.

A Kkivitelezési munka engedélykételes, az altalanos forgalmi adérdl szold 2007. évi
CXXVIL torvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott AFA hatélya ala
tartozik. Az altalanos forgalmi ado tekintetében a mindenkor hatilyos jogszabalyok
iranyadodak.

Megrendeld a fedezetet sajat forrasbol biztositja.

A vallalkozdi dij fedezete a 2018. évi vizi-kézmii rendszer-hasznélati dij Ivoviz-kdzmi
sor terhére rendelkezésre all.

5.2. A Villalkozéi Dij tartalmazza a Szerz6déses miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes

koltségét, a munkak elbirasoknak megfeleld, maradéktalan megvaldsitasidhoz sziikséges
minden anyag arat és munkadfjat az 1. sz. mellékletekben rogzitett miiszaki
tartalommal, az azokban meghatarozott minGségili anyagokkal, a kivitelezési munkakkal
kapcsolatban fizetendé minden dijat,anyagkoltséget, illetéket, vamot, az el6készités, a
fel- és levonulas, ideiglenes melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az atadasi
eljaras, a tarolas, az Grzés, valamint a kdrnyezet-megdvasi, vagyon- és balesetvédelmi
feladatok koltségeit, a vonatkozo szabvanyoknak megfeleld mindségi vizsgalati és
mérési koltséget, a térvényi jotallas és szavatossag korbe tartozd hibak javitdsdhoz
szitkséges feladatok koltségét, a rendeltetésszerti hasznalatot biztosité megvaldsitasdhoz
szitkkséges munka ellenértékét, illetve mindazt a koltséget, mely a vallalkozét jelen
szerz6désben foglaltak szerint terhel6, illetve ahhoz kapcsolédé valamennyi
kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges. A Vallalkozoi dij tartalmazza tovabba a
szerz6déskotés alapjat képezé Miiszaki Dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a
szerzGdéses arban a Vallalkozo altal esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A
Viallalkoz6i Dij tartalmaz tovabba minden olyan anyagot és szolgéltatast is, amely
hozzatartozik a munkak kifogastalan és teljes korii kivitelezéséhez, a rendeltetésszerti
hasznalathoz. A Vallalkozdi Dij nem tartalmaz tartalékkeretet.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

A Villalkozé a szerzédés — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiili — teljes
osszege 5%-énak megfeleld mértékl elGleg kifizetését kérheti. Az elSlegszamla a
Polgari Torvénykdnyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)
bekezdésben foglaltaknak megfeleléen keriil kifizetésre. Az eldleg elszdmolasara a
végszamaban kertil sor.

A Vallalkozé a megval6sult teljesités esetén (100%-os késziiltségi fokot elérve) 1 (egy)
végszamlat nydjthat be.

A Teljesités Igazolasi Jegyzokonyv kiallitdséra a Felek altal elvégzett atadas-atvételi
eljaras alapjan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszeriien
alkalmazni. A teljesitésigazolé jegyzOkonyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendeld képviseldje, miiszaki ellendre és a Vallalkozo képviseldje jogosult.

A Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv tartalmazza:

(i) a kivitelezés sordn elvégzendd munka megjeldlését, a munkak iitemezését,
mindezt olyan bontasban, hogy ennek alapjan a Megrendel6nek modjaban 4lljon a
munkdk i{itemezett el6rehaladasat nyomon kévetni;

(i) a teljes Vallalkozéi dij felbontasat, amely a benytjthat6 szdmlék alapjat képezik
és tartalmazzak a szamlakhoz rendelt teljesitések miiszaki tartalmat;

A helyesen kiallitott szdmla kifizetése 4tutalassal torténik a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései szerint.
A Megrendeld kifizetést csak atlathatd szervezet részére teljesit.

A szamlédnak meg kell felelnie az 4ltalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL
torvény altal elirt tartalmi kovetelményeknek. A végszamla kizarolag a sikeres
miszaki atadas-atvételt kdvetSen nyujthaté be. A szamla benyujtisanak feltétele a
szilkséges mibizonylatok, kivitelez8i bizonylatok és a megvaldsitasi dokumentacid
Megrendeldnek torténd 4taddsa. A szamlak hivatalos 4tvétele Megrendeld cimén
térténik. Amennyiben a benyujtott szdmla nem felel meg a fenti feltételeknek, ugy a
Megrendel6 a Vallalkozot irasban sz6litja fel a hidnyok pétlaséra, és ebben az esetben a
fizetési hatarid6 a hianyok potlasaval veszi kezdetét.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Vallalkozo addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a neki felrohaté késedelem id6tartaméra
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni. A
MegrendelS fizetési késedelme a Vallalkozé altal hidnytalanul és teljes kortien
benyujtott szdmla fizetési hataridejének lejartatol all fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

Oldal: 7/ 25



7.1

72

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

A munka sor4n a felmeriilt pétmunka felmeriilését a Vallalkozé koteles a Megrendel6
részére irasban jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerzédéses miiszaki tartalom
részévé és a Villalkoz6 csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt Miiszaki
ellendr irasban jovahagyja és a Megrendel§ irasban elrendeli (valtoztatds), és a

rrrrrr

A pOtmunka elszamoldsa a tényleges teljesitések, illetve széllitisok alapjan, az
elkészitett koltségvetés alapulvételével, tételes elszamolassal torténik, igy a mértéket €s
a mennyiségeket a Feleknek kozOsen kell megéallapitani és ellenérizni, illetve
bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

A szerz0dés teljesitésének hatarideje 2018. julius 31.

A Villalkoz6 részérdl elGteljesités megengedett.

A Villalkoz6 koteles a szerz6dés targyat képez6 valamennyi munkat legkésSbb a 8.1
pontban rogzitett idGpontra — figyelemmel a 2013. évi V. torvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2)
bekezdésére — befejezni.

Felek a teljesités helyeként az alabbi munkateriiletet hatdrozzak meg:
3700 Kazincbarcika kozigazgatasi teriilete, HRSZ. 534

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell eléznie egy el6zetes bejarasnak, melynek
keretében — a Villalkozd képviselGjének értesitése alapjan — a miiszaki ellenér az
értesitésben megjelSlt idGpontban kételes a munkateriileten megjelenni, €s az elvégzett
munkdkat a koriilmények altal Iehet6vé tett legrovidebb idén belill megvizsgélni abbol a
szempontbol, hogy az atvételre - az akkori allapotban - alkalmasnak tekinthet6-e.

A Villalkozé képviselSje a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasrdl az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idGpont elétt legaldbb 3 (harom) nappal készre-
jelentésével irasban értesiti a miiszaki ellendrt, megjeldlve a miszaki atadéas-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.

Ha a miiszaki ellendr az elGzetes bejaras sordn megallapitja, hogy a munkék
befejezddtek, illetve, hogy az elvégzett munka megfelel a torvényes és a szerzddéses
kellékeknek, errSl azzal értesiti a Megrendel6t és a Véllalkozot, hogy a miiszaki atadés
atvételi eljaras lefolytatdsidnak a Vallalkozo éltal jelzett idGpontban nincs akadalya.
Ellenkezé esetben, az Epitési Napléban, vagy az ahhoz csatolt hianypétlasi jegyzékben
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9.5

9.6

meghatérozza azokat a javitisokat €s hianypétlasokat, amelyek az elvégzett munkak s
atvételre alkalmassé tételéhez a miszaki 4tadds-atvételi eljards megkezdéséig a
Villalkozo6nak még el kell végeznie.

A Villalkozénak a hidnyp6tlasi jegyzékre a képviseldje 1itjan nyilatkoznia kell, hogy a
miszaki ellen6r 4ltal meghatirozott munkékat kifogdsolja-e. Amennyiben a
hianypétlasi jegyzékkel kapcsolatban kifogisa nem meriil fel, a javitasokat és
hidnypdtlasokat a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig koteles elvégezni. A
javitasok, és hidnypétlasok teljesitése soran a Szerz6dé Feleknek fokozottan egyiitt kell
miik&dniiik.

Amennyiben a Vallalkoz6 a miiszaki ellendr altal jelzett hibakat, hidnyossagokat vitatja,
allitva, hogy a szolgaltatas a szerz8désszeri teljesités felajanlaséra alkalmas, a Szerz6d6
Feleknek mindent el kell kovetniiik ahhoz, hogy 4llaspontjaik egymashoz kézeledjenek,
¢s a véleményeltérés a miiszaki 4tadas-atvétel idépontjara feloldédjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozétt, a miiszaki ellendmek a sajat allitasat
megfelelden aldtdmaszté bizonyités felvételérsl (fényképfelvétel, mintavétel, k6z6sen
kijeldlt szakért6 altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A Megrendel a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast a Vallalkozoé készre jelentése alapjan -
a hidnyp6tlési jegyzék teljesitésétdl fiiggetleniil ~ tiizi ki. Ha a Megrendel6 a Villalkozo
készre jelentését kovetd 15 (tizendt) napon beliil indokolas nélkiil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon beliil nem
fejezi be, a Megrendeld a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

A Megrendel6 az elvégzett munkakat a miiszaki 4tadis-atvételi eljaras soran vizsgilja
meg. A jogszabdlyban megjelolt szerveket a Megrendel$ a miiszaki ellendr utjan hivja
meg.

Az atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitisa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirdsoknak,

jogszabélyi és hatosagi elSirasoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak

(kiilonds tekintettel a minGségi elSirdsokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerti

hasznélatra.

Az atadas-dtvételi eljaras megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- ¢€s

tormelékszallitdsi tvonalak megtisztitott 4llapota, a Vallalkozé 4ltal be nem épitett,

valamint a tulajdonét képezd eszk6z5ktdl valé mentessége.

A miiszaki 4tadas-4tvételi eljaras magéban foglalja a megtekintést, a szemlét és a

bejéarast. Az eljarés sordn a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

() a munka a szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek és a hatésdgi elirdsoknak, valamint az esetlegesen
menetkdzben elrendelt megrendel6i médositasoknak megfelelSen, hidny- és
hibamentesen elkésziilt;

(i) rendelkezésre 4llnak az eljarist megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvéanyai,
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9.8
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(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikodtetésérdl, hasznalatarol
a Megrendeldt, vagy az édltala megjelolt személyeket megfelelen kioktatta,

A Szerz8d6 Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megéllapitisait jegyzOkonyvben kell

rogzitenie. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell legalabb:

(i) az eljaras kezdetének és befejezésének idGpontjat,

(i) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevSk nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(iii) a Megrendel? altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendel$ észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérol,

(v) a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok, hianyossdgok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az 4tadas-
atvételi jegyzSkonyv mellékletét képez6 kiilon hidnypétlasi jegyzOkényv vagy
hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

(vi) ahibas munkarészekre esd koltségvetési 6sszegeket,

(vii) ajogszabalyban elirt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendel6 épitteté dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

(ix) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedményt kér, valamint

(x) arésztvevOk részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

Ha a Megrendel§ a hibak, hidnyok, hidnyossédgok kijavitasat kéri, az jegyz8konyvnek

tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felel6s

személy megnevezését.

A Villalkozd a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv alairdsaval egyidejileg koteles
atadni Megrendel6nek az Atadasi Dokumentaciét 2 (kettd) példany papir formétumban
és 1 (egy) példany digitdlis formatumban. Az Atadasi Dokumentéci6 tartalmazza a
megvaldsulasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalosult é&llapotanak
miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(i) aMegrendel6t megilletd épitési naplopéldanyt annak Ssszes mellékletével,

(i) ajotallasi dokumentumokat,

(iii) a f8bb mozgathat6 épitményszerkezetek kezelési utmutat6jat, hasznalati utasitast,

(iv) iizemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitést,

(v) amérési jegyzokonyveket és az elvégzett miikédési probak jegyzokonyveit,

(vi) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

(vii) az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések minGségét igazold
bizonylatokat, megfeleldségi igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartomiivi és a
hazai honositasi miibizonylatokat (illetve ezek szakfordité altal elkészitett magyar
nyelvi forditasat),

(viii) egyéb, jogszabalyban meghatarozott dokumentumokat

A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal,
melyben a Megrendel8 nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerz6désnek megfelelden
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elkésziilt, a teljesitése alapjan a Vallalkoz6 jogosult a Vallalkozéi dij kdvetelésére, valamint a

9.10

10.

10.1

10.2

10.3

végszamla benyujtasira. A ziradékban utalni kell az esetleges hibdk, hidnyok pétlasira
szliletett egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitisaval a miiszaki 4tadas-
atvételi eljards lezartnak és sikeresnek, mig e nélkill az eljirds meghitsultnak
tekintendd. Amennyiben a Megrendel6 jogalap nélkiil tagadja meg a teljesitésigazolasi
zaradék kiallitasat, a meghiusult dtadas-atvételi eljards koltségei 6t terhelik.

Hatarid6ben teljesit a Véllalkozd, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerzédésben
foglalt teljesitési hataridn beliil megkezdSdik, kivéve, ha a Megrendel§ a szolgaltatast
nem vette at. A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak,
hianyok miatt, melyek més hibakkal, hidnyokkal 8sszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
potlésukkal jaré munkék folyamén nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot. Az
atadas-atvétel idején fenndllé hibdk, hianyok kijavitdsanak hatarideje 15 (tizendt)
napndl hosszabb nem lehet. A Vallalkozé késedelme akkor is az 4atadds - 4tvétel
befejezését6l all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok fennéllasét, illetve az
azokkal kapcsolatos felelGsségét.

TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODEST
MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Amennyiben Villalkozé olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely neki felr6haté, a
8.2. pontban meghatérozott végteljesitési hatarid6héz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjéra a jelen pont szerinti késedelmi kétbér megfizetésére koteles,
azzal, hogy a késedelmi kotbér Osszege maximum 30 (harminc) napig keriil
felszamitasra. Vallalkoz6 koteles a MegrendelSnek a kotbér mértékét meghaladé karat
is megtériteni.

A kotbér mértékét a Felek naponta a netté - az 4fa és tartalékkeret nélkiil szamitott -
ellenszolgaltatas 0,5 (fél) %-anak megfelelS Ssszegben hatérozzak meg.

Amennyiben Villalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely neki felréhatd, a
Szerz8dés meghidsul, a Vallalkozé6 a jelen pont szerinti meghitsuldsi kotbér
megfizetésére kételes. Vallalkozé koteles a Megrendelének a kotbér mértékét
meghaladd kérét is megtériteni. A meghivsulasi kétbér fizetése nem érinti a Megrendel
egyeb, a szerz6dés meghitisulasa vonatkozasaban fennall6 jogainak érvényesitését.

A kotbér mértékét a Felek a nettd - afa és tartalékkeret nélkiill szamitott -
ellenszolgaltatas véllalkoz6i dij 20 (hiisz) %-dnak megfeleld Gsszegben hatrozzak meg.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld részére jotallast nytjtani, amely kiterjed a teljesités
soran telepitett valamennyi eszkézre is. A Felek a jotallas kezddé idGpontjaként a
végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének napjat kdvetd napot tekintik, a jotallas
mértékét 24 hénapban, azaz huszonnégy honapban hatirozzak meg.

10.4 Vallalkoz6 kételes a vallalkozasi szerz8dés megkotéséig feleldsségbiztositasi szerzddést

kotni vagy a meglévO biztositdsat jelen szerz6déses munkéra is kiterjeszteni.



11.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

A feleldsségbiztositas értékének el kell émie legaldbb az 7 millié Ft/ év és 1 millié Ft/
karesemény értéket. A Vallalkozé kételes a felelGsségbiztositasi szerz6dés masolatat a
Megrendel§ részére atadni, mely jelen szerz8dés 4. szamd mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Vaillalkozé szavatosséggal tartozik azért, hogy az éltala végzett kivitelezési munka és

a teljesitéskor beépitetett valamennyi eszkoz a teljesitéskor megfelel a jelen

SzerzGdésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak

(kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(i) az épitési munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését;

(ii) a vonatkozo szabvanyoknak és el6irasoknak betartasat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerzédéses miiszaki
tartalomban meghatérozott kévetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Vallalkozé szavatossagi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miszaki atadas-atvételének
napjat kovet6 naptdl a Ptk-ban, vagy a kiilon jogszabalyokban foglalt kotelezd
alkalmassagi id6 lejértaig all fenn.

A Vallalkoz6 szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyek a
nem rendeltetésszeri hasznilat kdvetkezményei, illetve amelyekr6l bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett. A Megrendeld kételes a szabvanyokban,
miiszaki el6irasokban, karbantartasi utasitdsokban rogzitett eléirasokat betartani.

A Villalkoz6 a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kotelezettségein tul a 10.3
pont szerint jotallast is véllal.

A jotallasi id6én beliil vagy szavatossigi idén beliil a Megrendel$ altal jelzett hiba
kijavitasat a Vallalkoz6 az errdl sz6l6 Megrendel6i bejelentés kézhezvételét kovetd 5
(6t) munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartam alatt
befejezni. A kisebb jelentdségli hibak esetén Megrendel6 koteles ezeket a hibakat egyiitt
kezelni, és azokat az utéfeliilvizsgalati eljaras el6készitése soran bejelenteni a
Vallalkozo felé.

Amennyiben a Véllalkozé a hiba kijavitasédhoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi
meg a 11.5 pontban foglalt hatarid6ben, vagy a hiba kijavitdsa a miiszakilag indokolt
id6tartam alatt nem fejezédik be, a Megrendel6 jogosult a hibat a Vallalkoz6 terhére
kijavitani vagy kijavittatni.

A kijavitason kiviil a Megrendel6t megilletik a jogszabalyban a szavatossag és jotallas
korében meghatarozott egyéb szavatossagi €s jotallasi jogok.



11.7

11.8

12.

12.1

12.2

A hiba felmeriilését kovetben a Megrendel6 koteles haladéktalanul értesiteni a
Villalkozét, a cimére kiildGtt ajanlott kiildemény formdjiban. A bejelentés
kézhezvételét kovetden a Szerz6ds Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat,
valamint — ha a Véllalkozénak szavatossagi kételezettsége meriil fel — a kijavitas
modjat, menetét, és a kijavitashoz miiszakilag indokolt idGtartamot.

Felek megéllapodnak abban, hogy a miiszaki. dtadas-atvételt kovetén egy éven beliil
utéfeliilvizsgélati eljaras tartanak. Az utofeliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti el6
¢és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivét az eljardas megkezdésének napjat megel6zden 15 (tizendt) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljardsrél a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyz6konyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Villalkozé az eltelt id8 alatt bekdvetkezett hidnyossagokat, illetve
hibakat az uté-feliilvizsgalati eljarast kovet legkés6bb 30 (harminc) napon beliil
kételes kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerz6dés annak szerzédésszerl teljesitést kovetd
szavatossagi idGszak végéig tartd hatéllyal jon 1étre.

A Szerz6déstdl torténd elllas vagy azonnali hatalyn felmondasa a Megrendel$ részérsl:

A Megrendel6 minden egyéb joga csorbitdsa nélkiil jogosult és a (vi) pont alapjan

kételes a Villalkozéhoz intézett, egyoldali és a felmondas okait megjel6ls

nyilatkozattal azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerz8dést az alabbi esetekben:

(i) a Villalkozé ismételt vagy stlyos szerzOdésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendel6 irasbeli
felhivasatol szamitott 15 (tizendt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébdl kdvetkezben az elébbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges;

(i1) a Villalkoz6 30 (harminc) napot meghaladd késedelme esetén;

(1ii) a Véllalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
jelen Szerzddés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vallalkozéval szemben felszamolasi eljaras indul, vagy végelszdmolas altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Vallalkoz6 adoszamat felfliggesztik,

(vi) amennyiben vallalkoz6 5. szami mellékletében foglalt atlathatéségra vonatkozo
nyilatkozata val6tlan tartalmu.

A fenti (iv)-(vi) pontok szerinti események bekdvetkeztérsl a Vallalkozé haladéktalanul

kételes irasban bejelentést tenni a Megrendel6 felé. Az elallast tartalmazd

jognyilatkozat kizardlag irdsban (cégszeriien aldirva) érvényes. A felmondd
nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartéjdhoz eljuttatni.
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12.3

124

13.

14.

A Szerz6déstdl torténd elallas vagy azonnali hatalyh felmondasa a Vallalkozo részérdl:
A Villalkoz6 a Megrendel6 ismételt vagy sulyos szerz6désszegése esetén minden egyéb
joga csorbitasa nélkiil, azonnali hatéllyal jogosult a Megrendeléhéz intézett, a
felmondés okait megjel6l6 irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani a jelen
Szerz4dést, feltéve, hogy Megrendelé a szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott
sérelmet a Vallalkoz6 irasbeli felhivasatdl szamitott 15 (tizenét) napon belill sem
orvosolja vagy a jogsértés jellegébdl kovetkezGen az el6bbi hataridén beliili orvoslas
nem lehetséges.

Villalkozé a jelen szerz6dés megszlinését kovetGen haladéktalanul koteles a
munkateriiletr6l levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi itvonalakat)
megtisztitott allapotban atadni.

A fentick alkalmazasdban eldllas helyett felmondds értendS, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idSpontjdban a szerzGdéskotés el6tt fennéllott helyzetet
visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendeld azt nem kivanja.

A szerzddésnek barmilyen okbdl toérténé megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Villalkozé altal elvégzett munka aranyéaban — elszamolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felck tevékenységiikkel befolyasolni nem tudnak, de
az a szerzOdéses teljesitést befolyasolja, a szerz6dés szempontjabol vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintendd, igy kiilonGsen a korményintézkedés, sztrajk,
felkelés, terrorista tamadas, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélsGséges iddjarasi
viszonyok. A Felek megallapodnak, hogy egyik Fél sem felelos a nem szerzédésszerti
teljesitésért, valamint az ebbdl keletkez6 karokért, amennyiben a nem szerzédésszerii
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior el6fordulasa esetén a feleknek, haladéktalanul — irasban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okét, valamint a
szerz6dés teljesitésével kapcsolatos varhato hatésat.

Amennyiben a Vis Major a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos hatésai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy targyalasokat kezdeményeznek a
szerz6dés sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

MegrendelS és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy tevékenysége soran birtokaba jutott
valamennyi informécié iizleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége sordn nem
hasznalhatja, nyilvanossagra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb méodon
nem ko6zolheti. Megrendel6 és Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az iizleti
titkot alkalmazottai, illetve alvallalkozo6i, és azok alkalmazottai is megtartsdk. A
titoktartasi kotelezettség elmulasztasabdl eredd karokért Megrendel6 és Vallalkozo
kartéritési felelosséggel tartozik.
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15. A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

15.1 Felek a szerz6dés teljesitése sordn egyiittmlkodni kotelesek, ennek sordn egymast
kdtelesek értesiteni az érdekkoriikben felmeriils, a szerzédésre kihaté minden lényeges
koriilményrdl, illetve tényez6rol. Az egylittmiikodés soran tett intézkedéseket az épitési
napldba kételesek bevezetni.

15.2 Villalkozé6 a Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni, és a Megrendel6 altal
munkavégzés soran kozolt igényeket, elvarasokat és azok modositasait kotelez6en
figyelembe venni. A Megrendel6 utasitasai a Vallalkozd teljesitését nem tehetik
terhesebbé.

15.3 Megrendel6 és Villalkozo a Szerz6dés teljesitése soran oly mddon kdtelesek
egylittmiikodni, hogy ezéltal mindkét fél szamara lehetdvé valjék a Szerz6dés altal rea
ruhazott kotelezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan kérillmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben
vallalt valamely kotelezettség teljesitése el6re lathatéan akadéalyba iitkozik, a Felek
kotelesek egymast az akaddly felmeriilésekor, vagy a fenyeget6é akadalyrl valod
tudomasszerzéskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozonak a miszaki
tartalmat, valamint a munkdk befejezésének hataridejét érinté korilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendelonek, ebben az esetben a kozlés a level kézhezvételével
hatalyosul.

A szerzOdésszegés aldli kimentés alapjaul a megfeleléen kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Vallalkozonak nem felréhatd, €s nem az 6
érdekkorébe tartozik.

15.4 A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
cljardssal szemben, amely a szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog barmely médon t6rténd megsértése miatt felmeriilne.

15.5 A Villalkoz6 személyzetének a munkateriileten tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, elGirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendelé helyszini
vezetésének utasitasait. Az eléirdsok durva vagy kismértéki, de ismétl6dé megsértése
esetén a Vallalkozd koteles a MegrendelS felszdlitasara az érintett személyeket a
munkateriiletrdl eltavolitani, és 6ket més alkalmas személyekkel pé6tolni.

15.6 Felek értesitési cimei a jelen szerz6dés alairdsakor az alabbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfelels értesitésével mddositani:
Megrendel6 részérdl:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, FO tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752
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15.7

15.8

15.9

E-mail: szitka.peter(@kazincbarcika.hu

Vallalkozd részérdl:

Név: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu

A jelen szerzOdéssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak irdsban, a fenti
illetéleg a felek altal modositott cimre kiildott ajanlott kildeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés utjan érvényes.

A postan kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendd a masodik kézbesités
megkisériését kovetd 5. (6t6dik) munkanapon, a fax illetbleg e-mail a kiildés
id6pontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00
kozott keriil elkiildésre, egyébként a kovetkezd munkanap reggelén. Ez utdbbi
kézbesitések igazolasara a kiild6 fax illetSleg szamitogép altal kiallitott igazolas szolgal.

A miszaki ellenér jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerz6dés, vagy a Megrendel6 meghatalmazasa ki nem
zar. A miiszaki ellendr a Szerz6désben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiilénGsen:

(i) a SzerzGdésben foglalt Megrendeldi ellendrzési jogosultsdgot gyakorolni;

(ii) a Megrendel® utasitasadasi jogkorét gyakorolni;

(iii) a rendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni;
(iv) a teljesitésigazolasi zaradékot a Megrendel6 képviselGjével egyiitt alairni.
Megrendel$ miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az épitési naplét folyamatosan,
de legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

rrrrrr

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kfi.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkécsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ~ ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

15.10A felelés miiszaki vezeté a Vallalkozd részér6l a munka felelés vezetGje. A

Szerz6désben meghatarozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatasa
esetén helyettese utjan koteles gyakorolni. Kételes a munkateriilet és a munkak allando
helyszini feliigyeletét ellatni. A felel6s miiszaki vezeté gondoskodik az Epitési Naplo
folyamatos vezetésér6l, a munkateriileten vald 6rzésérol.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz8dés targyat képez6 épitési munkalatok
felel6s miiszaki vezetdi:

Név: Szlukovinyi Tamas
Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323
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16.

17.

17.1

17.2

17.3

Telefax: 06-46/532-538
E-mail: szlukoYinvi.tamas&z}'.eszakerdo.hu
Kamarai névjegyzékszdm: MV-KE/A-05-51764

JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendel6 és a Vallalkozo kotelezik magukat, hogy vitas ligyeiket egymas kozott,
targyalasok utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizenét) napon
beliil nem jarma sikerrel, Ggy a vitdit barmely fél jogosult az illetékességgel és
hataskdrrel rendelkez6 rendes birdsagi férum igénybe vételével jogi utra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

A jelen Szerz4dés csak irasban modosithato.

Amennyiben a szerzGdés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerzG6dés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerzédést az érvénytelen rész nélkiill nem kototték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges eréfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerzodés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsek, amely egyezik a
Felek akarataval és jelen Szerz6dés céljaval.

A Villalkoz6 tudomaésul veszi, hogy jelen szerz6dés érvényességének feltétele, hogy a
nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL térvény (tovabbiakban: Nvtv.) 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiiljon. Vallalkozd koteles
haladéktalanul bejelenteni Megrendelé részére, amennyiben nem mindsiil az Nvtv. 3. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek. A Vallalkozé atlathatosagi €s
titoktartasi nyilatkozata a jelen szerz6dés 5. szamua melléklete.

17.4 A jelen szerzGdésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozo

17.5

17.6

17.7

hatalyos magyar jogszabalyok az iranyaddk.

Jelen szerz6dés 6 (hat) egymassal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melyb6l a Megrendel6t 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kett6) példany illeti meg.

Felek jelen szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag, arra
jogosult képvisel6ik utjan irjak ala.

A jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra jelen Szerzédéshez:

1. szama melléklet:  Miszaki Dokumentacié

2. szami melléklet:  Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv
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3. szamu melléklet:  Teljesités igazolas minta
4. szamu melléklet:  FelelGsségbiztositasi szerzddés
5. szamui melléklet:  Atlathatosagi nyilatkozat

Kelt: Kazincbarcika, 2018 dprilis 18.

4

Kazincbarcika Viros Onkormanyzata

Megrendeld
Képviseli:
Szitka Péter polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:

. &5,)

ESZAKERD
3625 Miekeis, Degf{,‘ 1
13, '

ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.
Vallalkozo
Képviseli:
Zay Adorjan vezérigazgato
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amely létrejott egyrészrol

VALLALKOZASI SZERZODES

1. sz. médositasa

Kazincbarcika Viros Onkorméinyzata

Cim:

E-mail cim:
Toérzsszam:
Adébszém:
Bankszamlaszdm:
KépviselGje:

3700 Kazincbarcika, Fo tér 4.
hivatal@kazincbarcika.hu
726456

15726456-2-05

OTP Bank 11734152-15350057
Szitka Péter polgarmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél

ESZAKERDO Zrt.
Cim:
E-mail cim:
Cégjegyzékszama:
Adészama:
Bankszamlaszam:
Telefon:
Fax:

KépviselGje:

3525 Miskolc, Deak tér 1.
eszakerdo@eszakerdo.hu

05-10-000135
11071596-2-05
11994002-02407056-00000000

+36-46-501-501
+36-46-501-505
Zay Adorjan vezérigazgatod

B [4h6r - 3T [0k
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mint véllalkozé (a tovébbiakban: Vallalkozd, a Megrendelé és a Vallalkozé a
tovabbiakban kiilon-kiilén: Fél, egyiittesen: a Felek) kozott az alabbi napon a kdvetkez

feltételekkel:

Felek az ,,Ivoviz gerincvezeték kivaltasi munkai a Bartok Béla és Csalogany utcak
kozotti szakaszon” targyu, 2018. aprilis 18-4n alairt szerz6dés 8.1. pontjat az alabbiak

szerint modositjak:

8.1 A szerzodeés teljesitésének hatarideje 2018. szeptember 30.

Vallalkozo a teljesitési hatarido lejarta elott barmikor jogosult teljesiteni.
A Vallalkozo kételes a szerzodés targydt képezd valamennyi munkdt legkésGbb a
8.1 pontban rogzitett idopontra — figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére —

befejezni.”

A vallalkozési szerzGdés jelen 1. szami moédositdssal nem érintett rendelkezései

valtozatlanok maradnak.

A jelen 1. szamu szerz6désmodositasban nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvénykonyvrdl sz0l6 2013. évi V. térvény rendelkezései iranyaddak.



4,  Felek a jelen 1. szamu szerzédésmodositast, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
annak elolvasasa €s értelmezése utan jovahagyolag alairtak.

Jelen szerz6désmddositas 6 (hat) egymassal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melybdl a Megbizé 4 (négy), a Megbizottat 2 (kettd) példany illeti meg.

Kazincbarcika, 2018. julius 23.

\ ()ﬁ = 24
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Kaz: barcika Viros Onkormanyzata ES RDO Zrt.
kepwseh Szitka Péter polgarmester képviseli: Zay Adorjan vezérigazgatod
- Megrendelo Villalkozo

4 an . ® 2. , i
Pénziigyi ellenjegyzé: \)éé 2

Jogi véleményezo:




O™ en
VALLALKOZASI (KIVITELEZESI) SZERZODES

EPITESI TEVEKENYSEGRE

amely 1étrejott egyrészrél Kazincbarcika Varos Onkormanyzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendel6)

cim: 3700 Kazincbarcika, Fo tér 4.
e-mail cim: hivatal(@kazincbarcika.hu
torzsszam: 726456

addszam: 15726456-2-05
bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057
telefon: 06/48/514-731

fax: 06/48/514-733

Képviseldje: Szitka Péter polgarmester

méstészr8l ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.., mint véllalkozo
(a tovabbiakban: Vallalkozd)

Cim: 3525 Miskolc, Deak tér L.
E-mail cim: eszakerdo(@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adoszama: 11071596-2-05
Bankszamlaszam: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviselgje: Zay Adorjan vezérigazgatd

(a Megrendels és a Vallalkozo a tovabbiakban kiilén-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszert aldirdsok idépontjat r6gzité napon.

1.

1.1

1.2

ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

Megrendeld drajanlat kérést kildott 3 cégnek ,,Csapadék csatorna rekonstrukeiés
munkai a Bartok Béla és Csalogany utcik kozotti szakaszon” targyban.

A beérkezett ajanlatok alapjan megallapitasra keriilt, hogy a beszerzési eljaras nyertes
ajanlattevéje a Vallalkozé. A fentieknek megfeleléen a Felek szerzédést kétnek a jelen
szerz6dés és az ahhoz kapcsolodé mellékletek (a tovébbiakban egyiittesen: Szerzédés)
feltételei szerint.

A Felek megéallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a jelen Szerz6dés elvélaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepl6:

(1)  ¢épitési és tervdokumentacioban; kiviteli tervdokumenticidban

(1) a Villalkozo6 beszerzési eljarasban tett ajanlatdban

meghatdrozott mindség ¢s mennyiség szerint a (a tovébbiakban: ”Miiszaki
Dokumentacié™)
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2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

a természetben 3700 Kazincbarcika HRSZ. 534 ingatlanon az Csapadék csatorna
rekonstrukciés munkdi a Barték Béla és Csalogany utcak kozotti szakaszon
(tovdbbiakban: Létesitmény) épitési munkainak elvégzésére koteles.

A Megrendeld a szerzodésszertien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozoi
dij megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkélatok egyedi paramétereit, mennyiség
és mindség szerinti meghatarozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatarozza
meg.

MEGRENDELO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé koteles az 1. szamu Melléklet szerinti Miiszaki Dokumentacioban
meghatarozott épitési munka elvégzéséhez sziikséges egyéb adatokat, informaciokat a
Vallalkozo felé a Szerz8dés megkotésével egyidejiileg rendelkezésre bocsatani.

Megrendel6 koteles a teljes munkateriiletet legkés6bb a Szerzédés megkotését kovetd 8
(nyolc) napon beliil munkavégzésre alkalmas éallapotban a Véllalkozo rendelkezésére
bocsitani. A munkateriilet atadasarol-atvételérél Szerz6d6 Felek jegyzOkonyvet is
vesznek fel. A Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas éllapotban a
Villalkozé rendelkezésére bocsatja.

Megrendels szerzOdésszerii teljesités esetén koteles a Vallalkozéi Dijat a jelen
Szerz6désben meghatarozott hatariddben és moédon megfizetni Vallalkozo részére.

Megrendelé képviseldje Kkoteles az épitési naplohoz kapcsolodé feladatait a
jogszabalyban meghatarozott hataridében elvégezni, tovabbi az épitési napldt legalabb 7
(hét) naponként ellendrizni annak megéallapitisa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumentacioknak megfeleléen torténik-e, tovabba koteles az ellendrzés
tényét rogziteni az Epitési Naploban.

Az eltakarasra keriild szerkezeteket csak a muszaki ellendr épitési naploba rogzitett
engedélyével, és az eltakarasra keriilé részek fényképes (jpg) formatumu
dokumentalasét kévetden lehet eltakarni.

Megrendel6 koteles egyiittm(ikddni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen eléfordulé barmely helyzetben, igy kiilondsen a barmely okbdl adédo
késedelem felolddsa érdekében, vagy a jovahagyott tervdokumentaciéban és
koltségvetésben kiirt, de a felhasznalaskor be nem szerezhetd anyagok, eszkdzok,
berendezések helyettesitésére tett Vallalkozodi javaslatra nyilatkozni.

Megrendel6 koteles a munka sordn a Vallalkozé &ltal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb idén beliil az Epitési Napléban nyilatkozni.
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2.7

2.8

3.1

32

33

Megrendelé a miiszaki atadds-atvétel idépontjat a Vallalkozo készre-jelentése alapjan
thzi ki.

Megrendeld koteles mind a szerzddésszertien felajanlott részteljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentaciénak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibai, hidnyossdgai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré6 munkak folytdn sem akadalyozzék a Létesitmény rendeltetésszeri
hasznalatat.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkoz6 koteles a munkat az épitési munkakat a munkateriilet atadis-atvételét
kovet6en haladéktalanul megkezdeni.

A Villalkoz6 koteles az anyagtarolési helyek kialakitisat a MegrendelGvel elézetesen
jovahagyatni. Vallalkozo a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles a munkat a
hozzérendelt, megfelelé létszami és szakképesitésii szakemberrel, megfelel
eszkdzokkel, a hataridoket betartva végezni. Vallalkozé koteles a kivitelezési
munkdlatokat a vonatkozd, a szerz6dés 1. szamu mellékletét képezé miiszaki
dokumenticié szerinti szabvanyok és elbirdsok szerinti minéségli  anyagok
felhasznalasaval, illetve beépitésével, a gyartmanytechnolégiai utasitisok szigort
betartasaval elvégezni. Sériilt feliiletli (t6r5tt), vagy formdjaban torzult anyag (k6, fém,
iiveg, fa stb.) nem hasznélhat6 fel. Megrendeld kifogasa esetén — illetve amennyiben az
anyagok, gyartmanyok hibaja az elirt tiiréshatarokon til van — Vallalkozonak a kifogas
targyat képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegii csere nem moédosithatja a szerz6dés szerinti ataddsi hatirid6t és a
szerzOdéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban
biztositani kell a vonatkozé szabvanyokban eldirtakat. A sziikkséges minOségi
tanusitvanyokat be kell szerezni.

Az cpitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szold 275/2013. (VIL16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfelelden alkalmazni kell.

Villalkoz6 a munkavégzése sordn kételes betartani és betartatni az altalanos, és a
Létesitmény specifikumaibél adédé kiilonds munkavédelmi eldirdsokat. Vallalkozé
koteles a munkateriilet atadasatol az épitési munkék befejezését kovetd atadas-atvétel
lezérésaig a munkateriilet 6rzésérdl gondoskodni.

Villalkoz6 a munkavégzés sordn koteles a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendel6 utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendeldi utasitasokat, az ellene emelt esetleges Vallalkoz6i
kifogasokat, az Epitési Naplo6ban kell rogziteni.
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3.4 Villalkozé a Megrendel6 altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

jogszabaly vagy hat6sagi hatdrozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozo szerint célszeritlen
vagy szakszertitlen utasitast ad, Véllalkoz6 a Megrendel&t erre figyelmeztetni koteles. A
célszer(itlen vagy szakszeriitlen utasitdsra val6é figyelmeztetés elmulasztisabol eredd
karokat a Vallalkozo6 koteles viselni.

Vallalkoz6 kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiség
hataridében torténd beszerzése, annak az épitési teriiletre torténd széllitdsa, ott
megfeleld helyen torténd lerakodésa, illetve tarolasa és drzése.

Vallalkoz6 kotelezettsége az épitési munkélatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszkozok, szerszdmok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre allasa és
folyamatos munkavégzéshez szilkséges biztositisa. A Vallalkoz6é kdteles az épitési
munkalatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatast biztositani és azok koltséget —
beleértve az elfogyasztott villamos energia és viz dijat - ilyen médon viselni.

Vaéllalkozd kotelezettsége — amennyiben sziikséges - a kozmiivekkel torténd
egyeztetések elvégzése, a szilkséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatosagi
nyilatkozatok €s kézmi tizemeltetdi hozzajaruldasok beszerzése, a szakfeliigyeletek
megrendelése.

Villalkozd kotelezettsége az Epitési Naplo vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eléirdsok maradéktalan betartasdval. Az Epitési Naplot a
Megrendeld képviselbje legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni koteles. A Vallalkozo
kérésére a Megrendel§ koteles az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha
az a munkéval kapcsolatos, a Véllalkozéhoz intézett kérdést, vagy akadalykdzlést
tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendel6 a kézhezvételtdl szamitott 4 (négy) napon
beliil érdemben reagélni koteles. Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell
Zarni.

Az 5.1. pont szerinti atalany vallalkozasi dij a szerz8dés alapjan nyujtandd
szolgaltatdsok és elvégzendd feladatok ellatdsahoz szikséges valamennyi koltséget
magaban foglalja, és fedezetet nyujt a jelen szerzbdés szerinti feladatok teljesitésével
osszefiiggésben felmeriild valamennyi koltségre, jarulékra és kiadasra. Mindezeknek
megfelelden Vallalkozé kotelezettsége a tervdokumentdcidkban szerepld, de a
koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerti hasznalathoz
sziikséges munkalatok elvégzése.

Fenti korben Villalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a Vallalkozé a miiszaki leirds és
szakmai gyakorlata alapjan prognosztizdlni tudta a felmeriilé kockazatokat és azok
anyagi vonzatit, amelyek a munkavégzés soran felmeriild tovabbi munkak
felmeriilésébdl addodnak. Villalkozdé nyilatkozza, hogy a fentieket az ajanlata
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

megtételekor teljes kortien figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatat erre tekintettel tette
meg. Vallalkoz6 kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jovoben sem teszi vitdssa.

Vallalkozé kételezettsége a munkavégzés soran az érvényben levd biztonsagtechnikai,
tlizvédelmi, kornyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi el6irdsok
betartasa, Vallalkozé koteles a munkavédelmi, balesetvédelmi eléirdsok be nem tartisa
miatt keletkezett karok és egyéb igények megtéritésére. A Vallalkozénak és
alvallalkozéinak az anyagok és eszkozok mozgatasat €s taroldsat ugy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett
részei karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A széllitdsi, mozgatasi tevékenység soran
el6idézett komyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden
felelésség és kovetkezmény.

Vallalkoz6 feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges szallitdsi utak organizélésa,
és kozteriiletek biztositasa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Ideértendé a

koztertilet foglalasi, behajtési engedélyek, a sziikséges bontési engedélyek beszerzése
is.)

Vallalkoz¢ felel6ssége, hogy a munkavallaléi, alvallalkozéi illetve azok munkavallaléi
a munkateriileten munkéra képes 4llapotban végezzék munkéjukat.

A kivitelezés sordn keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd —
elszallitdsara (elszéllittatdsara) a Vallalkozoé kotelezett. Az épitési anyagok, bontasi
tormelék tarolasdhoz, illetve (el)szallitdsahoz sziikséges minden engedélyt a
Vallalkozénak kell beszereznie, az ezzel kapesolatos valamennyi koéltség a Vallalkozot
terheli. Vallalkoz6 koteles betartani a hulladékok kezelésére, tarolasara, illetve
elszallitdsdra vonatkozo eldirdsokat, kiilonds tekintettel a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM
egytittes rendelet, illetve a 180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkoz6 dokumentumokat Megrendelé részére atadni, mely a végszdmla
benyujtasanak el6feltétele,

Vallalkozé kételes az altala szolgaltatott, a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt és
beépitett anyagokrdl késziilt - azok .megfeleldségével kapcsolatos hatalyos
jogszabalyoknak megfeleld - dokumentumokat a MegrendelS, valamint a hat6sdgok
részére bemutatni és a miiszaki 4tadds-atvétel alkalmaval ezen iratok masolatit a

Megrendelének 4tadni. A fenti dokumentumok ataddsa a végszamla kifizetésének
elofeltétele.

Vallalkoz6 koteles az eltakarasra keriild munkarészek elézetes ellenbrzésére a
Megrendel6t az eltakaras elétt 2 (kett6) munkanappal felhivni.

Vallalkozo koteles legkés6bb-az atadas-atvételi eljards megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Oldal: 5/25



3.16 Villalkozo koteles a Szerz6dés alapjan elvégzett munkak atadasi dokumentacidjat

4.1

5.1

elkésziteni, és azt a miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyv lezarasival egyidejiileg
Megrendeld részére atadni, a Létesitménybe beépitett anyagok mindségi bizonylataival
egylitt.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

Az Alvallalkoz6 munkéjéért a Vallalkozo ugy felel, mintha a munkat maga végezné.

VALLALKOZOI DiJ

Vallalkoz6. a Szerz6dés térgyat képezd épitési, kivitelezési munkakat, vagyis a
Szerzédéses miiszaki tartalom megvaldsitasat netté 22.044.863 Ft + AFA, azaz netté
Huszonkétmillié-negyvennégyezer-nyolcszazhatvanharom  Forint +  AFA
Villalkozéi Dij, mint egydsszegii atalanydij ellenében végzi el.

A kivitelezési munka engedélykételes, az 4ltaldnos forgalmi adérdl szélé 2007. évi
CXXVIL térvény alapjan a forditott AFA hatalya al4 tartozik.

Az éltaldnos forgalmi adé tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok irdnyadéak.
Megrendeld a fedezetet sajat forrasbol biztositja.

A véllalkozéi dij fedezete:

Kazincbarcika Vdros Onkormdnyzata 2018. évi kéltségvetésérdl szl 6/2018 (IL15. ) sz.
rendeletében a Vdrosiizemeltetési Dologi kiaddsok — Zdrt csapadékviz rendszer
rekonstrukcidja sor terhére

rendelkezésre dll.

5.2. A Villalkozéi Dij tartalmazza a Szerz6déses miiszaki tartalom megvalésitdsanak teljes

koltségét, a munkdk eléirdsoknak megfelel6, maradéktalan megvalésitisdhoz szikséges
minden anyag 4rdt és munkadijat az 1. sz. mellékletekben rogzitett mfiszaki
tartalommal, az azokban meghatérozott min6ségii anyagokkal, a kivitelezési munkakkal
kapcsolatban fizetendé minden dijat,anyagkéltséget, illetéket, vamot, az el6készités, a
fel- és levonulés, ideiglenes melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az 4tadési
eljaras, a tarolds, az 6rzés, valamint a kornyezet-megdvasi, vagyon- és balesetvédelmi
feladatok koltségeit, a vonatkozd szabvényoknak megfeleld minéségi vizsgalati és
meérési koltséget, a torvényi jotallds és szavatossdg korbe tartozé hibdk javitisdhoz
sziikséges feladatok koltségét, a rendeltetésszerii hasznélatot biztosité megvalésitasdhoz
sziikséges munka ellenértékét, illetve mindazt a koltséget, mely a véllalkozét jelen
szerzOdésben foglaltak szerint terheld, illetve ahhoz kapcsolédé —valamennyi
kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges. A Villalkozéi dij tartalmazza tovabba a
szerz8déskotés alapjat képezd Miiszaki Dokumentaciéban kimutathatéan szerepld, de a
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

szerzOdéses arban a Vallalkozo altal esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A
Vallalkoz6i Dij tartalmaz tovabba minden olyan anyagot és szolgaltatast is, amely
hozzatartozik a munkék kifogastalan és teljes korti kivitelezéséhez, a rendeltetésszerii
hasznélathoz. A Véllalkozéi Dij nem tartalmaz tartalékkeretet.

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

A Vallalkoz a szerzddés — tartalékkeret és éltalanos forgalmi adé nélkiili — teljes
Osszege 5%-anak megfeleld mértéki eldleg kifizetését kérheti. Az elélegszamla a
Polgari Térvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelden keriil kifizetésre. Az elSleg elszémoldsira a
veégszamlaban keriil sor.

A Vallalkoz6 a megvalosult teljesités esetén (100%-os késziiltségi fokot elérve) 1 (egy)
veégszamlat nyujthat be.

A Teljesités Igazolasi Jegyzokonyv kiallitasdra a Felek 4ltal elvégzett stadas-atvételi
eljaras alapjan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszertien
alkalmazni. A teljesitésigazolé jegyzékonyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendeld képviselje, miiszaki ellendre és a Vallalkozé képviselbje jogosult.

A Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv tartalmazza:

() a kivitelezés sordn elvégzendé munka megjelslését, a munkak litemezését,
mindezt olyan bontasban, hogy ennek alapjdn a Megrendel6nek modjaban alljon a
munkdk {itemezett elérehaladasat nyomon kévetni;

(i) a teljes Villalkozéi dij felbontdsat, amely a benyujthaté szamlak alapjat képezik
¢s tartalmazzak a szdmlékhoz rendelt teljesitések miiszaki tartalmat;

A helyesen kidllitott szdmla kifizetése atutalassal torténik a Ptk. 6:130. § (1)-3)
bekezdési szerint kertil kifizetésre.
A Megrendeld kifizetést csak atlathatd szervezet részére teljesit.

A szdmlénak meg kell felelnie az é4ltalanos forgalmi adérdl szolé 2007, évi CXXVIL
torveny altal el6irt tartalmi kovetelményeknek. A végszamla kizardlag a sikeres
miszaki 4tadas-atvételt kovetGen nyujthaté be. A szdmla benyujtasanak feltétele a
sziikséges miibizonylatok, kivitelezi bizonylatok és a megvaldsitasi dokumentéci6
Megrendelének torténd ataddsa. A szamlak hivatalos atvétele Megrendel6 cimén
tortenik. Amennyiben a benyujtott szdmla nem felel meg a fenti feltételeknek, ugy a
Megrendel6 a Villalkozot irdsban szolitja fel a hidnyok pétlaséra, és ebben az esetben a
fizetési hatdrid6 a hianyok pétlasaval veszi kezdetét.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés

teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Vallalkozéd adékoteles
Jjovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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6.6

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felréhatdo késedelem idStartamara
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni. A
Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozo éltal hidnytalanul és teljes kortien
benyujtott szamla fizetési hataridejének lejartatol all fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka sordn a felmeriilt potmunka felmeriilését a Vallalkozo6 koteles a Megrendeld
részére irasban jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerzédéses miiszaki tartalom
részévé és a Villalkozo csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt Miiszaki
ellen6r irasban joOvahagyja és a Megrendeld irasban elrendeli (véltoztatds), és a

rrrrrr

A pétmunka elszdmolasa a tényleges teljesitések, illetve széllitisok alapjan, az
elkészitett koltségvetés alapulvételével, tételes elszamolassal torténik, igy a mértéket és
a mennyiségeket a Feleknek kozosen kell megéallapitani és ellendrizni, illetve
bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

A szerzddés teljesitésének hatarideje 2018. julius 31.

A Villalkozd részérol eldteljesités megengedett.

A Villalkozo kételes a szerzddés targyat képezd valamennyi munkat legkésébb a 8.1
pontban rogzitett id6pontra — figyelemmel Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére — befejezni.

Felek a teljesités helyeként az alabbi munkateriiletet hatdrozzdk meg:
3700 Kazincbarcika kozigazgatasi teriilete, HRSZ. 534

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell el6znie egy elézetes bejarasnak, melynek
keretében — a Vallalkozo képvisel6jének értesitése alapjan — a miiszaki ellenér az
értesitésben megjeldlt idopontban kiteles a munkateriileten megjelenni, és az elvégzett
munkdkat a koriilmények altal lehet6vé tett legrévidebb id6n beliil megvizsgalni abbdl a
szempontbdl, hogy az atvételre - az akkori allapotban - alkalmasnak tekintheté-e.

A Vallalkozo6 képvisel6je a munkék befejezésérdl és teljesitésre felajanlasrol az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idopont el6tt legaldbb 3 (hdrom) nappal készre-
jelentésével irdsban értesiti a miszaki ellenért, megjeldlve a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.

Ha a miiszaki ellenér az elozetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkak
befejezddtek, illetve, hogy az elvégzett munka megfelel a térvényes és a szerzédéses
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9.4

9.5

9.6

kellékeknek, errél azzal értesiti a Megrendel6t és a Villalkozot, hogy a miiszaki 4tadas
atvételi eljras lefolytatasanak a Vallalkozé altal jelzett idépontban nincs akadalya.
Ellenkez6 esetben, az Epitési Napl6ban, vagy az ahhoz csatolt hianypétlasi jegyzékben
meghatirozza azokat a javitasokat és hidnypétiasokat, amelyek az elvégzett munkék s
atvételre alkalmassd tételéhez a miiszaki atadas-atvételi eljardas megkezdéséig a
Villalkozénak még el kell végeznie.

A Vallalkozénak a hianypétlasi jegyzékre a kepviseldje itjan nyilatkoznia kell, hogy a
muszaki ellenér &ltal meghatirozott munkakat kifogsolja-e. Amennyiben a
hidnypétlasi jegyzékkel kapcsolatban kifogdsa nem merill fel, a javitisokat és
hidnypétlasokat a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdéséig koteles elvégezni. A
javitasok, és hidnypotlasok teljesitése sorén a Szerzédé Feleknek fokozottan egylitt kell
mikddnitik.

Amennyiben a Véllalkozé a miiszaki ellendr 4ltal jelzett hibakat, hidnyossagokat vitatja,
allitva, hogy a szolgaltatas a szerzédésszerti teljesités felajanlésara alkalmas, a Szerz46d6
Feleknek mindent el kell kdvetniiik ahhoz, hogy allaspontjaik egymashoz kozeledjenek,
¢s a véleményeltérés a miiszaki atadds-atvétel idépontjéra feloldodjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozétt, a miiszaki ellenérnek a sajat allitasat
megfeleléen alatdmaszt6 bizonyitds felvételérsl (fényképfelvétel, mintavétel, kozosen
kijelolt szakért6 altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A Megrendel$ a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Villalkoz6 készre jelentése alapjan -
a hidnypo6tlasi jegyzék teljesitésétd] fiiggetleniil — tiizi ki. Ha a Megrendel6 a Vallalkozé
készre jelentését kovetd 15 (tizendt) napon belill indokolds nélkiil nem kezdi meg az
atadds-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon beliill nem
fejezi be, a Megrendelé a Vallalkozo6 kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

A Megrendelé az elvégzett munkdkat a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran vizsgalja
meg. A jogszabilyban megjeldlt szerveket a Megrendeld a miiszaki ellenér Gtjan hivia
meg.

Az atadas-atvételi eljaras célja annak meggllapitdsa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirdsoknak,

jogszabalyi ¢és hat6sagi elSirasoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak

(kiilonos tekintettel a mindségi eldirasokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerii

hasznalatra.

Az atadas-dtvételi eljards megkezdésének feltétele a munkateritlet és az anyag- és

tormel€kszallitasi utvonalak megtisztitott allapota, a Vallalkozé éltal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képezé eszkozoktél valo mentessége.

A miszaki atadds-atvételi eljaras magéban foglalja a megtekintést, a szemlét és a

bejaréast. Az eljaras sorén a Véllalkozénak igazolnia kell, hogy

(i) a munka a szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek és a hatosagi cléirdsoknak, valamint az esetlegesen
menetkdzben elrendelt megrendel6i médositasoknak megfelelden, hiany- és
hibamentesen elkésziilt;
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9.7

0.8

(ii) rendelkezésre allnak az eljardst megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgilatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikddtetésérol, hasznalatarol
a Megrendel6t, vagy az altala megjelslt személyeket megfelelden kioktatta,

A Szerz3d6é Feleknek a miiszaki atadds-atvétel megallapitasait jegyzokonyvben kell

rogzitenie. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell legalabb:

(i) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

(ii) a miszaki 4tadéds-atvételi eljarasban résztvevOk nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(iii) aMegrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendel§ észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

(v) a miiszaki atadas-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hidnyok, hidnyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az atadas-
atvételi jegyzokonyv mellékletét képez6 kiilon hidnypdtlasi jegyzO6konyv vagy
hibajegyzEk, hianyjegyzék is készithetd),

(vi) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket,

(vii) ajogszabdlyban el6irt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendeld épitteté dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

(ix) a Megrendel6 dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitdsara vagy
arengedményt kér, valamint

(x) arésztvevok részérdl a jegyzOkonyv jévahagyasat.

Ha a Megrendeld a hibak, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, az jegyz6konyvnek

tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds

személy megnevezéset.

A Villalkozé a miiszaki 4tadas-atvételi jegyz6konyv aldirasaval egyidejiileg koteles
atadni Megrendelének az Atadasi Dokumentaciot 2 (kett6) példany papir formatumban
és 1 (egy) példany digitalis formatumban. Az Atadési Dokumentici6 tartalmazza a
megvaldsulasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalésult allapotanak
miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(i) aMegrendel6t megilletd épitési naplopéldanyt annak dsszes mellékletével,

(ii) ajotallasi dokumentumokat,

(iii) a f6bb mozgathat6 épitményszerkezetek kezelési itmutatojat, hasznalati utasitést,

(iv) Tlzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

(v) amérési jegyzokonyveket és az elvégzett miik§dési probak jegyzokonyveit,

(vi) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

(vii) az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazolod
bizonylatokat, megfeleléségi igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartomiivi €s a
hazai honositasi miibizonylatokat (illetve ezek szakfordité altal elkészitett magyar
nyelvii forditasat),

(viii) egyéb, jogszabalyban meghatarozott dokumentumokat
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9.9

9.10

10.

10.1

10.2

10.3

A miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyvet el kell latni teljesitésigazolasi z4radékkal,
melyben a Megrendel$ nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfelelden
elkésziilt, a teljesitése alapjan a Vallalkozo Jogosult a Villalkozdi dij kovetelésére,
valamint a végszdmla benyujtésdra. A ziradékban utalni kell az esetleges hibak,
hidnyok pétlasira sziiletett egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitisaval a
miszaki atadds-dtvételi eljards lezértnak és sikeresnek, mig e nélkil az eljaras
meghitsultnak tekintendé. Amennyiben a Megrendeld jogalap nélkiil tagadja meg a
teljesitésigazoldsi zaradék kidllitasat, a meghiusult tadds-atvételi eljaras koltségei 6t
terhelik.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkoz6, ha a miiszaki atad4s-atvételi eljards a Szerzédésben
foglalt teljesitési hataridén belil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendelé a szolgaltatast
nem vette at. A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak,
hidnyok miatt, melyek més hibakkal, hidnyokkal osszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Az
atadas-atvétel idején fenndlld hibak, hidgnyok kijavitdsanak hatarideje 15 (tizenot)
napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkozé késedelme akkor is az Atadis - atvétel
befejezésétél all be, ha alaptalanul vitatta a hibdk, hidnyok fennallasit, illetve az
azokkal kapcsolatos felel6sségét.

TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODEST
MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Amennyiben Véllalkoz6 olyan okbdl, amelyért felels, illetve amely neki felréhato, a
8.2. pontban meghatirozott végteljesitési hataridohéz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjéra a jelen pont szerinti késedelmi kétbér megfizetésére koteles,
azzal, hogy a késedelmi kétbér Gsszege maximum 30 (harminc) napig keriil
felszamitasra. Villalkozo koteles a Megrendelének a kétbér mértékét meghaladé karat
is megtériteni.

A kotbér mértékét a Felek naponta a nettd - az 4fa és tartalékkeret nélkiil szamitott -
ellenszolgiltatas 0,5 (fél) %-dnak megfelels Osszegben hatarozzak meg.

Amennyiben Véllalkozo olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely neki felr6hatd, a
Szerzddés meghitsul, a Véllalkozé a jelen pont szerinti meghitsuldsi kotbér
megfizetésére koteles. Vallalkozo koteles a Megrendelének a kotbér mértékét
meghalad6 karat is megtériteni. A meghitsulasi k&tbér fizetése nem érinti a Megrendel6
egy€b, a szerzddés meghiusuldsa vonatkozésaban fennallé jogainak érvényesitését.

A kOtbér mértékét a Felek a netté - 4fa és tartalékkeret nélkiil szamitott -
ellenszolgiltatas vallalkozéi dij 20 (hiisz) %-anak megfeleld dsszegben hatdrozzik meg.

Vallalkozé koteles a Megrendeld részére jotallast nyujtani, amely kiterjed a teljesités
soran telepitett valamennyi eszkozre is. A Felek a jotallas kezdd idépontjaként a
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végteljesités sikeres miiszaki dtadas-atvételének napjat kiovetd napot tekintik, a jotallas
mértékét 24 honapban, azaz huszonnégy hdnapban hatdrozzak meg.

10.4 Vallalkoz6 koteles a vallalkozasi szerz6dés megkotéséig feleldsségbiztositasi szerzodést

11.

11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

kétni vagy a meglévé Dbiztositdsat jelen szerzOdéses munkdra is kiterjeszteni.
A felel8sségbiztositas értékének el kell érnie legalabb az 15 millié Ft/ év és 5 millio Ft/
karesemény értéket. A Vallalkozo koteles a felelsségbiztositasi szerzédés masolatat a
Megrendeld részére atadni, mely jelen szerz6dés 4. szamu mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkozo szavatossiggal tartozik azért, hogy az altala végzett kivitelezési munka és

a teljesitéskor beépitetett valamennyi eszkoz a teljesitéskor megfelel a jelen

Szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsdgoknak

(kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(i) azépitési munkak szakszer( és hibatlan elvégzéseét;

(i) avonatkozé szabvanyoknak €s eldirasoknak betartasat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerzédéses miiszaki
tartalomban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Villalkozd szavatossigi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokeért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miszaki 4atadas-atvételének
napjat koveté naptdl a Ptk-ban, vagy a kiilon jogszabalyokban foglalt kotelezd
alkalmassagi id6 lejartaig all fenn.

A Villalkozd szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyek a
nem rendeltetésszerii hasznalat kévetkezményei, illetve amelyekrdl bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett. A Megrendeld kételes a szabvanyokban,
miiszaki el6irasokban, karbantartasi utasitasokban régzitett eldirdsokat betartani.

A Villalkoz6 a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kotelezettségein tal a 10.3
pont szerint jotallast is vallal.

A jotallasi id6n beliil vagy szavatossagi idén beliil a Megrendel$ altal jelzett hiba
kijavitdsat a Vallalkozd az err6l szolo Megrendel6i bejelentés kézhezvételét kovetd 5
(6t) munkanapon beliil kételes megkezdeni, és a miszakilag indokolt idétartam alatt
befejezni. A kisebb jelent6ségii hibak esetén Megrendeld koteles ezeket a hibakat egytitt
kezelni, és azokat az utofeliilvizsgdlati eljards elokészitése soran bejelenteni a
Villalkoz6 felé.

Amennyiben a Vallalkoz6é a hiba kijavitasdhoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi
meg a 11.5 pontban foglalt hataridében, vagy a hiba kijavitdsa a miiszakilag indokolt
id6tartam alatt nem fejezédik be, a Megrendel$ jogosult a hibat a Vallalkozo terhére
kijavitani vagy kijavittatni.
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11.7

11.8

12.

12.1

12.2

A kijavitason kiviil a Megrendelst megilletik a jogszabélyban a szavatossag és jotallas
korében meghatarozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.

A hiba felmertilését kovetSen a Megrendels koteles haladéktalanul értesiteni a
Villalkozét, a cimére kiildott ajanlott kildemény formajdban. A bejelentés
kézhezvételét kovetden a Szerz6ds Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat,
valamint — ha a Véllalkozénak szavatossagi kotelezettsége meriil fel — a kijavitas
moédjat, menetét, és a kijavitashoz miiszakilag indokolt idétartamot.

Felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki 4tadds-atvételt kivetdn egy éven beliil
utéfeliilvizsgalati eljaras tartanak. Az utéfeliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti el
és meghivja arra a Véllalkozét.

A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megelézéen 15 (tizenst) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld &ltal Gsszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzdkdnyvet vesz fel. A
jegyzOkoényvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatit. A Véllalkozé az eltelt id6 alatt bekovetkezett hidnyossagokat, illetve
hibakat az uté-feliilvizsgalati eljardst kovetd legkésdbb 30 (harminc) napon beliil
kateles kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozdsi szerzédés annak szerzédésszerit teljesitést kovetd
szavatossagi id0szak végéig tarté hatallyal jon 1étre.

A Szerz6déstél torténd elallas vagy azonnali hatalyu felmondésa a Megrendel® részérdl:

A Megrendel6 minden egyéb joga csorbitasa nélkiil jogosult és a (vi) pontok alapjan

koteles a Vallalkoz6hoz intézett, egyoldald és a felmondds okait megjel6ld

nyilatkozattal azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerzédést az alabbi esetekben:

(i) a Villalkozé ismételt vagy stlyos szerz0désszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendel6 irdsbeli
felhivasatdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébdl ko vetkezden az eldbbi hatariddn beliili orvoslds nem lehetséges;

(i) a Vallalkozé 30 (harminc) napot meghalad6 késedelme esetén;

(iii) a Villalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
jelen Szerz6dés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vallalkozéval szemben felszdmoldsi eljaras indul, vagy végelszamolas altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Villalkoz6 addszamat felfliggesztik,

(vi) amennyiben véllalkozé 5. szamu mellékletében foglalt atlathatésagra vonatkozo
nyilatkozata val6tlan tartalmu.

A fenti (iv)-(vi) pontok szerinti események bekovetkeztérdl a Vallalkozé haladéktalanul

koteles irdsban bejelentést tenni a Megrendeld felé. Az elallast tartalmazé
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12.3

12.4

13.

14.

jognyilatkozat kizdrélag irdsban (cégszerlien aldirva) érvényes. A felmondd
nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartéjahoz eljuttatni.

A Szerzédéstdl torténd elallas vagy azonnali hatdlyu felmondasa a Véllalkozé részérél:
A Vallalkozé a Megrendel6 ismételt vagy stlyos szerz6désszegése esetén minden egyéb
joga csorbitisa nélkiil, azonnali hatdllyal jogosult a Megrendel6hoz intézett, a
felmondas okait megjelold irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani a jelen
Szerzddést, feltéve, hogy Megrendel6 a szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott
sérelmet a Vallalkozo irasbeli felhivasatdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem
orvosolja vagy a jogsértés jellegébol kovetkez6en az el6bbi hataridoén beliili orvoslas
nem lehetséges.

Villalkozé a jelen szerzédés megsziinését kovetden haladéktalanul kételes a
munkateriiletr6l levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi Gtvonalakat)
megtisztitott dllapotban atadni.

A fentick alkalmazasidban eldllas helyett felmondas értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idépontjdban a szerzOdéskotés el6tt fennéllott helyzetet
visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendeld azt nem kivénja.

A szerzddésnek barmilyen okbol torténd megszlinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Véllalkozé altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolydsolni nem tudnak, de
az a szerzédéses teljesitést befolyasolja, a szerz6dés szempontjabdl vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintend6, igy kiilondsen a korményintézkedés, sztrajk,
felkelés, terrorista tdmadds, szokatlan kodzlekedési nehézségek, szélsdséges iddjarasi
viszonyok. A Felek megallapodnak, hogy egyik Fél sem felelds a nem szerzddésszeri
teljesitésért, valamint az ebbdl keletkezd karokért, amennyiben a nem szerzédésszeri
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior eléforduldsa esetén a feleknek, haladéktalanul — irdsban — értesiteniiik kell
egymést. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat, valamint a
szerzOdés teljesitésével kapcsolatos varhat6 hatasat.

Amennyiben a Vis Major a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos hatdsai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy targyalasokat kezdeményeznek a
szerz6dés sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendeld és Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy tevékenysége soran birtokaba jutott
valamennyi informdci6é tzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége soran nem
hasznalhatja, nyilvidnossagra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb modon
nem kozolheti. Megrendel6 és Vallalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az lizleti
titkot alkalmazottai, illetve alvallalkozoi, és azok alkalmazottai is megtartsdk. A
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15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

titoktartdsi kotelezettség elmulasztasabol eredd kérokért Megrendel6 és Vallalkozo
kartéritési feleldsséggel tartozik.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerz6dés teljesitése soran egyiittmiikddni kotelesek, ennek sorin egymast
kotelesek értesiteni az érdekkoritkben felmeriild, a szerzédésre kihaté minden Iényeges
korilményrdl, illetve tényezérol. Az egyiittmiikodés sordn tett intézkedéseket az épitési
napldba kotelesek bevezetni.

Villalkoz6 a Megrendelé utasitisai szerint kételes eljérni, és a Megrendel$ altal
munkavégzés sordn kozolt igényeket, elvardsokat és azok médositasait kételezéen
figyelembe venni. A Megrendeld utasitisai a Vallalkozé teljesitését nem tehetik
terhesebbé.

Megrendel6 és Vallalkozé a Szerzédés teljesitése soran oly moédon koételesek
egylittmiikddni, hogy eziltal mindkét fél szdméra lehetévé valjék a Szerzédés altal red
ruhdzott kdtelezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben
vallalt valamely kotelezettség teljesitése el6re lathatéan akadalyba titkozik, a Felek
kotelesek egymést az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrél valo
tudomasszerzéskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki
tartalmat, valamint a munkdk befejezésének hataridejét érintd koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendelének, ebben az esetben a kozIés a levél kézhezvételével
hatélyosul.

A szerz0désszegés aloli kimentés alapjaul a megfeleléen kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akaddly a Véllalkozonak nem felrohat6, és nem az &
érdekkdrébe tartozik.

A Villalkozonak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely a szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egy€b védett jog barmely mddon torténd megsértése miatt felmeriilne.

A Villalkoz6é személyzetének a munkateriileten tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eléirdsokhoz, tovabba teljesitenic kell a Megrendelé helyszini
vezetésének utasitasait. Az el6irdsok durva vagy kismértékii, de ismétléds megsértése
esetén a Villalkozé kételes a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket a
munkateriiletrdl eltdvolitani, és ket mas alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerzodés alairasakor az aldbbiak, amely értesitési cimeket
mindkét £€1 jogosult a masik fél megfelel? értesitésével moédositani:

Megrendeld részérdl:

Név: Szitka Péter
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15.7

15.8

15.9

Cim: 3700 Kazincbarcika, Fo tér 4.

Telefon: 06-48/514-700
Telefax: 06-48/514-752
E-mail: szitka.peter(@kazincbarcika.hu

Vallalkoz6 részérdl:

Név: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo(@eszakerdo.hu

A jelen szerzddéssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak irdsban, a fenti
illetdleg a felek 4ltal modositott cimre kiildott ajanlott killdeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés Utjan érvényes.

A postan kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendé mésodik kézbesités
megkisérlését koveté 5. (6todik) munkanapon, a fax illetbleg e-mail a kiildés
idépontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00
kozott keriil elkiildésre, egyébként a kovetkez6 munkanap reggelén. Ez utdbbi
kézbesitések igazolasdra a kiildé fax illetdleg szamitogép altal kiallitott igazolas szolgal.

A miiszaki ellen6r jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerzddés, vagy a Megrendeld meghatalmazasa ki nem
zar. A miszaki ellendr a Szerzddésben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiillondsen:

(i) a Szerzddésben foglalt Megrendel6i ellenérzési jogosultsagot gyakorolni;

(i) aMegrendel6 utasitasadasi jogkorét gyakorolni;

(iii) arendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni;
(iv) ateljesitésigazolasi zaradékot a Megrendeld képviseldjével egyiitt alairni.
Megrendel miiszaki ellendre a munka kivitelezését és az épitési naplét folyamatosan,
de legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

A jelen Szerz6dés targyat képez épitési munkalatok miiszaki ellendrei:

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkacsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ~ ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

15.10A felelés miiszaki vezetd a Villalkozé részér6l a munka felelds vezetdje. A

Szerz6désben meghatarozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatasa
esetén helyettese utjan koteles gyakorolni. Koteles a munkatertilet és a munkék allando
helyszini feliigyeletét ellatni. A felelés miiszaki vezetd gondoskodik az Epitési Naplo
folyamatos vezetésérol, a munkateriileten valé 6rzésérdl.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés targyat képezd épitési munkalatok
felelds miiszaki vezetoi:
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16.

17.

17.1.

17.2

17.3

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas(@eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszdm: ~ MV-KE/A-05-51764
JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendel6 és a Villalkozé kotelezik magukat, hogy vitas ligyeiket egymas kozott,
targyalasok Utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizendt) napon
belil nem jama sikerrel, ugy a vitdt barmely fél jogosult az illetékességgel és
hatéskérrel rendelkezé rendes birdsagi forum igénybe vételével jogi Utra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI
A jelen Szerzédés csak irdsban maddosithato.

Amennyiben a szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerz6dés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerzOdést az érvénytelen rész nélkill nem kétotték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges eréfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerzédés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a
Felek akaratdval és jelen Szerzodés céljaval.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés érvényességének feltétele, hogy
hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVL. térvény (tovidbbiakban: Nvtv.) 3.§
(1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiljén. Vallalkozd kételes
haladéktalanul bejelenteni Megrendeld részére, amennyiben nem mindsiil az Nvtv. 3. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek. A Villalkozéd atlathatosagi és
titoktartasi nyilatkozata a jelen szerz6dés 5. szamu melléklete.

17.4 A jelen szerz6désben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkoz6

17.5

17.6

17.7

hatalyos magyar jogszabalyok az iranyadok.

Jelen szerz6dés 6 (hat) egymassal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melybdl a Megrendel6t 4 (négy), a Véllalkozot 2 (kettd) példany illeti meg.

Felek jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag, arra
jogosult képvisel6ik utjan irjak ala.

A jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra jelen Szerzédéshez:
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1. szama melléklet:  Miiszaki Dokumentacio

2. szémt melléklet:  Kivitelezési és Szamlazési Utemterv
3. szamu melléklet:  Teljesités igazolas minta

4. szam melléklet:  Felel6sségbiztositasi szerzodés

5. szamt melléklet:  Atlathatésagi nyilatkozat

Kelt: Kazincbarcika, 2018. aprilis 18.

ESZAKERDQ Zrt.
1525 Miskels, Dedk tar1.
183.

...............................

Kazincbarcika Varos Onkormanyzata ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.
Megrendeélé Vallalkozé
Képviseli: Képviseli:
Szitka Péter polgarmester Zay Adorjan vezérigazgatd
Pénziigyi ellenjegyzés:
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amely 1étrejott egyrészrol

VALLALKOZASI SZERZODES

1. sz. médositasa

Kazincbarcika Varos 6nk0rmzinyzata

Cim:

E-mail cim:
Torzsszam:
Addszam:
Bankszamlaszam:
Képviselgje:

3700 Kazincbarcika, F3 tér 4.
hivatal@kazincbarcika.hu
726456

15726456-2-05

OTP Bank 11734152-15350057
Szitka Péter polgarmester

mint megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrdl
ESZAKERDO Zrt.
Cim:

E-mail cim;
Cégjegyzékszama:
Adodszima:
Bankszdmlaszam:
Telefon:

Fax:

Képviselbje:

3525 Miskolc, Dedk tér 1.
eszakerdo@eszakerdo.hu

05-10-000135
11071596-2-05
11994002-02407056-00000000

+36-46-501-501
+36-46-501-505
Zay Adortjan vezérigazgat6

es”
o] nbs=3t ) 2y
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mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé, a Megrendels és a Villalkozé a

tovabbiakban kiilén-kiiln: Fél, egylttesen: a Felek)

feltételekkel:

Felek a ,,Csapadék csatorna rekonstrukcios
utcak kozotti szakaszon” targyu,

alabbiak szerint médositjak:

kozdtt az alabbi napon a kévetkezd

munkii a Barték Béla és Csalogany
2018. aprilis 18-4n alairt szerzédésiik 8.1. pontjat az

w81 Aszerzédés teljesitésének hatdrideje 2018. szeptember 30.
Vallalkozé a teljesitési hatdrids lejarta elbtt barmikor Jogosult teljesiteni.
A Véllalkozo kételes a szerzédés targyat képezd valamennyi munkét legkésobb a
8.1 pontban rigzitett idépontra — figyelemmel a Ptk. 6:247, $ (2) bekezdésére —

befejezni.”

A véllalkozasi szerz6dés jelen 1.
valtozatlanok maradnak.

A Jelen 1. szamu szerz6désmédositasban n
Torvénykonyvrél sz616 2013, évi V. torvény r

szami moédositassal nem érintett rendelkezései

em szabalyozott kérdésekben a Polgari
endelkezései iranyadéak.



4. Felek a jelen 1. szamu szerz6désmodositast, mint akaratukkal mindenben megegyezot,

annak elolvasésa és értelmezése utan jovahagyolag alairtak.

Jelen szerz6désmodositds 6 (hat) egymassal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,

melybS] a Megbizé 4 (négy), a Megbizottat 2 (kett6) példany illeti meg.

Kazincbarcika, 2018. j1'11ius 23, .
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