



Iktatószám: IKT-2017-106-11-00004965

Kedvezményezett neve: GYÁL VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Gyál Község Önkormányzat  
középületeinek energetikai korszerűsítése a  
KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.9-16-  
2016-00049

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 2360 Gyál, Körösi út 112-114

Székhely: 2360 Gyál, Körösi út 112-114

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 730370

Adószám/adóazonosító jel: 15730370-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:


11600006-00000000-21616404

Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Mihály, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEHOP-5.2.9-16-2016-00049 azonosító számon regisztrált, 2016.06.23. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés



*[Handwritten signature]*

mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.02.21. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Gyál Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében” című és KEHOP-5.2.9-16-2016-00049 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 50-52	1167	
2360 Gyál, Batók Béla utca 75.	6474/1	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhöz" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.04.03.

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.02.28.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.03.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 249 999 013 Ft, azaz kétszáznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-tizenhárom forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 247 720 122 Ft, azaz kétszáznegyvenhétmillió-hétszázhuszezer-százhuszonkettő forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 247 720 122 Ft, azaz kétszáznegyvenhétmillió-hétszázhuszezer-százhuszonkettő forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 247 720 122 Ft, azaz kétszáznegyvenhétmillió-hétszázhuszezer-százhuszonkettő forint.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 247 720 122 Ft, azaz kétszáznegyvenhétmillió-hétszázhuszezer-százhuszonkettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség



A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.




8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett</p> <p>GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</p> <p><i>Dóra</i></p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <i>Citka</i>, 2017 év <i>03.</i> hónap <i>1.</i> napján.</p>	 <p>Támogató</p> <p>Varró Ákos István</p> <p>főosztályvezető</p>  <p>P.H.</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2017 év <i>03.</i> hónap <i>30.</i> napján.</p>
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv



1. sz. melléklet

### A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00049

Projekt címe: Gyál Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
GYÁL ÖNKORMÁNYZATA	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 794 402	484 489	2 278 891	1	0	0
GYÁL ÖNKORMÁNYZATA	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	179 440 214	48 448 858	227 889 072	1	227 889 072	227 889 072
GYÁL ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	7 750 050	2 092 450	9 842 500	1	9 842 500	9 842 500
GYÁL ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költsége igénybe vett szolgáltatásként	950 000	256 500	1 206 500	1	1 206 500	1 206 500
GYÁL ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment költségei	2 790 000	753 300	3 543 300	1	3 543 300	3 543 300





Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
		szakértői szolgáltatás díja	szakértői szolgáltatás díja						
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	225 000	60 750	285 750	1	285 750	285 750
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	3 900 000	1 053 000	4 953 000	1	4 953 000	4 953 000
Összesen:				196 849 666	53 149 347	249 999 013		247 720 122	247 720 122

Európai Unió  
 Európai Regionális Fejlesztési Alap

Operatív Program  
 Humán Erőforrás Fejlesztés





## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00049

Projekt címe: Gyál Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	247 720 122
Projekt elszámolható költsége	247 720 122
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	2 278 891
Projekt teljes költsége	249 999 013



## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00049

Projekt címe: Gyal Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
--------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------	---

Az első mérföldkövet a Támogatási szerződés megkötése után tervezzük, melynek célja az előkészítésben készült feladatok kifizetett számláinak kifizetési kérelemben történő lehívása. A projekt előkészítési költségei utófinanszírozottak.

1	2017.04.03.	Előkészítés		11 049 000
---	-------------	-------------	--	------------

2	2017.07.30.	50%-os készültség		118 335 561
---	-------------	-------------------	--	-------------

A kivitelezés 50 %-os készültsége, mely időpontban teljesítésre kerül a műszaki ellenőrzés, a projekt menedzsment, és a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok 50 %-a is.

A projektmenedzsment szervezet 50 %-os kivitelezői készültségénél beszámlolót készít a projekt addigi eseményeiről, és benyújtja a kifizetési kérelmet a Közreműködő szervezet felé.

A kötelezően teljesítendő tájékoztatási és nyilvánossági események közül az alábbiak valósulnak meg: a kedvezményezett honlapján alhonlap létesül a pályázat főbb alapadataival, a projekthelyszínekre a kezdőtáblák rögzítésre kerülnek, valamint a projekt indításakor sajtóközlemény kerül kiadásra. A projekt közben

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
--------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------	---

folyamatosan fotódokumentáció készül.

A kivitelezés 100 %-os készültsége, mely után 30 napon belül megvalósul a projekt záró kifizetési kérelmének feltöltése.

A projektmenedzsment szervezet 100 %-os kivitelezői készültségénél beszámolót készít a projekt addigi eseményeiről, és benyújtja a kifizetési kérelmet a Közreműködő szervezet felé.  
A kötelezően teljesítendő tájékoztatói és nyilvánossági események közül az alábbiak valósulnak meg: a projekthelyszínekre a záró kommunikációs táblák rögzítésre kerülnek, valamint a projekt zárásakor sajtóközlemény kerül kiadásra. A projekt közben folyamatosan fotódokumentáció készül. A térképtérre a projekt adatai feltöltésre kerülnek.

3 2018.02.28. 100%-os készültség

118 335 561

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00049

Projekt címe: Gyál Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
  - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
  - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
  - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

**FIGYELEM!** Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!





## A PROJEKT INDIKÁTORAI

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00049

Projekt címe: Gyál Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.02.28.	734 281,2300	734 281,2300	734 281,2300
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.02.28.	0	734 281,2300	734 281,2300
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.02.28.	0	734 281,2300	734 281,2300
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.02.28.	0	734 281,2300	734 281,2300
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.02.28.	0	734 281,2300	734 281,2300
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.02.28.	0	734 281,2300	734 281,2300
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.02.28.	710,9983	710,9983	710,9983
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.02.28.	0	710,9983	710,9983
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.02.28.	0	710,9983	710,9983
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.02.28.	0	710,9983	710,9983



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.02.28.	0	710,9983	710,9983
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.02.28.	0	710,9983	710,9983
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.02.28.	137,7900	137,7900	137,7900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.02.28.	0	137,7900	137,7900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.02.28.	0	137,7900	137,7900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.02.28.	0	137,7900	137,7900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.02.28.	0	137,7900	137,7900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.02.28.	0	137,7900	137,7900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.02.28.	1 932,4142	1 932,4142	1 932,4142
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.02.28.	0	1 932,4142	1 932,4142
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.02.28.	0	1 932,4142	1 932,4142
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.02.28.	0	1 932,4142	1 932,4142
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.02.28.	0	1 932,4142	1 932,4142



### Monitoring mutató megnevezése

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energhatékonyasági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.02.28.	0	1 932,4142	1 932,4142
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.02.28.	0,0712	0,0712	0,0712
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.02.28.	0	0,0712	0,0712
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.02.28.	0	0,0712	0,0712
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.02.28.	0	0,0712	0,0712
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.02.28.	0	0,0712	0,0712
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.02.28.	0	0,0712	0,0712

## KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00049

Projekt címe: Gyál Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés és tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés skötés tervezett/ tényleges dátuma
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés	-	82 000 000	82 000 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	-	2016.06. 21. / 2016.06. 21.	2016.06. 21. / 2016.06. 21.
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés	-	98 500 000	98 500 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	-	2016.06. 21. / 2016.06. 21.	2016.06. 21. / 2016.06. 21.