

## A geodéziai vállalkozó és az építető közti megbízási szerződés

Amely létrejött egyrészről

Név/megnevezés:            Átány Községi Önkormányzat  
Cím/székhely:               3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc u. 60.  
Adószám:                    15379504-2-10  
Elérhetőség:                06-36/482-001  
Törzskönyvi szám:          379502  
Számiaszám:                 69400465-10000898-00000000  
Képviselő neve, tisztsége: Gönczi Mihály  
Cím/székhely:                3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc u. 60.  
Elérhetőség:                06-36/482-803  
mint építető megbízó (a továbbiakban: Megbízó),  
másrészről

Név/megnevezés:            Gál Csaba egyéni vállalkozó  
Cím/székhely:                5000 Szolnok, Puskás T. krt. 10. 3/3.  
Adószám:                    52326879-2-36  
Cégjegyzékszám:            3251750, nyilv.tart. szám  
Számiaszám:                 10404993-50526754-89671007  
mint megbízott Geodéziai vállalkozó (a továbbiakban: Megbízott)  
között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Megbízó megbízza a TOP-2.1.3-15-HE1-2016-00002  
Átány, község felszíni vízvezetési rendszerének felújítása  
c. pályázathoz kapcsolódó Geodéziai mérések elvégzésével a Megbízottat.
2. A Megbízott a megbízást elfogadja, amelynek alapján vállalja a Geodéziai mérések  
elvégzését.

3. Az építőipari kivitelezés várható kezdete 2018. május 02. és befejezése 2018. október 30. A megbízási viszony az építőipari szerződés aláírásával kezdődik és a kivitelezés befejezésig 2018. október 30. tart.
4. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt a Megbízott az elszámoláshoz szükséges dokumentációk előkészítésében közreműködik.
5. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a kivitelezési dokumentációban indokolt módosítás szükséges a kivitelezés során felmerülő okok miatt, azt a Megbízott 14 napon belül elvégzi, a kivitelezésben részt vevő vállalkozók munkájának összehangolása érdekében.
6. A megbízási szerződésben rögzítik a szerződő felek, hogy a Megbízott Geodéziai szakértő minőségben vesz részt az építőipari kivitelezési tevékenységet érintő egyeztető és konzultációs tárgyalásokon.
7. A Megbízó köteles a szerződés teljesítését igazolni a megbízás teljesítésétől (a kivitelezés befejezésétől 2018.10.30.) számított 14 napon belül, amely történhet a naplóban az építési műszaki ellenőri bejegyzés elfogadásával, vagy külön okiratban.
8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízó a teljesítésigazolást neki felróható ok miatt nem adja ki, vagy kifogását nem közli 5 napon belül, akkor a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni, a megbízási díjra vonatkozó számlát a Megbízott jogosult benyújtani.
9. A szerződő felek a megbízási díjat *1050 000 Ft + ÁFA* összegben határozzák meg. A számla a Megbízó teljesítésigazolása alapján állítható ki, a fizetési határidő a számla kézhezvételét követő 30. nap, a teljesítés a Megbízott számlaszámára történő utalással történik.
10. Megállapodnak a szerződő felek abban, hogy a Megbízott által kiállított számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni, amely

mérteke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301. § (1) bekezdésének megfelelően az érintett naptári félét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat.

11. Jelen szerződés a megbizási szerződés teljesülésével vagy felmondással szűnik meg. A felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap, azonnali felmondásra egyik félnek sincs lehetősége.


12. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a szerződő felek közötti korábbi, a szerződés tárgyára vonatkozó valamennyi nyilatkozat és megállapodás.

13. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő jogvitában az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá 4 eredeti példányban, amely 14. pontot tartalmaz.

Kelt: Átány, 2017. október hó 20. napján.

  
.....  
Megbízó



  
.....  
Megbízott

(cégszerű aláírások)

