

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Maroslele Községi Önkormányzat (székhely: 6921 Maroslele, Szabadság tér 1., adószám: 15726858-2-06, bankszámlaszám: 56900161-10013357-00000000) **képviselőjében Dr. Martonosi György** polgármester, mint **Megrendelő**,

másrészről

Vakondok '97 Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. utca 24/A., cégjegyzékszám: 06-09-006091, adószám: 11598228-2-06) **képviselőjében Vaits Zoltán ügyvezető**, mint **Tervező**,

együttesen felek között az alábbi feltételekkel:

1.) A Szerződés tárgya:

- **4414 j. országos összekötő út** (14+405 – 16+324 km. sz. és 18+670 - 21+569 km. sz. közötti szakasz) **melletti kerékpárforgalmi létesítmény kiviteli tervdokumentáció elkészítése.**
- **4414 j. ök. út – M43 autópálya csomópont kialakítás kiviteli tervdokumentáció.**
- **Maroslele, Kerékpárforgalmi hálózati tervben elfogadott belterületi nyomvonalon kerékpárforgalmi létesítmény kiviteli tervdokumentáció elkészítése.**

2.) Megbízás részletezése és határidők

Megrendelő megrendeli Tervezőtől az 1. pontban megjelölt tervezési feladat elvégzését. Tervező a megrendelést elfogadja és ügyviteli köteleme alapján az alábbiakban részletezettek szerint teljesíti:

2.1. Kiviteli terv

Tervező köteles az elvállalt tervezési munkát Megrendelő utasításai szerint, de a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, kötelező műszaki -, illetve hatósági előírások betartása mellett teljesíteni.

Az elkészítendő terv és határidő az alábbiak:

2.1.1. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.16.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelően **4414 j. országos összekötő út** (14+405 – 16+324 km. sz. és 18+670 - 21+569 km. sz. közötti szakasz) **melletti, 4414 j. ök. út – M43 autópálya csomópont kialakítás, Maroslele, Kerékpárforgalmi hálózati tervben elfogadott belterületi nyomvonalon kerékpárforgalmi létesítmény kiviteli tervdokumentáció.**


2.1.2. Műszaki tartalom:

1. Szöveges dokumentumok (műszaki leírás, tervezői nyilatkozat)
2. Átnézeti helyszínrajz
3. Kitűzési helyszínrajzok
4. Hossz-szelvények
5. Jellemző kereszt-szelvények
6. Mintakereszt-szelvények
7. Vízépítési munkarész
8. Közmű-, és közútkezelői nyilatkozatok
9. Tételes árazatlan költségvetési kiírás
10. Tervezői költségbecslés
11. Talajvizsgálati jelentés és tanácsadás

2.1.3. Határidők:

Munkaközi kiviteli tervdokumentáció:	2017. július 10.
Bírálati kiviteli tervdokumentáció:	2017. július 31.
Kiviteli tervdokumentáció:	2017. augusztus 15.

Tervező fenti határidőkön belül előteljesítésre is jogosult.



Amennyiben Megrendelő a tervek elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatással késedelembe esik, vagy a geodéziai felmérésre az időjárás alkalmatlan, melyek a terveknek a határidőre történő elkészítését megghiúsítja, Tervező jogosult az általa vállalt véghatáridőt ezen napok számával növelt határidő szerint teljesíteni.

Tervező a munkaközi tervet 1 példányban DVD adathordozón (dwg és pdf állományban) jóváhagyásra benyújtja, melyet Megrendelő 5 munkanapon véleményezi.

Tervező a bírálati tervet 1 példányban papír alapon és DVD adathordozón (dwg és pdf állományban) jóváhagyásra benyújtja, melyet Megrendelő 5 munkanapon véleményezi.

Megrendelői jóváhagyást követően Tervező a dokumentációt 4 példányban papír alapon, 6 példányban DVD adathordozón (dwg és pdf állományban) adja át Megrendelő részére.

Amennyiben Megrendelő a fent rögzített példányszámokon felül továbbiakat igényel, úgy azokat Tervező külön térítés ellenében bocsátja rendelkezésre.

Tervező a jelen szerződésben foglalt feladatokra vállalkozik, az ezen kívül ellátandó tevékenységeket (nyomvonal jellegű közműkiváltások-átépítések tervezése, nyomvonal jellegű közműépítések szakági tervezése, nyomvonal jellegű közvilágítás szakági tervezése, kisajátítási munkarész készítése, földhivatali eljárások dokumentumai, előzetes régészeti dokumentáció készítése, vízjogi létesítési engedélyezési terv, M43 autópálya híd műtárgy) a szerződés módosításával, vagy új szerződés megkötésével vállal.

2.2. Engedélyezési eljárásban való közreműködés

Tervező a 2.1.1. pontban rögzített tervdokumentációt a tervezés során szükség esetében az érintett útkezelőkkel, és közműkezelőkkel leegyezteti.

3.) Megrendelői szolgáltatások

Megrendelő Tervező rendelkezésre bocsátja a feladat ellátásához szükséges információkat – ÁRT. vagy RRT. dokumentációit, Képviselő-testületi határozatok, műszaki specifikációk, tulajdoni lap másolatok, hiteles térképmásolatok –.

4.) A vállalkozási díj

Az 1. és a 2. pontban megjelölt feladat értékét a felek

9.134.000.- Ft + 27 % Áfa = 11.600.180.- Ft

azaz tizenegymillió-hatszázézer-egyszáznyolcvan forint összegben határozzák meg.

A tervezési díj nem tartalmazza a hatósági eljárások során felmerülő hatósági, szakhatósági díjakat, illetékeket. Amennyiben ezen díjakat, illetékeket Megrendelő felhatalmazása alapján Tervező fizeti meg, úgy ezen díjak, illetékek elszámolása utólag, számlák ellenében történik.

A vállalkozási díj három összegben kerül kifizetésre:

Munkaközi terv jóváhagyásakor:	3.000.000.- Ft + 27 % Áfa = 3.810.000.- Ft
Bírálati terv leadásakor:	3.000.000.- Ft + 27 % Áfa = 3.180.000.- Ft
Kiviteli terv leadásakor:	3.134.000.- Ft + 27 % Áfa = 3.980.180.- Ft

Fizetési határidő:

A számla kézhezvételt követő **30 naptári napon** belül a **Tervező K&H Bank Zrt-nél** (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5.) vezetett egyszámlájára, amelynek száma :

10400559-50526757-48901005

A számlák benyújtásának feltétele az aláírt teljesítési igazolás, valamint jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott munka elvégzését igazoló dokumentumok Megrendelő részére történő átadása.

5.) Késedelmi kötbér

Tervező késedelmi kötbér fizetésére kötelezi magát jelen szerződés 2.1.3. pontjában rögzített véghatáridő betartása vonatkozásában. A kötbér napi mértéke a bruttó vállalási ár 1 %-a, nem teljesítés esetén pedig a bruttó vállalási ár 20 %-a.

Tervező által vállalt határidő akkor tekintendő teljesítettnek, ha legkésőbb ezen időpontig átadja Megbízó székhelyén a Megbízó részére a dokumentációkat. Amennyiben a Tervező hibásan teljesít nem jogosult jelen megállapodásban meghatározott vállalkozási díjra, valamint a Megrendelő rendelkezése szerint köteles a hiba kijavítására.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a Tervező részére.

6.) Tervező képviselője:

Vaits Zoltán

Mobil: 30/565-3032

Telefon: 62/239-237

ügyvezető

email: info@vakondok97kft.hu

Megrendelő képviselője:

Dr. Martonosi György

Mobil: 20/931-0568

Telefon: 62/256-033

polgármester

e-mail: marosleleph@maroslele.hu

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő és a Tervező megbízottjai a Felek teljes jogú képviselőjeként járnak el a szerződés tartalma alatt az egyeztető tárgyalásokon, nyilatkoznak a tervezési programot érintő valamennyi kérdésben, nyilatkozatuk azonban jelen szerződésben megállapított határidőket és árakat nem érintheti. A Megrendelő megbízottja jogosult továbbá a tervdokumentáció átvételére is.

7.) Együttműködés

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a tervezés során az együttműködésre és a megvalósulást akadályozó tényezőkről egymást időben, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, kölcsönösen, írásbeli formában tájékoztatják.

Tervező jogosult a Megrendelőtől a tervezési munka zavartalan végzése szempontjából lényeges kérdésekben, írásbeli formában állásfoglalást, illetve utasítást kérni.

Amennyiben a tervezés kiinduló adatai változnak, a Megrendelő a már elfogadott megoldás változtatását kéri, illetve a tervdokumentáció jóváhagyása során lényeges többletmunkával járó módosítás válik szükségessé, a Tervező jogosult kezdeményezni az érintett díj és határidő módosítását. Ezen módosítások kizárólag írásbeli formában érvényesek.

Amennyiben a tervezés folyamata alatt a jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, kötelező műszaki -, illetve hatósági előírások módosulnak, a Megrendelő kérheti az új előírások rendelkezéseinek megfelelő dokumentáció elkészítését. Ebben az esetben Tervező jogosult a változtatásból eredő többletmunka díjára, és a teljesítési határidő módosítására.

Ha az 1. pontban meghatározott munka a Megrendelő részéről leállításra kerül, a Tervező jogosult az addig elvégzett munka értékének leszámolására, és a Megrendelő teljesítés esetén irányadó határidővel és következményekkel köteles a számlát kiegyenlíteni díjvisszatartás nélkül. Az eddig elvégzett munkákról készült dokumentációt a Tervező köteles átadni a Megrendelő részére. Amennyiben ez nem történik meg a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.

Amennyiben a terv elfogadására a Megrendelő hibás adatszolgáltatása folytán nem kerül sor, a Tervező csak az esetben köteles a terv átdolgozására, amennyiben ennek költségei kifizetését a Megrendelő vállalja.

A Tervező a terv elkészültét, illetve a terv hatósági elfogadását akadályozó bármilyen körülmény meglétéről Megrendelőt, legkésőbb a körülmény fellépésétől számított 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles.

A Megrendelő az értesítés kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül írásos választ ad Tervezőnek, és lehetőségeihez mérten megteszi a szükséges intézkedéseket.

A Tervező Alvállalkozó igénybevételére jogosult, a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Tervező felel minden olyan kárért, amely az alvállalkozó nélkül nem következett volna be. A Tervező az alvállalkozó tekintetében külön díj felszámítására nem jogosult, az alvállalkozó nem rendelkezik számlázási jogosultsággal a Megrendelő felé.

8.) Szerzői jog

A Tervező tervezési tevékenységéből származó kiviteli terv Tervező (Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.) szellemi terméke és szerzői jogvédelem alatt áll. Megrendelő azt csak egyszeri megvalósítás céljából jogosult felhasználni, a tervdokumentáció más által történő továbbtervezéséhez a Tervező előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A dokumentáció ismételt felhasználására, sokszorosítására vagy harmadik félnek történő átadására, illetve továbbtervezés céljából harmadik félnek történő átengedésére a Megrendelőnek Tervezővel külön kell megállapodnia.

9.) Egyéb kikötések

Ezen szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél az erre felhatalmazott képviselőjének aláírásával módosítható.

Az átadandó dokumentációkban a Tervező beleegyezése nélkül végrehajtott bármely változás, módosítás, illetve a tervtől eltérő kivitelezés a Tervező szavatossági és kártérítési kötelezettségének megszűnését vonja maga után.


A leszállított tervdokumentáció a tervezési díj 100 %-ának kifizetéséig a Tervező tulajdonát képezi és a terv felhasználását korlátozhatja.

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Tervező igazolt kárát megtéríteni.

10.) Biztosítások

A Vállalkozó rendelkezik ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerrel.
A tanúsítvány jegyzékszám: HU10/4767

A Vállalkozó a Generali-Providencia Biztosító Zrt-nél szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.
Kötvényszám: 95636101000184000 (2012.04.12.)



11.) Záró rendelkezések


Vitás esetben a felek megkísérik a békés rendezést. Ha ez nem vezet eredményre, felek kikötik hatáskörtől függően a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét.

A felek jelen szerződésben szabályozásra nem kerülő kérdésekre irányadó jogszabályként a Polgári Törvénykönyvet, valamint a jogviszony teljesítésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kötik ki.

Jelen szerződést felek, átolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon 3 példányban jóváhagyólag aláírták.

Maroslele, 2017. június 20.

Tervező részéről:



Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.
képviseli: **Vaits Zoltán**
ügyvezető

Megrendelő részéről:



Maroslele Községi Önkormányzat
képviseli: **Dr. Martonosi György**
polgármester

ELLENJEGYZETT: *Jamodai*

Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A
Telefon/Fax: +36 (62) 239-237
Adószám: 11598228-2-06
K&H Bank Zrt. : 10400559-50526757-48901005