

Iktatószám: IKT-2018-605-I1-00012136/0010

Kedvezményezett neve: Nagybarca Községi
Önkormányzat

Projekt címe: Bán-völgye helyi termék fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím:

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírási jogosult képviselője: **Zsolnai Gabriella igazgató, Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **Nagybarca Községi Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3641 Nagybarca Kossuth út 32.**

Székhely: **3641 Nagybarca Kossuth út 32.**

Azonosító szám (törzs-szám): **734543**

Adószám: **15734549-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10027006-00350453-00000055**

Aláírási jogosult képviselője: **Vadnai Zoltán Géza polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025** azonosító számon regisztrált, **2018.08.28.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.12.17.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.



nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Bán-völgye helyi termék fejlesztése” című és a **TOP-1.1.3-15-B01-2018-00025** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **3641 Nagybarca 540/6 hrsz.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2019. év 01. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év 11. hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. év 12. hó 31. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége



A Projekt összköltsége **150.000.000 Ft, azaz egyszázötvenmillió forint.**

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható **bruttó** összköltsége **150.000.000 Ft, azaz egyszázötvenmillió forint.**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **Nagybarca Községi Önkormányzat** esetében: **85.087.653 Ft, azaz nyolcvanötmillió-nyolcvanhétezer-hatszázötvenhárom forint.**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **Bánhorváti Község Önkormányzata** esetében: **61.162.347 Ft, azaz hatvanegymillió-egyszázhatvankettőezer-háromszáznegyvenhét forint.**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft** esetében: **3.750.000 Ft, azaz hárommillió-hétszázötvenezer forint.**

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb **150.000.000 Ft, azaz egyszázötvenmillió forint.**

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **147.187.500 Ft, azaz egyszáznegyvenhétmillió-egyszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint.**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **Nagybarca Községi Önkormányzat** esetében: **85.087.653 Ft, azaz nyolcvanötmillió-nyolcvanhétezer-hatszázötvenhárom forint.**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **Bánhorváti Község Önkormányzata** esetében: **61.162.347 Ft, azaz hatvanegymillió-egyszázhatvankettőezer-háromszáznegyvenhét forint.**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft** esetében: **937.500 Ft, azaz kilencszázharminchétezer-ötszáz forint.**

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.



Handwritten signature and initials

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

150.000.000 Ft, azaz egyszázötvenmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. – 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletében meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,



Handwritten signature and initials.

a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogatóság a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6 oldalon és 2 db eredeti** példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

	
Kelt Nagybarca, 2019. év <u>04.</u> hónap <u>15.</u> napján.	Kelt Miskolc, 2019. év hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025
 Kedvezményezett: Nagybarca Községi Önkormányzata


Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés	1	44 501 260	12 015 340	56 516 600
BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Terület-előkészítési költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	1	500 000	135 000	635 000
NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés	1	59 894 690	16 171 566	76 066 256
NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Terület-előkészítési költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	1	1 625 000	438 750	2 063 750
BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Átányalapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Közbeszerzési eljárás díja	1	70 000	0	70 000
NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Átányalapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Közbeszerzési eljárás díja	1	100 000	0	100 000
NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	125 470	33 877	159 347

BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A	Egyéb projektelőkészítés hez kapcsolódó költség	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészít éshez kapcsolódó költség	1	100 000	0	100 000
BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	2 000 000	540 000	2 540 000
BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A	Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	320 000	86 400	406 400
NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Egyéb projektelőkészítés hez kapcsolódó költség	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészít éshez kapcsolódó költség	1	93 000	0	93 000
NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítés költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2 100 000	0	2 100 000
NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	2 100 000	567 000	2 667 000

NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	630 000	170 100	800 100
KBTF Közép- Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmment költség	Munkabér	1	1 309 401	0	1 309 401
KBTF Közép- Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	274 974	0	274 974
KBTF Közép- Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmment költség	Munkabér	1	1 789 773	0	1 789 773
KBTF Közép- Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	375 852	0	375 852

Handwritten signature and initials.

BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A	Egyéb szolgáltatási költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	100 000	0	100 000
BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	125 470	33 877	159 347
BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	500 000	135 000	635 000
NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Egyéb szolgáltatási költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	200 000	0	200 000
NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	660 000	178 200	838 200
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							150 000 000



Nagymaros, 2019. év 04. hónap 18. napján.



Miskolc, 2019. év hónap napján.



A PROJEKT FORRÁSAI
A projekt forrásai

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025
Kedvezményezett: **Nagybarca Községi Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	150 000 000
Projekt elszámolható költsége	150 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	150 000 000

Nagybarca Községi Önkormányzat
Kedvezményezett



Nagybarca, 2019. év hónap ... napján.

Közreműködő Szervezet



Miskolc, 2019. év hónap ... napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025**
 Kedvezményezett: **Nagybarca Községi Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.12.31	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására Műszaki tervek (engedélyes és kiviteli terv) és tervezői költségvetés elkészítése Építési engedély megszerzése Tulajdonviszonyok bemutatása Közbeszerzés eljárás lefolytatása az építési kivitelezés megvalósítására, közbeszerzési tanúsítvány feltöltése Műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése.</p> <p>A támogatói döntések teljesítése:</p> <p>1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.</p> <p>2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások pontjában – „A projekt területi korlátozása” és a „Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek” pontjában felsorolt feltételeknek megfelelően.</p> <p>3. Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat. A környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz.</p>
2.	2020.03.31	A Piacterület, hűtőház és raktár létesítése, illetve a piac korszerűsítése kivitelezési munkáinak 25%-os készültsége
3.	2020.05.31	A Piacterület, hűtőház és raktár létesítése, illetve a piac korszerűsítése kivitelezési munkáinak 50%-os készültsége
4.	2020.07.31	A Piacterület, hűtőház és raktár létesítése, illetve a piac korszerűsítése kivitelezési munkáinak 75%-os készültsége
5.	2020.09.30	A Piacterület, hűtőház és raktár létesítése, illetve a piac korszerűsítése kivitelezési munkáinak 100%-os készültsége
6.	2020.11.30	Projekt zárása, záró elszámolás elkészítése

Nagybarca Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Nagybarca, 2019. év 04. hónap 15. napján.

Közreműködő Szervezet




Miskolc, 2019. év hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025
Kedvezményezett: Nagybarca Községi Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Termelői piac létesítése Nagybarcán	Termelői piac létesítése Nagybarcán	1	db	1 db piac épület és árusító terület létrehozása, valamint a szükséges közmű infrastruktúra csatlakoz
6.	Bánhorvati mezőgazdasági hűtőház és raktár építése, piacterület korszerűsítése	Mezőgazdasági hűtőház és raktár építése, piacterület korszerűsítése	1	db	Mezőgazdasági hűtőház és raktár építése, piacterület korszerűsítése

W. Z.
Nagybarca Községi Önkormányzat
Kedvezményezett
Miskolc, 2019. év hónap napján.



[Signature]
Közreműködő Szervezet
Miskolc, 2019. év hónap napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025
Kedvezményezett: **Nagybarca Községi Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO01)	-	-	2020.11.30.	4	4	4
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO01)	-	-	2021.11.30.	0	4	4
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO01)	-	-	2022.11.30.	0	4	4
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO01)	-	-	2023.11.30.	0	4	4
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO01)	-	-	2024.11.30.	0	4	4
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO01)	-	-	2025.11.30.	0	4	4
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO02)	-	-	2020.11.30.	3	3	3


Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO02)	-	-	2021.11.30.	0	3	3
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO02)	-	-	2022.11.30.	0	3	3
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO02)01	-	-	2023.11.30.	0	3	3
Vissza ne 1m térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO02)	-	-	2024.11.30.	0	3	3
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO02)	-	-	2025.11.30.	0	3	3
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)	-	-	2020.11.30.	1	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)	-	-	2021.11.30.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)	-	-	2022.11.30.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)	-	-	2023.11.30.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)	-	-	2024.11.30.	0	1	1

vállalkozások száma (CO04)									
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (CO04)	-	-	-	-	-	2025.11.30.	0	1	1
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)	-	-	-	-	-	2020.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)	-	-	-	-	-	2021.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)	-	-	-	-	-	2022.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)	-	-	-	-	-	2023.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)	-	-	-	-	-	2024.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése (CO22)	-	-	-	-	-	2025.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)	-	-	-	-	-	2020.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)	-	-	-	-	-	2021.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)	-	-	-	-	-	2022.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)	-	-	-	-	-	2023.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)	-	-	-	-	-	2024.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (PO01)	-	-	2025.11.30.	0,0000	0,0000	0,0000
---	---	---	-------------	--------	--------	--------


 Nagybarcsony Községi Önkormányzat
 Képviseletének elnöke

 Nagybarcsony, 2019. év ... 04 ... hónap ... 15 ... napján.


 Közreműködő Szervezet
 Magyarországi Állam
 Észak-Absztrigiai Zemplén
 P.H.
 Miskolc, 2019. év ... 04 ... hónap ... 18 ... napján.



61

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **Vadnai Zoltán Géza polgármester**, mint a „**Helyi gazdaságfejlesztés**” című felhívás keretében a „**Bán-völgye helyi termék fejlesztése**” című és **TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025** azonosító számú támogatási kérelemben **Nagybarca Községi Önkormányzatának** képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a

Nagybarca Községi Önkormányzata vonatkozásában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nem vagyok köteles biztosítékot nyújtani

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik.

Bánhorváti Község Önkormányzata vonatkozásában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nem vagyok köteles biztosítékot nyújtani.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati vagyon, vagy azzá válik

KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének m) pontja alapján mentesülünk a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

m) kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.



Nagybarca, 2019. év 04. hónap 15. napján.



Handwritten signature or initials.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Nagybarca Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzata és KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által alkotott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Helyi gazdaságfejlesztés”** tárgyú felhívására **TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2018.december 17-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Bán-völgye helyi termék fejlesztése (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Nagybarca Községi Önkormányzat
Postacím:	3641 Nagybarca Kossuth út 32.
Székhely:	3641 Nagybarca Kossuth út 32.
Azonosító szám (törzsszám):	734543
Adószám:	15734549/05
Aláírásra jogosult képviselője:	Vadnai Zoltán Géza
Számlavezető neve:	KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet
Számlaszám:	10027006-00350453-00000055

Szervezet neve:	Bánhorváti Község Önkormányzata
Postacím:	3642 Bánhorváti Szabadság út 146.
Székhely:	3642 Bánhorváti Szabadság út 146.
Azonosító szám (törzsszám):	726115
Adószám:	15726119-2-05
Aláírásra jogosult képviselője:	Földvári István
Számlavezető neve:	K&H Bank Zrt.
Számlaszám:	10027006-00357852-00000017

Szervezet neve:	KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím:	3780 Edelény, Borsodi út 2.
Székhely:	3780 Edelény, Borsodi út 2.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	05-09-028342
Adószám:	25401037-2-05
Aláírásra jogosult képviselője:	Nagyné Sándor Edina
Számlavezető neve:	KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet
Számlaszám:	54300053-10056617-00000000

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2018.08.27-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Nagybarca Községi Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

Handwritten signatures and initials:
Li, ll, 2, and a large signature.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	56 516 600	56 516 600
2.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	635 000	635 000
3.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	76 066 256	76 066 256
4.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	2 063 750	2 063 750
5.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	70 000	70 000
6.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Egységköltség alapon elszámolható költség	100 000	100 000
7.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	159 347	159 347
8.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	100 000	100 000
9.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	2 540 000	2 540 000
10.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	406 400	406 400
11.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	93 000	93 000
12.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	2 100 000	2 100 000

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

13.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	2 667 000	2 667 000
14.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	800 100	800 100
15.	KBTF Közép- Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	1 309 401	1 309 401
16.	KBTF Közép- Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	274 974	274 974
17.	KBTF Közép- Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	1 789 773	1 789 773
18.	KBTF Közép- Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	375 852	375 852
19.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	100 000	100 000
20.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	159 347	159 347
21.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	635 000	635 000
22.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	200 000	200 000
23.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	838 200	838 200



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza².

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	85.087.653	85.087.653	85.087.653
2.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	61.162.347	61.162.347	61.162.347
3.	KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	3.750.000	3.750.000	937.500

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban³:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	NAGYBARCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	NR		
2.	BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	NR		
3.	KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	NR		

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

³ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérőföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérőföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérőföldkö határidejét, vagy a mérőföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérőföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól⁴.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és

⁴ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok a jelen megállapodás 3.3 pontjában részletezett feladatmegosztás szerint állnak elő, és ugyanezen megosztás szerint is kerülnek az adott feladatot elvégző konzorciumi tag tulajdonába.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-türési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

Handwritten signatures and initials:
W, m, h, A, Uli

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás **9 oldalon és 2 db** eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőtételére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a projekt megvalósításának helyszíne szerinti illetékes járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője:

Handwritten signature

Nagybarca
Önkormányzat
Vadnai Zoltán Géza



Aláírás dátuma:

Nagybarca, 2019. 04. 15. nap

Konzorciumi Tag:

Handwritten signature

Községi Bánhorváti
Önkormányzata
Földvári István



Aláírás dátuma:

Bánhorváti, 2019. 04. 15. nap

Konzorciumi Tag:

KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.

3780 Edelény, Borsodi út 2. Fsz.
Adószám: 25404037-2-05

Község

KBTF Közép-Borsodi
Területfejlesztési Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nagyné Sándor Edina

P.H.

Aláírás dátuma:

Edelény, 2019. 04. 15. nap



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025
 Kedvezményezett: **Nagybarca Községi Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés és
Nagybarca Községi Önkormányzat	építés	61 519 690 Ft	Nemzeti eljárás a Kbt. 115. § szerint	
Bánhorváti Község Önkormányzata	építés	45 001 260 Ft	Nemzeti eljárás a Kbt. 115. § szerint	

N. 2.
 Nagybarca Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Nagybarca, 2019. év *04* hónap *15* napján.
 *

[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Miskolc, 2019. év hónap ... napján.
 2019 APR. 18

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt Nagybarca és Bánhorváti település önkormányzatainak összefogásával valósul meg annak érdekében, hogy a Bán-völgyében javuljanak a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési lehetőségei. Hosszú távú, átfogó cél: Bán-völgyében termelő mezőgazdasági kistermelők értékesítési feltételeink javítása; a helyben megtermelt zöldség-gyümölcs a betakarítást követő későbbi értékesítés céljából tárolási feltételek kialakítása

A két projekt partner egymást kiegészítő, de eltérő hangsúllyal valósítja meg tevékenységét. Közvetlen célok:

- Nagybarcán egy egész évben nyitva lévő, időjárási viszonyoktól is független piac létesítése, mely megfelel a működési követelményeknek.
- Bánhorvátiban a helyi igényeknek megfelelő hűtőraktár és terménytároló létesítése, a megtermelt termékek év közbeni rugalmas felhasználása érdekében.

Nagybarcán cél, hogy javuljanak a helyi, környékbeli zöldség-gyümölcs termelők, helyi feldolgozott élelmiszerek értékesítési lehetőségei illetve a térségben élők számára komfortosabb vásárlási lehetőségek jöjjenek létre. Mindezen céltól várható, hogy a növekszik a helyben megtermelt áruk helyben történő fogyasztása.

A Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása (A tevékenység) részeként a cél érdekében megvalósul Nagybarcán egy fedett piac terület (204m²) és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények 87 m²-en, (mellékhelyiség, iroda, gombavizsgáló), ami kültéri elárusítóhelyként, termelői piacként egyaránt tud funkcionálni. A piacterület környezete rendezésre kerül, a fedett piactéren kívül még leburkolásra kerül kültéri elárusítóhely mintegy 300m²-en, illetve kialakításra kerülnek az infrastrukturális kapcsolatok. Önállóan nem támogatható, választható tevékenység kapcsán egy 10 férőhelyes parkoló építés is megvalósul. A kialakítandó piac hétköznap és hétvégén is működne. Hétköznap elsődlegesen az iparcikk árusok, míg hétvégén szombat délelőtt a zöldség-gyümölcs árusok használnák. A hétfégi árusításhoz kapcsolódóan közösségi programok szervezésére is nyílna lehetőség a piactéren, ahol a kialakítandó létesítmény mellett már a zöldfelületen van egy játszótér is.

Bánhorvátiban cél a Bán-völgyében termelő mezőgazdasági kistermelők értékesítési feltételeinek javítása, illetve a helyben megtermelt zöldség-gyümölcs árunak, valamint szántóföldi növényeknek a betakarítást követő későbbi értékesítés céljából tárolási feltételek kialakítása.

A Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel (C tevékenység) részeként a cél érdekében megvalósul Bánhorvátiban a szántóföldi növények termésének, illetve a térségben megtermelt zöldség és gyümölcs tárolására, raktározására alkalmas épület létesítése a Bánfarmon. A létesítményben kialakításra kerül egy kb 20 m² alapterületű hűtő-tároló rész, ahol a zöldségek, gyümölcsök 0 Co körüli tárolása valósulna meg. A hűtőrészhez egy árufogadó helyiség tartozna, ahol az áru fogadása valósulna meg a tárolás elősegítése érdekében. Az épület részként a zárt terményraktár kb. 37 m² alapterületen biztosítja közel 50 tonna kalászos termésének elraktározását.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenység kapcsán a megújuló energiaforrások részarányának növelése érdekében az épület energiaellátásához kapcsolódóan a tetőre felhelyezésre kerül kb. 6Kw teljesítményű napelem. Megvalósul az épület környezetének rendezése, illetve az



Infrastrukturális kapcsolatok kialakítása. A létesítmény helyszínéként szolgáló Bánfarm területe szennyvíz-csatlakozással, elektromos áram csatlakozással ellátott. A projekt kapcsán beszerzésre kerül a hűtőraktárban az anyagmozgatáshoz szükséges egyszerű eszközök, melyek az építési beruházás részei, illetve az áruk tárolására alkalmas polcok.

A hűtő-raktár beruházást alapvetően és elsődlegesen a környékbeli önkormányzatok zöldség-gyümölcs tárolási igényeire tervezik. Bánhorvati település önkormányzat nagyobb mennyiségben termel sárgarépát, zellert, karalábét, burgonyát, mely termékek tárolása képezi a hűtőkamra kiszolgálásának alapját. Az önkormányzat évi közel 40 tonna szántóföldi növényt termeszt, mely termékek tárolása jelenleg nincs megoldva, amely termékek az alapját képezik a terményraktár kapacitásainak. Mindezekon túl még más önkormányzatok, illetve östermelők, gazdák termékei is tárolásra kerülhetnek az épületben.

Nagybarcán a fejlesztés eredményeképpen az önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja helyi termelők, vállalkozások számára (kizárólag post-harvest manipuláció jellegű tevékenységek esetén): a. raktározás, b. hűtve tárolás.

Nagybarcán és Bánhorvátiban is egyaránt a települési önkormányzat tulajdonában van a fejlesztések helyszínéül szolgáló terület.

A projekt részeként megvalósulnak nyilvánosság biztosítási feladatok az előírások és elvárások alapján, továbbá sor kerül a beruházásokhoz szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére is. A projekt megvalósítása érdekében a két beruházásra egyenként külön-külön 1-1 közbeszerzési eljárás kerül meghirdetésre. A projekt részeként kerülnek elszámolásra a műszaki ellenőri feladatok költségei.

A projekt menedzsment tevékenységet a KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft látja el. A társaságnak mindkét önkormányzat tulajdonosa, a társaság alapvetően projekt-előkészítési és projekt menedzsment szolgáltatásokat nyújt a tulajdonosai körébe tartozó települések számára, így a két önkormányzatnak is a projekt keretében.

A beruházás eredményeként létrejövő létesítmények üzemeltetése kapcsán új munkaerő felvétellel nem terveznek a települések. A piac működtetését az önkormányzatok a meglévő létszámmal biztosítják, míg a Bánfarmon a közcélú munkásokat tervezik bevonni alkalmanként a hűtő-raktár működtetésébe, az áruk beszállításához, raktározásához. A megvalósuló hűtő-raktár épületet a Bánhorvati Községi Önkormányzat fogja működtetni.

A projekt elszámolható költségkategóriája: alapvetően helyi infrastrukturális fejlesztések támogatása a piac és a terménytároló hűtőraktár létesítése, valamint az egyéb járulékos költségek kapcsán. Mindkét esetben 100%-os támogatás intenzitással terveztük a költségeket.

Az új épületek létesítését mindkét településen indokolja, hogy az önkormányzat tulajdonában nincs olyan szabad, üresen álló épület, amely a megtervezett funkcióhoz jól hasznosítható lenne, így Nagybarcán a piac funkció kiszolgáló helyiségeihez kapcsolódóan, míg Bánhorvátiban egy 75m² hasznos alapterületen gazdaságosan és költséghatékonyan lehetővé tenné a tervezett raktár funkciók kialakítását.

A beruházás során beszerzendő eszközök, illetve a kivitelezés során beépített anyagok megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak, melyről a pályázó szervezetek a kivitelezésre, beszerzésre kiírt közbeszerzési felhívás során gondoskodnak.

A projektben az épületek működtetéséhez kapcsolódóan beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.



A projekt költségvetése reális árakon került megtervezésre, kivitelezési munkák esetén tervezői költségbecslés alapján, illetve eszköz beszerzés esetén indikatív árajánlat alapján. A költségvetés során számoltunk az árfolyamváltozásból következő kockázatokkal, illetve az építőipari piaci folyamatokból és tendenciákból következtethető a kivitelezés idejére prognosztizálható árdragulással.

Az új épületek tervezése folyamán figyelembe veszik az akadálymentesítési, illetve az energiahatékonysági szempontokat. Bánhorvátiban kialakítandó hűtő-raktárban megújuló energiaforrás termelése fogja ellentételezni a működtetés villamos energia költségeit. Ennek eredményeként a projekt hozzájárul a megújuló energia-kapacitás részarányának bővítéséhez.

A projektnek nincs előre látható klímakockázata és a projekt megvalósítása során betartják a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat.

A projektben megvalósuló létesítmények meg fognak felelni az elvárt energiahatékonysági követelményeknek, illetve biztosítva lesz az akadálymentes elérhetőség.

A projekt pénzügyi szempontból fenntartható, a tervezett beruházások közül a piac-fejlesztés és piac korszerűsítés minimális fenntartási költséggel jár. Az árusok bérleti díja gyakorlatilag a takarítási, illetve karbantartási költségeket fedezi. Bánhorvátiban tervezett hűtő-raktár működési költségei közül a legjelentősebb a villamos energiafogyasztás, mely költséget vélhetően a létrejövő napelem teljesítménye ellensúlyozza. Így a megmaradó működési költséget a tárolási tevékenységből származó bevételek fedezni tudják.

M. Z.

Kedvezményezett



Nagybarca, 2019. év 04. hónap 15. napján



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025
 Kedvezményezett: **Nagybarca Községi Önkormányzata**

Sorszám	Irányítószám, helység, közterület, házszám	Helyrajzi szám
1.	3641 Nagybarca	540/6
2.	3642 Bánhorváti Ady út	1091/2

11.2
 Nagybarca Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett

 Nagybarca, 2019. év *4*. hónap *15*. napján.

[Signature]
 Köztematikai Szervezet

 2019. ÁPR. 18
 Miskolc, 2019. év hónap ... napján.

LI

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025

Kedvezményezett: Nagybarca Községi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 150.000.000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)			
A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Nagybarca, 2019. év 04. hónap 15. napján

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Kedvezményezett cégszerű aláírása

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Alulírott **Vadnai Zoltán Géza** Polgármester, mint „**Helyi gazdaságfejlesztés**” című felhívás keretében, „**Bán-völgye helyi termék fejlesztése**” című és **TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025** azonosító számú támogatási kérelemben **Nagybarca Községi Önkormányzatának** képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására nem kerül sor/az alábbiak szerint kerül sor:

Támogatást igénylő	Képviselő neve	Aláírási címpéldány
Nagybarca Községi Önkormányzat	Vadnai Zoltán Géza	272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77.§ (1) a) pontja alapján nem releváns
Bánhorváti Község Önkormányzata	Földvári István	272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77.§ (1) a) pontja alapján nem releváns
KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Nagyné Sándor Edina	csatolva

Nagybarca, 2019. év 04. hónap 15. napján

U. 2


Kedvezményezett



U 2

ALÁÍRÁS MINTA

Alulírott Nagyné Sándor Edina (születési leánykori neve: Sándor Edina, anyja neve: Székely Kornélia, született: Miskolc 1, 1967. 12. 27., lakhelye: 3780 Edelény, Kenderföldi út 3. A. lph. 1. a.), mint a **KBTF Közép- Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. földszint) ügyvezetője , a céget akként jegyzem, hogy a kézzel, géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:


.....
Nagyné Sándor Edina


Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy Nagyné Sándor Edina (születési leánykori neve: Sándor Edina, anyja neve: Székely Kornélia, született: Miskolc 1, 1967. 12. 27., lakhelye: 3780 Edelény, Kenderföldi út 3. A lph. 1. a.; adóazonosító jele. 8368843650) ügyvezető, aki magát a 921864JA számú személyi igazolvánnyal és a 659003 LB számú lakhelyet igazoló kártyával azonosította, az aláírás mintát előttem írta alá. Nyilatkozom, hogy az aláírás minta hitelesítését a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Az általam ellenjegyzett aláírás minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. §-ában írt feltételeknek.
Miskolc, 2015. 10. 22.

Ellenjegyzete: dr. Kapás Katalin egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.

Dr. Kapás Katalin
ügyvéd
3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.
35395446-3-25
Tel.: 06 20-9567-967
06 46-505-185
e-mail: kapaskata@t-online.hu



2019. Apr. 16


.....
Eredetivel mindenben megegyező

Eredetivel mindenben megegyező

KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.
3780 Edelény, Borsodi út 2. Fsz.
Adószám: 25401037-2-05



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025
 Kedvezményezett: Nagybarca Községi Önkormányzata

Alulírott Vadnai Zoltán Géza, mint Nagybarca Községi Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025 azonosító számú, „Bán-völgye helyi termék fejlesztése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés	44 501 260	12 015 340	56 516 600	utó	-	-
Terület-előkészítési költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	500 000	135 000	635 000	utó	-	-
Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés	59 894 690	16 171 566	76 066 256	utó	-	-
Terület-előkészítési költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	1 625 000	438 750	2 063 750	utó	-	-



Átányalapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Közbeszerzési eljárás díja	70 000	0	70 000	utó	-	-
Átányalapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Közbeszerzési eljárás díja	100 000	0	100 000	utó	-	-
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	125 470	33 877	159 347	utó	-	-
Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	100 000	0	100 000	utó	-	-
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítési költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2 000 000	540 000	2 540 000	utó	-	-
Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	320 000	86 400	406 400	utó	-	-
Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	93 000	0	93 000	utó	-	-
Előzetes tanulmányok,	Projektelőkészítési költségei	Egyéb szükséges	2 100 000	0	2 100 000	utó	-	-

engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	hátértanulmányok, szakvélemények							
Közbeszerzési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítési költségei	2 100 000	567 000	2 667 000	utó	-	-	-
Projektmenedzsmunkabér	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	630 000	170 100	800 100	utó	-	-	-
Projektmenedzsmunkabér	Projektmenedzsmunkabér	Munkabér	1 309 401	0	1 309 401	utó	-	-	-
Projektmenedzsmunkabér	Projektmenedzsmunkabér	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	274 974	0	274 974	utó	-	-	-
Projektmenedzsmunkabér	Projektmenedzsmunkabér	Munkabér	1 789 773	0	1 789 773	utó	-	-	-
Projektmenedzsmunkabér	Projektmenedzsmunkabér	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	375 852	0	375 852	utó	-	-	-
Egyéb szolgáltatási költségek	Szakmai tevékenységekhez	Hatósági igazgatási, szolgáltatási	100 000	0	100 000	utó	-	-	-



	kapcsolódó szolgáltatások költségei	díjak, illetékek							
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	125 470	33 877	159 347	utó	-	-	-
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	500 000	135 000	635 000	utó	-	-	-
Egyéb szolgáltatási költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	200 000	0	200 000	utó	-	-	-
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	660 000	178 200	838 200	utó	-	-	-
Elszámolható költségek:					150 000 000				

Nagybarca, 2019. év ... 04. ... hónap 15. napján

Handwritten signature



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

- **NYILATKOZAT a támogatói döntésben szereplő feltételek teljesítéséről**




NYILATKOZAT

Alulírott Vadnai Zoltán Géza, mint a „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében, „Bán-völgye helyi termék fejlesztése” című és **TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025** azonosító számú, támogatási kérelemben **Nagybarca Községi Önkormányzat**, képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben:

Az alábbi támogatói döntések kapcsán a feltételeket szerződéskötéskor teljesítjük:

1. A projekt előkészítése során figyelembe kell venni, hogy a Kedvezményezett a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja igénybe venni, ha megfelel a Felhívás 5. „A finanszírozással kapcsolatos információk” pont előírásainak, különös tekintettel a Felhívás 5.3. „A támogatás mértéke, összege”, a Felhívás 5.9. „Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések”, a Felhívás 5.5. „Az elszámolható költségek köre” pontjában leírtakra, valamint a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 4. és 100. §-aira. Az egyes költségtételekhez kapcsolódó állami támogatási kategória kerüljön felülvizsgálatra a Támogatási Szerződés megkötésekor.

Nagybarca, 2019. 04 hó 15 nap



Kedvezményezett



