

Iktatószám: *KIT-2018-605-11-0000406*

Kedvezményezett neve: Miskolc Megyei Jogú  
Város Önkormányzata

Projekt címe: Miskolc, Otthon téri egészségház  
építése

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-  
00008

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Török László, irodavezető; Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309; PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Székhely/Lakcím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735605

Adószám/adóazonosító jel: 15735605-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00336248-00000237

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008 azonosító számon regisztrált, 2017.10.16 napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.11.28 napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Miskolc, Otthon téri egészségház építése című és TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 3534 Miskolc, Otthon tér 1. című 33835/8 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018 év 03 hó 01 nap.

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014 év 01 hó 01 nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019 év 06 hó 30 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019 év 09 hó 28 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 256 163 298 Ft, azaz kétszázötvenhatmillió- százhatvanháromezer- kétszázkilencvennyolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 256 163 298 Ft, azaz kétszázötvenhatmillió- százhatvanháromezer- kétszázkilencvennyolc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 256 163 298 Ft, azaz kétszázötvenhatmillió- százhatvanháromezer- kétszázkilencvennyolc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 256 163 298 Ft, azaz kétszázötvenhatmillió- százhatvanháromezer- kétszázkilencvennyolc forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

256 163 298 Ft, azaz kétszázötvenhatmillió- százhatvanháromezer- kétszázkilencvennyolc forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt Miskolc, 2018. év ... 02 ... hónap ... 1. napján.	 Közhatalmi Részeg Szervezet Miskolc Megyei Igazgatóság Kelt Miskolc, 2018. év ... 02 ... hónap ... 1. napján.
---	--



**Mellékletek:**


1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

  
Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc, .....



  
Dr. Antal Szabó Zoltán  
Igazgató



5  


## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008  
 Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást Igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára Jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjainak költsége	1	8 066 624	2 177 988	10 244 612
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2 016 656	544 497	2 561 153
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	2 016 656	544 497	2 561 153
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	5 041 640	1 361 242	6 402 882
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építés	1	180 321 927	48 686 920	229 008 847
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 016 656	544 497	2 561 153

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	168 776	45 569	214 345
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	2 016 657	544 496	2 561 153
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	37 796	10 204	48 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b>						<b>256 163 298</b>

*[Handwritten signature]*

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

*[Handwritten signature]*

Közreműködő Szervezet



P.H. Kelt Miskolc, 2018. év ... 02 ... hónap 21. napján.

Kelt Miskolc, 2018. év ... 02 ... hónap 21.

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc


*[Handwritten signature]*



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008  
 Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata


Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	256 163 298
<b>Összesen</b>	<b>256 163 298</b>

  
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

  
 Közreműködő Szervezet  



P.H.  
 Kelt Miskolc, 2018. év ...<sup>02</sup>... hónap<sup>21</sup>... napján.

Kelt: Miskolc, 2018. év ...<sup>02</sup>... hónap<sup>21</sup>... napján.

Pénzügyi ellenjegyző:  
 Miskolc.....  
  
 Polgári Máttyás  
 Főosztályvezető

*Del*



1  




A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008  
 Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkö sorszama	Mérőföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.04.30	<p>Kiviteli terv, akadálymentes tervfejezet, tervezői részletes költségvetés. Tulajdoni viszonyok rendezése,</p> <p>Nyilatkozat új építéssel kapcsolatban</p> <p><u>A támogatói döntésnek megfelelően:</u></p> <p>A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p>Támogatási feltételek, amelyeket az 1. mérőföldköig kell teljesíteni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nyilatkozzon a Felhívás 3.4.1.1. B) D) 4) pontjában foglaltak alapján a jelenlegi rendelők jövőbeni hasznosításáról, valamint arról, hogy a tervezett hasznosítás fog-e bevételt termelni.</li> <li>2) A projekt adatlapon pótolja a projekt részletes műszaki, szakmai tartalmát, összhangban a megalapozó dokumentumban foglaltakkal.</li> <li>3) Tegyen vállalást „Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése”, valamint a „Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” című indikátorokra is amennyiben a projekt szempontjából releváns.</li> <li>4) A „Jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülő lakosság száma” indikátor vállalásba a fejlesztéssel érintett védőnői körzetek által ellátott lakosság is beleszámít, kivéve ha azok körzetei átfednek a fejlesztés által érintett gyermek háziorvosi körzetekkel. Ezért kérjük, mutassák be az indikátor számítási módszerét.</li> <li>5) Nyújtsa be a három védőnői körzetekre vonatkozóan a védőnőkkel folytatott, fejlesztésről szóló egyeztetés megtörténtéről szóló nyilatkozatot, melyet a védőnőknek is alá kell írni.</li> <li>6) Amennyiben a jelenlegi, kiváltásra kerülő rendelők tervezett hasznosítás során bevétel keletkezik, úgy költség-haszon elemzés készítése szükséges (mely elemzésben a bevételekkel számolni szükséges) a projekt részletes kidolgozása során.</li> </ol>


Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

		<p>7) Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a védőnői méhnyakszűréshez szükséges eszközök beszerzése a TÁMOP 6.1.3/A projektből már beszerzésre került-e, valamint, hogy a fejlesztéssel érintett védőnői körzetekben használt mobil informatikai eszközök mikor kerültek beszerzésre. Amennyiben a méhnyakszűréshez szükséges eszközök, valamint az 5 évnél fiatalabb mobil informatikai eszközök nem állnak rendelkezésre, illetve más módon nem kerültek beszerzésre, úgy a projekt keretein belül – ha szükséges, saját forrás biztosításával – be kell szerezni ezeket, a Felhívás 3.1.2.1.5) pontjában foglaltak alapján Felhívás 3.4.1.1. C) 1) e) pontjában meghatározottak szerint.</p> <p>8) Mivel eszközbeszerzést nem terveztek a projektben, a Kedvezményezett mutassa be, hogy az új épületben miként lesznek biztosítva a praxisok működéséhez szükséges orvosi eszközök, valamint a bútorzat</p>
2.	2018.07.31	közbeszerzési eljárás sikeres lezárása
3.	2018.09.28	Kivitelezés 50%, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység folytatása
4.	2018.11.30	75%-os készültségi fok, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység folytatása
5.	2019.01.31	Kivitelezés 100%, műszaki ellenőri beszámoló, projektmenedzsment tevékenység folytatása
6.	2019.06.30	Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor teljesülése. Fotó dokumentáció, teljesítés igazolások, bankkivonatok, energia tanúsítvány. Záró beszámoló és kifizetési kérelem (90 napon belül) és az alátámasztó dokumentumok benyújtása.

  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.  
Kelt Miskolc, 2018. év ... 02 ... hónap 21 napján.

  
Közreműködő Szervezet

Kelt Miskolc, 2018. év ... 02 ... hónap 21 napján.

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc.....

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008  
Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőszám	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mérőegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Az MMJV Önkormányzati tulajdonú új rendelő építése	A projekt eredményeként a betegellátás minőségében jelentős javulás következik be, a betegek, valamint az ellátó személyzet komfortérékének javításával. Az új rendelő megépítésének eredményeként egy gazdaságosabban működő új rendelő üzemeltethető.	5	db	Új egészségház létesítése, javuló egészségügyi ellátás. A projekt eredményeként 5 db rendelő helyiség kerül kialakításra, amely 10 db Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatást fog ellátni. (5 felnőtt orvosi, 2 gyermek orvosi és 3 védőnői.)

*[Handwritten signature]*  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

*[Handwritten signature]*  
Közreműködő Szervezet



P.H.  
Kelt Miskolc, 2018. év ... .. hónap ... .. napján.

Kelt Miskolc, 2018. év ... .. hónap ... .. napján.



## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008  
 Kezelve nyújtott: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring/indikátor megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapelállást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	0	2019.06.30	10	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapelállást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2020.06.30	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapelállást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2021.06.30	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapelállást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2022.06.30	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapelállást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2023.06.30	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapelállást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2024.06.30	0	10	10
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	0	2019.06.30	7289	7289	7289

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2020.06.30	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2021.06.30	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2022.06.30	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2023.06.30	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2024.06.30	0	7289	7289
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	0	2019.06.30	5	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2020.06.30	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2021.06.30	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2022.06.30	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2023.06.30	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2024.06.30	0	5	5

*[Handwritten signature]*  
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

*[Handwritten signature]*  
 Közreműködő Szervezet



P.H. *[Handwritten]* Kelt Miskolc, 2018. év ... hónap ... napján.

Kelt Miskolc, 2018. év ... hónap ... napján.

Beosztásomó  
 Jancsik Katalin

Pénzügyi ellenjegyző:  
 Miskolc, .....



Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-MI1-2016-00008  
Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

### BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott Dr. Kriza Ákos Polgármester, mint a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívás keretében, „Miskolc, Otthon téri egészségház építése” című és TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008 azonosító számú támogatási kérelemben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

#### Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik.

Kelt: Miskolc, 2018. év. 02 hónap 2 napján.



*[Handwritten signature]*  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc,.....

*[Handwritten signature]*  
Polgári Mátyás  
Főosztályvezető





Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008  
Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

„nem releváns”



1  
  


**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008  
 Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatási igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kivitelezés költsége	180 321 927,-Ft	-Nemzeti eljárás a Kbt. 113. § szerint	

*[Handwritten signature]*  
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

*[Handwritten signature]*  
 Köztisztviselői Szervezet  
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kelt: Miskolc, 2018. szeptember 21. napján.

P.H.  
 Kelt Miskolc, 2018. év ... 02 ... hónap ... 21. napján.

Pénzügyi ellenjegyző:  
 Miskolc, .....

*[Handwritten signature]*  
 Polgári Mátyás  
 Főosztályvezető

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*




Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008  
 Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

### RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában lévő Miskolci Egészségfejlesztési Intézetten keresztül gondoskodik az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról.

Egy kb. nettó 415 m<sup>2</sup>-es új orvosi rendelő építése, akadálymentes parkoló férőhely kialakításával.

Kelt: Miskolc, 2018. év. ...02... hónap 2. napján.



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc.....

Polgári Mátyás  
Főosztályvezető



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008  
Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

„nem releváns”


KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008

Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 256 163 298.- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt Indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: 2018. 02. 21.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc,.....

Polgári Mátyas  
Főosztályvezető

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008  
Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

„nem releváns”




Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008  
Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Alulírott Dr. Kriza Ákos polgármester, mint „a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívás keretében, „Miskolc, Otthon téri egészségház építése” című és TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008 azonosító számú támogatási kérelemben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott pályázattal összefüggésben a költségeket tevékenységenként utófinanszírozással kívánjuk elszámolni.

Kelt: Miskolc, 2018. év 02 hónap 01 nap



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc,.....

Polgári Máttyás  
Főosztályvezető

1

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008  
Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

- 1) Nyilatkozat szerződéskötési feltételek teljesítéséről


## NYILATKOZAT

Alulírott, **Dr. Kriza Ákos** polgármester, mint a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívás keretében, „Miskolc, Otthon téri egészségház építése” című és TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008 azonosító számú, támogatási kérelemben **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának** képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben:

A támogatói döntésben szereplő szerződéskötési feltételeket az alábbiak szerint teljesítjük:

- 1) A 6. mérőközhöz tartozó műszaki-szakmai eredmény leírását pontosítottuk, mivel a projektben nem történik energetikai felújítás, hiszen új építésről szól a projekt.
- 2) A műszaki-szakmai eredmény számszerűsíthető értékét is pontosítottuk, mivel abból nem derült ki egyértelműen, hogy az 5 db mire vonatkozik (rendelő? praxis?). A projekt eredményeként 5 db rendelő helyiség kerül kialakításra, amely 10 db Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatást fog ellátni. (5 felnőtt orvosi, 2 gyermek orvosi és 3 védőnői.)

Kelt: Miskolc, 2018. 02 hó 21 nap



Kedvezményezett

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc,.....

Polgári Mátyás  
Főosztályvezető

Azonosító szám: TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008

**Támogatási Szerződés 1. számú módosítása**

amely létrejött

11588/2018.

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 3502 Miskolc, Postafiók 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláíráásra jogosult képviselője: Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309; PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 735605

Adószám: 15735605-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00336248-00000440

Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

**I. Előzmények**

A Szerződő Felek 2018.02.21. napján a „Miskolc, Otthon téri egészségház építése” című projekt Megvalósítására, a TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

**II. A szerződésmódosítás célja és tárgya**

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

*Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:*

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019 év 12 hó 31 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

*Handwritten signature*





Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020 év 03 hó 30 nap.



A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Támogatási szerződéshez csatolt 3. számú „A projekt mérföldkövei” melléklet helyébe jelen módosítás mellékletében szereplő 3. számú melléklet lép

A Támogatási szerződéshez csatolt 5. számú „A projekt indikátorai” melléklet helyébe jelen módosítás mellékletében szereplő 5. számú melléklet lép

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal, mindenképpen egyezőt aláírták.

 <p>Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>2018. JÚL. 18.</p> <p>Kelt: Miskolc, 2018. év ..... hónap .... napján.</p>	 <p>.....</p> <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>Kelt: Miskolc, 2018. év ..... hónap ..... napján.</p>
--	---


#### Mellékletek:

- 3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
- 5. sz. melléklet – A projekt indikátorai

Pénzügyi ellenjegyző  
Miskolc, 2018. JÚL. 18.



.....  
Polgári Mária  
Főszámvezető

.....  
dr. Árkai Zoltán  
Jegyző

.....  
.....  
.....

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008

Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkö sorszama	Mérföldkö elérésének tervezett dátuma	Mégvalósítandó tervezett eredmény leírása
1.	2018.11.30	<p>Kiviteli terv, akadálymentes tervfejezet, tervezői részletes költségvetés. Tulajdoni viszonyok rendezése,</p> <p>Nyilatkozat új építéssel kapcsolatban</p> <p><u>A támogatói döntésnek megfelelően:</u></p> <p>A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p>Támogatási feltételek, amelyeket az 1. mérföldköig kell teljesíteni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nyilatkozzon a Felhívás 3.4.1.1. B) D) 4) pontjában foglaltak alapján a jelenlegi rendelők jövőbeni hasznosításáról, valamint arról, hogy a tervezett hasznosítás fog-e bevételt termelni.</li> <li>2) A projekt adatlapon pótolja a projekt részletes műszaki, szakmai tartalmát, összhangban a megalapozó dokumentumban foglaltakkal.</li> <li>3) Tegyen vállalást „Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése”, valamint a „Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” című indikátorokra is amennyiben a projekt szempontjából releváns.</li> <li>4) A „Jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülő lakosság száma” indikátor vállalásba a fejlesztéssel érintett védőnői körzetek által ellátott lakosság is beleszámít, kivéve ha azok körzetei átfednek a fejlesztés által érintett gyermek háziorvosi körzetekkel. Ezért kérjük, mutassák be az indikátor számítási módszerét.</li> <li>5) Nyújtsa be a három védőnői körzetekre vonatkozóan a védőnőkkel folytatott, fejlesztésről szóló egyeztetés megtörténtéről szóló nyilatkozatot, melyet a védőnőknek is alá kell írni.</li> <li>6) Amennyiben a jelenlegi, kiváltásra kerülő rendelők tervezett hasznosítás során bevétel keletkezik, úgy költség-haszon elemzés készítése szükséges (mely elemzésben a bevételekkel számolni szükséges) a projekt részletes kidolgozása során.</li> <li>7) Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a védőnői méhnyakszűréshez szükséges eszközök beszerzése a TÁMOP 6.1.3/A projektből már beszerzésre került-e, valamint, hogy a fejlesztéssel érintett védőnői körzetekben használt mobil informatikai eszközök mikor kerültek beszerzésre. Amennyiben a méhnyakszűréshez szükséges eszközök, valamint az 5 évnél fiatalabb mobil informatikai eszközök nem állnak rendelkezésre, illetve más módon nem kerültek beszerzésre, úgy a projekt keretein belül – ha szükséges, saját forrás biztosításával – be kell</li> </ol>

A  
G Y

		szerezni ezeket, a Felhívás 3.1.2.1.5) pontjában foglaltak alapján Felhívás 3.4.1.1. C) 1) e) pontjában meghatározottak szerint.
		8) Mivel eszközbeszerzést nem terveztek a projektben, a Kedvezményezett mutassa be, hogy az új épületben miként lesznek biztosítva a praxisok működéséhez szükséges orvosi eszközök, valamint a bútorzat
2.	2019.05.31	közbeszerzési eljárás sikeres lezárása
3.	2019.07.31	Kivitelezés 50%, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység folytatása
4.	2019.09.30	75%-os készültségi fok, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység folytatása
5.	2019.11.30	Kivitelezés 100%, műszaki ellenőri beszámoló, projektmenedzsment tevékenység folytatása
6.	2019.12.31	Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor teljesülése. Fotó dokumentáció, feljesítés igazolások, bankkivonatok, energia tanúsítvány. Záró beszámoló és kifizetési kérelem (90 napon belül) és az alátámasztó dokumentumok benyújtása.

*[Handwritten signature]*  
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

2018. JÚL 18.

Kelt Miskolc, 2018. év ..... hónap ... apján.

*[Handwritten signature]*  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Miskolc, 2018. év ..... hónap ..... napján.

Pénzügyi ellenjegyző:  
 Miskolc, 2018. JÚL 18.

*[Handwritten signature]*  
 Polgári Mányás  
 Főosztályvezető

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Szilágyi Kórház

*[Handwritten signature]*

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-MIH-2017-00008**  
 Kedvezményezett: **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

<b>Monitoringműtató megnevezése</b>	<b>Bázisérték dátuma</b>	<b>Bázisérték</b>	<b>Céldátuma</b>	<b>Célváltozás</b>	<b>Célösszváltozás</b>	<b>Célkumulált</b>
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alpellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	0	2019.12.31	10	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alpellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2020.12.31	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alpellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2021.12.31	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alpellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2022.12.31	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alpellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2023.12.31	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alpellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2024.12.31	0	10	10
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	0	2019.12.31	7289	7289	7289

58

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2020.12.31	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2021.12.31	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2022.12.31	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2023.12.31	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2024.12.31	0	7289	7289
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	0	2019.12.31	5	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2020.12.31	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2021.12.31	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2022.12.31	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2023.12.31	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2024.12.31	0	5	5

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Kedvezményezett  
2018. JÚL 18.  
P.H.

Kelt Miskolc, 2018. év ..... hónap ... napján.



Kelt Miskolc, 2018. év ..... hónap ... napján.

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc, 2018. JÚL 18.

*[Handwritten signature]*  
Polgári Május  
Főosztályvezető

*[Handwritten initials]*

Azonosító szám: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008

## Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

14833/2019

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3502 Miskolc, Postafiók 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309; PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 735605

Adószám: 15735605-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00336248-00000440

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## I. Előzmények

## II.

A Szerződő Felek 2018.02.21. napján a „Miskolc, Otthon téri egészségház építése” című projekt Megvalósítására, a TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

A 2018.03.05. napján benyújtott és 2018.03.10. napján elfogadott változás bejelentés alapján a bankszámlaszám 10027006-00336248-00000440-ra változott.

A 2018.04.07. napján benyújtott és 2018.07.24. napján hatályba lépett szerződés módosítás alapján az 1. 2. 3. 4. 5. és 6. mérföldkő elérési dátuma változott.

A 2018.10.15. napján benyújtott és 2018.11.06. napján elfogadott változás bejelentés alapján a meghatalmazott személye változott.

### III. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

*Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:*

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020 év 08 hó 31 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

*Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:*

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020 év 11 hó 29 nap.




A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

*A Támogatási szerződéshez csatolt 3. számú „A projekt mérföldkövei” melléklet helyébe jelen módosítás mellékletében szereplő 3. számú melléklet lép*

*A Támogatási szerződéshez csatolt 5. számú „A projekt indikátorai” melléklet helyébe jelen módosítás mellékletében szereplő 5. számú melléklet lép*

### IV. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. 2019 OKT. 07 Kelt: Miskolc, 2019. év ..... hónap .... napján.	  Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Miskolc, 2019. év ..10. hónap ..21 napján.
---	--

#### Melléletek:

3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei  
5. sz. melléklet – A projekt indikátorai

~~dr. Alakszai Zoltán  
Jegyző~~

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008  
 Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.06.28	<p>Kiviteli terv, akadálymentes tervfejezet, tervezői részletes költségvetés. Tulajdoni viszonyok rendezése,</p> <p>Nyilatkozat új építéssel kapcsolatban</p> <p><u>A támogatói döntésnek megfelelően:</u></p> <p>A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p>Támogatási feltételek, amelyeket az 1. mérföldkőig kell teljesíteni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nyilatkozzon a Felhívás 3.4.1.1. B) D) 4) pontjában foglaltak alapján a jelenlegi rendelők jövőbeni hasznosításáról, valamint arról, hogy a tervezett hasznosítás fog-e bevételt termelni.</li> <li>2) A projekt adatlapon pótolja a projekt részletes műszaki, szakmai tartalmát, összhangban a megalapozó dokumentumban foglaltakkal.</li> <li>3) Tegyen vállalást „Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése”, valamint a „Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” című indikátorokra is amennyiben a projekt szempontjából releváns.</li> <li>4) A „Jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülő lakosság száma” indikátor vállalásba a fejlesztéssel érintett védőnői körzetek által ellátott lakosság is beleszámít, kivéve ha azok körzetei átfednek a fejlesztés által érintett gyermek háziorvosi körzetekkel. Ezért kérjük, mutassák be az indikátor számítási módszerét.</li> <li>5) Nyújtsa be a három védőnői körzetekre vonatkozóan a védőnőkkel folytatott, fejlesztésről szóló egyeztetés megtörténtéről szóló nyilatkozatot, melyet a védőnőknek is alá kell írni.</li> <li>6) Amennyiben a jelenlegi, kiváltásra kerülő rendelők tervezett hasznosítás során bevétel keletkezik, úgy költség-haszon elemzés készítése szükséges (mely elemzésben a bevételekkel számolni szükséges) a projekt részletes kidolgozása során.</li> </ol>





		<p>7) Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a védőnői méhnyakszűréshez szükséges eszközök beszerzése a TÁMOP 6.1.3/A projektből már beszerzésre került-e, valamint, hogy a fejlesztéssel érintett védőnői körzetekben használt mobil informatikai eszközök mikor kerültek beszerzésre. Amennyiben a méhnyakszűréshez szükséges eszközök, valamint az 5 évnél fiatalabb mobil informatikai eszközök nem állnak rendelkezésre, illetve más módon nem kerültek beszerzésre, úgy a projekt keretein belül – ha szükséges, saját forrás biztosításával – be kell szerezni ezeket, a Felhívás 3.1.2.1.5) pontjában foglaltak alapján Felhívás 3.4.1.1. C) 1) e) pontjában meghatározottak szerint.</p> <p>8) Mivel eszközbeszerzést nem terveztek a projektben, a Kedvezményezett mutassa be, hogy az új épületben miként lesznek biztosítva a praxisok működéséhez szükséges orvosi eszközök, valamint a bútorzat</p>
2.	2019.08.31	közbeszerzési eljárás sikeres lezárása
3.	2019.12.31	Kivitelezés 50%, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység folytatása
4.	2020.03.31	75%-os készültségi fok, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység folytatása
5.	2020.06.30	Kivitelezés 100%, műszaki ellenőri beszámoló, projektmenedzsment tevékenység folytatása
6.	2020.08.31	Eredményességmérés keretbe tartozó indikátor teljesülése. Fotó dokumentáció, teljesítés igazolások, bankkivonatok, energia tanúsítvány. Záró beszámoló és kifizetési kérelem (90 napon belül) és az alátámasztó dokumentumok benyújtása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H. 2019 OKT. 07

Kelt Miskolc, 2019. év ..... hónap ... napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Miskolc, 2019. év ..... hónap 21 napján.

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc,.....

2019 OKT 02

Polgári Máttyás  
Főosztályvezető

dr. Alakszai Zoltán  
Jegyző

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008  
Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	0	2020.08.31	10	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2021.08.31	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2022.08.31	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2023.08.31	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2024.08.31	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	-	-	2025.08.31	0	10	10
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	0	2020.08.31	7289	7289	7289

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2021.08.31	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2022.08.31	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2023.08.31	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2024.08.31	0	7289	7289
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2025.08.31	0	7289	7289
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	0	2020.08.31	5	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2021.08.31	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2022.08.31	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2023.08.31	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2024.08.31	0	5	5
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2025.08.31	0	5	5



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H. 2019 OKT 07  
Kelt Miskolc, 2019. év ..... hónap ... napján.

P.H.  
Kelt Miskolc, 2019. év ..... hónap ... napján.

díjnyitási ellenőrzés:  
2019 OKT 02.



dr. Alakszai Zoltán  
Jegyző



Azonosító szám: TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008

### Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3502 Miskolc, Postafiók 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláíráásra jogosult képviselője: Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309; PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 735605

Adószám: 15735605-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00336248-00000440

Aláíráásra jogosult képviselője: Veres Pál polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### I. Előzmények

#### II.

A Szerződő Felek 2018.02.21. napján a „**Miskolc, Otthon téri egészségház építése**” című projekt Megvalósítására, a **TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

A 2018.03.05. napján benyújtott és 2018.03.10. napján elfogadott változás bejelentés alapján a bankszámlaszám 10027006-00336248-00000440-ra változott.

A 2018.04.07 napján benyújtott és 2018.07.24. napján hatályba lépett szerződés módosítás alapján az 1. 2. 3. 4. 5. és 6. mérföldkő elérési dátuma változott.

A 2018.10.15 napján benyújtott és 2018.11.06. napján elfogadott változás bejelentés alapján a meghatalmazott személye változott.

A 2019.02.14. napján benyújtott és 2019.10.24. napján hatályba lépett szerződésmódosítás alapján valamennyi mérföldkő elérési dátuma változott.

A 2019.12.02 napján benyújtott és 2020.01.20. napján elfogadott változás bejelentés alapján a képviselő személye változott.

### III. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

*Az eredeti Támogatási Szerződés 4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:*

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 339 305 645 Ft, azaz háromszázharminckilencmillió- háromszázötezer-hatszáznegyvenöt forint.

##### 4.2 A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 339 305 645 Ft, azaz háromszázharminckilencmillió-háromszázötezer- hatszáznegyvenöt forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.3 A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.4 A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 339 305 645 Ft, azaz háromszázharminckilencmillió- háromszázötezer- hatszáznegyvenöt forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.5 Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 339 305 645 Ft, azaz háromszázharminckilencmillió- háromszázötezer- hatszáznegyvenöt forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 1 000 000.- forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból



339 305 645 Ft, azaz háromszázharminckilencmillió- háromszázötezer- hatszáznegyvenöt forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Támogatási szerződéshez csatolt 1. számú „A projekt költségvetése” melléklet helyébe jelen módosítás mellékletében szereplő 1. számú melléklet lép.

A Támogatási szerződéshez csatolt 2. számú „A projekt forrásai” melléklet helyébe jelen módosítás mellékletében szereplő 2. számú melléklet lép.

IV. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H. 2021 JÚL. 06</p> <p>Kelt: Miskolc, 2021. év ..... hónap .... napján.</p>	 <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Miskolc, 2021. év ... hónap ... napján.</p>
--	--

**Mellékletek:**

1. sz. melléklet – A projekt költségvetése
2. sz. melléklet – A projekt forrásai

pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc, .....  
2021 JÚL. 02

Szilágyi Kornél  
Főosztályvezető

dr. Ignác Dávid  
jegyző

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008  
 Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költsége	1	8 000 000	2 160 000	10 160 000
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2 016 656	544 497	2 561 153
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1	2 003 000	540 810	2 543 810
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsmenthe z igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmen t hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	5 041 600	1 361 232	6 402 832
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	246 781 288	66 630 948	313 412 236

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 016 600	544 482	2 561 082	
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	168 500	45 495	213 995	
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	1 104 360	298 177	1 402 537	
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	37 796	10 205	48 000	
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:**</b>							<b>339 305 645</b>	

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

2021. JÚL. 06

Kelt Miskolc, 2021. év ..... hónap ... napján.

Felvezető ellenjegyző:  
Miskolc

2021. JÚL. 07

Közreműködő Szervezet



Kelt: Miskolc, 2021. év ..... hónap ... napján.

Dr. Ignácz Dávid  
jegyző

Szilágyi Kornél  
Főosztályvezető



Magyarország Kormányata  
EUROPAI UNIÓ  
Európai Strukturális és Regionális Fejlesztési Alapok  
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Jogilag rendben:



## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008  
 Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	339 305 645
Projekt elszámolható költsége	339 305 645
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
<b>Projekt teljes költsége összesen</b>	<b>339 305 645</b>



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H. 2021 JÚL. 06

Kelt Miskolc, 2021. év ..... hónap ... napján.

Pénzügyi ellenjegyző:  
Miskolc, .....

2021 JÚL. 02

Szilágyi Kornél  
Főosztályvezető

Közreműködő Szervezet



Kelt: Miskolc, 2021. év ..... hónap ..... napján.

dr. Izsácz Dávid  
jegyző

Jogilag rendben: