

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester, székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1., adószáma: 15367709-2-08, törzsszáma: 367703, KSH száma: 15367709-8411-321-08), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a TELEPLAN 2005 KFT. (képviseli: Simonics András, székhelye: Sopron, Szeder u. 4.) adószáma: 13470836-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-012956, KSH száma: 13470836-7112-113-08, számlavezető bank megnevezése: OTP Bank Soproni Fiók, bankszámlaszám: 11737083-20114459-00000000), mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**),

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

Sopron, Virágvölgyi út – országhatár közötti kerékpárút módosított egyesített (engedélyezési és kiviteli) terv elkészítése.

A szerződés tárgyát képező kerékpárút terv elkészítése és engedélyeztetése az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 2. sz. mellékletének megfelelően.

A tervezés során az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- A tervezett munkák beárazására alkalmas méret- és mennyiségi kimutatás készítése (a Megrendelő által átadott tétel kiírás alapján).
- Tervezési alaptérkép előállítás, beleértve a földhivatali hivatalos helyszínrajz és tulajdoni lapok, valamint a közmű adatok beszerzését.
- Egyeztetések dokumentálása, az illetékes közlekedési hatósággal, valamint az érintett közmű-üzemeltetőkkel.
- A kerékpárút 84. sz. főúti (határállomás) és Virágvölgyi úti (városi) csatlakozási csomópontjainak megtervezése.
- Javaslat a pihenőhelyek létesítésére az infrastrukturális adottságok figyelembevételével.
- Az útfenntartás szempontjainak figyelembevétele.
- Az út építésében területtel és szomszédként érintett ingatlantulajdonosok táblázatos kimutatása.

- A kivitelezés alatti erdészeti és üzemi forgalom elvezetésének egyeztetése.
- Megrendelő tájékoztatása a Tervező részéről havonként legalább egy alkalommal a munkálatok állásáról.

Az engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatok:

- Kezelői hozzájárulások beszerzése
- Építési engedély megszerzése.

2. A kiviteli **terv elkészítésének** és engedélyeztetésre való benyújtásának végső határideje: **2009. augusztus 14. napja.**
3. A Tervezőt a kiviteli terv elkészítéséért **2.900.000,-Ft + ÁFA** azaz kettőmilliókilencszázezer Ft + ÁFA **tervezési díj** illeti meg.
4. A Megrendelő a Tervező számláját, annak kézhezvételétől számított **30 napon belül** köteles átutalással kiegyenlíteni a Tervező OTP Banknál vezetett 11737083-20114459-00000000 számú bankszámlaszámára. A tervezési díj tartalmazza a munka elvégzésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget, Tervező a tervezési díjon felül semmiféle további pénzügyi igényt nem érvényesíthet Megrendelő irányában.
5. A hatósági eljárási díjakat a tervezési díj nem tartalmazza, a felmerülő engedélyezési költséget Megrendelő viseli.
Az eljárási díj és az építési engedély címzettje: Sopron M.J.V. Önkormányzata 9400 Sopron, Fő tér 1.
6. A Tervező által elvégzett és átvételre bemutatott munkát a Megrendelő **Teljesítési igazolás** aláírásával ismeri el. A Tervező a munka elvégzését és az ellenértéként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló Teljesítési igazolás csatolásával nyújthat be a számlát.
7. A Tervező köteles a tervezői tevékenység eredményeként létrejött kiviteli tervdokumentációt **8 példányban nyomtatott formában**, valamint a kiviteli terv **szöveges és táblázatos munkarészeit elektronikus formában** is a vállalt határidőig a Megrendelőnek átadni.
8. A Felek megállapodnak az **előteljesítés** jogában, azaz a vállalt határidő előtt a Tervező előzetes teljesítésre és ennek megfelelő számlázásra jogosult.
9. Megrendelő a Tervezőnek felróható késedelmes szolgáltatást szerződésszegésnek tekint, és **a szerződéstől elállhat.**
A szerződés szerinti határidő (2009. 08. 14.) felróható késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó naponta a teljes nettó (áfa nélküli) tervezési díj 0,8 %-ának megfelelő, de legfeljebb az adott munka értékének 20%-a, összegű késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére.
10. A tervezési díj késedelmes átutalása esetén a Tervezőt a hatályos jegybanki alapkamat mértéknek megfelelő **késedelmi kamat** illeti meg.

AA

de

BL

11. A szerződő felek kapcsolattartó képviselői:

- a) a **Megrendelő részéről** kapcsolattartásra kijelölt: **Kerekes Attila városi főmérnök** (tel.: 99/515-276; e-mail: kerekes.attila@sopron-ph.hu)
b) a **Tervező részéről** kapcsolattartásra kijelölt: **Simonics András ügyvezető** (tel/fax: 99/323-460 e-mail: teleplan.kft@chello.hu)

12. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői tevékenységet a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok, stb.), ezek hiányában megfelelő mérnöki körültekintés és a Megrendelővel történt egyeztetés alapján végzi.

13. Felek a szerződés teljesítése során **kötelesek egymással együttműködni**, és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez egymás számára minden szükséges **tájékoztatást** megadni. A Tervező a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni minden olyan körülményről, amely a feladatok elvégzésének eredményességét, vagy a teljesítés határidőre való elvégzését veszélyezteti.

14. A Megrendelő jogosult a munkát figyelemmel kísérni, a Tervező kezdeményezésére konzultációkon részt venni, és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a további munkavégzés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles figyelmeztetéssel élni. A Megrendelő a jóváhagyásával elkészült munkarészeket utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényeinek következményeit (tervezési díj, határidő, stb.) viselnie kell.

15. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján elkészített kiviteli tervdokumentációban foglaltak a Tervező szellemi tulajdonát képezik. A Megrendelő azokat a tervezési díj kifizetése után úgy részben, mint egészben szabadon felhasználhatja.

16. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján közöttük létrejött gazdasági és szakmai kapcsolat során az egymás működéséről, illetve egymástól szerzett mindennemű információt csak a szerződésszerű teljesítéshez használják fel, azt harmadik fél számára csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén teszik hozzáférhetővé. Kivételt képeznek ez alól azon adatok, melyek nyilvánosságra hozatalát a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályok a Megrendelő számára kötelezővé teszik. A Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a **titoktartási kötelezettség** jelen szerződésben foglalt szabályait minden tagjával, alkalmazottjával, valamint a tevékenysége során igénybevetett további szakemberekkel szemben is érvényesíti. Felek tudomásul veszik, hogy ezen kötelezettségvállalásuk megszegésével okozott kárt kötelesek megtéríteni, és egyidejűleg kijelentik, hogy a fenti titoktartási kötelezettség jelen szerződés megszűnésétől számított 5 évig áll fenn. A szerződés megszűnése esetén a Tervező köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban hozzákerült valamennyi dokumentumot a Megrendelőnek haladéktalanul visszaszolgáltatni.

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a **Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény** rendelkezései az irányadók.

18. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép életbe. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét fél cégszerű aláírásával ellátva történhet.

19. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket egyeztetéssel, tárgyalás útján oldják meg, ennek sikertelensége esetére a pertárgy értékétől függően kikötik a **Soproni Városi Bíróság**, illetve **Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság** illetékességét.

Felek jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírják.

Sopron, 2009. június 02.

**SMJV Önkormányzata Dr Fodor Tamás
polgármester helyett és nevében**



.....
Kerekes Attila
Városi főmérnök



2009. június 02

Teleplan 2005 Kft mint Tervező

Teleplan 2005
Tervező, Bonyolító és
Szolgáltató Kft.
9400 Sopron, Szeder u. 4.


.....
Simonics András
ügyvezető



