

FŐSSZESÍTŐ SZEGED, STEFÁNIA - MÓRA PARK - ROOSEVELT TÉR KIALAKÍTÁSA" KIVITELI TERVÉHEZ				III. sz. részszámja 2020.07.03.	%
STEFÁNIA - MÓRA PARK - ROOSEVELT TÉR					
2. sz. részajánlati kör					
Főcsoport szám	Megnevezés	Anyagár+munkadíj (Ft)	Anyag összesen	Díj összesen	%
7000	Általános tételek SMR - támogatott részre (7000-16000)	13 959 900 Ft	372 750	2 172 925	18
8000	Építészeti	442 320 706 Ft	120 998 630	28 003 244	34
9000	Kertészet	63 733 787 Ft	13 156 742	3 272 656	26
10000	Öntözés	43 452 160 Ft	8 815 019	3 415 341	28
11000	Újépítés	111 041 456 Ft	4 813 676	6 893 796	11
12000	Közvilágítás	102 560 946 Ft	12 137 889	11 264 524	23
13000	Szökőkút vízpépészet	144 299 764 Ft	24 190 049	0	17
14000	Vízgépház	40 901 245 Ft	484 916	698 340	3
15000	Víz-Csatorna	25 655 592 Ft	2 730 590	3 391 175	24
16000	Térfigyelő kamera	12 816 576 Ft	2 397 494	337 360	21
Támogatott rész összesen:		1 000 742 132 Ft	190 097 755	59 449 360	25
Nem támogatott rész					
		Anyagár+munkadíj (Ft)			
17000	Általános tételek SMR - nem támogatott rész (18000-22000)	19 050 129 Ft	795 992	3 851 341	24
18000	Múzeum rámpa	49 523 952 Ft	12 928 529	10 937 975	48
19000	Múzeum parkoló	22 786 708 Ft	530 000	7 19 269	5
20000	Energiaellátás - buszmegálló utastájékoztató	1 423 367 Ft	0	0	0
21000	Stefánia útszegély átépítés	28 765 056 Ft	958 618	1 165 554	7
22000	Stefánia távközi kábel kiváltás	6 925 746 Ft	320 152	549 728	13
Nem támogatott rész összesen:		128 474 958 Ft	15 533 290	17 223 867	25
7000-22000. Összesen (HUF)					
		1 129 217 090 Ft	205 631 045	76 673 227	25
7000-16000 Tartalék 3,5%(HUF)					
		35 025 975 Ft			
17000-22000 Tartalék 3,5%(HUF)					
		4 496 623 Ft			
ÖSSZESEN (HUF)					
		1 168 739 688 Ft			
ÁFA (HUF)					
		315 559 716 Ft			
MINDÖSSZESEN (HUF)		1 484 299 404 Ft			
			282 304 272		

Szeged, 2020. július 3.

Műszaki ellenőr