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Kazincbarcika Viros Onkormdnyzata E\“/

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fo tér 4.

E-mail cim:  hivatal@kazincbarcika.hu Qg \2
Torzsszam: 726456

Adoszam: 15726456-2-05

Szamlavezetd pénzintézet:  OTP Bank Nyrt.
Bankszamlaszam: 11734152-15350057-00000000
Képviseloje:  Szitka Péter polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrol

Geo Nord Bau Kft.

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Szerviz ut 3.

Adészama: 23797455-2-05

Szdmlavezetd pénzintézet: MKB Bank Zrt.

Bankszdmlaszama: 10300002-10603344-49020015

Képviseldje: Morvai Gyula iigyvezetd

mint véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo),
(a Megrendel§ és a Villalkozo a tovabbiakban kiilén-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek) kozott az alulirott
helyen és napon az alabbi feltételek megtartdsa mellett:

1) A szerzédés tirgya

Jelen megbizés targya a ,, Kazincbarcika varoskizponti barnamezds teriilet rehabilitdcidja” cim(i TOP-
2.1.1-15-BO1-2016-00006  azonositdszdmon  nyilvantartott — palyazat  vonatkozdsiban a
terliletelkészités.

Megrendeld megrendeli, Véllalkozé pedig elvallalja a Kazincbarcika 627/2 hrsz-on talalhaté 146
méter hosszii betonkerités és annak tartéoszlopai, és a 626/5 hrsz-on — a KBSC teriilet és a Tardonai
it kozdtt — talilhaté 174 méter hosszit betonkerités és tartéoszlopai, valamint a kerités futokor
melletti szakaszan 1év§ foldbe siillyedt beton elemek tivolitisi munkainak elvégzését, valamint a
pontalapok kibontisit kivetéen sziikséges fold visszatoltés elvégzését.

2) Teljesitési hataridé

Felek megallapodnak abban, hogy az 1. pontban frt munkalatok teljesitési hatéarideje 2020. augusztus
14. napja. A teljesitési id6 hataridd, igy a Vallalkozé a hatarid6 lejarta el6tt barmikor teljesithet. Felek
rogzitik, hogy a szerzédés az 1. pontban meghatarozott munka annak elvégzését kovetd sikeres miiszaki
atadas-atvétellel teljesiil.

3) Megrendeld a szerz6dés 1. pontjdban irt munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban
Villalkozdnak 2020. julius 14. napjéan 4tadja.

4) Vallalkoz6 kijelenti, hogy minden olyan koriilményrél, elézményrsl, amelyek befolyasolhatjak
a munka elvégzését, befejezését, a szerzddésben foglaltak betartasat tajékozédott, igy nincs olyan
koriilmény, amely a szerz6dés targyat képezé munkaknak a szerzddésben vallalt hataridére torténd
kivitelezését befolyasolhatnd vagy akadalyozhatna. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen
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szerz8désben foglaltak szerzodésszerli teljesitésének elmulasztisa esetén a fenti koriilményekre nem
hivatkozhat.

5) A Villalkozé kdteles a szerz6dés targyat képezé munkalatokat a Megrendel6 el6irasainak, a
vonatkozo jogszabalyoknak és szabvanyoknak megfeleld minéségben kivitelezni. Ha a munkavégzés
mindsége nem megfeleld, a Megrendeld felszdlithatja a Véllalkozét a hianyossigok potlasara, illetve a
min6ség kijavitasara, aki a megadott hatdridén belil koteles azt sajat koltségén végrehajtani.
Amennyiben Vallalkozd ezen kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, ugy a Megrendeld
jogosult més személyt megbizni, melynek koltségeit a Vallalkozo felé érvényesiti.

6) A Villalkoz6 a tevékenységét a munkateriilet tadasatél kezd6dden, Megrendels utasitdsai
szerint koételes végezni.

Villalkozo kapcsolattart6ja:

Név: Morvai Gyula
e-mail: info@geonordbau.hu
Telefon: 0630/4038167

Megrendel6 kapcsolattartdja:

Név: Molnar-Gyorfi Katalin
e-mail: molnar.gy katalin@kazincbarcika.hu
Telefon: 0620/579-8802

7) Vallalkoz6 teljes feleldsséggel tartozik a munkaterillet és az azon talalhaté — a Megrendeld és
harmadik személyek tulajdonat képez6 - ing6 és ingatlan vagyon védelméért a munkateriilet 4tadasanak
kezd8d6 idépontjatol az dtadds-atvétel napjaig. Vallalkozé koteles legkésGbb az atadés-atvétel napjaig
a munkateriilet, valamint, - ha munkateriilet megkézelitése, vagy annak hasznalata a szomszédos
ingatlanok szennyezésével is jart, akkor - a szomszédos teriilet tisztantartasarél gondoskodni, valamint
az dltala a munkavégzéshez hasznalt ingatlanokat a tevékenysége befejezése utan kitakaritott, tiszta,
hulladékmentes allapotban visszahagyni.

8) A \Villalkoz6 a munkavégzés soran kételes a kdmyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kdzegészségiigyi és vagyonvédelmi eldirdsokat
betartani €s betartatni. Amennyiben a tevékenysége szakhatdsagi feliigyeletet igényel, ugy annak
meglétét kdteles a Megrendel6 felé hitelt érdeml6 modon igazolni. A kivitelezéssel kapesolatos eléirdsok
megszegésébol szdrmazé kovetkezmények Villalkozot terhelik.

Villalkoz6 kételes a keletkezett épitési-bontasi hulladékot a jogszabélyoknak — kiilonos tekintettel a
hulladékokrdl sz616 2012. évi CLXXXV. tdrvény, valamint az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairl sz616 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, illetve az orszéghatért
atlépd hulladékszallitasrél sz616 180/2007. (VIL 3.) Korm. rendeletben foglaltakra — megfeleléen
gyljteni, €s hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendels felé megfeleléen
igazolni. A hulladék elszallitisanak koltségét jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozo6i dij magaban
foglalja.

9) Ha a kivitelezés sordn barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést okoz, a
Vallalkoz6 kételes értesiteni a Megrendelét, illetve annak képvisel$jét, valamint megtenni a sziikséges
intézkedéseket.
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10) Villalkozo kételes biztositani a sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a munka teljes id6tartama
alatt. Villalkozé kételes a munkateriileten a munkalatokat igy megszervezni és végezni, hogy az a
szokasos miikddést a lehetd legkisebb mértékben korlatozza.

11) A vallalkozéi dij

Megrendel6 kételes az 1.) pontban megjeldlt szerzddésszeriien teljesitett munka atvételére és annak
ellenértékeként vallalkozoi dij fizetésére.

Szerzddé felek a vallalkozoi dijat nettd 634.000,-Ft + 27% AFA, Ssszesen brutté 805.180,- Ft, azaz
brutté Nyolcszazétezer-egyszaznyolcvan forint 6sszegben hatarozzik meg.

Az épitési munka nem engedélykételes, igy az 4ltalanos forgalmi adérél sz6lé 2007. évi CXXVIL
térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan nem tartozik a forditott AFA hatalya al4. Az 4ltalanos
forgalmi adé tekintetében a mindenkor hatélyos jogszabalyok iranyadok.

Felek megéllapodnak abban, hogy a véllalkozéi dij tartalmazza a teljeskori vallalkozoi tevékenység, az
1.) pontban meghatarozott munkék hidny- és hibamentes elvégzésének valamennyi munkadijat és
anyagkoltségét. Ennek alapjan Vallalkozd tobbletmunka jogcimén dijigény, valamint koltségtérités
elszamolasara nem jogosult.

12) A dij kifizetése

Véllalkozé a hidny— és hibamentes miiszaki teljesités, valamint az eredményes miiszaki atadas-atvétel
megtorténte utén nyujthatjia be Megrendeld felé a szdmlajat 30 napos fizetési hataridével, amelyet
Megrendel6 annak leigazoldsat kévetden atutal a Vallalkoz6 MKB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett
10300002-10603344-49020015 szdmu bankszdmlajara. A teljesités igazoldsira Szitka Péter
polgérmester vagy az altala irdsban kijeldlt személy jogosult.

A fedezet Kazincbarcika Véros Onkormanyzaténak az Onkorményzat 2020. évi koltségvetésérol sz61é
5/2020. (IL. 20.) 5nkorményzati rendeletében a ,,Beruh4zasi (felhalmozasi) kiadasok” eléiranyzatan beliil
a ,Kazincbarcika véaroskdzponti barnamezés rehabilitacidja (TOP-2.1.1-15-B0O1-2016-00006)”
koltségvetési soran rendelkezésre 4ll.

Fizetési késedelem esetén a Vallalkozé a Polgari Térvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6: 155. §-a szerinti késedelmi kamatot jogosult felszamitani.

13) Amennyiben a Villalkoz6 a munkateriilet 4taddsat kovetd S munkanapon beliil a kivitelezést nem
kezdi meg, a Megrendel6 a szerzédéstél elallhat és kartéritést kovetelhet,

14) Amennyiben a kivitelezés sorén, illetve a garancialis id6 alatt olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csdkkent értékii anyagok hasznélatira vezethet6k vissza,
akkor ezeket a Vallalkoz6 a Megrendel felszolitasara téritésmentesen kételes megsziintetni és
kijavitani. Amennyiben Viéllalkoz6 a megadott hatiridére nem tesz eleget a felszolitdsnak
Megrendelonek joga van a munkat Véllalkozo6 kéltségére massal elvégeztetni.

15) Villalkoz6 késedelmi kétbért koteles fizetni, ha olyan okbél, amelyért felelés, a jelen
szerz6désben meghatérozott teljesitési hatarid6t nem tartja be és a késedelmét nem menti ki. A késedelmi
kotbeér mértéke minden megkezdett napra a netté villalkozdi dij 0,5%-a azzal, hogy a késedelmi kotbér
maximum 30 napig keriil felszdmitasra. A 30 napot meghalad6 késedelem esetén Megrendel jogosult
a szerzbdést azonnali hatdllyal felmondani vagy attol elallni, mely esetben Vallalkozé meghitisulasi

kotbérfizetésre lesz kitelezett.
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16) Vallalkozo a netto vdllalkozdi dij 30%-dnak megfeleld meghitsulasi kotbért koteles fizetni, ha
olyan okbol, amelyért felelds, a jelen szerzddés teljesitése elmarad.

17) Villalkoz6 a netté villalkozdi dij 3%-dnak megfelelé hibasteljesitési kotbért koteles fizetni,
ha a teljesités olyan okbodl lesz hibas, amelyért Vallakozé vagy az altala bevont, a teljesitésben
koézremiik6d6 mas személy felelds.

18)Felek rogzitik, hogy a kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbért
meghalado kéra érvényesitésére valo jogat.

19) Villalkozé jelen szerzOdés aldirasaval kijelenti, hogy az allamhdaztartasrél szolé 2011. évi
CXCV. toérvény 1. §-dnak 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil és erre vonatkozd
nyilatkozatat Megrendel6 részére atadta, amelyet Megrendelé HIV/834-45/2020 itigyiratszamon tart
nyilvéan. Villalkozé kijelenti, hogy nyilatkozat megtétele 6ta az abban foglalt adatokban véltozas nem
kovetkezett be és fenti jogszabalyok szerint jelenleg is atlathat6 szervezetnek mindsiil. Felek rogzitik,
hogy Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani, valamint attél elallni, amennyiben Vallalkozé jelen
pontban hivatkozott nyilatkozata valétlan tartalm.

20) Szerz6do felek rogzitik, hogy esetleges vitds kérdéseiket egymas kozott elsdsorban targyalasos
uton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén az esetleges peres eljarasban a Kazincbarcikai

Jarasbirésag kizarolagos illetékességét kotik ki.

21) A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozé jogszabalyok rendelkezései
az iranyadok.

Jelen szerz6dés 6 (hat), egymassal teljesen megegyez6 példanyban késziilt, melybdl 4 (négy) példany a
Megrendel6t, 2 (kettd) példany a Vallalkoz6t illeti meg.

Felek a szerzddést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mlngenben egyezOt jovahagyodlag
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Datum: 2020. julius 9.

S Bsmn by, sQup Dosh

Stén Gyorgj‘me Bartusné dr. Derjan Barbara
Gazdalkodasi Osztalyvezetd Jogi véleményezés
Pénziigyi ellenjegyz6



