

Iktatószám: IKT-2022-600-I1-00000370/0000015
Kedvezményezett neve: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Belterületi gyűjtőút fejlesztése, korszerűsítése
Gödön
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrészt a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Aláíráásra jogosult képviselői:
Miszlai József, igazgató
Berta Márton, irodavezető
Kardosné Ottóházi Erika, osztályvezető
Dancs László, osztályvezető

Postacím: 1909 Budapest, Pf. -
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt a(z) **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)
Postacím: 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81
Székhely: 2131 Göd (Alsógöd), Pesti út 81
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 731102
Adószám/adóazonosító jel: 15731106-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00358956-02020042
Aláíráásra jogosult képviselője: Szilágyi László Lajos, alpolgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.



1. Előzmények

A Támogató a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1 Belterületi közutak fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015** azonosító számon regisztrált, **2022.04.14.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.11.24.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemn túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015** azonosító számú, **Belterületi gyűjtőút fejlesztése, korszerűsítése Gödön** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2023.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2024.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2025.03.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.



4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **199 017 377 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió-tizenhétezer-háromszázhetvenhét** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **199 017 377 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió-tizenhétezer-háromszázhetvenhét** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **199 017 377 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió-tizenhétezer-háromszázhetvenhét** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **199 017 377 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió-tizenhétezer-háromszázhetvenhét** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

199 017 377 Ft, azaz százkilencvenkilencmillió-tizenhétezer-háromszázhetvenhét Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.



5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

Első mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. A beruházás tervezése, megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó (a Felhívás 13.2 pontjában megnevezett) Ütügyi Műszaki Előírásokat is, melyeknek való megfelelést - engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházás(ok) esetén egyaránt - tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az 1. mérföldkőig. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.
3. Szükséges részletesebben kifejteni a projekt műszaki és pénzügyi fenntarthatóságát.
4. A projekt költségvetését szükséges felülvizsgálni, valamint javítani a Felhívás 7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó? fejezetében meghatározott korlátok alapján.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Berta Márton
irodavezető

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Támogató



Kelt: Göd (Alsógöd), 20²³ év ⁰³ hónap ²¹ napján.

Kelt: Budapest, 20²³ év ⁰³ hónap ²³ napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT11-2022-00015
Kedvezményezett: GÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
GÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak fejlesztése	Benházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	138 654 763	37 436 786	176 091 549	176 091 549	0	176 091 549
GÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak fejlesztése	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	7 800 000	2 106 000	9 906 000	9 906 000	0	9 906 000
GÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	10 251 833	2 767 995	13 019 828	13 019 828	0	13 019 828
Projekt teljes költsége:										199 017 377	0	199 017 377

.....
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Közelethelyezett
P. H. 21

Kelt: Gőd (Alsógöd), 20... év ... hónap ... napján.

Berti Márton
iroda vezető
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Ágazatoság
Támogató
P. H. 26

Dancs László
osztályvezető

Kelt: Budapest, 20... év ... hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015**
Kedvezményezett: **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	199 017 377
Projekt elszámolható költsége	199 017 377
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	199 017 377

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Göd (Alsógöd), 2022. év 03. hónap 21. napján.

Berta Márton
irodavezető

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság
Támogató

Dancs László
osztályvezető



Kelt: Budapest, 2022. év 03. hónap 23. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015**
Kedvezményezett: **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2023.11.30.	Elkészül a teljes műszaki dokumentáció, építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles. A Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja továbbá minden a felhívás által előírt, releváns dokumentáció rendelkezésre áll. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt befejezés	2	2024.12.31.	Projekt összes tevékenységének befejezése


GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Göd (Alsógöd), 20...²³ év ...⁰³ hónap ...²¹ napján.

 
Berta Márton
irodavezető
Dancs László
osztályvezető
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 20...²³ év ...⁰³ hónap ...¹⁸ napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015**

Kedvezményezett: **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Göd Város Önkormányzatának célja a városban lévő gyűjtő út, a Béke út vasút és Duna közötti multimodális csomópontot érintő szakaszának felújítása összhangban a felhívás támogatható tevékenységi körével. Fejlesztésünk a közösségi közlekedés fejlesztésére, a táji-, természeti potenciálok megőrzésére irányul. Az útfelújításai az Önkormányzat általános célja a meglévő útburkolatok szélesítése és felújítása, a csapadékvíz elvezetés megoldása és korszerűsítése, személygépkocsik számára várakozóhelyek kialakítása, valamint a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése.

A tervezett kialakítást az útburkolat felújításán kívül annak a célnak az elérése határozta meg, miszerint a tervezett útfelújítás lehetőség szerint közművek védelme és/vagy kiváltása nélkül, valamint minél kevesebb fakivágással legyen megvalósítható. A településen lévő gyűjtőút mely helyrajzi száma 71 illetve 524, jelenleg leromlott állapotban van. Mivel a település egyik legforgalmasabb útja, így megépítése óta folyamatosan használatban, üzemben van. Nagyobb felújításra eddig nem került sor, csak zúzalékos kátyúzás és felület kiegyenlítés történt önkormányzati forrástól függően. Mára az út állapota erősen kifogásolt állapotúnak mondható, helyenként a biztonságos közlekedés feltételeinek sem tesz eleget. A felújítással érintett útszakasz hossza **624,77 m.**

Az időszakos karbantartási feladatokat elvégzi az önkormányzat önköltségből, de a teljes útszakaszok felújítását támogatás nélkül nehezen tudja megvalósítani. A projekt hozzájárul a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzóbbá és élhetőbbé válik.

Tekintettel arra, hogy a fejlesztés tárgya szerinti utca által több közintézmény, munkahely egyszerűbben és komfortosabban elérhető, a projekt javítja a munkába járás körülményeit, elősegíti a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését, amely cél valós lakossági igény.

A fejlesztés rész céljai:
Az út felújításával együtt az önkormányzat komplex beruházást hajtana végre, mely javítaná az itt élő lakosság életszínvonalát is.

Gyalogosbarát közlekedés kialakítása:

A felújítás keretében a járdakapcsolatok akadálymentesítése, valamint járdafelújítás és új járda építése valósul meg. Járdaeépítés az alábbi helyeken és hosszban, összesen **205,4 m** történik:

- a József Attila utca és a 2-es főút, **58 m**,
- a Petőfi utca és Vasvári utca, **95,37 m**,
- valamint a Kodály Zoltán utca és az Gödi Kastély Óvoda közötti szakaszon, **52,05 m**.

Kerékpárosbarát műszaki megoldások létesítése:

- kerékpáros nyom kialakítása
- piktogramok festése
- Eurovelo 6 útvonal megközelíthetősége, tájékoztatás táblázással
- 2 db kerékpáros szervízpont kialakítása
- kerékpártárolók építés
- forgalomlassító párna
- 40 km/h forgalomkorlátozás biztosítása

A tervezett útfelújítás során alapvetően megmarad a jelenlegi forgalomszabályozás, a 0+000-0+475 kmsz. között kétirányú és a 0+475 – 0+624,77 kmsz. között egyirányú a forgalmi rend. A tervezési szakaszon 40-es sebességkorlátozás került tervezésre, valamint a Petőfi Sándor utcai Eurovelo 6 útvonal tájékoztatásának a táblázása. A jelenlegi burkolatjeleket kiegészítve tervezett kerékpáros nyom jelzés és kerékpáros piktogramok kerülnek felfestésre. Az út forgalomszabályozását a közúti jelzőtáblák szabályozzák. A tervezési szakasz elején és végén 1-1 db kerékpáros szervízpont, valamint U alakú kerékpártámaszok létesülnek, ezzel is ösztönözzük és növeljük a kerékpárhasználók számát. Az Eurovelo 6 kerékpárút védelmében a 0+219 km szelvényben forgalomlassító párna valósul meg.

Parkoló

kialakítása:

A Kodály Zoltán út és a Duna között 4+1 db mozgáskorlátozott, jelenleg is parkoló felület kerül leburkolásra, valamint egy 3 férőhelyes parkoló épül a Petőfi Sándor utcánál.

Csapadékvíz

elvezetés:

Jelenleg a vízvezetés az érintett felújításra váró úton megoldott, de ezek az úttartozékok műszaki állapota igen leromlott. Így indokoltá vált az út mentén a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése is. A tervezett szakaszon a felszínre hulló csapadékvíz, a tervezett burkolatok esésviszonyainak megfelelően kerül a meglévő, profilozandó szikkasztó-földárokba, víznyelőbe vagy gyephézagos árkokba. A Beck Ö. Fülöp tér környezetében a meglévő 3 helyen és további 1 db új víznyelő épül, melyek 21,3 fm+16 fm hosszú, 5 % esésű Ø 300 KG-PVC csövön keresztül vezetik a vizet a szikkasztótömbbe, mely jelenleg eltömődött állapotát meg kell szüntetni és a 10 m3-es kulé szikkasztó karbantartása szükséges. A Petőfi utca és a Vasvári utca közötti szakaszon a meglévő és tervezett gyephézagos árkok egyedi víznyelőrácsos járható fedlappal kerülnek kialakításra.

További

tervezett

csapadékvízvezetési

munkálatok:

- a végszelvényben a régi eltömődött víznyelők takarítása és szintbeemelése
- a csatornák, tisztító aknák min.15 cm vastag, homokos-kavics ágyazatra fektetése, körülöttük szemcsés anyagból rugalmas ágyazat kialakítása, az alapréteg és az ágyazat tömörítése

Kapubejárók

kialakítása:

A meglévő kapubejárók burkolata – amennyiben állapotuk megfelelő – megtartandó. Másik részüket a megépítendő burkolat magassága miatt át kell építeni, amelyet az építés során kialakuló viszonyok alapján a legkeskenyebb használható szélességre korlátozunk. A kapubejárókat az új, kialakult burkolatszél magassági elhelyezkedésétől függően szükség szerint teljes felületén, vagy részlegesen átépítjük. Megvalósításának módját és a megépítendő pályaszerkezetet egyenként az érintett ingatlan tulajdonosokkal egyeztetjük. Az átépítés során törekedünk egységes burkolattípus(ok) alkalmazására.

Növénytelepítés,

zöldfelületek

rendezése:

A klímaváltozás hatásaira építészeti, településközülogiai szempontból is szükséges felkészülni. Településklíma-javító, hősziget-hatás ellen 13 db fa illetve 51 db cserje ültetését tervezzük, kialakításra kerül egy 57 nm-es esőkert, valamint többek között megvalósul a meglévő növényzet ápoló metszése, gyökérvédelme, meglévő fák köré kaloda készítése.

Kiemelt célunk a fejlesztés területén a meglévő növényállomány védelme, a fakivágás minimalizálása, így csak azok a fák kerülnek kivágásra melyek egészségi állapota, habitusa nem megfelelő.

A telepítendő fák árnyékuk, lombzatuk révén képesek egyfelől csökkenteni az éghajlatváltozásból adódó szélsőséges hőmérsékleti terhelést, másrészt szűrik az emberi tevékenységből származó levegő és hangszennyező hatásokat is. A levegőminőség javulásával, és megfelelő intézkedésekkel nő az egészségesen várható élettartam, javul a települési környezet minősége és a település klímaalkalmazkodási képessége.



A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	0,6248	km


 GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Kezeltető
 P.H.

Kelt: Göd (Alsógöd), 20...²³ év ...⁰³ hónap ...²¹ napján.


 Berta Márton
 irodavezető
 Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
 Igazgatóság
 Támogató
 P.H.

Kelt: Budapest, 20...²³ év ...⁰³ hónap ...²³ napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015
Kedvezményezett: GÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó Indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2024.12.31.	0.6248	0.6248	0.6248
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2025.12.31.	0	0.6248	0.6248
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2026.12.31.	0	0.6248	0.6248
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2027.12.31.	0	0.6248	0.6248
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2028.12.31.	0	0.6248	0.6248
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2029.12.31.	0	0.6248	0.6248

GÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
14H.




Kelt: Gód (Alsógöd), 2024. év 03. hónap 24. napján.

Berta Márton



Dancs László
irodavezető
osztályvezető
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Támogató



Kelt: Budapest, 2024. év 03. hónap 24. napján.



[Handwritten signature]

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015**
Kedvezményezett: **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015 azonosító számú Belterületi gyűjtőút fejlesztése, korszerűsítése Gödön című projekt tekintetében a kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapján mentes(ek) a 139.§ (1) bekezdése szerinti **biztosítéknyújtási kötelezettség** alól.



GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

Kelt: Göd (Alsógöd), 2023. év 03. hónap 21. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015**
Kedvezményezett: **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Alulírott(ak), mint a(z) **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015 azonosító számú Belterületi gyűjtőút fejlesztése, korszerűsítése Gödön című projekt tekintetében nem releváns.


GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Göd (Alsógöd), 20...²⁵ év ...⁰³ hónap ²¹ napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015**
Kedvezményezett: **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Alulírott(ak), mint a(z) **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015 azonosító számú Belterületi gyűjtőút fejlesztése, korszerűsítése Gödön című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Belterületi út felújítás.	Építés	138 654 763	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Göd (Alsógöd), 20²³ év ⁰³ hónap ²¹ napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015

Kedvezményezett: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megítélt támogatás összege: 199 017 377 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-12.)		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infográfika stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
5	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	„A2”	„A3”	„A2”	„A3”
		„Europlakát” bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett			
7	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (pl. írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
11	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható).	x	x	x	x

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Göd (Alsógöd), 2023. év 03. hónap 21. napján.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015
Kedvezményezett: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
2131 Göd (Alsógöd), Béke út 71,524 hrsz.	Igen


GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Göd (Alsógöd), 20²⁵ év ⁰³ hónap ²¹ napján.

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	Göd Város Önkormányzata
Projektazonosító:	TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	199 017 377 Ft
Támogatás teljes összege:	199 017 377 Ft

Tervezett Bevétel (Ft):	2023. év
Támogatási előleg	199 017 377 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	199 017 377 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I. Építéshoz kapcsolódó költségek	176 091 549 Ft
II. Projektelőkészítés költségei	9 906 000 Ft
III. Százelékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 019 828 Ft
Kiadások összesen:	199 017 377 Ft
Év végi egyenleg :	- Ft
Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	199 017 377 Ft

Kelt: 2023.03.21.

Göd Város Önkormányzata



(Handwritten signature)

INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 249. § (3) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
176 091 549	176 091 549	176 091 549	Építéshez kapcsolódó költségek
9 906 000	9 906 000	9 906 000	Projektalkészítés költségei
13 019 828	13 019 828	13 019 828	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Egyéb megjegyzések:			

Kelt: Göd, 2023.03.21

Göd Város Önkormányzata



11.sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015

Kedvezményezett: **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott Szilágyi László Lajos alpolgármester, mint GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képviselőtére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kedvezményezett a Felhívás 12.2 pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni


GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt:GÖD....., 2023 év03 hónap21 napján.





EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015

Kedvezményezett: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott Szilágyi László Lajos alpolgármester, mint **GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A támogatást igénylőként biztosítom, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. A beruházás tervezése, megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó (a Felhívás 13.2 pontjában megnevezett) Ütügyi Műszaki Előírásokat is, melyeknek való megfelelést - engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházás(ok) esetén egyaránt - tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az 1. mérőföldkőig. Amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. 2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.


.....
Szilágyi László Lajos
Alpolgármester
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.



KeltGÖD....., 2023. év03..... hónap
21 napján.



**Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es
fejlesztési ciklusban
KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

ERFA KA, IÁA 180 millió Ft feletti támogatási összeg

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015

Kedvezményezett: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

Göd Város Önkormányzatának célja a városban lévő gyűjtő út, a Béke út vasút és Duna közötti, multimodális csomópontot érintő szakaszának felújítása összhangban a felhívás támogatható tevékenységi körével. Fejlesztésünk a közösségi közlekedés fejlesztésére, a táji-, természeti potenciálok megőrzésére irányul

Az útfelújítással az Önkormányzat általános célja a meglévő útburkolatok szélesítése és felújítása, a csapadékvíz elvezetés megoldása és korszerűsítése, személygépkocsik számára várakozóhelyek kialakítása, valamint a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése. A tervezett kialakítást az útburkolat felújításán kívül annak a célnak az elérése határozta meg, miszerint a tervezett útfelújítás lehetőség szerint közművek védelme és/vagy kiváltása nélkül, valamint minél kevesebb fakivágással legyen megvalósítható.

A településen lévő gyűjtőút mely helyrajzi száma 71 illetve 524, jelenleg leromlott állapotban van. Mivel a település egyik legforgalmasabb útja, így megépítése óta folyamatosan használatban, üzemben van. Nagyobb felújításra eddig nem került sor, csak zúzalékos kátyúzás és felület kiegyenlítés történt önkormányzati forrástól függően. Mára az út állapota erősen kifogásolt állapotúnak mondható, helyenként a biztonságos közlekedés feltételeinek sem tesz eleget. A felújítással érintett útszakasz hossza 624,77 m.

Az időszakos karbantartási feladatokat elvégzi az önkormányzat önköltségéből, de a teljes útszakaszok felújítását támogatás nélkül nehezen tudja megvalósítani. A projekt hozzájárul a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzóbbá és élhetőbbé válik. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés tárgya szerinti utca által több közintézmény, munkahely egyszerűbben és komfortosabban elérhető, a projekt javítja a munkába járás körülményeit, elősegíti a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését, amely cél valós lakossági igény.

A fejlesztés rész céljai:

Az út felújításával együtt az önkormányzat komplex beruházást hajtana végre, mely javítaná az itt élő lakosság életszínvonalát is.

Gyalogosbarát közlekedés kialakítása:

A felújítás keretében a járdakapcsolatok akadálymentesítése, valamint járdafelújítás és új járda építése valósul meg. Járdaeépítés az alábbi helyeken és hosszban, összesen 205,4 m történik:

- a József Attila utca és a 2-es főút, 58 m,
- a Petőfi utca és Vasvári utca, 95,37 m,
- valamint a Kodály Zoltán utca és az Gödi Kastély Óvoda közötti szakaszon, 52,05 m.

Kerékpárosbarát műszaki megoldások létesítése:

- kerékpáros nyom kialakítása
- piktogrammok festése
- Eurovelo 6 útvonal megközelíthetősége, tájékoztatás táblázással
- 2 db kerékpáros szervízpont kialakítása
- kerékpártárolók építése
- forgalomlassító párna

40 km/h forgalomkorlátozás biztosítása

A tervezett útfelújítás során alapvetően megmarad a jelenlegi forgalomszabályozás, a 0+000- 0+475 kmsz. között kétirányú és a 0+475 – 0+624,77 kmsz. között egyirányú a forgalmi rend. A tervezési szakaszon 40-es sebességkorlátozás került tervezésre, valamint a Petőfi Sándor utcai Eurovelo 6 útvonal tájékoztatásának a táblázása. A jelenlegi burkolatjeleket kiegészítve tervezett kerékpáros nyom jelzés és kerékpáros piktogramok kerülnek felfestésre. Az út forgalomszabályozását a közúti jelzőtáblák szabályozzák. A tervezési szakasz elején és végén 1-1 db kerékpáros szervízpont, valamint U alakú kerékpártámaszok létesülnek, ezzel is ösztönözzük és növeljük a kerékpárhasználók számát. Az Eurovelo 6 kerékpárút védelmében a 0+219 km szelvényben forgalomlassító párna valósul meg.

Parkoló kialakítása:

A Kodály Zoltán út és a Duna között 4+1 db mozgáskorlátozott, jelenleg is parkoló felület kerül leburkolásra. Továbbá a Pesti út és a Petőfi utca között 3 db új parkoló létesül.

Csapadékvíz elvezetés:

Jelenleg a vízvezetés az érintett felújításra váró úton megoldott, de ezek az úttartozékok műszaki állapota igen leromlott. Így indokoltá vált az út mentén a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése is. A tervezett szakaszon a felszínre hulló csapadékvíz, a tervezett burkolatok esésviszonyainak megfelelően kerül a meglévő, profilozandó szikkasztó-földárkba, víznyelőbe vagy gyephézagos árkokba. A Beck Ö. Fülöp tér környezetében a meglévő 3 helyen és további 1 db új víznyelő épül, melyek 21,3 fm+16 fm hosszú, 5 ‰ esésű Ø 300 KG-PVC csövön keresztül vezetik a vizet a szikkasztótömbbe, mely jelenleg eltömődött állapotát meg kell szüntetni és a 10 m³-es kulé szikkasztó karbantartása szükséges.

A Petőfi utca és a Vasvári utca közötti szakaszon a meglévő és tervezett gyephézagos árkok egyedi víznyelőrácsos járható fedlappal kerülnek kialakításra.

További tervezett csapadékvízvezetési munkálatok:

a végszelvényben a régi eltömődött víznyelők takarítása és szintbeemelése

a csatornák, tisztító aknák min.15 cm vastag, homokos-kavics ágyazatra fektetése, körülöttük szemcsés anyagból rugalmas ágyazat kialakítása, az alapréteg és az ágyazat tömörítése

Kapubejárók kialakítása:

A meglévő kapubejárók burkolata – amennyiben állapotuk megfelelő – megtartandó. Másik részüket a megépítendő burkolat magassága miatt át kell építeni, amelyet az építés során kialakuló viszonyok alapján a legkeskenyebb használható szélességre korlátozunk. A kapubejárókat az új, kialakult burkolatszél magassági elhelyezkedésétől függően szükség szerint teljes felületén, vagy részlegesen átépítjük. Megvalósításának módját és a megépítendő pályaszerkezetet egyenként az érintett ingatlan tulajdonosokkal egyeztetjük. Az átépítés során törekedünk egységes burkolattípus(ok) alkalmazására.

Növénytelepítés, zöldfelületek rendezése:

A klímaváltozás hatásaira építészeti, településökológiai szempontból is szükséges felkészülni. Településklíma-javító, hősziget-hatás ellen 13 db fa illetve 51 db cserje ültetését tervezzük, kialakításra kerül egy 57 nm-es esőkert, valamint többek között megvalósul a meglévő növényzet ápoló metszése, gyökérvédelme, meglévő fák köré kaloda készítése.

Kiemelt célunk a fejlesztés területén a meglévő növényállomány védelme, a fakivágás minimalizálása, így csak azok a fák kerülnek kivágásra melyek egészségi állapota, habitusa nem megfelelő. 5

A telepítendő fák árnyékuk, lombzatuk révén képesek egyfelől csökkenteni az éghajlatváltozásból adódó szélsőséges hőmérsékleti terhelést, másrészt szűrik az emberi tevékenységből származó levegő és hangszennyező hatásokat is. A levegőminőség javulásával, és megfelelő intézkedésekkel nő az egészségesen várható élettartam, javul a települési környezet minősége és a település klímaalkalmazkodási képessége.

A fejlesztés célcsoportjai:

A fejlesztés elsődleges célcsoportja az itt élő lakosság másodlagos és harmadlagos célcsoportjai a gyűjtő út mentén lévő közfeladatot ellátó épületek és gazdasági tevékenységet végző cégek. Negyedleges célcsoport, pedig az ide érkező turisták valamint a környező települések lakói. Településünk lakosai és az önkormányzat is kiemelt célnak tartja a településen a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítást. Így a fejlesztésünk az itt élők, idelátogatók és a gazdaság szereplők érdekeit egyaránt szolgálja. Pályázatunk célja a településünk épített környezetének infrastrukturális javítása. A projekt több ponton is kapcsolódik a felhívás céljaihoz: alapvető célja a belterületi gyűjtő út felújítása mellett a zöldinfrastruktúra fejlesztése, közlekedésbiztonsági eszközök elhelyezése, kerékpárosbarát műszaki megoldások létesítése, csapadékvíz elvezetés fejlesztése, a járdakapcsolatok akadálymentessé tétele, valamint mozgáskorlátozott parkolóállás építése. A fejlesztés javítja a település általános környezeti állapotát, hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a települést élhetőbbé teszi, amely elősegíti a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradását.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása. A kommunikációs tervben szükséges mindkét cél egyértelmű feltüntetése.

Jelen kommunikációs terv és megvalósításának célja, hogy a projekttel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek a lehető legteljesebb mértékben megvalósuljanak.

A kommunikációs terv a projekt végrehajtásával kapcsolatos minden külső és belső kommunikációval kapcsolatos tevékenységre vonatkozik. Külső kommunikáció alatt a projekt irányításáért felelős szervezetekkel, valamint a jelenlegi és a potenciális partnereinkkel történő kommunikáció értendő. A belső kommunikáció a menedzsment, a szakmai megvalósítók teamje és az Önkormányzat kommunikációját tartalmazza.

A kommunikációs terv feladata:

- a projekthez kapcsolódó célcsoportok és a lakosság tájékoztatása
- megtervezhető kommunikációs csatornák és azok kiépíthetősége
- a fenntartható kommunikációs rendszerek alapjainak a megteremtéséhez kapcsolódó módszertanok összesítése
- a kommunikációs „akciók” megvalósításának időbeni, I
ekövethető megvalósításához nyújtott segítség
- megfelelő és előre ütemezhető kommunikációs szervezet és költségek

A projektgazda a honlapján elhelyezett a projektről szóló tájékoztatókkal, sajtóközleményekkel, tájékoztató táblák kihelyezésével kívánja növelni projekt ismertségét és elfogadottságát

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

A célcsoportok meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kommunikáció célcsoportja nem minden esetben egyezik meg a projekt közvetlen célcsoportjával, hanem jellemzően annál sokkal tágabb körű. A projekt célcsoportja lehet egy jól behatárolható szakmai kör, ugyanakkor a kommunikáció célcsoportjába minden esetben beletartozik a széles nyilvánosság, a lakosság, az állampolgárok, akiket a fenti célok elérése érdekében tájékoztatni kell a projektről.

Célcsoportok	Üzenetek	Eszközök
a fejlesztéssel közvetlenül érintett lakosok (766 fő)	A projektben olyan infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, amely növeli az érintett lakosok közlekedési minőségét, továbbá a település általános környezeti állapotát is javítja.	– a kedvezményezett működő honlapjához kapcsolódó aloldal elkészítése és frissítése – sajtóközlemények – nyomtatott tájékoztatók – tájékoztató tábla – fotódokumentáció készítése
a település teljes lakossága,	a fejlesztéssel érintett nyomvonalról olyan forgalomvonzó létesítmények közelíthetők meg, amelyek kizárólag ezen a településrészen találhatóak (pl.: Kastély Óvoda Hétszínvilág Óvodaegysége)	– a kedvezményezett működő honlapjához kapcsolódó aloldal elkészítése és frissítése – sajtóközlemények – nyomtatott tájékoztatók – tájékoztató tábla – fotódokumentáció készítése
Göd Városának körzetében lévő települések lakosai	a fejlesztési területen található óvoda és általános iskola a gödi lakosok mellett a környező települések óvodás és iskolás korú gyermekei számára is elérhető szolgáltatás.	– a kedvezményezett működő honlapjához kapcsolódó aloldal elkészítése és frissítése – sajtóközlemények – nyomtatott tájékoztatók – tájékoztató tábla – fotódokumentáció készítése

a fejlesztéssel összefüggő fejlesztési területen működő vállalkozások	elhelyezkedő vállalkozások dolgozóinak napi munkába járása válik gyorsabbá és biztonságosabbá	<ul style="list-style-type: none"> – a kedvezményezett működő honlapjához kapcsolódó oldal elkészítése és frissítése – sajtóközlemények – nyomtatott tájékoztatók – tájékoztató tábla – fotódokumentáció készítése
---	---	---

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása. A kommunikációs stratégia és a kommunikációs csomag kötelező elemeinek összhangban kell lenniük egymással.

A kommunikáció keretében egyrészt a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz” dokumentumban leírt tevékenységek fognak megvalósulni az Széchenyi Terv Plusz Arculati kézikönyvében meghatározottak szerint az információk rendszeres és célirányos közlése érdekében. A kívánt kommunikációs hatás elérése érdekében a kommunikációs folyamatnak ellenőrzöttnek kell lennie, melyhez le kell határolni a kommunikációs szerepeket, hatásköröket és nyilatkozatra jogosult személyeket.

Jelen projekt a KTK PLUSZ szerinti 180 millió feletti támogatási összegű projektnek felel meg.

Projekt előkészítő szakaszban

- Kommunikációs terv készítése
- Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.
- A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése.

Projekt megvalósítási szakaszban

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.).
- A beruházás fő helyszínén A/2 típusú tábla elkészítése és elhelyezése
- Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (pl. írott, mozgóképes, grafikai anyagok)

Projekt megvalósítását követő szakaszban

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

