



Budakalászi Polgármesteri Hivatal		
Érkezett: 2021 AUG 23.		
Szám:	Melléklet:	Előadó:
1/23 AS -33/	33/	2021

Waldhille

Iktatószám: IKT-2020-302-11-
00001650/0000017Kedvezményezett neve: **BUDAKALÁSZ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**Projekt címe: **Közlekedésbiztonság
fejlesztése Budakalászon**Projekt azonosítószám:
VEKOP-5.3.2-15-2020-00065**Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4
 Aláíráásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrésről **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2011 Budakalász, Petőfi tér 1.**
 Székhely/Lakcím: **2011 Budakalász, Petőfi tér 1**
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **730963**
 /ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **15730961841132113**
 Adószám/adóazonosító jel: **15730961-2-13**
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10023002-20086976-00000017
 Aláíráásra jogosult képviselője: **dr. Göbl Richárd**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.



1. Előzmények

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP-5.3.2 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **VEKOP-5.3.2-15-2020-00065** azonosító számon regisztrált, **2020.11.12.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2021.05.11.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon** című és **VEKOP-5.3.2-15-2020-00065** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 2011 Budakalász, Lenfonógyár HÉV megálló és körforgalom között 1598** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2021.05.03.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **55 678 973 Ft**, azaz **ötvenötmillió-hatszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenhárom** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **55 678 973 Ft**, azaz **ötvenötmillió-hatszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenhárom** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **55 678 973 Ft**, azaz **ötvenötmillió-hatszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenhárom** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **55 678 973 Ft**, azaz **ötvenötmillió-hatszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenhárom** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó

utolsó mérőföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérőföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egy millió forintot².

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³ 0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla** forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

55 678 973 Ft, azaz ötvenötmillió-hatszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenhárom forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

²Kizárólag egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén. Ez esetben az előző mondat törlendő.
³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁴ :

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0	nulla	0

A csekély összegű közszolgáltatási támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁵ :

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű közszolgáltatási támogatás (Ft)	Csekély összegű közszolgáltatási támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0	nulla	0

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló

⁴Amennyiben releváns

⁵Amennyiben releváns

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁶

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁶Amennyiben releváns, halasztott hatályú szerződés esetén alkalmazandó.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és *2* db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt 201... év hónap napján.		 Támogató P.H. Kelt 201... év hónap napján.	
Budakalász 2021 JÚL 08.			

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
12. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
13. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2020-00065**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli tervtervek, ezek hatósági díjai	1	1 811 700	489 159	2 300 859
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	21 509 098	5 807 456	27 316 554
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerz és költségei	1	3 856 397	1 041 227	4 897 624
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	1	950 400	256 608	1 207 008
BUDAKALÁSZ VÁROS	Szakmai tevékenységekre	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt	1	39 370	10 630	50 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT A	Z kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége	nyilvánosság biztosításának költsége				
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekre Z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1	597 046	161 203	758 249
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekre Z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	14 681 700	3 964 059	18 645 759
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekre Z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	396 000	106 920	502 920
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							55 678 973
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:							55 678 973

d. k.



Támogató
P.H.

M. Sz.

M. Sz.
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



2021 JÚL 08.

Budakalászi, 201... év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 201... év ²⁰²¹... hónap 01.
napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2020-00065**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	55 678 973
Projekt elszámolható költsége	55 678 973
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	55 678 973

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Budakalász

Kelt, 201... é 2021. JÚL. 08. hónap ...
napján.



Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ... 08. hónap ...
napján.

Handwritten signature

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2020-00065**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2021.10.15.	<p>A közlekedők biztonságának növelése, közlekedési feltételeinek javítása, köztérpályás közlekedésre történő ráhordás növelése érdekében járdaeépítés kivitelezése. A járdaeépítés nem hatósági engedély köteles tevékenység, a közútközlekedési hozzájárulás rendelkezésre áll. A Támogatási Szerződés megkötése után azonnal indulhat a kivitelező kiválasztása, majd a kivitelezés megkezdése. Jelen kérelemhez csatolásra került a tervező által készített tervdokumentáció és közútközlekedési hozzájárulás.</p> <p>Eszközbeszerezés (telepítéssel): Közlekedésbiztonsági beruházás keretében kamerarendszer telepítése valósul meg Budakalászfőműsor HÉV megállójában (Vasút sor, Lenfő, Szentistvántelep). Minden HÉV megállóban 3 db kamera kerül telepítésre, összesen 9 db. A pályázati anyaghoz csatolásra került a kamera telepítések helyszíneit bemutató térképek. Világítás beszerzés, telepítés, 16 db 1000 mm hosszú lebetonozható fordított U alakú, összekötővel rendelkező kerékpártámasz beszerzése valamint gyalogos ájáró világítás korszerűsítéséhez LED fényforrások beszerzése</p>
2	2021.12.31.	Kerékpárgalimi hálózati terv készítés, SUMP I. részlet, közúti biztonsági audit végzése, projekt menedzsment 6 havi elszámolás
3	2022.04.30.	Műszaki tervdokumentáció elkészítése a kerékpáros nyom kialakításra és forgalomtechnikára. A kerékpáros nyom kialakításra és forgalomtechnikára vonatkozó tervek engedélyeztetése. Közúti biztonsági audit végzése
4	2022.07.31.	A kivitelezés 100%-os készültségi foka: Kerékpáros nyom kialakítás és forgalomtechnika kivitelezése, műszaki ellenőri tevékenység
5	2022.07.31.	Városi Mobilitási terv (SUMP) teljes elkészítése.

Ok G. G.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
6	2022.08.31.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása, projekt menedzsment 8 havi elszámolása




[Handwritten signature]

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Budakalász 2021 JÚL 08.

Kelt:, 201... év hónap ...
napján.



[Handwritten signature]

Támogató k.

P.H.

[Handwritten signature]
Kelt: Budapest, 201... év hónap 01
napján.

[Handwritten signature]

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2020-00065**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Térfigyelő kamera telepítés	Budakalász 3 HÉV megállójában összesen 9db kamera kerül telepítésre az alábbiak szerint: Megállóként Budapest és Szentendre felé menő oldalon 1-1 db kamera illetve parkoló/kerékpárparkoló figyelésére 1 db kamera.	9	darab	A közlekedésbiztonság feltételeinek hosszú távú javítása valósul meg.
5	Városi Mobilitási Terv	Városi Mobilitási Terv készül el.	1	darab	Településtervezés elősegítése
1	közlekedésbiztonság feltételeinek javítása, érdekében járdaépítés	A 1108 jelű út déli oldalán - Lenfonyógyár HÉV megálló és Country Tanya körforgalom közötti szakasz - járdaépítés valósul meg.	212	méter	A közlekedésbiztonság feltételeinek hosszú távú javítása valósul meg.
1	Kialakított kerékpárparkolói férőhely	16 db mindkét oldalról használható lebetonozható fordított U	32	darab	Kerékpárral közlekedők aránya nő.



Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
		alakú, összekötővel rendelkező kerékpártámasz telepítése valósul meg.			
4	Kerékpáros nyom jelzésével kialakított új hálózati elem hossza	Ciklámen utca-Kalász Suli Általános iskola szakaszon kerékpárosbarát forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg.	1050	méter	A kerékpárosbarát(forgalom csillapított)településrészek városközponton keresztül történő összekötése

.....d.....k.....

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



Budakalász



Támogató
P.H.

Kelt 201... év hónap ...
napján.

2021
Kelt: Budapest, 2021... év hónap 04
napján.



[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2020-00065**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárgalmi létesítmények hossza	2021.05.03.	0				
Kialakított kerékpárgalmi létesítmények hossza			2022.08.31.	1	1	1
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma			2022.08.31.	1	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	2021.05.03.	0				
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2022.08.31.	1	1	1

[Handwritten signature]

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett



[Handwritten signature]

Támogató



[Handwritten signature]

P.H.

Budakalász

2021 JÚL 08.

Kelt 201... év hónap ...
napján.



P.H.

²²¹
Kelt: Budapest, 201... év ...⁰⁸... hónap ...
napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2020-00065
 Kedvezményezett: Budakalász Város Önkormányzata

A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó):

Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján	Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés b) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés c) pontja alapján	Budakalász Város Önkormányzata
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján	


 Budakalász Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Budakalász, 2021. év július hónap 7. napján





KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

„NEM RELEVÁNS”

(Amennyiben a kedvezményezettnek nincs konzorciumi partnere, kérjük a cím alatt feltüntetni a „NEM RELEVÁNS” szöveget.)



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2020-00065
Kedvezményezett: Budakalász Város Önkormányzata

„NEM RELEVÁNS”



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2020-00065


Kedvezményezett: Budakalász Város Önkormányzata

A projekt célja a város központi nagy gyalogos és közúti forgalommal terhelt részén a fenntartható közlekedési módokat használó gyalogosok és kerékpárosok biztonságának növelése, közlekedési feltételeinek javítása, kötőpályás közlekedésre történő ráhordás növelése és kerékpártámaszok telepítése, valamint a kerékpárosbarát (forgalomcsillapított) településrészek városközponton keresztül történő összekötése. A beavatkozások által növelhető a gyalog vagy kerékpárral közlekedők aránya, biztonsága, közlekedési feltételek javulása, környezetbarátabb közlekedési móddal válnak elérhetőbbé a munkahelyek.

Projektrel érintett terület: Szentendrei út Ciklámen utca – Faluház - körforgalom - HÉV megálló közötti része, valamint a Budai út HÉV megálló - Kalász Suli Általános Iskola közötti szakasza, Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Budakalászi HÉV megállóhelyek.

Az Önkormányzat az alábbi közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási fejlesztéseket kívánja a projekt keretében megvalósítani:

- 1./ Új járda építése 212 fm hosszon a Szentendrei út déli szakasza, Budakalász Lenfonó HÉV megálló és Country tanya étterem között
- 2./ Meglévő gyalogátkelőhely kivilágítás korszerűsítése Körforgalomnál
- 3./ 9 db térfelügyelő kamera beszerzése, telepítése mindegyik (három) budakalászi HÉV megállóba.
- 4./ Kerékpárosbarát létesítmények telepítése: 16 db 1000 mm hosszú, lebetonozható, fordított U alakú, összekötővel rendelkezőkerékpártámasz beszerzése, elhelyezése, mely összesen 32 db kerékpár tárolását, lezárást biztosítja.
- 5./ Kerékpárosbarát forgalomtechnikai átalakítás: kerékpáros nyom kialakítása 1050 fm hosszon
- 6./ Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése Budakalász mobilitási problémáinak, víziójának, céljainak és lehetséges megoldásainak stratégiai szintű átgondolására és intézkedésszintű kidolgozására


Budakalász Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Budakalász, 2021. év július hónap 7. napján



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2020-00065
Kedvezményezett: Budakalász Város Önkormányzata

Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatás (esetleg aloldal) megjelenítése	2021. július	1	www.budakalasz.hu	0 Ft
6.	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2021. július	5	„C” tábla Mérete: 59,4 cm x 42 cm (A2)	50 000 Ft
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2022. augusztus	1	.pdf fotódokumentáció	0 Ft
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2022. szeptember	1	sajtóközlemény minta alapján	ingyenes
12.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2022. szeptember		Pályázati e-ügyintézés felület	ingyenes

Budakalász Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Budakalász, 2021. év július hónap 7. napján



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

„NEM RELEVÁNS”



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSGÉKEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSGÉLEMEKENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2020-00065
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag:¹ Budakalász Város Önkormányzata

Alulírott dr. Göbl Richárd, mint Budakalász Város önkormányzata képviselőjében eljáró személy a VEKOP-5.3.2-15-2020-00065 azonosító számú, Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtypus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek: járdaépítés, kerékpáros nyomvonal kialakítás, kerékpártámasz, világítás korszerűsítés és kamera telepítés	27 316 554	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségei	Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei: kerékpártámasz, világítás korszerűsítés és kamera	4 897 624	utófinanszírozás		
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai: forgalomtechnika	2 300 859	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek: SUMP	18 645 759	utófinanszírozás		

¹ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

A PROJEKT HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2020-00065

Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megvalósítási helyszín	Helyrajzi szám
Budakalász, Budai út	2283
Budakalász, Budai út	1696
Budakalász, Budai út	1694
Budakalász, Kós Károly Művelődési ház	1291/16
Budakalász, Lenfonógyár HÉV megálló és körforgalom között	1598
Budakalász, Pomázi út	1237
Budakalász, Szentistván telep HÉV állomás	1236/17
Budakalász, Szentistván telep, Lenfonó, Vasút sor HÉV állomás	1236/13