

SZÉCHENYI 2020



SZGYF01806034

SZGYF-IKT-1675-13/2022

Miniszterelnökség	
Érkezeti szám:	2894
Iktatószám:	2153-052/2017
Iktatás dátuma:	2022.07.22
Mellékletek száma:	1
Ügyintéző:	
Irártári tételszám:	



E009163041

EFOP-2.1.1-16-2016-00007
5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Iktatószám: IKT-2016-104-11-00003129/0000113

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁGProjekt címe: „Égyszínkék Búzavirág Speciális
Gyermekotthon” létrehozásaProjekt azonosítószám: EFOP-2.1.1-16-2016-
00007

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
 Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
 Azonosító szám (törzs-szám) 775290
 Adószám: 15775292-2-41

másrésztől

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.
 Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101
 Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
 10032000-00329905-31005355
 Aláírásra jogosult képviselője: Dr Szopka Zsolt (főig.akadályoztatásakor), Gzibik Norbert András

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás
közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A
jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezett) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-2.1.1-16-2016-00007 azonosító számon regisztrált, **2016.08.01.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.01.13.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) „Égyszínkék Búzavirág Speciális Gyermekotthon” létrehozása című és EFOP-2.1.1-16-2016-00007 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.05.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.04.28.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.09.17.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.12.16.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 161 882 421 Ft, azaz százhatvanegymillió-nyolcszáznyolcvankétezer-négyszázhuszonegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 160 622 421 Ft, azaz százhatvanmillió-hatszázhuszonkétezer-négyszázhuszonegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 160 622 421 Ft, azaz százhatvanmillió-hatszázhuszonkétezer-négyszázhuszonegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 161 882 421 Ft, azaz százhatvanegymillió-nyolcszáznyolcvankétezer-négyszázhuszonegy forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

160 622 421 Ft, azaz százhatvanmillió-hatszázhuszonkétezer-négyszázhuszonegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a

Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


.....
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett



P.H.

Kelt:²²....., 2022.év.....⁰⁷.....hónap ²²
napján

Kelt Budapest, 2022. év⁰⁷..... hónap ²² napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

7. Biztosítókra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: b6905399-96ea-4566-9b4b-e645e5d64676

SZAKMAI SZEMPONTÚ JÓVÁHAGYÁS

NÉV:

DÁTUM: 2022. JÚL 21.

ALÁÍRÁS:

JOGI SZEMPONTÚ JÓVÁHAGYÁS

NÉV:

DÁTUM: 2022. VII. 22.

ALÁÍRÁS:

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS

NÉV: <

DÁTUM: 2022. 07. 22.

ALÁÍRÁS: <

EFOP-2.1.1-16 - Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása „Égszínkék Búzavirág Speciális Gyermekotthon” létrehozása

Megvalósítási helyszínek

Helység
Velem

Irányítószám
9726

Régio
Nyugat-Dunántúl

Megye
Vas

Kistérség
Kőszegi

Járás
Kőszegi

Közterület:
Kossuth utca

Házzám:

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kifizésre kerültek a TSz aláírását követően legkésőbb: 15 hónapon belül

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:
Az SZGYF a közbeszerzési tanácsadó beszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül kiírja a közbeszerzési eljárást a kivitelezői munkákra, majd a nyertes ajánlattevővel megkötí a szerződést. Ezzel párhuzamosan elindítja a beszerzési eljárásokat a műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása. A lakosság tájékoztatása, a társadalmi partnerek, érintettek bevonása ez idő alatt folyamatos.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
Használatba vételi engedély, vagy a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelem bemutatása.

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:
Az épület használatbavételi engedély birtokában az SZGYF megindítja a szolgáltatói nyilvántartásba vételi eljárást, kezdeményezi a szakhatóságoknál az engedélyek kiadását. A projekt fizikai zárása megtörténik, a beruházás elemel aktiválásra kerülnek. Amennyiben a férőhelyek használatba vételi eljárása megindul, úgy az haladéktalanul Támogató felé bejelentésre kerül, továbbá egyedi beszámoló keretében rögzítésre kerül az indikátor teljesítése.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Eredmény leírása:

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A jogszabályi előírásoknak megfelelő gondozott elhelyezés megvalósul. A megépült Gyermekotthon energiahatékony lesz. A projektben megvalósuló képzés eredményeképpen a szakmai tudás fejlődik. A projektmenedzsment projektmenedzsmenti tapasztalata nő, mely későbbi projektek során hasznosítható.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	160 622 421	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	160 622 421	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	1 260 000	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	1 260 000	-
Projekt teljes költsége	161 882 421	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 059 582
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	3 059 582
Mennyiség	1
Nettó érték	3 059 582
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	3 059 582
Elszámolható költség [Ft]	3 059 582
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 059 582
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Projektasszisztens munkabére 24 hónapra 32.575 Ft/hó, összesen: 781.800 Ft. Munkaidő ráfordítás: 8 óra Pénzügyi vezető munkabére 24 hónapra 40.250 Ft/hó, összesen: 966.000 Ft. Munkaidő ráfordítás: 10 óra Projektmenedzser munkabére 24 hónapra 57.034 Ft/hó, összesen 1.368.816 Ft. Munkaidő ráfordítás: 14 óra Projektmenedzsment bér összesen: projektasszisztens bér plusz pénzügyi vezető bér plusz projektmenedzser bér: 781.800 + 966.000 + 1.368.816 = 3.116.616 Ft. A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) továbbfoglalkozásának költségeit a Kedvezményezett önerőből biztosítja 2019.05.01-től 2023.09.17. időszak vonatkozásában. Az SZ-2020-0077 azonosító számú szabálytalansági eljárás értelmében jelen költségort 57 034 Ft-tal csökkenteni szükséges (2017. májusi bér).
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	621 173
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	621 173
Mennyiség	1
Nettó érték	621 173
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	621 173
Elszámolható költség [Ft]	621 173
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	621 173
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Projekt asszisztens járuléka összesen 24 hónapra vetítve úgy, hogy 8 hónapra 22%-os szociális hozzájárulási adóval számolva 7167 Ft/hó, azaz 57.336 Ft, 16 hónapra pedig 19,5% SZOCHO-val számolva 6352 Ft/hó, azaz 101.632 Ft, összesen 158.968 Ft, munkaidő ráfordítás: 8 óra. Pénzügyi vezető járuléka összesen 24 hónapra vetítve úgy, hogy 8 hónapra 22%-os szociális hozzájárulási adóval számolva 8855 Ft/hó azaz 70.840 Ft, 16 hónapra pedig 19,5% SZOCHO-val számolva 7849 Ft/hó, azaz 125.584 Ft, összesen 196.424 Ft. Munkaidő ráfordítás: 10 óra. Projektmenedzser járuléka összesen 24 hónapra vetítve úgy, hogy 8 hónapra 22%-os szociális hozzájárulási adóval számolva 12.547 Ft/hó azaz 100.376 Ft, 16 hónapra pedig 19,5% SZOCHO-val számolva 11.122 Ft/hó azaz 177.952 Ft, összesen 278.328 Ft. Munkaidő ráfordítás: 14 óra. Projektasszisztens, pénzügyi vezető és projektmenedzser járuléka összesen: 158.968 + 196.424 + 278.328 = 633.720 Ft. A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) továbbfoglalkozásának költségeit a Kedvezményezett önerőből biztosítja 2019.05.01-től 2023.09.17. időszak vonatkozásában. Az SZ-2020-0077 azonosító számú szabálytalansági eljárás értelmében jelen költségort 12 547 Ft-tal csökkenteni szükséges (2017. májusi járulékok).

Támogatást Igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés Jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A kivitelezés során a teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása, többek között a folyamatos konzultáció a megrendelővel (folyamatos tájékoztatás), a kivitelezés folyamatos helyszínen történő ellenőrzése a megállapítások építési naplójában való rendszeres rögzítése. Az SZ-2021-0609 azonosító számú szabálytalansági döntés értelmében jelen költségort 1 260 000 Ft-tal csökkenteni szükséges.

Támogatást Igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költségtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés Jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	50 394
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	13 606
Bruttó egységár [Ft]	64 000
Mennyiség	1
Nettó érték	50 394
ÁFA érték	13 606
Teljes költség [Ft]	64 000
Elszámolható költség [Ft]	64 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	64 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A beruházás helyszínén "B" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.

Támogatást Igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költségtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatói kötelezettségei útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculatú kézikönyv)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés Jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	401 575
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	108 425
Bruttó egységár [Ft]	510 000
Mennyiség	1
Nettó érték	401 575
ÁFA érték	108 425
Teljes költség [Ft]	510 000
Elszámolható költség [Ft]	510 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	510 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A kedvezményezett működő honlapjának a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig, kommunikációs célra alkalmas fotó dokumentáció készítése, a beruházás helyszínén "D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Célcsoport támogatásának költségei
Megnevezés	Célcsoport képzési költségei
Finanszírozási mód	Képzéshez kapcsolódó költség
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés Jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 299 213
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	350 787
Bruttó egységár [Ft]	1 650 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 299 213
ÁFA érték	350 787
Teljes költség [Ft]	1 650 000
Elszámolható költség [Ft]	1 650 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 650 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakemberek felkészítése 2 részletben fog megtörténni („Együttműködési technikák” című tréning; „Változás-menedzsment” című tréning), melynek során a tréningen továbbfoglalkoztatottak és újonnan alkalmazottak egyszerre vesznek részt, hogy elősegítsük az „összecsiszolódást”. Összesen 30 órában, 3 alkalommal.
Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Beruházások
Költségtípus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Finanszírozási mód	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés Jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	992 126
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	267 874
Bruttó egységár [Ft]	1 260 000
Mennyiség	1
Nettó érték	992 126
ÁFA érték	267 874
Teljes költség [Ft]	1 260 000
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	1 260 000
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2021-0609 azonosítószámú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor csökkentése szükséges 1 260 000 Ft összeggel. A 0002939-069/2017 iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről” tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 1 260 000 Ft – az EU felé nem elszámolható költség - XIX. fejezet terhére költségsoron rögzítésre kerül. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: 1 260 000 Ft.
Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés Jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Saját teljesítés
Mérföldkö hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	59 768
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	59 768
Mennyiség	1
Nettó érték	59 768
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	59 768
Elszámolható költség [Ft]	59 768
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	59 768
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakmai vezető járuléka 24 hónapra vetítve úgy hogy 8 hónapra a 22%-os szociális hozzájárulási adóval számolva 2.695 Ft/hó azaz 21.560 Ft, és 16 hónapra a 19,5 % SZOCIÁLI-val számolva 2.388 Ft/hó azaz 38.208 Ft, összesen: 59.768 Ft, munkaidő ráfordítás: 2,5 óra . . A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) továbbfoglalkozásának költségeit a Kedvezményezett önréből biztosítja 2019.05.01-től 2023.09.17. időszak vonatkozásában.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	293 952
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	293 952
Mennyiség	1
Nettó érték	293 952
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	293 952
Elszámolható költség [Ft]	293 952
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	293 952
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Szakmai vezető munkabére 24 hónapra 12.248 Ft/hó azaz 293.952 Ft. A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) továbbfoglalkozásának költségeit a Kedvezményezett önerőből biztosítja 2019.05.01-től 2023.09.17. időszak vonatkozásában.
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A speciális gyermekotthon megépítéséhez szükséges kiviteli terv költsége. Az SZ-2021-0609 azonosító számú szabálytalansági döntés értelmében jelen költségcsort 2 687 999 Ft-tal csökkenteni szükséges.
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Valós költség
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	1 320 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	356 400
Brutto egységár [Ft]	1 676 400
Mennyiség	1
Nettó érték	1 320 000
ÁFA érték	356 400
Teljes költség [Ft]	1 676 400
Elszámolható költség [Ft]	1 676 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 676 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A projekt előkészítése során kötelezően megvalósítandó tevékenység a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amely költségét ezen a soron kívánjuk elszámolni.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A speciális gyermekotthon megépítéséhez szükséges engedélyes terv költsége. Az SZ-2021-0609 azonosító számú szabálytalansági döntés értelmében jelen költségort 3 359 999 Ft-tal csökkenteni szükséges.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 255 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	338 850
Bruttó egységár [Ft]	1 593 850
Mennyiség	1
Nettó érték	1 255 000
AFA érték	338 850
Teljes költség [Ft]	1 593 850
Elszámolható költség [Ft]	1 593 850
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 593 850
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében beszerzendő eszközök, illetve építéshez kapcsolódó (köz)beszerzések szakértői díja.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	99 231 551
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	26 792 514
Bruttó egységár [Ft]	126 024 065
Mennyiség	1
Nettó érték	99 231 551
AFA érték	26 792 514
Teljes költség [Ft]	126 024 065
Elszámolható költség [Ft]	126 024 065
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	126 024 065
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt megvalósítása során 24 férőhellyel rendelkező speciális gyermekotthon jön létre.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	6 692 126
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 806 874
Bruttó egységár [Ft]	8 499 000
Mennyiség	1
Nettó érték	6 692 126
AFA érték	1 806 874
Teljes költség [Ft]	8 499 000
Elszámolható költség [Ft]	8 499 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	8 499 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Egy darab 9 fő szállítására alkalmas gépjármű beszerzése.
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	13 047 741
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	3 522 890
Bruttó egységár [Ft]	16 570 631
Mennyiség	1
Nettó érték	13 047 741
AFA érték	3 522 890
Teljes költség [Ft]	16 570 631
Elszámolható költség [Ft]	16 570 631
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	16 570 631
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A projektben eszközbeszerzés történik. Az eszköz kalkuláció megtekinthető a megvalósíthatósági tanulmány mellé csatolt eszközlistában.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2023.09.17.	24	24	24

SZÉCHENYI



Nyilatkozat

biztosítéknyújtásra vonatkozóan

Alulírott Bátor Zsolt, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hivatalos képviselője az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-2.1.1-16-2016-00007 azonosító számú „Égyszínű Búzavirág Speciális Gyermekotthon” létrehozása című projekt esetén nyilatkozom, hogy az általam képviselt szerv, központi költségvetési szerv, ezáltal a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítéknyújtási kötelezettség az SZGYF-el szemben nem áll fenn.

Budapest, 2017. január 27.



Bátor Zsolt
főigazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
Bp, 2022.07.26. J.Á.D.

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Dátum: 2017 MÁRC 14.

