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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott
egyrészrol
Pomaz Varos Onkormanyzata

székhely: 2013 Pomaz Kossuth Lajos utca 23-25.
bankja neve: K&H Bank Zrt.
bankszamlaszdma: 10403057-50485456-57481008
addigazgatasi szama: 15731058-2-13
képviseli: Leidinger Istvan polgarmester

mint megrendeld (a tovibbiakban: Megrendel6)
masrészrol

CSP Trade Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (CSP Trade Kft.)

Székhely. 2162 Orbottyén, Cinege u. 13.
bankja neve. K&H Bank Zrt.
bankszdmlaszama: 10401213-50495452-49561005
addigazgatasi szama: 14261136-2-13
cégjegyzékszama: 13-09-162006

képviseli: Csige Imre ligyvezetd

mint véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6) kézott

az alabbi feltételekkel:

1. A szerzddés targya

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig a jelen keretszerzédés alapjan
vallalkozik arra, hogy Pomaz Varos koézigazgatdsi teriiletén beliil fekvd kozteriileti
utakon eseti megrendelések keretében elvégzi az titburkolati jelek 0j, valamint feltjito
felfestését az eseti megrendel6kben rogzitett nagysagrendeknek megfelel8en.

2. Avallalkozéi dij

2.1.  Aszerz6d6 felek a vallalkozéi dij 6sszegét tételes elszamoldsban hataroztak meg,
az alabbi vallalkozdi egységarak alapjan:

2.1.1. Gépi felujitd festés - brutté 2794 Ft/m?2
2.1.2. Gépi 1j festés - brutté 3074 Ft/m?

2.1.3. Kézi feltjito festés - brutté 3074 Ft/m?2

2.1.4. Kézi 1j festés - brutté 3353 Ft/m?

2.1.5. Tartos jelek gépi festése - brutté 7874 Ft/m?2
2.1.6. Tartos jelek kézi festése - brutté 7874 Ft/m?2

2.2. A 2.1.pontban emlitett 6sszeg magaban foglalja a megvaldsulds minden el6készitd,
felvonuldsi munkajat, a munkateriilet atvételét, a teljes felfestést (annak anyagdijaval

egylitt).



2.3. A Vallalkoz6 a 2.1. pontban meghatarozottakon tdlmenéen egyéb dijra,
koltségtéritésre semmilyen jogcimen nem tarthat igényt.

2.4. A Megrendeld kijelenti, hogy a munkdk pénziigyi fedezete Pomaz Varos
Onkorményzatdnak az Onkormanyzat 2021. évi kéltségvetésérdl szolé 4/2021.
(Il1.12.) sz. onkorményzati rendelete alapjan a 2021. évi koltségvetés terhére
utfeltjitasra el6iranyzottan rendelkezésre all.

2.5. Szerzd6dd Felek rogzitik, hogy jelen sgerz6dés alapjan felhasznalhaté keretdsszeg
(tovabbiakban: keretdsszeg) 5 millié Ft+AFA, amely dsszeget Megrendel6 nem koteles
teljes egészében kimeriteni.

3. AKkivitelezés hatarideje:

Az egyes megrendelések kotbérterhes teljesitési hatarideje az adott eseti
megrendelés kézhezvételétdl szamitott 30 nap.

A keretszerz6dés megszilinésének hatarideje:2021. december 31.
4. Szamlazas

4,1. Avallalkozéi dij kiegyenlitésére szabalyos szadmla ellenében, atutalassal keriil sor,
a CSP Trade Kft. 10401213-50495452-49561005 szdmu bankszamlaszamara a szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. El6legfizetés nincs. A Vallalkoz6 a szamla
kidllitdsara az atadas-atvételt kovetSen jogosult - amelynek soran a Megrendeld
képviselbje az atadas-atvételi (teljesitésigazolasi) jegyz6konyvben alairasaval igazolja
a vonatkoz6 munkalatok elvégzését, a Vallalkozé szerzddésszerti, hibatlan teljesitését.

4.2. A felek rogzitik, hogy a véllalkoz6i dfj utdn az AFA megfizetésére a Vallalkoz6
koteles, tekintettel arra, hogy a munkalatok nem épitéshat6sagi engedély kotelesek.

5. AVallalkozé kotelezettségei

5.1. AVallalkoz6 a munka elvégzését I. min. osztalyt mindségben vallalja.
Véllalkozé koteles a feltjité festés soran olyan technoldgiat alkalmazni, ami a
felyjitando jelek felfestése soran alkalmazott technolégiaval kompatibilis.

5.2.  AVallalkoz6 koételes a felhasznalt anyagok mindségi bizonylatait, tanusitasait és a
megvaldsulasi dokumentéciot az dtadas-atvételi dokumentécidéhoz csatolni.

5.3.  AVallalkoz6 koteles a szerzddés teljesitését akadalyozé valamennyi kérilményrél
a Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetdsége szerint sajat
hatiskoérében eljarni azok elharitdsara.

5.4. AVallalkozd koteles a munkalatokat a forgalmi cstcsid6szakon kiviil végezni, hogy
a kozuti kozlekedést aranytalanul ne akadalyozza.

5.5. A Villalkoz6 koteles forgalomtechnikai eszkézokkel biztositani a munkateriilet
biztonsagossagat a kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi



kovetelményeirdl sz6l6 3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet mellékletében foglaltaknak
megfelelGen.

5.6. A Megrendelé képvisel6je a munka végzését barmikor megtekintheti, és
észrevételt tehet. Ennek érdekében a Vallalkozé Megrendel6t a munkalatok
litemezésérdl folyamatosan tajékoztatja.

5.7. A Vallalkoz6 a munkateriileten munkavégzés alatt dlland6é miiszaki képviseletet
kell, hogy biztositson.

5.8. A Vallalkoz6 az 6rzés és vagyonvédelem feladatait sajat koltségén latja el, egyben
gondoskodik a tarolt anyagok, szerszdmok Orzésérél is. Ezek esetleges eltlinéséért,

megrongalédasaért a Megrendel6t semminem{i felel6sség nem terheli.

5.9. A Villalkoz6 dolgozdéi munkavégzésével kapcsolatos helyi szocidlis feltételekrol
koteles gondoskodni.

5.10. A Vallalkoz6 csak a Megrendel§ el6zetes frasbeli hozzajaruldsaval jogosult az
ajanlattételi felhivasban foglaltaktdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasara.

6. A Megrendeld kotelezettségei
6.1. A Megrendelé6 munkateriiletet biztosit a Vallalkozé részére legkésébb a jelen
szerz$dés alafrasatdl szamitott 30 napon belil. A munkateriilet atadasakor kdzdsen
felvett munkateriilet atadas-atvételi jegyz6konyv késziil.

7. Intézkedésre jogosult

7.1. Megrendel6 részérdl: Leidinger Istvan polgarmester

Telefonszam: 06-26-814-383

7.2. Vallalkozé részérdl: Csige Imre ligyvezetd
Telefonszam: 06-1-708-36-14

7.3.  Kapcsolattarté a Megrendeld részérdl: Vereszki Tibor vf és vii el6ad6
Telefonszam: 06-26-814-311, 06-20-226-28-10

7.4.  Kapcsolattarté a Vallalkoz6 részérdl: Danku Attila miiszaki vezetd
Telefonszam: 06-30-625-37-56

8. A szerzodés teljesitésének helye
Pomaz Viros kozigazgatasi teriilete.
9. Munkavédelem

9.1. Vallalkoz6 felelds a sajat tevékenységével Osszefiiggé munka-, tliz-, kérnyezet- és
balesetvédelmi, valamint mds vonatkozo jogszabalyok és el6irasok betartasaert.



10. Karesetek

10.1. Kéreset bekoévetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyz6konyvet Kkell
felvenni. A jegyz6konyv felvételénél jelen kell lennie a kdrokozoénak, a kdrosultnak és a
Vallalkozénak is. Amennyiben nem tartézkodik a munkatertileten, Gigy a Megrendeld 4ltal
jegyz6konyvben rogzitett tényekre a jegyz6konyv atvételét kovets harom napon beliil a
Vallalkozé észrevételeket tehet. Ennek elmulasztisa esetén a Megrendelé 4ltal
jegyz6konyvben rogzitett tények a késébbiekben nem kérddjelezhet6k meg.

10.2. Vallalkozé koteles azonnal irasban jelenteni, ha egy harmadik fél az &
teljesitésében okozott kdrokat,

11. Teljesitési hataridé

11.1. A munkak teljes befejezésének (fizikai megvalésitasdnak), a keretszerzddés
megsziinésének hatarideje: 2021. december 31. Az egyes megrendelések kotbérterhes
teljesitési hatarideje az adott eseti megrendelés kézhezvételét6l szamitott 30 nap.

11.2. A szerz6dés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a felfestési feladatok atvételét a
Megrendeld megbizottja a Véllalkozé megbizottjatél a munka m{szaki atadas-atvétele
soran - fenntartasok nélkiil atveszi, és azt jegyz6konyvben alairdsaval igazolja.

11.3. A Megrendeld vallalja, hogy kijel6li megbizottjat, aki teljes jogkorrel rendelkezik a
teljesitések nevében torténd atvételére, errdl igazolas atadadsara, valamint arra, hogy a
Vallalkoz6 szamara a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban barmely kérdésben
jognyilatkozatot tegyen.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras idépontjarél Megrendel6t legalabb 8 nappal kordbban
irasban kell értesiteni.

11.5. AFelekrogzitik, hogy a m{iszaki dtadas-atvétel napjatdl szamitott egy év elteltével
utofeliilvizsgalati eljarasra kertiil sor, amelynek keretében az elvégzett munkékat 0jbél
meg Kkell vizsgélni. Az utoéfeliilvizsgalati eljarasra a Megrendel6 frasban hivja meg a
Vallalkoz6t azzal, hogy tavolmaradasa az eljaras lefolytatasat nem érinti.

12. Jé6tallasi idé

12.1. Vallalkoz6 az elvégzett munkéra az ajanlattételben lefrtak szerinti jotallasi id6t
vallal. Ajotéllas id6tartama a szerz6dés 2.1.1., 2.1.2,, 2.1.3. és 2.1.4. pontja vonatkozasaban
1 (egy) év, a szerzddés 2.1.5 és 2.1.6. pontja vonatkozasdban 3 (harom) év.

12.2. Ajotallasi id6 kezdete a miiszaki dtadas-atvétel id6pontja.

12.3. Amennyiben a jotallasi id6 tartama alatt az elkésziilt munkdban hiba mertil fel,
annak kijavitasat a Vallalkoz6 koteles a Megrendeld értesitését kovet6 20 napon beliil
megkezdeni, és azt miiszakilag indokolt id6tartamon belill befejezni, amennyiben az
idéjaras az alkalmazott javitdsi technolégiat lehet6vé teszi. Amennyiben ezen
kotelezettségének a Vallalkoz6 nem tesz eleget, késedelmes naponként koteles a
megrendeld részére a 13.1. pontban meghatirozott mértékdi késedelmi kotbért



megfizetni. 30 napot meghalad6 késedelem esetén a Megrendel jogosult a kijavitasi
munkat harmadik személlyel a vallalkozdé koltségére elvégeztetni.

13. Kotbér

13.1. Késedelmi kétbér: Vallalkozo késedelmi kotbér fizetésére koteles abban az esetben,
ha a jelen szerzédés 5. pontjaban, illetve a megrendelésben meghatarozott
kotelezettségeit olyan okbdl, amelyért felelds, késedelmesen teljesiti és késedelmét a Ptk.
6:142 §-4ban foglaltak szerint nem menti ki. A késedelmi kotbér alapja a késedelemmel
érintett megrendelésre esé netté vallalkozéi dij, mértéke a késedelemmel érintett
megrendelésre es6 netté vdllalkozoi dij 1 %-a / naptari nap. Ha a teljesitési hataridot
meghaladé késedelem eléri a 30 napot, akkor Megrendel6 jogosult a keretszerzédést
azonnali hatallyal felmondani, és meghiusulasi kétbért kévetelni, tovabba kovetelheti a
kotbért meghaladé karainak megtéritését is. A késedelmi kotbér a késedelembe esés
id6pontjatél a tényleges teljesités elismerésének id6pontjdig terjedd iddszakra esedékes.

13.2. Hibds teljesitési kitbér: Vallalkoz6 a megrendelés hibds teljesitése esetén kotbér
fizetésére koteles, amennyiben Megrendel6 szavatossagi igényt nem érvényesit, tovabba
a hibas teljesités olyan okra vezethetd vissza, amelyért Véllalkoz6 felelds és Vallalkozo a
szerz6désszegését a Ptk. 6:142 § szerint nem menti ki. A kotbér mértéke potolhat6 hiba
esetén a késedelmi kotbérrel megegyezik. A kotbér mértéke a nem pétolhaté hiba esetén
a hibas teljesitéssel érintett teriiletre es§ nett6 vallalkozéi dij 20%-a. Amennyiben a
Vallalkozé a hiba kijavitdsat 30 napon beliill nem végzi el, vagy a teljesités ismételten
hibas, akkor Megrendels jogosult a keretszerz8dést azonnali hatéllyal felmondani, és
meghitsulasi kétbért kovetelni, tovabbd kovetelheti a kétbért meghalad6 karainak
megtéritését is.

13.3. Meghitsuldsi kétbér: Vallalkozo altal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa
(amely a teljesités statuszatdl figgben elallasra vagy azonnali hatalyd felmondasra
jogositja Megrendeldt), illetve a Vallalkozé felr6haté magatartdsa miatt bekovetkezett
egyéb szerz8désszegés esetén a Megrendeld ltal jogszer(ien gyakorolt elallas, felmondas
esetén a Megrendel6t a 2.5. pontban meghatarozott teljes nett6 keretdsszeg 10 %-nak
megfelel$ 6sszegli meghitsulasi kotbér illeti meg.

13.4. Vallalkoz6 a fentiek szerinti kotbér dsszegét a vonatkozé megrendeléi felszolitas
kézhezvételétl szamitott 15 napon beliil koteles Megrendel6nek tutalassal megfizetni a
Megrendeld szamlaszdmara, vagy Megrendeld jogosult azt Véllalkozo esedékes dijabol
levonni.

14. Egyéb kikotések

14.1. A Vallalkoz6 az ltala igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat sajat
maga végezte volna el.

14.2. A szerzGdéses teljesitése sordn a feleket kolcsonds egylittmiikddési és
tajékoztatasi kotelezettség terheli.

14.3. Jelen szerz6dés alairasanak napjan lép hatélyba.



14.4. Jelen szerzddést csak kétoldaldan aladirt megallapoddssal lehet modositani,
kiegésziteni, megsziintetni.

14.5. Amennyiben az ajanlattétel részeként benydjtott atladthatésagi nyilatkozatban
kozolt adatok tekintetében barmilyen véltozas all be, akkor a mdédosult adatokkal
kiallitott atlathatdsagi nyilatkozatot a Vallalkoz6 a valtozas bekdvetkeztétsl szamitott 8
napon beliil koteles megkiildeni Pomaz Varos Onkormanyzata részére. Amennyiben a
Vallalkoz6 a valtozasok kovetkeztében a tovdbbiakban mar nem mindsiil atldthaténak, azt
koteles haladéktalanul bejelenteni, a keretszerzédés pedig azonnali hatéllyal megsz{inik.

15. Alkalmazandd tovabbi szabalyok

15.1. A szerzédésben nem vagy nem teljeskoriien szabalyozott kérdésekben a Polgari
Toérvénykonyvrol szol6 2013. évi V. tv. (a tovabbiakban: Ptk.) vonatkozé rendelkezései
iranyadok.

15.2. E szerz8dés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerz6dés megkotését kovetGen
keletkezett vitdk tekintetében a felek a Szentendrei Jarasbirdsig kizardlagos
illetékességét kotik ki.

15.3. Vallalkoz6 vdllalja a vonatkoz6 szabvidnyok mértékadé el6irdsai szerinti

legmagasabb mindségi szint teljesitését, valamint a jogszabalyban eldirt garancialis
kotelezettségeket.

A Felek e szerz6dést, mint akaratukkal mindenben egyez6t cégszer(ien alairtak.

Pomaz, 2021. szeptember 16.
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