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2. KOTET

1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

amely létrejott egyrészrol a

DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Zartkériien Miikodo Részvénytarsasag
VNN Van Wadaly Zoaltdn 11t 3.

cim: 2600 Vic, Kodaly Zoltan Gt
képviseli: Virdg Laszlé vezérigazgatd
Adoészam: 10863877-2-44
Cégjegyzckszam: 13 10 040189
bankszamlaszdma:  10023002-00339193-00000062

(a tovabbiakban “Megrendeld”),
masrészrol

M-F. 2020 Konzorcium

Tagjai:

vezetd tag: Mészaros és Mészaros Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
cime: 8086 Felcsut, 0311/5 hrsz.

képviseli: Gorbedi Laszl6 ligyvezeto

bankszamlaszama: 11736020-20016179-00000000
cégjegyzékszama:07-09-007959

ad6szam:12671003-2-07

kivitelez6i nyilvantartasi azonosito: 34A26271 (2010.03.16 Ota)

tag: EuroAszfalt Epité és Szolgéltato Kft.

cime: 2225 U118, belteriilet hrsz. 3753

képviseli: Irté Krisztian kornyezetvédelmi igazgaté, Kirchner Istvan gazdasagi igazgato
bankszamlaszama: 14100000-25747849-01000005

cégjegyzékszama: 13-09-096273

addszam: 13125811-2-44

kivitelezdi nyilvantartasi azonosito: 34A35355

(a tovabbiakban “Vallalkoz6”) k6z6tt.

1. Preambulum

1.1 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
(1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.), mint ajanlatkéré ,,Keretmegallapodas az
ajanlatkérd hataskorébe utalt, a KEHOP 2. prioritis keretében megvalositando
beruhazasok megvalositasara az észak-magyarorszagi térségben” targyaban, az Eurdpai
Unié Hivatalos Lapjaban [2016/S 051-083949] szamon 2016. marcius 12. napjan
megjelent ajanlati felhivast tartalmazo hirdetménnyel unids eljarasrend szerinti, nyilt
kozbeszerzési eljarast kezdett meg a Kbt. 104. §-a szerinti, 16bb ajanlattevovel kétendd
keretmegéllapodas megkdtése céljabol.
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1.2 Ajanlatkér6nek a kozbeszerzési eljérasban hozott dontése szerint a Vallalkozé lett
egyike azon gazdasagi szereplSknek, akikkel az NFP Nemzeti F ejlesztési Programiroda
Nonprofit Korléatolt Felel6sségii Tarsasdg (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.)
keretmegéllapodast kotétt 2016. szeptember 29. napjan.

1.3 A felek rogzitik, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korl4tolt
Felelosségli Tarsasdg (1139 Budapest, Pap Kéroly utca 4-6.), mint ajanlatkéré a
Megrendeld kozbeszerzésekrdl sz616 2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: ,Kbt.””) 29,
§ (1) bekezdése szerinti meghatalmazésa alapjén és az egyes vizik6zmu-beruhazasokkal
Osszefligg kozigazgatasi hatosdgi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
jelentSségii tiggyé nyilvanitasardl sz616 323/2020. (VIL1.) Korm. rendelet, valamint a
Gazdasagvédelmi Akcidterv keretében a gddi ipari-innovacios fejlesztési teriilet
infrastruktura fejlesztéseirSl sz616 1173/2020. (IV.22.) Korm. hatérozat alapjan. 2020.
oktdber 29. napjén a keretmegallapodasos eljéras 2. részeként verseny Ujranyitasos
eljarast inditott a Villalkozé és Megrendeld kozott 2016. szeptember 29. napjan
. Keretmegallapodds az ajdnlatkérd hatdskorébe utalt, a KEHOP 2. prioritas keretében
megvaldsitando beruhdzdsok megvaldsitiséra az észak-magyarorszagi térségben”
targyban megkotott keretmegallapodas alapjan ,, Vallalkozdsi szerzédés a , godi ipari-
innovdcios fejlesztési teriilet vizikozmii  hdloézatok infrastruktura-fejlesztése” -
elnevezésii projekt keretében ivéviz és ipari viz elldtds tervezési és kivitelezési
Jfeladatainak teljes kirii ellatasa a FIDIC Sdrga Konyv feltételei szerint” targydban az
cgyes vizikozmii-beruhdzasokkal Osszefiiggd kozigazgatasi hatésagi {igyek
nemzetgazdasagi szempontb6l kiemelt jelent6ségii iiggyé nyilvénitasérél szol6
323/2020. (VIL1.) Korm. rendeletben valamint a Gazdasagvédelmi Akciéterv keretében
a godi ipari-innovacids fejlesztési teriilet infrastruktara fejlesztéseirdl sz616 1173/2020.
(IV.22.) Korm. hatérozatban foglaltakkal Gsszhangban. Az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasdg, mint meghatalmazott
ajanlatkérd a kozbeszerzési eljards (verseny ujranyitas szakasz) eredményét tartalmazé
irasbeli 6sszegezést 2020. november 27. napjén kiildte meg ajénlattevé(k) részére azzal,
hogy a téargyi verseny ujranyitasos eljaras nyertese a Vallalkoz6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljéras (2. szakasz) soran a Megrendel nevében eljaré ajanlatkérd a
Véllalkoz6 ajénlatat hirdette ki nyertes ajinlatként, ennck megfeleléen a felek a Kbt.
131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerzédést kotnek a jelen
SzerzGdéses Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozzd kapcsolodé mellékletek
(egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

A felek régzitik tovabba, hogy a Szerzédés finanszirozasa a 1173/2020. (Iv.22.) Korm,
hatarozat és médositasai alapjan torténik.

2. A szerz8dés tirgya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendel§ (tovébbiakban: Megrendel$ vagy Megrendel6k azzal, hogy minden olyan
esetben, amikor a Megrendel csak valamely konkrét megrendelé lehet ott az egyes szam,
ahol t6bb megrendel? is érintett, ott a t5bbesszam értendd) megrendeli, a Véllalkozo6 pedig
elvéllalja a jelen Szerz6désben meghatérozott tervezési és épitési munkak teljes kord, a
teljesitési hatéridon beliili szerz8désszerti elvégzését.

A Megrendel6 6nalloan a jelen Szerzddés szerint a ,,g5di ipari-innovécids fejlesztési teriilet
vizik6zmi halézatok infrastruktira-fejlesztése” - elnevezésii projekt keretében ivoviz és
ipari viz ellatés tervezési és kivitelezési feladatainak teljes kordi ellatasat a FIDIC Séarga
Kényv feltételei szerint (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik alkalméval: Létesitmény)
kivanja megvalésitani. A jelen Szerzédéses Megéllapodas teljesitése soran minden
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2.2

2.3

24

onalldan atadhatéd és hasznalatba vehetd, elkiilonilt miszaki tartalom Létesitményelemnek
tekintendd.

A felek megéllapoddsa szerint a Vallalkozo koteles a Szerz6dés értelmében a
kivitelezéshez és az iizemeltetéshez szilkséges terveket és a Létesitményt
szerzédésszeriien, funkcidjanak, céljanak, valamint rendeltetésszerii hasznélatinak
megfelcld, teljes korli, miszakilag és minGségileg kifogdstalan, szerzédésszerli
kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatalyos egyéb jogszabalyoknak, a
miiszaki szabvanyoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai allasanak
megfeleléen elkésziteni, az ehhez szilkséges hatésagi engedélyeket (ide nem értve az
{izemeltetési engedélyt) beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettséget
szerzOdésszerien teljesiteni. A Vallalkozd az el6bbi, a Létesitmény szerzédésszeri
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget véllal arra, hogy
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A FIDIC Sarga konyv (Elektromos és gépészeti létesitményekhez, valamint vallalkozd
altal tervezett épitési és mémdki 1étesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvii
kiadas, 2011. szeptember) szerinti megvalositasra tekintettel, Vallalkozénak a vallalkozoi
javaslataban foglalt miiszaki megoldast kell megvalositania, figyelemmel ugyanakkor a
kivitelezéshez és az lizemeltetéshez sziikséges, Vallalkozd éltal elkészitett tervek alapjan
kiallitott kezeldi, lizemeltetSi, szakhatésagi elSirdasokban vagy hatdsagi engedélyben
foglalt esetleges eltérésekre. Amennyiben a megvalositashoz sziikseges kezeldi,
iizemeltetdi, szakhatosagi eldirasokban vagy hatoségi engedély(ek) a Vallalkozo
vallalkozoi javaslata alapjan elkészitett tervek miiszaki modositasat irjak eld, Ggy a tervek
és ezdltal a megvaldsitandé miiszaki megoldas is szerz6désmodositas és 11j kozbeszerzési
eljaras lefolytatasa nélkill modosithatdak, abban az esetben, amennyiben a modositas nem
eredményezi a jelen szerz6dés 3.2. pontja szerinti Szerzédeses Ar megvaltozasat, a
modositott és az eredeti tervek alapjan megvaldsitandé Létesitmények kozott egyértelmiien
megallapithaté a miszaki egyenértékiiség, valamint a médositas nem véltoztat jelen
szerzodés altalanos jellegén, céljan és a megvaldsitando Létesitmény miiszaki funkciojan.
Ezen esetet a Felek, mint a Kbt. 141.§ (4) bek. a) szerinti esetet értelmezik és alkalmazzak.
Szerzédésmodositdsra csak valamennyi fél alairdsaval ellatott dokumentum alapjan
keriilhet sor.

Villalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a SzerzGdés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont szerinti arat ezen
informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében 4llapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkci6janak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszer hasznalatdhoz és a teljes kord, el6irt mindségi
kdvetelménycknek megfeleld megjelenésii ¢s mindségli megvaldsitdsahoz sziikséges
tervezési 6s kivitelezési munkékat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, és ajanlatat ennek megfelelen tette meg.

A Megrendel6k kotelesek a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettsegeiket jelen
szerz6désben foglaltak szerint teljesiteni, ennek keretében az 1.3 pont szerinti timogatas,
illetve adott esetben a kapcsolédd valamennyi tarsfinanszirozasi forrds szabélyszer(i
igénybevételéhez szilkséges intézkedéseket hatarid6ben megtenni. A Vallalkozo
tudomdsul veszi, hogy szimlainak kibocsatdsa, illetve a Szerzédes szerinti
adatszolgdltatisai sordn koteles megfelelni a tamogatds terhére valo elszimolasara
vonatkozé specidlis szabéalyoknak, valamint a Szerzédésnek. -



2.5 A Vallalkozo feladatit képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a

2.6

Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a
Szerz8dés targydban megnevezett munkak megvalositasahoz, tovabba a Létesitmény
szerzOdésszerli  kivitelezéséhez ¢és rendeltetésszerll hasznalatdhoz elengedhetetleniil
Q71]k<(°0€<9k Ezen ‘rP\/Pl(ancp(ml( folyamatok elvégzésének ellenértékét a szerzddéses ar
tartalmazza igy tovabbi ﬁzetem vagy egyeb 1génnyel a Vallalkozo fentiek okan nem élhet,
(tobbletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés és Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés, illetve 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 2. § €) pontja).

Vallalkozo koteles a szerzédés targyéat képezé beruhazast az ajanlatéhoz csatolt szakmai
ajanlataban vallalt megajanlédsoknak és kévetelményeknek megfeleléen megvaldsitani az

alabbi szerint;

Nyertes
s s o ) ajanlattevé
Vizsgilati elem Megajanlas 3 villaldsai
- ‘ (igen/ nem)
2.1. A széllitéjarmiivek kizardlag kapacitdsuk, teherbirasuk legalabb igen
Porszennyezés 90 %-at elérd kihasznaltsag mellett mozgathatoak a fuvarszamok
csokkentése, csokkentése érdekében
levegévédelem Porzo anyagok szallitasa kizarolag ponyvéval fedetten torténik igen
Erintett teleptilésrészen az esetleges szallitasi szennyez6dések igen
(felhordott sér, por) folyamatos eltdvolitdsdnak biztositasa
Kizarolag EURO III vagy annal korszertibb normanak megfelelé igen
tehergépijarmiivek alkalmazdsa legalabb 50 %-ban
Vallalja a megkozelitési utvonalak rendszeres nedvesitését igen
szaraz id6ben (lakott teriileten beliil)
Felvonuldsi teriilet épitanyag tarolaséra szolgald részének igen
porfogé haloval térténé korbekeritése
Vallalja szilard vagy legalabb zuzott k6 burkolatd felvonulasi igen
teriilet kialakitdsat, ill. ipénybevételét
Ajanlattevé villalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez igen
igénybe vesz levegltisztasag-védelem teriiletén szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakértot
2.2. Zajterhelés | Villalja, hogy zajjal jaré kivitelezési munkét csak napkdézben igen
csokkentése 7:00-18:00 kozotti idészakban ill. szombaton 8:00-12:00 kdzotti
iddszakban végez
Villalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkat 22:00- igen
06:00 ora kozott
Villalja, hogy éjszaka nem végez szallitasi feladatot a igen
munkateriiletre 22:00-06:00 6ra kzott
Villalja, hogy oktatasi, szociélis, egészségiigyi intézmény (helyi igen
Onkorményzattal egyeztetett intézmények) 100 m-es kdrzetében
zajjal jar6 munkavégzés kizédrdlag az intézmény vezetdjével
elbre egyeztetett idGpontban torténik
Vallalja, hogy zajjal jaré munkavégzés esetén tdjékoztatja az igen
érintett ingatlanok lakossagat, az adott ingatlanhoz eljuttatott
irott informacids anyag formajaban, vagy az Onkormanyzat
honlapjan keresztiil
Villalja, hogy a nagyobb zajjal (zavard zajkibocsatissal) jaro igen
tevékenységeket (aszfaltmards, burkolatbontds) a délel6tti
orakban, pihendidén kiviil végzi
5
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Vizsgdlati elem

Megajanlas

Nyertes
ajanlattevo
vallalasai

(igen/ mem)

Ajanlattevé vallalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez
igénybe vesz zaj- és rezgésvédelem teriiletén szakmai
tapasztalattal rendelkez szakertot

igen

2.3. Forgalom és
kozuti
infrastruktira
fenntartasa,
kedvezmények
nyijtasa a helyi
iakossagnak

Az érintett tertilet lakossaganak folyamatos, kézvetlen, barmikor
elérhetd tajékoztatdsa (Onkorményzat honlap) az érintett
teleplilésrész esetleges forgalomkorlatozasairol

igen

Valamennyi  lakoingatlanra  személygépjarmtivel  torténd
behajtas lehetdségének folyamatos biztositésa (legalabb napi egy
ki- és behajtds)

igen

Vailalja, hogy az alkaimazott atjarok kialakitasanai figyelembe
veszi a mozgaskorlatozottak érdekében tett akadaly-mentesitési
eléirasokat is (fellépd nélkiili kialakitas), mely egyben segitseget
jelent a babakocsival kozlekedd kismamak, illetve a bottal,
kerettel jar6 id6sek szdmara is.

igen

Vallalja, hogy a biztonsagos kerékparos forgalmat a beruhazas
ideje alatt minden korillmények kozott folyamatosan biztositja az
utak legalabb egyik oldalan, ahol szikséges ideiglenes
provizériumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.

igen

Vallalja, hogy a tomegkozlekedési eszkozok forgalmat a
megszokott menctrendeknek megfelelden biztositja.

igen

Véllalja, hogy amennyiben a megallohelyek ideiglenes
elhelyezésére lesz szitkség, annak kialakitdsa a személyszallito
kozszolgaltatokkal egyeztetve, sdrmentesen megkdzelithetd
| helyen, az érintett lakossdg elozetes értesitése mellett alakitja ki.

igen

Az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok tarolasara

igen

alkalmas gyiijt6 edényzet helyszinen tartasa

2.4.
Talajszennyezés
csitkkentése

A kivitelezés megkezdését megeldzoen az esetlegesen keletkezd
veszélyes hulladék kezelésére, szllitisra jogosult szakceg
igénybevételét igazolé megkotott szerz6dés bemutatasa

igen

Helyszinen dolgozé folmunkagépek hidraulikacsoveinek,
esetleges kenbanyag szivargasanak napi, irdsban dokumentalt
ellendrzésénck vallalasa

igen

A jarmiivek, foldmunkagépek tankolasa kizarolag szilard,
burkolt talajon az adott munkaterillet felvonuldsi teriiletén az
esctleges azonnal kérmentesitésre alkalmas komyezetben
torténik, vagy kiépitett iizemanyagtolto allomason

igen

A Kkivitelezéssel  érintett  kozteriletek  teli  sikossag
mentesitésének  vallalassa  komyezetbardt  széroanyaggal
(kalcium-klorid vagy édesvizi mészké granuldtum és kalcium-
klorid keveréke 80 / 20 %-os ardnyban.)

igen

Ajénlattevd véllalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéschez
igénybe vesz viz- és foldtani kozeg védelem teriiletén szakmai
tapasztalattal rendelkez6 kornyezetvédelmi szakértot

igen

-

A munkateriileten nyertes ajanlattevé ill. kézremiikodoi altal
termelt kommunalis hulladék szelektiv gytijtésének biztositasa

igen

2.5.
Hulladékgazdalk
odds, az érintett

A telepiilésen miik6dé  hulladékgyiijtés  (gyljtosziget,
hulladékudvar ill. hdzhoz mend) zavartalansaganak biztositasa a

kivitelezés teljes id6tartama alatt

igen
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Nyertes

Vizsgalati elem Megajénlas 3 énlat’tev'o
, vallalasai
‘ (igen/ nem)
kazteriilet, Epitési hulladékok Ujrahasznositasinak véllaldsa legaldbb a igen
telepiilésrész és a | keletkezett Gsszes épitési hulladék tomegének 10 %-ban
kivitelezés Villalja, hogy az irodai munkak soran felhasznalt papirok 40 %- igen
hulladékgazdalk | aban jrahasznositott papir keriil alkalmazasra
odasanak Villalja, hogy az éves kotelezé gépkarbantartason tal minden igen
zavartalansiga projekt megkezdésekor a munkateriiletre szallitas elott a gépek
atnézése, karbantartasa, szikséges javitisa megtorténik — az
esetleges olajfolydsok megakadalyozas érdekében
Ajanlattevd villalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez igen
igénybe vesz hulladékgazdalkodas terilletén  szakmai
tapasztalattal rendelkezd kornyezetvédelmi szakértot
Kivitelezés megkezdését megel6zGen képileg is dokumentalva igen
felméri a kivitelezéssel érintett zoldfelilleteket, fis szaru
novényeket, cserjéket
2.6. Elﬁvilég Védettséget élvezd ¢l6lény jelenléte esetén gondoskodik annak igen
védelme szakszerti ttelepitésér6l, amennyiben az elkeriilhetetlen
Vallalja az elpusztult ndvényzet eredeti allapotanak igen
helyredllitasat, amennyiben azt a kivitelezés eredményeként
1¢trejovo allapot lehetSvé teszi.
Nyitott munkaarkok esetén napi egy alkalommal dokumentéltan igen
gondoskodik a munkaarkok atvizsgalisarél a munkaarokba esett
€lélények (hiillék, kétéltiiek, eml6sok) mentésérsl
Villalja, hogy az utvonalak megtervezése soran elkeriili a igen
termeszetvédelmi  teriileteken, Natura 2000 teriileteken
keresztiili szallitast
Villalja, hogy 48 6ran tul nem takarja el a zoldteriiletet a kiemelt igen
talajjal annak megdvasa érdekében
Vallalja az épitett kdryezethez illeszkedd 6shonos, az 6kologiai igen
komyezetnek megfelelé novények telepitését a helyreallitasi
munkak soran.
Vallalja, hogy kidolgozott havaria intézkedési tervvel igen
rendelkezik a kivitelezés teljes idStartama alatt
Ajanlattevd vallalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez igen

igénybe vesz €lévilagvédelem teriiletén szakmai tapasztalattal
rendelkez0 természetvédelmi szakértot

Amennyiben a fenti részszempontra tett megajanldsok, véllalasok (K&rnyezetvédelmi-
fenntarthatosagi vallalasok a tervezés és a kivitelezés vonatkozasaban, ideértve a nem fenti
tablazat szerinti ajanlati véllalasokat is) barmelyike nem kertil betartdsra a szerzédés teljesitése
soran a Vdllalkozo ajanlataban és a Szerzédésben foglaltak szerint, a Vallalkozo sulyos
szerzddésszegést kovet el.

A Kbt. 142, § (5) bekezdése Megrendels k&telezettségévé teszi a Vallalkozd
szerzOdésszegésének bejelentését a Kozbeszerzési Hatésag felé, ha Vallalkozd szerzdéses
kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzdés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérité
vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény
ervényesitéséhez vezetett valamint, ha a Vallalkozé olyan magatartasaval, amelyért felel0s,
részben vagy egészben a szerzddés lehetetlentilését okozta.

koveteléséhez
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Felek e korben megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa
miatt a Megrendelével szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely atadott tény, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valosnak, kivéve ha ezzel a
Megrendeldnek az adatok 4tadasanak pillanataban tényszertien tisztdban kellett lennie (nem
tartozik ide a hibas jogszabély-értelmezésbdl vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazo
koriilmeény, kivéve ha az a Megrendelnek felrohatoan kvetkezett be).

Villalkozo tudomasul veszi a fentiekkel kapcsolatban a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontjaban
foglaltakat.

3. Ellenszolgaltatds osszege és fizetési feltételek

3.1 A Szerzédés egyOsszegii (ataldnyaras) tipusi.

3.2 A Szerzédéscs Ar 20 504 000 000 forint, azaz hiiszmilliard-6tszaznégymillié forint, amely
megegyezik a Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevd altal a szerzddes megkotését megel6z0
kozbeszerzési eljarasban megajanlott Egydsszegli Ajnlati Ar (netto Ft) dsszegevel.

33 A Szerzbdéses Arra esé mindenkori AFA a hatilyos jogszabilyoknak megfelelden
fizetend. A tdmogatds szempontjdbél elszamolhato koltség mértékéig a Szerzodeses
Arnak a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerz8désben/tdmogatasi okiratban rogzitett
tdmogatdsi intenzitds szerinti %-a a 1173/2020. (TV.22.) Korm. hatarozat és modositasai
alapjan keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatdrozott tamogatasi intenzitas
mértéke a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerz6dés/Tamogaté Okirat alapjan — jelen
szerz8dés formalis modositasa nélkiil, figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontjéra —
modosul a MegrendelS Vallalkozo felé tett tajékoztatasaval).

3.4 A Vallalkozo a Szerzédéses Ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvaldsitdsara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerzédes Ar a Villalkoz6 szerzodéses
kotelezettségeihez tartozd sszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétdl, igy
tovabbi fizetési igény elSterjesztésére nem jogosult.

3.5 A Vallalkoz6 a szerz8dés hatalybalépését kovetSen a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé
elszamolhaté koltség legfeljebb 30 %-anak megfelelé 6 151 200 000 forint, azaz
hatmilliard-szazotvenegymillio-kétszazezer. forint elSlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjan elbleg-visszafizetési biztositék ellenében. Az el6leg-visszafizetési
biztositék mértéke az elbleg Osszege, csdkkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé
elszamolhaté koltség 10%-aval. A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettsége a Megrendeld
felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint teljesithetd. A 3.2 pont szerinti
ellenérték véltozasa a szerzédés teljesitése soran az el8leg dsszegét nem érinti. Az elbleg
igényléséhez eldlegbekérd dokumentum sziikséges. A biztositékot a Villalkozo az elSleg
— kiilon el6legbekérd okiratban torténd — igénylésével koteles kozvetleniil a Megrendeld
részére benytjtani. Megrendeldk az értesitéstSl szamitott 5 napon beliil jelezhetik az
eléleggel kapcsolatos fenntartasukat. Ennek hianyaban az eléleg-igénylést a Megrendel6k
részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozo koteles a folyositott szallitéi el6legrol
szamlat kiallitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni.

Az clbleg elszamoldsa a FIDIC "Sérga konyv" szerinti Altalanos Feltételek 14.2
Alcikkelyében foglaltaknak megfelelden torténik azzal, hogy Vallalkozd minden egyes
részszamlaban és a végszamlaban az igénybe vett eléleg ardnyaval azonos mértékben
szamolhatja el az el6leget, ameddig az elleg teljes mértéke jovéirasra nem keriilt.
Villalkozénak az elleget a benytjtasra keriil résszamlak és a végszamla 6sszegébol kell
levonnia az el8leg elszamolasakor addig, ameddig az el6leg teljes mértéke elszamolasra
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nem keriil, ugyanakkor az adott részszamla és a végszamla maximum 50% - 4t szamolhatja
el el6legként. Az elSlegszémla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelel6en
kézvetlen szallitoi kifizetéssel keriil kifizetésre.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.

Az ellenszolgéltatdis a Mémék 4ltal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas
alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kévetBen 4tutalassal — forintban -
keriil Un. szallitéi finansziroz4ssal kiegyenlitésre az alabbiak szerint:
a) alvallalkozé igénybevételének hidnya esetén a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései
szerint; tovabba a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;

b) alvéllalkozo igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétd] eltérben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-a
foglalt részletszabalyok szerint

A kifizetésekre utdlag a teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A teljesitéssel
crtekardnyos részszamlék (K6zbens6 kimutatasok) az aldbbi iitemezésben nyujthatéak
be:

Megrendel6 a miiszaki el6rehaladasnak megfeleléen részszamla benyjtasi lehetGséget
biztosit Vallalkoz6 részére a miiszaki tartalom teljesitettségére vonatkozéan 5 %-os
késziiltségi fokonként. Ennek értelmében az elsd részszamla benyujthat6 a vallalkozasi
szerzddésben rogzitett muiszaki tartalom 5 %-os teljesitettsége elérésekor, mig az utolso
részszamla benytjthaté a véllalkozési szerz6désben régzitett miiszaki tartalom 95 %-os
teljesitettsége elérésekor.

Végszamla benytjtédsinak id6pontja: amikor a teljes Létesitmény teljesitése kapcsan az
Atadés-atvételi Igazolas a Mérndk részér6l kiaddasra keriilt.

Barmely szamla szerinti netté ellenszolgéltatss a szerz6dés megval6sult (és korabbi
szamla(k)ban még nem érvényesitett) értékét nem haladhatja meg.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolds kiallitasat kdvetSen
kertilhet sor.

A kifizetés vonatkozasiban a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint kell
eljarni

Megrendel6 felhivja Vllalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Villalkoz6 az alvéllalkozéval kotendd szerzdésben az
alvallalkoz6 teljesitésének elmaraddséval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, 4fa nélkiil szamitott
ellenszolgéltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

Vallalkozdnak (és adott esetben Alvallalkozdjanak) a Megrendel6kre nézve mindenkor
hatdlyos AFA térvény (a Szerzédés létrejottekor az altalanos forgalmi adérdl sz616
2007. évi CXXVIL tv.) vonatkoz6 rendelkezései szerint kell kiallitania az aktudlis
szamlajat.
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3.5.1

3.6

Megrendel6 tajékoztatja a Véllal]gozét, hogy targyi beruhdzés engedélykoteles
beruhdzas, igy alkalmazni kell az Afa tv. 142.§-nak a forditott adozasra vonatkozo
rendelkezéseit.

A jelen Szerzédés létrejéttéhez vezetd ajanlattétel, az elszamolas, a szerz6dés, a
sz4dmlazas és a kifizetés pénzneme: HUF.

Erintett Megrendeld jelen szerz6désbél eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes
teljesitése esetén a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torveny 6:155. § 1)
bekezdése szerinti mértékii késedelmi kamatot és a kiilon jogszabalyban (2016. évi IX.
trvény) szerinti behajtési koltségatalanyt kételes megfizetni Vallalkozo részere.

Tartalékkeret: MegrendelSk tartalékkeretet nem biztositanak.

A Vallalkozo a jelen Szerzédéses Megallapodas hatélybalépésével egyidejiileg koteles
bsszesen a 3.2 pont szerinti nettd ellenérték 5 %-anak megfelel6 Gsszegl teljesitési
biztositékot nyujtani Megrendelé részére az aldbbiak szerint: Vallalkozo a jelen
Szerzédéses Megéllapodés hatalybalépésével egyidejiileg a Létesitményelem nettd
cllenértéke 5 %-anak megfeleld Osszegil teljesitési biztositékot nyujt Megrendeld
részére. A biztositék szolgaltatasinak kotelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdes a)
pontjdban meghatarozottak szerint lehet teljesiteni. A 3.2 szerinti netto ellenérték
valtozdsa a szerzédés teljesitése soran a teljesitési biztositék Osszegét nem érinti. A
teljesitési biztositéknak a Létesitményelem sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarasanak
lezarasaig kell érvényben lennie. A Szerz6dés Vallalkozo altali nem teljesiteése esetére
Megrendelé a teljesitési biztositék terhére szerzodésszegésbdl eredo igényeinek
érvényesitése érdekében kielégitést kereshet. A biztositék cimzettje a Megrendel6. A
Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelden a biztositék rendelkezésre allo Osszege a
Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, mely esetben Vallalkoz6 nem
koteles a biztositék jelen szerz6désben meghatarozott mértékii folyamatos fenntartasara.

A Viallalkozo6 a jotallas korében felmeriilé kitelezettségei teljesitésének biztositékakent
kiteles Osszesen a 3.2 pont szerinti nettd ellenérték 5 %-anak megfeleld Osszegi
jolteljesitési biztositékot nytjtani a Megrendeld részére az alabbiak szerint: Vallalkozo
a Létesitményelem sikeres miiszaki 4tadas-atvételi eljardsanak lezdrasakor, a
Létesitményelem nett6 ellenértéke 5 %-dnak megfeleld Osszegli jolteljesitési
biztositékot nyajt a Megrendeld részéte. A biztosfték szolgillatasinak kitelezettségét a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatirozottak szerint lehet teljesiteni. A
jolteljesitési biztositéknak a Létesitményelem sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezérdsanak napjatél szamitott 36 honapos jotallasi kotelezettség Vallalkozonak hibas
teljesitése esetére kell fenndllnia. A jolteljesitési biztositek rendelkezésre allasat a
Vallalkozonak a Létesitményelem jotallasi id8szakanak végéig kell biztositania. A
biztositék cimzettje a Megrendeld. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelden a
biztositek rendelkezésre 4ll6 Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével
csokken, mely esetben Viéllalkozo nem koteles a biztositék jelen szerzédésben
meghatérozott mértéki folyamatos fenntartasara.

A Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzodés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové
teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.
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3.8 Villalkozé koteles elvégezni a Szerzédés tartalmat képezs, de a vallalkozoi dij
meghatéarozasanal figyelembe nem vett munkat (a Szerz6dés alairasanak alapjat képezb
(ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentdcidban kimutathatéan szereplé, de a
Szerzédéses Arban - vallalkozéi dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat
is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvaldsitidsa nem térténhet
meg (t6bbletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Atalanydijas szerzédéses jellegre
tekintettel a tobbletmunka koltsége jelen Szerzodés keretében nem szdmolhaté el, annak
elvégzése a Villalkoz6 kotelezettsége a Szerzédéses Ar keretén beliil.

3.9 A kikotott dijon (Szerzodéses Ar) feliil csak a pétmunka ellenértéke szamolhatd el,
amely tekintetében pétmunka a Szerz8dés alapjat képez6 dokumenticiéban nem
szerepld killén megrendelt munkatétel (munkatébblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pont). A pétmunka elszamolésara, kifizetésére kizarélag abban az esetben
keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendel§ a Vallalkozétél kifejezetten irasban
megrendeli. P6étmunka kizérélag a Megrendelé kifejezett irdsbeli megrendelését
kovetden kezdhet6 meg. A pétmunka elszamolasdra olyan kiilon dijazas keretében
keriilhet sor, ahol a kiilon dijazas a Kbt. el6irasainak megfeleld szerz6désmodositassal,
vagy uj kdzbeszerzési eljaras lefolytatdsaval keriil rogzitésre.

3.10A fentiek szerinti potmunka elszdmoldsira csak a 3.12. pontban foglaltaknak
megfelelden keriilhet sor.

3.11A pétmunkéat Villalkozé csak a Kbt. elGirasai szerint a Felek 4ltal alairt
szerz6désmddositasban foglaltaknak megfeleléen vagy pedig 4j kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotésre keriils Szerzédés feltételeinek megfeleléen jogosult
elszamolni. A Szerz6dés modositisra csak a jelen Szerz8dés feltételei szerinti
Valtoztatdsi utasitds (FIDIC 13.1), Viltoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és
Vllalkozéi ko vetelés (FIDIC 20.1) alapjén keriilhet sor a jelen Szerzédés részét képezd
a Szerz6dés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szereplo feltételeknek megfeleld Mérnoki
jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatérozat vagy megallapodas) kovetSen.

3.12Megrendel rogziti, hogy a Felek altal elére megismert feltételek szerint a hatalyos
szerz0dés teljesitési hatiridejét és miiszaki tartalmat modositjak a Kbt 141, § 4
bekezdés a) pontjiban foglalt rendelkezésekkel Gsszhangban, igy kiilondsen az
alabbiakban részletezettek szerint:

3.13A FIDIC 13.1. pont szerinti Valtoztatasi utasitis esetében a 13.3. pont alapjan a 3.5.
pontban meghatirozottak szerint a Mémoknek egyeztetnie kell a Felekkel a
megallapodas érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. szerinti véllalkozéi
kovetelések bejelentésére nyitva all6 ha-taridé is az egyeztetési folyamat része.
Mindezek alapjn fennéllhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége az eredeti
teljesitési hatiridén tili idSpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kotott
megallapodds vagy meghozott Mémék hatérozat rogziti a szerz6dés teljesitésének
megvaltozott feltételeit, igy a megéllapoddsnak megfeleld teljesitési hataridét, illetve
megvaltozott miiszaki tartalmat. Ennek a véltoztatasnak azonban meg kell felelnie a Kbt.
szerzGdésmodositasra vonatkozé minden feltételnek fiiggetleniil a FIDIC szerinti
egyeztetési folyamattdl és annak eredményétdl. A kézbeszerzési eljaras eredményeként
kotott szerz6dés modositasara a Kbt. 141. § rendelkezései irdnyadoak azzal, hogy a
szerzG6dés modositdsa nem irdnyulhat arra, hogy a Villalkoz6t mentesitse az olyan
szerzGdésszegés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei — ide nem
ertve a felmondds vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazasa aldl, amelyért felelGs
(illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Meg-rendeld atvallaljon a
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Villalkozoét terheld tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzodés
alapjan a véllalkozot terheld kockéazatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

4. A megvaldsitas idoétartama, teljesités hatarideje

41 A Vallalkozd a Létesitmények szerzédésszerli megvaldsitasat a szerzédés hatalyba
18pésétd] szamitott 910 napos idStartamon beliil koteles teljesiteni. A teljesitési hataridé
az esetleges probaiizem idétartamét is magaba foglalja. A probatizem id6tartama a
hatosagi engedélyekben meghatarozottak szerint alakul, amennyiben a hatosag
probaiizem lefolytatasat irja €ld.

42 Az érintett megrendelé elozetes, irdsos hozzajaruldsaval Villalkozo eldteljesitesre
jogosult.

43  Amennyiben Vallalkozo egy adott Létesitményelem szerzédésszeri megvalositasat —
beleértve a probaiizem idGtartamat is - a fenti 4.1 pontban foglalt teljesitési hataridd
lejarta elStt elvégzi, ugy Megrendeld a Létesitményelem vonatkozasaban az éatadas-
atvételi eljarast lefolytatja a FIDIC Sérga Konyv 10.2 Alcikkelyében foglaltak szerint.

4.4  Haa Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds a szerzédésben foglalt teljesitési hataridot
keésedelmesen teljesiti, a késedelem minden naptari napja utén a teljes nctt6 szerz8déses
ar 1,0 %-a mértékii késedelmi kotbért koteles fizetni. A kotbérfizetési kotelezettség
akkor is fennall, ha a MegrendelSnek kéra nem meriilt fel. A kotbér megfizetése azonban
nem mentesiti Vallalkozét a szerz6dés teljesitése, valamint Megrendeld kotbéren feliili
karanak megtéritése alol. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a teljes nettd
szerzbdéses ar 25 %-a lehet, melynek meghaladdsa esetén Megrendeld jogosult a
szerzédést azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerzédéstol elallni a Véllalkozoval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkil.

A késedelmi kotbér a szerz8désszegés napjan esedékessé valik. Megrendeld a késedelmi
kotbér dsszegét jogosult a Vallalkozo dltal kiéllitott szamliba beszémitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotberfizetési kotelezettség
esetén Vallalkozo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését.
Amennyiben Villalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismereset jogszertitleniil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége
megszegésébol eredd tényleges karokat, indokolt kdltségeket, elmaradt hasznokat.

4.5  Megrendeld hibés teljesitési kotbért hatdroz meg arra az esetre, ha a Vallalkozé olyan
okbol, amelyért felelSs, hibasan teljesit. A kotbérfizetési kotelezettség akkor is fennall,
ha a Megrendeldnek kara nem meriilt fel. A kotbér megfizetése azonban nem mentesiti
Vallalkozét a Megrendelé kotbéren feliili karanak megtéritése alol. A hibés teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netté vallalkozasi dijanak 25 %-
a. Amennyiben a fizetend6 kotbér Osszege meghaladja az egyedi szerzédeés nettd
értékének 25 Y%-at, a Megrendeld — a Vallalkozéval szembeni kartéritési kotelezettség
nélkiil — a szerz8dést azonnali hatallyal felmondhatja vagy elallhat a szerzédéstol.

A hibés teljesitési kotbér a szerz6désszegés napjan esedékessé valik. Megrendeld a hibas
teljesitési kotbér dsszegét jogosult a Vallalkozo altal kiallitott szamlaba beszamitani,
figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési
kotelezettség esetén Vallalkozé kételes kiilén nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismereseét A+
jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben minden ¢
kételezettsége megszegésébol eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.
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4.6

Villalkozé teljesitése akkor hibas, ha az a teljesités id6pontjdban nem felel meg a
szerz8désben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megéllapitott
mindségi kovetelményeknek.

Villalkoz6 koteles meghitisuldsi kétbért fizetni, amennyiben a szerzédésben szerepld
feladatok teljesitése meghiusul olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelds, tovabba a
Villalkozé 4ltal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa, a Villalkozé
szerz8désszegése miatt a Megrendeld 4ltal jogszertien gyakorolt el4llas, illetve azonnali
hataly felmondés esetén. A meghitisulési kotbér mértéke az egyedi szerz6dés szerinti
netté ellenérték 25 %-a.

5. A Villalkozo altal nviitott jotallis

5.1

5.2

53

Villalkoz6 az 4ltala elvégzett valamennyi munkéra vonatkozéan a sikeres
(hidnymentes) miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol szamitott 36 honap
idGtartamy jotallast koteles vallalni. A jotallasi idszak a Létesitményelem sikeres és
hianytalan miiszaki 4tadas-atvételi eljarasanak sikeres lezarasat kovetd napon kezd6dik.
Vallalkozé jotéllasi kételezettsége a Létesitményelem sikeres és hiénytalan miiszaki
atadas-atvétel napjatél szamitott 36 hénap. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a
jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan ujrakezdSdik. Amennyiben valamely
jogszabédly magasabb kételezd jotallasi idStartamot hatéroz meg egyes termékekre vagy
szerkezetekre, mint a meghatdrozott jotalldsi id6tartam, gy az adott termékre vagy
szerkezetre vonatkozban a jogszabaly 4ltal kotelezéen eldirt jotallasi id6tartam az
alkalmazando.

Villalkoz6 jotdll a Szerzddésben foglalt kitelezettségeinek —szerzédésszerii
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
minGségéért fliggetleniil attdl, hogy azokat sajit maga vagy alvéllalkozdja, esetleg
egyeéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

Véllalkozd, az éltala felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technoldgia
és a kivitelez6i munka minGségéért jotallassal és kellékszavatossaggal tartozik.

6. Egvéb rendelkezések

6.1

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A szerz6dés
teljesitésével, esetleges valtozdsaival kapcsolatban (beleértve  utasitdsok) a
kommunikéci6 a résztvevé szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél, vagy fax
utjan térténhet.

Egyéb, a szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehalad4sat nem befolyasolé esetben

az elektronikus kommunik4cié (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerz8dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek azzal, hogy a MegrendelSk a jognyilatkozataikat egyméssal
egyeztetve, a projektszervezeten keresztiil juttatjak el a Véllalkozo felé, mig Vallalkozé
jognyilatkozatait a projektszervezeten/Méméokén keresztiil juttatja el az egyes
Megrendel6k felé.

Megrendelé részérél
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6.2

6.3

Az elektronikus Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendel§ részérdl:

.......

A Szerzédésre a magyar jog az irdnyado. A Szerz$désbdl szarmazé jogvitakat a felek a
- Kiilongs feltételekkel médositott - Altaldnos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint Dont6bizottsag, illetve Valasztott birosag utjan rendezik.

A jelen Szerz6désben nem, vagy nem kielégit6en szabalyozott kérdésekre vonatkozoan
a Szerzédéses Megéllapodas elvélaszthatatlan részét képezd — azok fizikai csatolasa
nélkiil is — az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen
Szerz6déssel egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyutt olvasandok és értelmezenddk. A
dokumentumok k&zotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 41l dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban kés6bb allé dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeleke
6.3.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
6.3.3 Ajanlattételi felhivas és annak modositésa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
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6.3.4 Dokumentéci6 1. kdtete (Utmutaté az ajanlattevéknek, formanyomtatvanyok) és
annak modositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.3.5 Kiilonos Feltételek

6.3.6 Altalanos Feltételek (sdrga FIDIC: Uzemet, telepek és tervezés-épitési projektek
Szerzddéses Feltételei - Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkozé dltal tervezett épitési és mérndki létesitményekhez, mdsodik,
dtdolgozott magyar nyelvi kiadds, 2011. szeptember)

6.3.7 Dokumentacid IIL; IV.; és V. kotetei és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre
sor kertilt)

6.3.8 Villalkoz6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

6.3.9 Megkotott keretmegallapodas

6.3.10 A keretmegéllapodasos eljaras Ajanlati felhivasa és ajanlati dokumentéci6, az
ajanlati felhivas és ajénlati dokumentacié modositasa(i), tovabbé a kiegészitd
tajekoztatas(ok)

6.3.11 Kulfoldi adéilletéségii véllalkozé — sulyos szerzédésszegés terhe mellett, a
szerz6dés megkotését kovet6 5 munkanapon belill - illet6sége szerinti
adOhatésdgatél szdrmazé meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar
adOhatosag kozvetlenill beszerezhet Vallalkozéra vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

6.4 A jelen Szerz6désben hasznalt kifejezések jelentése a fenti 6.3.5 pont szerinti Kiilénds
Feltételek, illetve a 6.3.6 pont szerinti FIDIC Altalanos Feltételek kifcjezéseivel.

6.5  Vallalkoz6 a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban elkészitett tervekkel kapcsolatos
felhasznaldsi jogokat atruhdzza Megrendelére a szerz8désben meghatarozott dij(rész)
ellenében (Szerz6dés 3.2 pontja), igy az elkészitett tervekkel Megrendel korlatlan és
kizarolagos felhasznalasi jogokat szerez, mely kiterjed az 4tdolgoztatésra, é&s
atdolgozésra is.

6.6 Az alvéllalkozdi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzGdés értékének
65%-4t.

6.7 A Szerz6dé felek megallapodnak, hogy:

a) a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak

b) a Villalkozo a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendel6 szidméra megismerhetvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekr6l a Megrendel6ket haladéktalanul értesiti

6.8 A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy:

A MegrendelSk a szerzdést felmondhatjdk, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzOdéstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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6.9

6.10

6.11

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Szerz6dé felek megallapodnak, hogy:

A Megrendel6k kotelesek a szerz8dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint

nib 1 AlANn: Tn o crareldhe manal-24hait LR atlam 3vad badaemelolen Loy o raliils
— qallvl cilatllill, lia a DLOL LUUCD lllUsl\UlCDUl AU VULUULL Jut tyuviliasunia, IIUB)’ a YVUIURN
szerz6dd fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizaro ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zami a kézbeszerzési eljarasbol.

A Szerzdé felek megallapodnak, hogy:

A Megrendel6k jogosultak és egyben kitelesek a szerz6dést felmondani —ha sziikséges
olyan hatéridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes
szervezet, amely tekintetében fennill a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Véllalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feitétel.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen szerzédés csak a Kbt. feltételeinek (141. §)
teljesiilése esetén, irdsban — Valamennyi Megrendel6 és a Vaillalkozo egyiittes
jognyilatkozatdval - modosithato. Felek rogzitik, hogy a szerzédés — alakszeri
szerzédésmodositas nélkiil a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapjan — modosul az
alabbi esetekben:
a) felek kozhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak modosulasa esetén a
nyilvéntartdsba bejegyzés napjaval,
b) felek kapcsolattartoira, —teljesitésigazold személyére vonatkozd adatok
modosuldsa esetén a masik félhez tett kozlés kézhezvételének napjaval,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a szerz8dés modositisa, ha az arra irdnyul, hogy a
Villalkoz6t mentesitsék az olyan szerzddésszegés (illetve szerz8désszegésbe eses) €s
annak jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondés vagy elallds joganak gyakorlasat
- alkalmazésa alol, amelyért felelds (illetve felels lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy
barmely Megrendeld atvéllaljon a Vallalkozot terheld tobbletmunkakdltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Villalkozot terheld kockazatokat. E kérber
kijelenti Véllalkoz6, hogy a kockézatokat felmérte és azt a jelen szerzédesben foglalt
ellenszolgaltatasban teljes kortien érvényesitette.

-
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6.12 A Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a

6.13

6.14

6.15

6.16

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasihoz bemutatott szakembereket.
E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhaté be mas (ideértve az 4talakulds, egyesiilés, sz&tvalas wtjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Villalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont Uj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
amelyeknek a Vallalkozoként szerz6dé fél a kozbeszerzési eljardsban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Villalkozé a Szerz6dés alirdsdval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan maér ismert
alvéllalkozéjat bejelentette a MegrendelSk felé, amely részt vesz a jelen szerzédés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét
meég nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta az arra vonatkozoé
nyilatkozatat is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4ll kiz4r6 okok
hatdlya alatt. Véllalkoz6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerz6dés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozék megjelolése mellett a szerz6déses feladatok
azon részét, melyek vonatkozasiban Vallalkozé az adott alvallalkozét igénybe veszi,
valamint azt a tervezett aranyt, melynek mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keriil.
Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a szerzédés
teljesitése soran, Vallalkozd ezen véltozasrél haladéktalanul kételes tajékoztatni a
Megrendeléket, illetve annak képviselGjét.

Felek r6gzitik, hogy a fentick szerinti bejelentd nyilatkozat nem mindsiil a jelen
szerz6dés 6.3 szerinti szerz8déses dokumentumnak.

A Véllalkoz6 a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendeléknek
minden tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkoz6t elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozo
nem 4all kizar6 okok hatélya alatt.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvillalkozoért (értve ez alatt a Ptk. szerinti
kozremiikdd6 fogalmat is) ugy felel, mintha a szolgaltatdst maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé tevékenységéért pedig kartéritési feleldsséggel
tartozik, azaz alvéllalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan kérért
is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

A Szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy a teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem
vehet igénybe az alvéllalkozo6i szerzédés értékének 65%-at meghaladé mértékben
tovabbi kézremiikodét.

A jelen szerzédésben véllalt munkakkal 6sszefiiggésben keletkez6 szellemi alkotasok
(pl.: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatérozatlan idejli, kizérélagos és harmadik
személynek ellenszolgéltatds nélkiil 4tadhaté felhasznalsi jogat Megrendel$ kiilon
ellenszolgéltatds nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely a szerz6dé
alapjan elkésziilt mi/alkotas atdolgozasara is. Ha a projektet Megrendel barmely okbd
nem valdsitja meg, vagy részben valdsitja meg, akkor a szerz8i jogi védelem ala es¢
mii/alkotas felhasznélasanak jogt MegrendelS a TAmogatéra, vagy az altala megjel6lt
személyre ruhdzza 4t.

Megrendel6k a megkdtott Tamogatasi Szerz6dés vonatkozéséban a fenntarthatésag
érdekében intézkedéseket véllaltak, melyeket a Vallalkozonak a szerzédés teljesitése
soran figyelembe kell vennie és lehetdség szerint minél szélesebb kérben alkalmaznia
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6.17

6.18

6.19

kell. Ennek megfeleléen a Vallalkozo koteles tamogatni a Megrendelok fenntarthatosagi
véllalasainak teljesiilését.

Villalkozonak a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a
tamogatasnak megfeleléen az engedélyes tervnek megfeleléen a lehetd
legteljesebb mértékiire minimalizalja, a hulladékok gytijtését és elszallitasat
mindenben a hatélyos jogszabalyi és hatosagi eldirasoknak megfelelden végzi,
a létrejové 1étesitmény kornyezetében a forgalomndvekedést okozo uitvonalakon
terheléscsillapitd intézkedéseket végez. Ennek értelmében legalabb az
ideiglenes teriiletfoglalds minimalizdldsa, az anyagszllitisi utvonal
optimalizalasa és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék
stb. megel6zése érdekében kotelezo.

MagrandalAl -l al +3++4n 8 Lnnl«m" 1 1 > oot faladatnals als Fhao
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soran az elektronikus utat kell elényben részesitenie a Vallalkozénak. A
szerz$dés teljesitése sordn a dokumentalas elektronikus adathordozokon
torténik, és csak a felek 4ltal elfogadott utolsé verzidk kerlilnek kinyomtatasra.

Megrendel6k a fenti eldirasok betartdsat a szerz0dés teljesitése soran szemelyesen,
fokozottan és folyamatos ellendrizni fogjak, kiillonds tekintettel a kapcsolattartas és az
egyes, a szerz6dés teljesitése alatt keletkezd dokumentumok atadasa soran. Amennyiben
a Vallalkozo nem tartja be a jelen pontban meghatérozottakat, igy Megrendelok
felszolitjak {rasban, majd a méasodik irasbeli felszolitast kdvetSen tovabbra is fennallo
szerzbdésszegés esetén Megrendel6k jogosultak felmondani a szerzodést vagy elallni a
szerzGdéstol.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy 2011. évi CXCVL
tdrvény 3.§ (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatérozott 4tlithaté szervezetnek mindsiil.
Vallalkozé ezen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arré] haladéktalanul kételes
a Megrendeléket tajékoztatni, A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjén kotott visszterhes
szerz6dést a Megrendeldk feimondjak vagy — ha a szerz6dés teijesitésére még nem
keriilt sor — a szerzédéstdl elallnak. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1)
bekezdés (1a) pontja alapjan).

Vallalkozo jelen szerzédés alairdsaval bemutatta a felhivasban foglaltaknak, tovabba a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a legaldbb 200.000.000,-
HUF/kdresemény és legaldbb 500.000.000,- HUF/év limiti All Risks tipusi
feleldsségbiztositasi szerz6dését, mely kiterjed és kell6 fedezetet nyuijt a teljes szerzédes
szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas,
szakért6i koltségek stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre. A biztositasnak
fedezetet kell, hogy nytjtson az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévo
szerkezetek, bedpitett anyagok, munka) keletkez8 kérokra, a meglévé megmarado
épliletekben keletkez6 karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
karokra.

Vallalkozo jelen szerzGdés alairasaval bemutatta a felhivasban foglaltaknak, tovabba a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a legalabb 40.000.000,-
HUF/kéresemény  és  legalabb  100.000.000,- HUF/év  limiti  tervezdi
feleldsségbiztositasi szerzddését (az kelld fedezetet nyujtson, s kiterjedjen a teljes
szerz6dés szerinti tervezési munkakra).
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6.20 A Vallalkozo jelen szerzédés alairdsdval tudomasul veszi, hogy nem minésiil iizleti
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossigra hozatalat kiilon
torvény kozérdekbél elrendeli.

6.21 Szerzéd6 felek tudomdsul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz6l6 2011, évi
LXVL torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szémvevészék — az Allami
SzamvevOszékr6l sz616 2011. évi LXVI. tdrvény 5. § (3)«4) bekezdés szerinti
ellendrzési feladataival Gsszefiiggésben — ellenSrizheti az 4llamhaztartés alrendszereib6l
finanszirozott beszerzéseket és az 4llamhéztartas alrendszereihez tartozéd vagyont érint6
szerz8déseket a megrendelénél, a megrendeld nevében vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz3d§ feleknél, akik,
illetve amelyek a szerz8dés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzédés teljesitésében
k6zremiikdéknél,

6.22 A Szerz8dés a felek aldirdsinak napjan érvényesen létrejon. Felek rogzitik, hogy a
Megrendeld tamogatéasra irAnyul6 igényt (palyézatot; tAmogatési szerz6dés-médositast,
valtozasbejelentést) nydjtott be, melyre tekintettel a Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése
¢s a Polgari t6rvénykdnyvr6l sz616 2013. évi V. térvény 6:116. § (1) bekezdése alapjan
azon a napon lép hatélyba, mely napon a projektre vonatkozé, a szerz8dés pénziigyi
fedezetét biztosito tamogatasi szerz6dés/tdmogato okirat, vagy - amennyiben relevans-
a Tamogatdsi Szerz6dés modositds/Tamogaté Okirat modositds — valamennyi
Megrendeldre tekintettel - alairasra keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogadésra keriil és
a pénziigyi fedezet felhasznalhatova valik és errél Vallalkozé tudomast szerez.

Megrendeld a fent megjeldlt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban a Szerz3dés hatalyba 1épésének felfliggesztd feltételeként koti ki.

A tdmogatasi szerz6dés/timogaté okirat —vagy amennyiben relevans a Téamogatasi
Szerz6dés modositasa/Tamogaté Okirat médositisa a fentiek szerinti aldirasar6l és a
pénziigyi fedezet rendelkezésre allasarél, adott esetben a véltozéasbejelentés
elfogadésardl és az abban szereplé pénziigyi fedezet rendelkezésre 4llésaro] Megrendeld
haladéktalanul koteles a Véllalkozot irdsban téjékoztatni. Amennyiben a projektre
vonatkozd, a szerz6dés pénziigyi fedezetét biztositd tamogatési szerzodés/tamogatod
okirat —vagy adott esetben a Tamogatasi szerz6dés modositas/Tamogaté Okirat
modositds - a szerz6déskotés id6pontjat megel6zen alairasra keriil és a pénziigyi forras
rendelkezésre 4ll, gy a szerz8dés hatilyba Iépésének napja a szerzédést késébbi
id6pontban alairé fél alairasdnak a napja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben. a fenti hatdlyba 1éptetd feltétel a jelen Szerzédés
alairasat kovet6 30. napig nem teljesiil, akkor a Szerzédés nem lép hatalyba, és felek
szabadulnak minden tovabbi jogcselekmény nélkiil a kételembsl. Megrendeld tovabbé
rogziti, hogy a Szerzddés alairasat kdvetd 30. nap egy alkalommal, az err6l sz616 irasbeli
tdjékoztatds Vallalkozé részére torténé megkiildése mellett meghosszabbithaté.
Vallalkoz6 a Szerz6dés alairdsaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arrél,
hogy a fentiek okén barmely ajénlatkérdvel/Megrendel8vel szemben fizetési vagy egyéb
igényt érvényesitsen.

Mindkét fél kijeleni, hogy
— kell6 felhatalmazéssal és jogkdrrel rendelkezik a jelen szerz6dés alairasar
és teljesitésére;
— a jelen szerz6dés aldirasat az erre kijel6lt vezets, illetbleg a ViéllalkoZé N
igazgatésiga, vagy emre feljogositott testiilete/személye szabélyszeriien
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engedélyezte, vagy ilyen nem sziikséges és ez megfelel az erre vonatkozd
jogszabAlyi rendelkezéseknek;

- a jelen szerzddést a fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozo
jogszabalyok ltal megkivant képviseleti joggal rendelkezik, igy részérdl a
megallapodas alairdsa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzédés
vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel

6.23 Fentiek bizonysagiul a szerz6dé felek ezennel aldirjak jelen Szerz6dést 8 eredeti
példanyban.

6.24. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kogens
jogszabalyba {itkdzne, vagy a kozbeszerzési eljards (ide értve mind a
keretmegallapodasos eljaras elsé, mind masodik szakaszénak rendelkezésit) kotelezd
&rvényl dokumentumanak tartalméval cllentétes lenne, akkor jelen szerz8dds fontickot

sértd rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogeselekmény, igy killondsen a szerzodés

modositasa nélkiill — a megsértett kotelez6 érvényli jogszabélyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni,

ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a

szerz$dés része és azt szovegszeriien a szerzo6dés nem tartalmazza (az adott rendelkezes

a szerz6dés részét képezi).

MEGRENDELO: VALLALKOZO:
DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Maészaros és Mészaros Ipari, Kereskedelmi és
Zartkorien Miikod6 Részvénytarsasag Szolgaltato Kift.
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) 2. FEJEZET,
ALTALANOS FELTETELEK

UZEMEK, TELEPEK ES TERVEZES-EPITESI PROJEKTEK
Szerzodéses Feltételei

ELEKTROMOS ES GEPESZETI LETESITMENYEKHEZ VALAMINT VALLALKOZO
ALTAL TERVEZETT EPITES] ES MERNOKI LETESITMENYEKHEZ

Angol nyelvii Eredeti Kiadas 1999
ISBN 2-88432-023-7

Masodik, atdolgozott magyar nyelvil kiadas 2011. szeptember
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2. KOTET
. . 3.FEJEZET
KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilénds Feltételek mddositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalénos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések madositasok, kiegészitések
megvéltoztatjdk az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozdség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kik6tések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalinos eléirdsok

1.1 Meghatarozasok
Az aldbbi bekezdések tirlenddek és az alabbival helyettesitendé:

1.1.1.1 A Szerzédés jelenti a Szerz8déses Megallapodédst, valamint a Szerzédéses
Megallapodas 6.3 pontjaban rogzitett, annak elvalaszthatatlan mellékletét képezé
dokumentumokat

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiad4sra jelen szerz6dés keretében. Az »Elfogadd levél”
kifejezés alatt a SzerzGdést kell érteni és az Elfogadé Levél kibocsatasanak vagy
kézhezvételének id6pontjat a Szerz6dés alirdsanak ddtuma jelenti.

1.1.2.9.  ,, Déntébizottsag” A pont teljes egészében torlendé
1.1.3. Datumok, vizsgilatok, idészakok és Befejezés

Az alabbi bekezdések eltéréen alkalmazando:

1.1.3.1 A , Kiindulasi Idépont”
Kiindulasi idSpont alatt a Szerzédéses Megéllapodas hatélybalépésének idépontjat
kell érteni.

1.1.3.3. ,,Megvalésitds idétartama’: a bekezdés az aldbbiakkal kiegészitendd:

A Polgari Térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247. 8,
6:252. §, rendelkezései szerinti elSirdsok értend6ek. A ,Megvaldsitas 1d6tartama”
fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a ,teljesités ideje” megfogalmazésat kell jelen
Szerz0deses Megéllapodasban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a
probatizemidétartama is. Teljesitési idStartam (Megvaldsitss Idtartama): a
Szerz8déses Megallapodds hatalyba 1épésétS] a miliszaki Atadas-atvételi eljaras
lezarasaig tart, ha a Megrendel$ a miiszaki atadas-atvételi eljarés eredményeként a
létesitményt 4tveszi. A megvaldsitas idStartama magiba foglalja a teriilet elkészités,
16szermentesités, a Kivitelezési tervezés, valamint a Prébaiizem idétartamat is

1.1.3.4. ,,Atvételt megel6zé tesztek / vizsgalatok®: a bekezdés torlends és az aldabbiakkal

helvettesitends: Uzemprébak és prébaiizem
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Uzemprobak: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan probak es vizsgalatok
értenddek, amelyek szakmailag szokasosak és indokoltak mindahhoz, hogy a
megfelelé mindség megallapithato legyen. Ezen megfogalmazas alatt a szakmailag
szokasos és indokolt iizemproba kifejezést kell jelen Szerz6déses Megallapodas 6.3.7.
pont Megrendeli kovetelmények szerinti lizemprobaként szerepld tevékenységeket
kell érteni.

A ,Prébaiizem” annak az igazoldsira szolgdl, hogy a Létesitmeny vagy
Létesitményelemnek, a Szerzédéses Megallapodasban foglaltaknak megfeleléen
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas modon tartdsan, megbizhatoan izemeltethetd.
A Prébaiizemet a sikeres Uzemprobakat kovetéen kell elvégezni a probaiizemi tervben
meghatarozottak szerint. A probaiizem megfogalmazas alatt a Szerzodéses
Megallapodas 6.3.7. pont Megrendeldi kovetelményekben foglalt tevékenységeket
kell érteni.

1.1.3.6. ,Atvételt utani tesztek / vizsgalatok”— torolve, nem alkalmazhato

1.1.3.7. ,,Jétallasi idészak” a cim torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd: Hiba kijavitasi
kotelezettség
A 11. Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kotelezettseg
értendd

A kévetkez6 1j bekezdések hozzaadandok:

1.1.3.10."Kotelezé Alkalmassagi id6szak" jelenti ¢ Szerzddéses Feltételekben a Ptk. és a
szerzGdés targyara vonatkozo jogszabalyok szerinti szavatossagi id8szakot.

1.1.3.11."Jotallasi idészak” A Szerz6déses Megéllapodasban foglaltak szerinti jotéllasi
id6szak.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az aldbbi bekezdések torlendok és az alabbival helyettesitendok:

1.1.4.3. , Koltség” minden, ésszeriien a Véallalkozo ltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen,
vagy azon kiviil keletkez0 kiadast jelenti, amely magaba foglalja az éltalénos ¢s az
ahhoz kapcsol6dé terheket. A Vallalkozénak kéltségén feliil, haszon kifizetése nem
jar. Ahol a jelen szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyul6 rendelkezes
nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbensd fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti

Az alabbi bekezdések torlendok:

1.1.4.4. ,,Végso fizetési 1gazolas”

1.1.4.5. ,,Végs6 Kimutatas”

1.1.4.10. , Feltételes osszeg” - a bekezdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd

Feltételes Osszeg alatt megrendeld a Tartalékkeretet érti, annak minden
kévetkezményével.
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1.1.5. Létesitmény és Aruk

1.1.5.6. ,,Szakasz” bekezdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendé:
Szakasz alatt 1étesitményelem értend6 a kdvetkezdk szerint:

A 323/2020. (VIL1) Korm. rendeletben, Tamogatisi Szerz6désben Végsd
kedvezményezettként megjelolt és a Szerzédéses Megéllapodés szerinti
Megrendel6h6z, mint az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjeldlt
telepiiléshez kapcsolodo dsszesitett miiszaki tartalom.

1.1.5.8. ,,Létesitmény” bekezdés torlend§ és az alabbiakkal helyettesitendd:
Létesitmény: A végleges l1étesitményelemek 6sszessége.

1.1.6 M4is megnevezések

Az aldbbi bekezdések torlenddek és az alabbival helyettesitendiek:

1.1.6.5 ,Jogszabilyok” alatt értend6k Magyarorszag Alaptorvényének T) cikk (2) bekezdése
alapjén jogszabalynak mindsiil6 jogforrasok.

1.1.6.8 ,elére nem lathat6 alatt értendSk minden olyan esemény, melynek bekdvetkezése
megfelel a kozbeszerzésekrSl sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény, 141. § (4)
bekezdésének c) pontjénak ca) alpontjiban leirtaknak.

1.1.6.9. ,,Valtoztatas” a bekezdés az alabbiakkal kiegészitendo:
és amellyel Osszefiiggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt. szerinti
Szerz8déses Megéllapodas modositas, vagy Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat
megalapoz6 feltételek fenndlldsa, melyek esetén a Szerz8déses Megillapodas
modositashoz, 1ij szerz6dés megkotéséhez sziikkséges eljardsi menetet kell kdvetni,
melyet a Kbt., valamint az Utmutaték hatdroznak meg (kiilonds tekintettel a
Szerzddéses Megallapodas 6.3. pont szerinti Utmutatéra).

Az alabbi vj bekezdések hozzdadandok:

1.1.6.10.A , Kozbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a kozbeszerzésekrél szélo térvény
értendd.

1.1.6.11.,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 térvény értendd,
Az aldbbi Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendi:
1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerz6déses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

A Szerz6déses Megéllapodast alkoté dokumentumokat egymast kolcséndsen értelmezének kell
tekinteni. Ertelmezés szempontjdbol a dokumentumok fontossagi sorrendje a Szerz6déses
Megéllapodas 6.3. pontja szerint értendd.

Amennyiben az egyes dokumentumokon beliil ellentmondés vagy kétértelmiiség meriil fel, a
FIDIC Mérndknek ki kell bocsétania a sziikséges tisztazast vagy utasitast.
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Az alabbi Alcikkely torlendé és az aldbbival helyettesitendo:
1.6 Szerzodéses Megillapodas (Szerzédés)

A Feleknek a Szerz8déses Megallapoddst a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.)
131. §-aval dsszhangban kell megkdtniiik.

1.7 Engedményezés
Az Alcikkely (a) pontja torlendo

1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata

Megrendelk jelen szerzédés aldirasaval a Vallalkozo éltal készitett, és készitendd tervek
vonatkozaséban teljes kordi, teriileti korlatozds nélkiili, hatdrozatlan id6tartamra sz6l0,
kizarélagos, harmadik személynek atengedheté felhasznélasi jogot szereznek, amely kiterjed
kiiléndsen a tervek atdolgozasara, moédositasara, engedélyeztetésére €s tovabbtervezésére is a
Szerz6déses Megallapodasnak megfelelSen.

1.12. Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendd az alabbi utolso bekezdéssel.
Egyébként a Szerz6déses Megallapodas nyilvénos, kdzérdekii adatnak mindsiil, ide nem értve
az Ajanlatban a Vallalkozok 4ltal kifejezetten és elkiilonitett modon, mellékletben kozolt
adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovabba
nem jelent Vallalkozok részére semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzédéses Megallapodas
szerinti adatokat, informéciét, megoldasokat stb. a Mémok el6zetes irdsbeli hozzajaruldsa
nélkiil a SzerzGdéses Megallapodastol eltérd célra hasznaljak fel, vagy azokat barmely miiszaki,
kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikaljak. Amennyiben a Mémdk eldzetes
hozzajarulasanak szilkségessége Vallalkozok szdméra kérdéses, ugy ebben az esetben Mérnok
el6zetes dontését kell kémi, mely a Felekre nézve kotelezo.

1.13 Jogszabalyok betartasa

Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az aldabbival helyettesitendo:

A Villalkozo koteles a Szerzddés teljesitésekor betartani a vonatkozé hatalyos jogszabalyokat.

2. A Megrendelo
2.1 A Helyszinre valo bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsdt kell érteni.
2.5 Megrendel6 kovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendo a kovetkezével:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 135. § (6)
bekezdésére.
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3. A Mérnok
3.1 Mérnéki kotelességek és hatdskor
Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezokkel:

A Mémdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé magyar jogszabalyi eléirasoknak megfelels feladatkort is ellatja.

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészitendé a kivetkezbkkel:

Ilyen specidlis hataskornek tekintendd a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5.
Alcikkely szerinti jovdhagy6 vagy elutasité dontés meghozatala.

A Mémdk el6zetes irasbeli hozz4jarulassal rendelkezik Megrendel6 részérdl, az aldbbi
dontések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozé részére torténd tudomadsra hozatala
elott:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Hatarozatok) szerinti Dontés, amely az 1.1.6.9

Alcikkely értelmében Modositdsnak mindsiilhet, kiiléndsen, amely modositja a 14.1
Alcikkely (Szerzédéses Ar) szerinti Szerz6déses Arat, vagy a 8.2 Alcikkely
(Megvaldsitas id6tartama szerinti hataridot) szerint a teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvéllalkozénak min6siil6 szervezetek személyében
torténd barmely modosulas, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozénak,
melyet egy, a Szerz6déses Megallapodisban megnevezett masik Alvéllalkozénak
kellett volna elvégeznie;

c¢) a Vallalkozé 5.2 Alcikkely (A Villalkozé Dokumentumai) szerinti dokumentumainak
jovahagydsa;

d) a 13. Cikkely (Véltoztatasok és kiigazitdsok) szerinti eljaras

¢) amennyiben a Villalkozo6 a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében eljard
szemely, kiilonésen a Mémdk Altal adott utasitdst célszeriitlennek vagy
szakszeritlennek itéli (azaz amennyiben a Vallalkozé a 3.3 Alcikkely alapjén adott
utasitast célszertitlennek, vagy ésszertitlennek itéli, abban az esetben a Mémoknek
elézetes irasbeli hozzajrulassal kell rendelkeznie MegrendelS részérél, hogy az
utasitdst visszavonja, vagy megvaltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal
kapcsolatban);

f) a Teljesitési Igazolas Viéllalkozdk részére torténd kiadésa;

g) barmely p6tmunkénak mindsiilé tevékenység elrendelése vagy jovihagyasa;

h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rogzitettek elbiralésa.

Fiiggetleniil az el6zetes hozzéjérulas kérését eléird, fent meghatirozott kdtelezettségtol,
amennyiben — a Mérndk véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsigot, vagy az elkésziilt
munkak; illetve a kdmyezetben 1év6 vagyontérgyak épségét veszélyeztets vészhelyzet meriil
fel, akkor a Mémnok utasithatja a Vallalkozét minden olyan munka elvégzésére és minden olyan
intézkedes megtételére, amely a Mérndk véleménye szerint sziikséges lehet a kockézat, illetSleg
a karok megsziintetéséhez vagy csdkkentéséhez, anélkiil, hogy ez felmentené a Vallalkozét a
Szerz8déses Megéllapodds szerinti barmilyen kételességiik és felelGsségik aldl. A
Villalkozénak, a Megrendelé jovéhagyasénak hisnya ellenére, haladéktalanul végre kell
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hajtania a Mémék ilyen utasitdsat, ugyanakkor Mémok minden ilyen esetben koteles az
utélagos jovahagyas beszerzése érdekében a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

4. A Villalkozé
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendi és az aldbbival helyettesitendo:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét — a szerz6déses megallapoddsban
rogzitettek szerint -a Vallalkozé ovadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendeldk fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvillalast tartalmazd — kitelezvénnyel teljesitheti. A teljesitési biztositék

tekintetében a Szerzodéses Megallapodas 3.6. pontja is alkalmazandd.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerz6déses Megallapodasban 3.7. pontjaban eldirt jolteljesitési
biztositék tekintetében is megfeleléen alkalmazandoak.

4.3 Villalkozé Képviseldje

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezovel:

A Véllalkoz6 kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzodés

mértékadé nyelvén rendelkezésre allo dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kozremiikodni képes.

4.4 Alvallalkozdok

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezokkel:

d) azalvallalkozoi szerz6désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendeléket arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvéllalkozéi szerz8dés
nevére torténd atruhazisira felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld altali
felmondas) alapjan.

4.6 Egyiittmiikodeés

Az Alcikkely vége kiegészitendo a kovetkezokkel:

A mas véllalkozék munkéjaval torténd maradéktalan Osszehangolds érdekében Villalkozo
koteles:

@) Minden olyan munkalatirél, amely mas véllalkoz6 munkéjat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést killdeni a Mérmoknek legkésébb az ilyen
munkalatainak megkezdését megel6zd 7. napig, és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mémokét, ha munkavégzését mas villalkozé barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.12 Elére nem lithato fizikai koriilmények
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Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezokkel:

Elére nem lithatd fizikai koriilménynek mindsiil kiilonésen:

a) régészeti lelet, vagy barmely olyan targy vagy objektum, melynek feltarasa, kiemelése
kizardlag az illetékes muzeum hataskorbe- vagy annak szakfeliigyeletébe tartozik

b) fémszennyezés mentesités, beleértve 18szer, robbandanyagok eltavolitasat

) kordbban egyeztetett és adott szolgaltatd éltal jovahagyott tervektS] eltéré kozmiivek
feltarasa

d) minden olyan felszin alatti, (beleértve az emberi beavatkozas eredményeképp 1étrejott),

a felszin megbontas nélkiil nem észlelhetd és nem kovetkeztethet olyan épitmény-, mi,
vagy termeszeti képz6dmény, mely helyszinrajzrél, szoveges- vagy vonalas
tervdokumentaciébdl, vizsgalatbol, tovabba jelen kdzbeszerzési eljarasban szerepld
barmely dokumentumbdl, forrdsbol stb nem kévetkeztethetS, tovabba a pontatlan
kdzmi adatszolgaltatasbol, illetve a nyilvantartdsban nem szereplé kozmivek
kivaltasabol, ebbSl ered6 valtoztatdsok, amelyek 0j-, vagy meglévd engedélyek
modositasanak beszerzését eredményezik.

€) minden vis maior esemény bekdvetkezése utdn, annak kdzvetlen vagy kozvetett
hatdsaibél (példaul: szennyezanyag mentesités, talajcsere, viztelenités) adodé
kivitelezés helyszinén jelentkez6 akadalyoztatas, de maga a vis maior nem.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendi a kdvetkezdvel:

A Villalkoz6 koteles biztositani a kozlekedés folyamatos dramlését és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési pélydkon, melyeket hasznél (kdzutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkdk soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) elSirasainak, valamint a
Megrendel6k Kovetelményeinek megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a
Villalkozénak kell beszereznie. Az ilyen akaddlyoztatds és forgalomterelés koltségét az
SzerzGdéses Arban kell figyelembe venni, A Helyszin kozelében levé ingatlanokra val6
bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezével:

A Véllalkozénak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgilé intézkedések, lizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kornyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, el6irast, illetve vonatkoz6 kovetelményt — kiildndsen az ajanlatban — értékelési
részszempontként vagy més médon - vallalt kvetelményeket - be kell tartania.

A munkateriileten keletkez8 szennyviz megfelels, a vonatkozé hatosagi elSirdsok szigora
betartaséval torténd elhelyezéséért a kivitelez6 felel.

4.23 Villalkozé miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendé a kovetkezivel:

Amennyiben a Véllalkozé ezen kételezettségének egy, a Mémdk 4ltal kibocsatott erre
vonatkozo utasitas ellenére sem tesz eleget az utasités datumatél szamitott legkés6bb 30 napon
belill, a Mémok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozé koltségére és kockazatira més
véllalkozéval, a SzerzGdésben ill. jogszabalyban foglalt egyéb jogkdvetkezmények terhe
mellett is.
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Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendo a kivetkezokkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatol
szamitott legkésdbb 30 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkdzok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.

Az aldbbi uj Alcikkely hozzdudando:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Vallalkozé kételes a Létesitmény kivitelezése el6tt egyeztetni az Gsszes olyan szolgéltatoval
melynek kozmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajarulasok, kivaltasok, fejlesztések
koltség és iddigényét. Ennek elmulasztasa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemi
kovetelés kizart. A Vallalkozénak barmilyen, a meglévé kézmivekei énnié foldkitermelési,
vagy egyéb munka megkezdése elftt tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgéltatoi
létesitmény, kézmi elhelyezkedésével, igy a csatornahaldzat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkoz6é munkak
kivitelezése soran az altala, vagy alvallalkozoi altal az utakban, csatornahdalozatban, csdvekben,
vezetékekben, illetve kdzmiivekben okozott mindennemti kérért a Vallalkozd felel, és azokat

koteles sajat koltségén a Mémok altal elSirt modon és hataridén beliil helyreallitani.

A kézmiiveknek a Mémok altal jovahagyott, vagy az § utasitasara torténd kivaltasahoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosdgokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket /
hozzéjaruldsokat a Vallalkozonak kell megszereznie. Amennyiben az érintett Megrendel&nél
rendelkezésre all kozmiitérkép a meglévé kézmiivekrSl, ugy azt a Szerz6dés hatélybalépését
kovetden haladéktalanul a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés
5.1 Altaldnos tervezési kotelezettségek

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A Villalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kdveleményeiben (3.
kotetek) foglalt kovetelményeik tartalmazzak

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezonek kell elkészitenie.

A Vallalkozd kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, €s lehetséget
adjon a kibocsaté hatésagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hat6sdgok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel
a Villalkoz6t a Szerz6désben vallalt barmilyen feleldsségtol.

5.2 A Villalkoz¢ dokumentumai

Az Alcikkely egy uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hatrabb
soroldasaval:

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérndk altal jovahagyott
vonatkozd Epitési (Kiviteli-) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
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Mémok altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben a
Megrendeldi Kévetelmények masképp nem rendelkezik, a vonatkozo Epitési terveket az adott
munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 15 nappal be kell nytijtani a Mémdk részére
jovahagyiés céljabol. Amennyiben a Villalkozé egy mér jovahagyott épitési terv modositasat
kivanja elvégezni, ugy err6l koteles a Mémokot haladéktalanul értesiteni és a modositott
terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legaldbb 15 nappal tjra be kell nyujtania a Mérndkhdz
jovahagyis céljabol. A Megrendel6 Kdvetelményei meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozoi
dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani feliilvizsgélatra és/vagy jévahagyas céljabol
Mémdk részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtasara
fentiekben meghatérozott hataridét.

5.4. Miiszaki szabvanyok és elGirasok - eltéréen alkalmazando
A masodik bekezdés masodik mondata torlendS és helyette be kell illeszteni a kivetkezéket:

A Megrendel§ felhivja a Vallalkozo figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése soran az
EUROCODE el6irasait figyelembe kell venni,

A harmadik bekezdés elsé mondata az alabbiak szerint vdltozik:

Ha az adott Orszagban a Szerz6déses Megéllapodas alairdsat kévetSen megvéltoztatott, vagy
Uj szabvényok lépnek hatélyba, akkor a Viéllalkozé értesiti a Mérnokdt és (ha helyénvald)
javaslatot tesz az \ij szabvanyok alkalmazasara.

6. Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A hivatalos {innepnapok Magyarorszdgon a mindenkori jogszabélyokban ekként rogzitett
napok, a szerz8dés megkdotésekor januar 1, méarcius 15, Hisvét HétfS, majus 1., Piinkdsd Hét5,
Nagypéntek, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé rendes munkaiddn tali, valamint vasirnap és munkasziineti napon
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mémok hozzajarulasat kell kérnie. A Mémdk értesitése
legkés6bb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy térténjen. A Mémok az
igénybejelentést kdvetben 2 munkanapon beliil kell, hogy déntsdn a hozzijarulasrél vagy
elutasitasrol. Amennyiben err6l nem kiild értesitést a Vallalkozénak, tgy a Mémdk
hozzéjarulasat megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaid6n tili, valamint a vasérnap és munkasziineti napon végzett munkavégzésbol
eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes kori feleldsséggel tartozik.

Vallalkoz6 a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatdsokkal jaré
munkék rendes munkaid6n tuli, valamint vasérnap és munkasziineti napokon vald végzésétsl

tart6zkodni.

Vallalkozo fenti kdtelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendel6kkel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizardlagos feleldsséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi elGirdsok

W T L
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Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A szokasos havi el6rehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozonak azonnal
irasban jelentenie kell a Mémdknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfelelfen - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan esemény
részleteit, tekintet nélkill arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy sem. A
Villalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott {igyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutén az ellendrzés
a munka egy részének Gjboli elvégzését tenné sziikségessé, akkor a Vallalkozo kételes legalabb
egy (1) munka-nappal az adott munkarész betakarasat, beépitését, becsomagolasat stb.
megel6zden a Mémokot egyidejlileg erre vonatkozoéan értesiteni.
A Mémok a Megrendeld helyszini képviselGjeként a munkat és a felhasznalasra keriilé anyagot
ellen-Grizheti, illetve a hatilyos vonatkozd jogszabédlyok esetében ellendrizni koteles. A

Vallalkozé nem mentesiil a felelGsség alol, ha a Mémdk az ellendrzést elmulasztotta vagy azt
nem megfelelden végezte el.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés
8.1 A munkak megkezdése
Az Alcikkely torlenddi és az aldbbival helyeitesitendd:
A Kezdési Id6pont a Szerzédés hatalybalépésének a napja.
8.2. Megvaldsitas idétartama
Az Alcikkely kiegészitendd:

Hatarid6ben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a Szerzodéses Megallapodasban eldirt
teljesitési hataridén beliil eredményesen (sikeres atvétellel) lezarul.

83  Utemterv
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

A Vallalkozé kételes benyujtani a Mémok részére egy savos megvaldsitasi litemtervet a 8.2
Alcikkelyben foglaltaknak megfelelden a Kezdési Id6ponttd] szamitott 30 napon beliil, mely
tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett id6tartamokat naptari
napokban megadva.

A Vallalkozonak be kell nytjtania tovabba egy aktualizalt iitemtervet:
(a) atervek Mémok altali jovahagydsat kdvetd 15 napon belill, tovabba
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(b) az joger6s engedélyek kézhezvételét kbvetSen 15 napon beliil, kiegészitve a tervekben
szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a kordbbi iitemterv nem egyezik meg az el6rehaladas
mértékével, vagy a Villalkozé kételezettségeivel.

A Villalkozé egyebekben koteles a fenti iitemterv havi rendszerességgel torténd
aktualizdlasdra, amennyiben a fenti pontokban meghatarozottak egyike sem keriil alkalmazésra
az adott honapban.

Az utemtervre egyebekben a dokumenticioban meghatérozottak megfelelGen irdnyadok. Az
Utemterv, amennyiben az nem jdr a teljesitési hatarid6 médosulasaval, nem igényli a szerz6dés
formalis médositasat, azt a felek, mint a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerinti esetet értik.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Amennyiben a Mémok az iitemterv kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil nem értesiti a
Vallalkoz6t arr6l, hogy a benydjtott iitemterv nem felel meg a Szerzédésnek, a Vallalkozénak

a benyujtott iitemtervnek megfelelden kell elére haladnia, dsszhangban minden egyéb
szerz6déses kotelezettségével.

8.4 A Megval6sitas Idétartamanak meghosszabbitasa
Az Alcikkely torlendé és az aldbbival helyettesitendi:
Amennyiben a Villalkozé a tervezett elGrehaladdsdban akadédlyoztatdst észlel, gy a
»Akadalyoztatas” Alcikkelyben leirtak szerint jarhat el.
8.5 Hatésagok altal okozott késedelmek
Az Alcikkely torlendo és az aldbbival helyettesitends:
Hatésagok altal okozott késedelemnek tekintends: minden olyan jogszabalyban rogzitett
eljarasi id6t meghaladé id6tartam, melyet a Hatosdg a részére megkiildétt kérelem vagy
megkeresés vizsgalatival tolt el abban az esetben ha a Villalkozé mindenben eleget tett az
Orszag jogszabalyok éltal felhatalma-zott hatosdgai 4ltal el6irt minden kévetelménynek és
eljarasnak, emellett a Hatésdg késedelmei akadé-lyoztatjdk, vagy ellchetetlenitik az
elérehaladast.

10. A Megbiz6 altal torténé atvétel
10.2 Részleges atvétel

Az Alcikkely elso bekezdése tirlend6 és az aldbbival helyettesitendo:

A Mémdk kizirdlagos megitélése alapjan a Létesitménynek béarmely elemérdl, részérél
kiallithat Atadas-atvételi Igazolast.

11. Jotallasi kotelezettség

11.2 Hidnyok pétlisanak koltsége
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Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.

11.3 A Jétallasi idészak meghosszabbitasa

Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése tirlendo.
11.8 Vallalkozo feladata a hibak feltarasaban

Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata torlendo.

11.11 A Helyszin rendbetétele

Ha a Villalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas maésolatdnak Megrendel6 altali atvételét koveté 28 napon beliil, a Megrendel6k a
Vallalkozo altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo koltségére eltavolittathatjak.

A kivetkezd uj Alcikkely hozzdadando:

11.12 Kotelezé Alkalmassagi Iddszak

A Vallalkoz6 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkoz6 Ptk. szerinti
szava-tossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassdgi idGkre vonatkozo aldbbi
jogszabalyok tartal-mabol adodo kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkoz6 eldirasai €s

(b)  a Létesitményre vonatkozd hatdlyos jogszabélyi el6irasok, igy kiilonosen az egyes
nyomvonal jellegi épitmény szerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérél szolo 12/1988.
(X11.27.) EVM—IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogalmazott kotelezd
alkalmassagi id6k esetében e rendelet irany-adé a szavatossagi jogok igényérvényesitési
hataridejét illeten is.

11.13. Szavatossag

A Villalkozé teljesitése hibasnak minGsiil, ha az 4ltala végzett jelen Szerzédéses
Megallapodasban meghatérozott munka a teljesités id6pontjdban nem felel meg a jelen
Szerzédéses Megallapodasban vagy a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tulajdonségoknak.

A Vallalkozo a hibds teljesitéséért feleldsséggel tartozik.

A Villalkozo hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkoz6, 6:157-6:158. §, 6:177. § szabilyai
alkalmazandoak.

11.14. Jotallas

Villalkoz6 jotall a Szerzédéses Megéallapodasban foglalt kotelezettségeinek szerzédésszeri
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarisok alkalmassagaért és mindségeert
fiiggetleniil attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszertien bevont
harmadik személy alkalmazza.

A jotallds a Megrendel6 jogszabélyokbol eredd egyéb jogait nem érinti.
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A Megrendeld a jotallasi hataridé alatt barmikor kozolheti jotallasi igényét a Vallalkozoval. A
Ptk. szavatossagi jogok gyakorldsara vonatkozé szabélyait a jotallasi jogok gyakorldsanal is
megfeleléen alkalmazni kell.

12. Atvételt kivetd tesztek/vizsgalatok
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgilatok
Az Alcikkely torlendo.
12.4 Atvételt kovetd tesztek/vizsgalatok eredménytelensége

Az Alcikkely torlendo.

13. Valtoztatasok és kiigazitasok
13.2 Esszeriisitési javaslat
Az Alcikkely elsd bekezdése (ii) pontja tirlendd, és helyette az aldbbi alkalmazando:
(i) a Megrendel6(k) koltségeit csokkenti a Létesitmény fenntartasa és tizemeltetése soran.

13.3 Valtoztatasi eljaras

Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd, helyette az aldbbi alkalmazando:

Amennyiben a Mémok javaslatot kér a Vallalkozétdl egy Valtoztatasi utasitas kibocsatasat
megel6z6en, akkor a Villalkozénak a kézhezvételt kovetd 15 napon beliil valaszolnia kell

irasban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet
allt el6), vagy benyujtva:

(a) a javasolt elvégzend6 munka leirasat és a kivitelezésének Gtemtervét,
(b) a Villalkozé javaslatat az Utemterv barmely esetleges megvaltoztatisira a 8.3
Alcikkellyel [Utemterv] sszhangban.

Az Alcikkely mésodik bekezdésének elsé mondata tirlendd, helyette az alibbi alkalmazandé:
A Mémdk koteles a (13.2 Alcikkely [Esszerlisitési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez
vételetdl szémitott 15 napon beliil valaszt adni, jovahagyas, elutasitis, vagy véleményezés
forméjaban.

Az Alcikkely utolso két bekezdése torlendd,

13.4 Alkalmazhat6 pénznemek

Az Alcikkely torlendd.

13.5. Feltételes dsszegek
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Az Alcikkely torlendo.

13.6. Napi munkak

Az Alcikkely torlendo.

13.7 Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:
Amennyiben a Koltségek novekednek, vagy csokkennek a Kiinduldsi Id6pont utani jogszabaly
modosulasok (beleértve ebbe 1ij jogszabalyok megjelenését vagy a meglévSk hatdlyon kiviil

helyezését is) vagy ezen jogszabélyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, befolyasolvan a

+nls {4 A AL Cranrldicna A
Vallalkozot Szerz8désben foglalt kotelezettségeinck teljesitésébeon, a Szerzbdéses A

kiigazitando.
Amennyiben a Vallalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiadasok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idépontot kovetd Jogszabaly

modositasok vagy azok értelmezésének valtozdsa miatt, akkor a Véllalkozénak egy értesitést
kell kiildenie a Mérnoknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezovel:
A Villalkozé az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekcidra:
(a) a Kezdési Id6pontban hatdlyba még nem 1épett, de mar érvényes Jogszabaly modositas
(b) 4ltaldnos, a gazdasagi élet valamennyi szereplGjét érinté Jogszabédly mddositds esetén
(pl.: add, tarsadalombiztositds, munkabiztonsag)

13.8 A Koltségek valtozasi miatti kiigazitdsok

Az Alcikkely torlendo.

14 Szerzddéses ar és kifizetés
14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendo és helyettesitendo:
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendd:

(&) A Szerzodéses Ar a Szerzédéses Megillapodas 3.1. pontjaban ekként
meghatdrozott dsszeg, amelynek alapja az Egyosszegli Ajanlati Ar, és amely a
Szerz6dés Elfogadott Végosszegének tartalékkeret nélkiili része. A Szerzédéses Ar
kiigazitasara kizarolag a Szerz6dés és mellékleteinek feltételei szerint keriilhet sor a
Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen. A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a
Megrendelének bevételt jelentd adok, dijak koltségét. A Szerzédés Elfogadott
Végosszegére €s a Szerzodéses Arra esd mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak
megfelelGen fizetendd.
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Az Alcikkely b) pontjaban szerepld utolsé mondatrész térlendd, onnantél, hogy: , kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok) foglalt esetekben

Az utolso bekezdés térlendd.
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.

14.2 El6leg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Mémdknek ki kell bocsatania egy Kozbens6 fizetési igazolast az els6 részlethez, miutan
kézhez kapott egy Kimutatist (a 14.3 Alcikkellyel 6sszhangban) valamint miutdn a
Megrendel6k kézhez kapték a (i) Teljesitési Biztositékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben
az el6leg-biztositékot, amely az igényelt eléleg csokkentve a Szerz6déses Arra esd
elszamolhat6 koltségnek a 10%-aval szamolt §sszegrdl szol és a kifizetése a pénznemeinek
megfelelden keriilt szolgéltatasra.

Az Alcikkely (a) pontja torlendo.
14.3 Ké6zbensé fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Vallalkoz6 koteles a Szerz8désben meghatéarozott fizetési iitemezési id6szak végén (ha ez
véltozik vagy nincs meghatérozva, akkor a Mérnok 4ltal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatarozott litemtervvel Osszhangban) a Mérnék részére egy Kimutatast hat példanyban
benydjtani a Mémdk 4ltal jovahagyott formdban, szerepeltetve mindazon &sszegeket,
amelyekre a villalkozé jogosultnak tartja magat. A Kimutatést ki kell egésziteni alatdmaszt6
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott id8szakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett el6rehaladési jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Utemterv
Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendé.
14.6 Kozbensé fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.
14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai torlendok és az alabbi ponttal helyettesitendok:

a) az elbleget a munkateriilet tadasat kdvetd 15 napon beliil feltéve, hogy az elSlegbiztositék
teljesitésének vélasztdsa esetében az rendelkezésre 4ll, ahogyan az a Szerzédéses
Megéllapodas 3.5 pontjaban rogzitésre keriilt;

b) a Vallalkozé éltal benyvjtott szerz6désszerti és jogszabalynak megfelels szamlait. A felek
megallapodnak, hogy a Mémok altal leigazolt &sszegli, szerzOdésszerli és a
jogszabalyoknak megfelel$ szamlak kiegyenlitése a szamlak és mellékletei Megrendelék
altali kézhezvételét kovetben a Kbt. 135. §-dban meghatarozott hataridében torténik,
figyelemmel a Szerz6déses megallapodasban foglaltakra.
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14.8. Késedelmes Kkifizetés
Az Alcikkely masodik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkozo rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése
Az Alcikkely torlendo.
14.10 Elszamolas befejezéskor
Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni,
14.11 Végsa fizetési Igazolas igénylése
Az Alcikkely torlendo.
14.12 Elismervény
Az Alcikkely torlendo.
14.13 Végso fizetési Igazolas kibocsatasa
Az Alcikkely torlendo.
14.14 A Megrendel6 felelgsségének megsziinése
Az Alcikkely torlendd.
15. Megrendelo altali felmondas
15.2 Megrendelé altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja torlendd és az alabbival helyettesitendo:
¢) elfogadhato kifogas nélkiil:
(i) a Létesitmények megvalositdsanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfliggesztés)
Cikkelynek megfelel6 elérehaladasa t6bb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely
szerint kiadott felszblitasban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak
kézhezvétele utan
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendo és az aldbbival helyettesitendo:
Fenti a)-d) esetek vagy koriilmények barmelyikének el6forduldsa esetén a MegrendelSk 14
napos hataridével felmondhatjak a Szerzédést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinrdl, egy
err6l szold értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a

Megrendeldk egy erre vonatkozo értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatjak a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendi a kovetkezdvel:
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A felmondés idGpontjdban a Véllalkozé altal a Szerz6désnek megfeleléen mar elkészitett és
beepitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benytijtott és a Mémék altal
jovahagyott Villalkoz6 dokumentumainak a tulajdonjoga/korlatozismentes felhasznéldsi joga
atszall a Megrendel6re, amennyiben a felmondés a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok
tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog 4tszallast megel6zéen valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.

16. A Villalkoz6 altal torténd felfiiggesztés és felmondas
16.1 Villalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére

Az Alcikkely torlendd.

16.3 Munka besziintetése és a Vallalkozé Eszkozeinek eltavolitasa

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:
Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondés hatilyba
lépését kovetd 8 napon beliil nem tesz eleget, ugy Megrendel8k ill. érintett Megrendel az
Arukat Villalkoz6 koltségére eltavolittathatjak.
16.4. Kifizetés felmondaskor
A (c) pont torlendd
17 Kockazat és feleldsség
17.3 A Megrendelé kockdzatai
Az Alcikkely torlendo.
17.4 A Megrendels kockazataival jir6 kovetkezmények
Az Alcikkely torlendd.

17.6 A felel6sség korlitozasa

Az Alcikkely torlendo.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aléli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime torlendi és az aldabbival helyettesitendo:

19.7 A Szerz6dés megsziinése lehetetleniilés folytédn
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20 Kovetelések, vitiak és valasztottbirdosagi eljaras
20.1 A Vallalkoz6 kovetelései
Az Alcikkely otodik bekezdésének elsé mondata utdn beillesztendo:

Amennyiben Vallalkozé elmulasztja a kidolgozott kovetelés benydjtasat 42 napon beliil, a
Megvalésitas 1d6tartama nem hosszabbithaté meg, a Villalkozé nem valik jogosultta tovabbi
sszeg részére torténd kifizetésére és a Megrendel6ket mentesiteni kell minden a koveteléssel
kapcsolatos barmely felelGsség alol.

Az Alcikkely hatodik bekezdése torlendo és az alabbiakkal helyettesitendo:
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egy korabb1 koveteléshez, a Mémdoknek valaszt kell adnia jovahagydlag, vagy elutasitolag
részletes magyarazattal az atvételetol szamitott 15 napon beliil.
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Az Alcikkely utolsé bekezdéseként az alabbi beillesztendo:

Amennyiben a Véllalkozé a tervezett elérehaladasaban akadélyoztatast észlel, ugy a 22
Alcikkely ,,Akadalyoztatas” pontban leirtak szerint jarhat el.

Barmely megvalositas id6tartamaval kapcsolatos igény kovetelés keretében nem kezelhetd.

20.2 A Déntébizottsag kijelolése
Az Alcikkely torlendd.

20.3 A Dintébizottsag sszetételében valé megegyezés elmulasztasa
Az Alcikkely torlendo.

20.4 A Dontébizottsag felkérése dontés hozatalra
Az Alcikkely térlendo.

20.5. Békés megallapodas

Az Alcikkely térlendo.

20.6. Valasztottbirésagi eljaras
Alcikkely térlendo

21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1 A Villalkozo kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az Allami
Szamvevdszék, a Kormany altal kijeldlt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Kincstar, illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizet§ Hatosag Szerzodéssel és
a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlézasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozdsaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgélatok az atadés-atvételi igazolés kiadasat
kovet6 hét éven beliil torténhetnek meg.

21.2 A Villalkozo vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek

azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
el9segitse munkajukat.
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21.3 A Villalkoz6 garantilja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
¢s ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhaték lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabélyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozo barmely alvéllalkozojaval szemben is.

4

A kovetkezo uj Cikkely hozzdadando:
22. Akadalyoztatas

A szerz8dés teljesitésére megadott napok szdma a szerzédés hatalybalépésének napjan
indul. A Vallalkozénak a teljesitésre megadott nap all rendelkezésére a Létesitmény
teljeskorit megvaldsitasara és dtadasdra, tovabba barmely kdzbeszerzési dokumentumban
szerepeltetett elGirds teljesitésére.

22.1 A Villalkozé altal bejelentett akadalyoztatds

Amennyiben barmely bekdvetkez6 esemény miatt az adott Szakasz tervezett
elérehaladésa ellehetetleniil és ezt a Vallalkozé nem tartja sajat érdek- vagy kockéazati
korében bekovetkezé késedelemnek, ugy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésébb az
akadalyoztatds bekovetkezése utani nyolcadik napon jelezni a Mémék iranyéba.

A bejelentésben egyértelmiien meg kell jeldlni:
(a) az akadalyoztatas tényét
(b) az akadalyoztatés kivalto eseményt
(c) az akadalyoztatas kezdeti idGpontjat
(d) az akadélyoztatdssal érintett Szakasz(oka)t
(¢) amennyiben az akadalyoztatds megsziint a bejelentés benyujtasakor, Gigy annak
id6pontjat.

22.2 Az akadalyoztatas elhrultinak bejelentése

Amennyiben az elérehaladast akadalyoztatisa megsziinik és ez annak bejelentésénél nem
keriilt megjeldlésre, tovabba az akadalyoztatas bejelentését a Mémok korabban elfogadta,
ugy ennek bekdvetkezést6l szamitott 3 napon a Vallalkozénak bejelentést kell kiildenie a
Mémdk irdnyaba, melyben megjel6lésre keriil legalabb:

(a) az akadalyoztatas bejelentésének idSpontjat és médjat
(b) az akadélyoztatds kivalté esemény megsziinésének id6pontjat

(c) Az akadalyoztatds id6tartamat
(d) tovabbd az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadalyoztatds bejelentésének elbiralasa

A Memdok az akadalyoztatas bejelentésének kézhezvételét kivetd naptél szamitott 5
napon beliil kdteles dontést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadélyozo esemény
a Villalkoz6 kockazati és/vagy felelGsségi korébe tartozott-e.

Amennyiben a Mémok azt allapitja meg, hogy adott akadilyoztatds a Vallalkozé
felel6sségi és/vagy kockdzati korébe tartozik, ugy a Vallalkozé nem jogosult az
akadalyoztatds idGtartamanak figyelmen kiviil hagydsara a teljesitési idGtartam
tekintetében, fiiggetleniil att6l, hogy az akadalyoztatisra hivatkozva ténylegesen
felfliggesztette-e a tevékenységét.
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Amennyiben a vallalkozé késedelmesen nyujtja be az akadélyoztatds bejelentéset, ugy
fiiggetleniil annak jogossagatol a Mémdk a bejelenés kézhezvétele elditi harmadik napot
megeléz6 akadalyoztatas nem veszi figyelembe (jogvesziés).

Amennyiben a Mémok adat- vagy informacié hidny miatt a megadott hataridén belil
déntését meghozni nem tudja, Gigy abban az esetben a dontésre megadott hatéridén belil
koteles a dontés meghozatalahoz sziikséges adatok, informéaciok benyujtdsara felszolitani
a Vallalkozot.

Az akadalyoztatas elharultdval kapcsolatos bejelentés kézhezvétele utan a Mémdk
megvizsgalja, hogy a bemutatott akadélyoztatas id6tartama ténylegesen teljes egészében
hatraltatta-e az el6re haladdst. Amennyiben az akadalyoztatasrol megallapitja, hogy a
Vallalkozé részben vagy egészben jogosan munkat nem tudott végezni, vagy a
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(adott esetben az Osszes, adott Szakaszra ¢piilé tovébbi Szakaszok teljesitési
id6étartamanak) eltolédasat hatarozatban elfogadja.

A Mérdk nem vesz és nem vehet figyelembe olyan iddtartamokat, melyek nem
szamitanak bele a megvaldsitas iddtartamdba (pld. hétvége, munkasziineti és
innepnapok).

Akadalyoztatasnak tekinthetd, illetve az akadalyoztatds idétartaméba beleszamit minden
olyan, mér korébban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a véllalkozénak nem
felrohaté esemény vagy ok miatt vélt sziikségessé, tovabba minden olyan munkavégzest
hétréaltato tényezdk elharitasara forditott napok szama, mely(ek)et a Mémdk jovahagyott.
A fentiek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjanak mindsiild esetkrmek tekintenddek.

22.4 Akadalyoztatas miatti idtartam figyelembe vételének mellozése

Kizarélagosan azon napok nem szamitandoak bele a megvalositas id0tartamaba, melyre
teljestil:

(a) a Vallalkozé az akadélyoztatast megadott id6ben a Mérnk részere jeleste.

(b) a Mémdk az akadilyoztatast elfogadta és megéllapitotta, hogy az dltala
jovahagyott idotartamig a Villalkozénak nem felréhaté a szerzédés
teljesitésében késedelem jelentkezett, tovdbba az nem tartozik a Vallalkozo
feleldsségi- és kockazati korébe.

(c) épitési tevékenység esetén az €pitési naploban ,,munkavégzés nem tortént”, vagy
azzal egyenértékii szovegezés szerepel.

(d) minden a Mémdk altal elfogadott véllalkozonak nem felréhato akadalyoztatas

(¢) tovabba minden olyan Akadalyoztatds, mely a 22.5 Alcikkely szerint kiilén
jovahagyashoz nem, de bejelentéshez kotott akadalyoztatas.

22.5 Altalanosan elfogadott akadalyoztatasok

Az alabbi esetekben a Vallalkozo kiiléndsen benyujthat akadalyoztatas bejelentését a
Mémdk részére, aki kiilon jogosultsag vizsgalata nélkiil, a hivatkozasi alap megfeleld
alatamasztasa esetén elfogadja az akadalyoztatast:

(a) szabad téren tortén6 munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben az illetékes hatdsag 2. foku
h8ségriadot rendel el (a napi kozéphomérséklet legalabb 3 napig
meghaladja a 25 C%-ot),

(ii) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hémerseklet
a -5 C°ot nem haladja meg, kivéve ha a munkateriilet megfeleld
hémérsékletérsl gondoskodik és ezt a Mérnok kiilon engedélyezi.
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(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott
terségben, az elmult 10 év adott honapjaiban mért legnagyobb, egy napra
vetitett csapadékmennyisét (10 év legesapadékosabb hénapjaban hullott
Osszes csapadék / honap napjaival),

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén a belviz-
és/vagy arvizvédelmi késziiltségi fokozat eléri a II. fok védekezési szintet
és ezaltal a kivitelezési tevékenység akadalyoztatva van.

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén az OMSZ
figyelmeztetd elorejelzése szerint a vart legerdsebb széllokések
meghaladhatjik a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(b) hatéség éltal okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(¢) minden olyan id6jarasi koriilmény, vagy természeti eredetli jelenség esetén,
melyre a Villalkozd kell8 koriiltekintés mellett nem késziilhetett fel. Kelld
koriiltekintésnek az tekinthet6, ha az id6jérdsi koriilmény vagy természeti
jelenség az adott kistérségben az utobbi 10 évben nem jelentkezett, vagy
bekdvetkezéshez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Villalkozé
Akadalyoztatva volt.

(d) a4.12 Alcikkelyben nevesitett esetek, amennyiben a Vallalkozé igazolja, hogy

az akadalyoztatott tevékenységekre épiil6 t6bbi tevékenység érintik a véghataridét

(savos iitemterv).
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Melléklet

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZO1 KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ
EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt potmunkakkal kapcsolatos szerzédésmodositdsok
elszamolhatosaganak és kozbeszerzési szempontbol torténd megalapozottsdganak a vizsgalata
a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkozéi kovetelések elbirdlasa soran
elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbél adddéan a projekire biztositott tamogatas
visszafizetésének elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a ptmunka nem
szerzédésmédositas eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatisaval és egy 1j
szerz6dés megkotésével keriil kifizetésre. A jelen melléklet a szerzédésmédositassal
kapcsolatos pétmunkak elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.

I. A Mérnok,a Megrendelé és a Vallalkozo szerepe az épitési szerzodés teljesitése soran:

A Mémok alapvetd feladata a Vallalkozési szerzodésben foglalt miiszaki tartalom
végrehajtasanak feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbél. Tovabbi feladata az esetlegesen
felmeriild vitas kérdések tisztazasa, a Megrendel6i dontés el6készitése: a Mérndk szakmailag
vizsgilja meg a Viltoztatasi javaslat, a Vallalkozéi kovetelés alapjaul szolgalo potmunka
miiszaki megfeleléségét, indokoltsagat, a hozza kapcsolédd kéltségek nagysagat €s a
Villalkozo oldalan felmeriild koriilményeket. A vizsgalata eredményének fliggvényében adja
meg véleményét (hozzdjarulas vagy elutasitas) a Valtoztatasi javaslathoz, Vallalkozoi
koveteléshez, amely a Megrendel6 doéntését alapozza meg.

A Mémék a fent leirtakon kiviil a Megrendeld jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2,
13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jévahagyasi/utasitasi/dontési
jogkoreit.

A Megrendelé a Mémdk véleménye alapjan, kiegészitve a rd vonatkoz6 informaciokkal —
kiilonds tekintettel a Megrendeléi oldalra vonatkozo elére nem lathatosagra indoklasat
megadja, illetve jovahagydsat a Valtoztatassal, Vallalkozéi koveteléssel / Akadalykozléssel
kapcsolatosan.

Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kdvetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kovetelést megel6z8 Valtoztatasi utasitas kiaddsahoz csak a Megrendeld
jovahagyasa sziikseges.

A Villalkozo a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozoi kovetelést / Akadalykozlést
részleteiben kidolgozza a FIDIC Altalanos és Kiilonds Szerzddéses Feltételekben
meghatdrozott eldirasok és jelen Utmutaté 2.4 Eljarasrend fejezetben foglaltak alapjan.

II. Viltoztatasi eljaras, Vallalkozoi kivetelés, Koncepcionalis egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Valtoztatasok

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi
utasitas kiadasaval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Esszerisitési javaslat
benyujtasiaval. Tovabba a Mérnok Valtoztatisi javaslatot kérhet be a Vallalkozotol a

FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelend6 — a FIDIC 13. cikkelyének
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el6irdsaival 6sszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhat6 a FIDIC 1.1.6.9
pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémék altal kiadott Véltoztatasi utasitdst nem el6zi meg
Viltoztatdsi javaslat, azt a Mémdk a megval6sithatosagra és az arra vonatkozé eldzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozé az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a
megvaldsitasra vonatkozo6 hatérid§ hosszabbitési és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Véllalkozo6i kévetelést nytijthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benyujtott Valtoztatisi /
Esszer(isitési javaslatban a Vallalkozo részletes elGterjesztést készit, amelyhez mellékeli a
véltoztatassal kapcsolatos, a véltoztatdst alatimaszté valamennyi dokumentumot is. A
Viltoztatési javaslatnak tartalmaznia kell a megvaldsitasi id6tartam hosszabbitéséra vonatkozé

és/vagy tobbletkoltség igényét is.
2.2  Villalkozéi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjdn a Villalkozo6i kévetelés jogszeriiségének eldfeltétele, hogy
Villalkoz6 a kdvetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a koriilményrél, eseményrél tudomist szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utaldst, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
véarhatoan Villalkozé tGbbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridd hosszabbitisra (pontos
Osszeg/hataridé meghatarozéasa nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Villalkozé a kdvetelést el6idézd koriilmény vagy esemény tudomdsdra jutdsat kovets 42
napon beliil kiteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kovetelést.
Ezen idgtartamtol eltémi csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet tigy, hogy a
Villalkoz6 irasban mas id6tartamot ajénl és azt Mérndk irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Vallalkozéi kiveteléseket, azonban ez utébbiakat
nem szilkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz t5bb bejelentés Gsszefoglalisat is magaba
foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kévetelésre okot adé kérlilménynek elhiizédé hatdsa
van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Villalkozonak havonta kell Villalkoz6i kdvetelést (kézbensd kovetelés) benyujtania. A
koriilmény hatdsdnak megsziinését kovets 28 napon beliil pedig egy végs6 kovetelést. Csak a
vegsd kovetelés benyljtasa utdn van lehetdség a kovetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozéi kovetelésre
meghatarozott eljardsrend szerint eljarni (IH, EUFM bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensd
kovetelés a szerz8dés megvaldsitasi idStartamanak meghosszabbitasara irdnyul.

A FIDIC aldbbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkoz6 a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott médon, tobbletkéltség kifizetésére és/vagy megvalositasi idStartam
hosszabbitdsdra jogosult. A szerzGdéssel Gsszefliggésben természetesen mas okbél is lehet
FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozénak, amelyet a Mémaoknek kell elbirlnia.
Ugyanakkor az alébbi alcikkelyek valamelyikére torténd hivatkozasa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatéarozottakra terjedhet ki kovetelése.
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A helyszinre valé bejutas joga

Kitlizés

ElSre nem lathaté helyszini koriillmények
Régeszet

Uzemprébak

Hatosagok altal okozott késedelmek
Felfiiggesztés kdvetkezmeényei

Beavatkozas az atvételkori probakba

Elhalasztott Uzemprébak  (Sérga FIDIC)

(kdltség + id5)
(koltség +1d8)
(k6ltség+idd)
(koltségH+ids)
(koltség+ids)
(id8)
(koltség+ids)

(kOltség  +

(koltség)

Befejezés utani iizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

Vis Maior kovetkezményei

Akadalyoztatas

(koltség+idd)
(kéltség+idd)

(id8)

(A 2.1,4.7,74,8.5,10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Altalanos Feltételek
szerint, a koltségei meghatarozasakor haszonnal is szémolhat a Vallalkozo, ugyanakkor a
Kiilonos Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerz6dés teljesitése soran haszon
kifizetésére a Vallalkozé nem jogosult.)

2.3 Valtoztatdsok és Villalkozoi kovetelések kozotti kiilonbség

Nem keverendd ossze a Valtoztatasi utasitds (FIDIC 13.1), a Viltoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozoi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozéi kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jar6 olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, korlilmény kikiiszoboleés¢hez
sziikséges a kivitelezés z6kkendmentes folytatdsanak a céljabol (pl.: szivattyuzas nagyobb
hoolvadas, esd utdn; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviili k6zm atvagésa; helyszini

alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozéi kévetelés tovabba, a Mémdk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozéasra iranyuld Valtoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. Ebben az
esetben nincs szd Valtoztatasi javaslatrol csak Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatdsi utasitas
kiadasa vagy a Villalkozé altal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyijtott

rrrrrr

Valtoztatasi / Esszeriisitési javaslat Mérnok altali jovahagyasa vagy a Viltoztatisi
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javaslatra kibocsitott Viltoztatasi utasitds kiadasa utin hajthaté végre. A Villalkozéi
kivetelés benyujtisat azonban megelézheti az annak alapjiul szolgilé esemény
kikiisz6bolése, munka elvégzése.

24 Eljarisrend - Viltoztatasi javaslatok, Vallalkoz6éi kovetelések /
Akadalyoztatasok bejelentése

A Viltoztatds szandékat, valamint a Véllalkozoi kdvetelést / Akadalyoztatast kivalté eseményt,
koriilményt Vallalkozénak be kell jelenteni Mérnok felé az Altalanos és Kiilénds Szerzédéses
Feltételek vonatkozé Alcikkelyeiben eldirt médon és hataridén beliil.

A valtoztatdis miiszaki, funkcionalis, tamogathatésagi és elszamolhatosagi jellemzok
tekintetében sziikséges a Villalkozdi Viltoztatdsi javaslatok, Vallalkoz6éi kdvetelések /
Akadalyoztatdsok bejelentése keretében bemutatott miszaki megoldasok részletezése.
Villalkozé feladata, hogy a Vallalkozoi Valtoztatasi javaslatokat, Véllalkozoi kéveteléseket /
Akadalyoztatisokat ahol sziikséges szémitdsi modokkal, képletekkel, tovabbi adatokkal
mutassa be, amelyek alapjn kétséget kizard modon megallapithaté, hogy a miiszaki megoldés
egyenertékil vagy jobb, megajanldsnak mindsiil a kozbeszerzési dokumentacié I11-V. kdtetben
¢s a kiegészitd tdjékoztatdsban foglalt minimalis Ajanlatkérsi eléirasoknak, valamint a
Vallalkoz6 ajanlataban és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Utmutat6 mellékletét képez6 tédblazat példalozo jelleggel tartalmazza azon Valtoztatasi
szandékokat, valamint a Vallalkoz6i kdveteléseket / Akadélyoztatasokat kivaltd eseményeket,
korilményeket, valamint a bejelentéshez csatolandé dokumentumok listajat, amelyek a
beruhdzas térgydhoz kiemelten és lényegesen kapcsolédnak. A Viéltoztatasi javaslatok,
Villalkoz6i ko vetelések / Akadélyoztatdsok bejelentéséhez benytijtott dokumentumok kapcsén
minden esetben vizsgélati kotelezettsége all fenn a Megrendelének és a FIDIC mérndknek, igy
ezen dokumentumok benyijtdsa 6nmagéban nem eredményezi az akadalykoézlések és
kovetelések automatikus elfogadasat.

25 A tartalékkeret felhasznildsa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalekkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes 6sszegbél és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkakbol all. A Véllalkozé ajénlatdban szereplé Egydsszegli
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egylittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végbsszegét. A
kivitelezés soran a kiigazitisokat is magédban foglalé &sszeg a Szerzédéses Ar (alapja az
Egybsszegli Ajanlati Ar).

Amennyiben a Viltoztatsi javaslat, illetve a Vallalkoz6i kovetelés elszamolhatosagi és
kozbeszerzési szempontbdl megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbl a
tamogatas terhére finanszirozhaté.

A jelen Utmutat6 eléirasait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem all
rendelkezésre. Mind a Vaéltoztatdsi javaslat, mind a Vallalkozo6i kévetelés szerz6désmodosits,
vagy - az alapszerzédésre hivatkozva - hirdetmény nélkiili targyaldsos eljaras eredményeként
Uij szerz6dés aldirasat eredményezi. Fiiggetleniil attdl, hogy a szerzGdésmodositas vagy az 1]
szerzddes esetleges koltségének finanszirozaséra tartalékkeret (azaz tamogatds) nem 4ll
rendelkezésre, mind a szerz6désmodositds, mind az Uj szerz6dés a timogatasbol finanszirozott
alapszerz8dés elszamolhat6sagi és kzbeszerzési szempontbél lényeges elemeit érintik.

A =
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Tartalékkeretb6l a pétmunka Kkifizetésének nincs akadilya, illetve — tartalékkeret
hidnydban — a pétmunka elszamolhatésagi és kozbeszerzési szempontbdl megfeleld,
amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a potmunka miiszaki tartalma elszamolhatdsagi kérdést

nem vet fel,

- a Kbt. 141. §-aban meghatirozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdéset
alkalmazzik (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili targyaldsos
eljaras eredményeképpen 0j szerz8dést kot a Megrendeld és a Vallalkozd.)
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