

Dávid
Közszolgálat / 2023. 03. 07.
Tünde

32

110/2023 - 50/2023

GO

Ad

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint megrendelő

cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
e-mail cím: hivatal@kazincbarcika.hu
törzsszám: 726456
adószám: 15726456-2-05
bankszámlaszám: 11734152-15350057
telefon: 06/48/514-731
épviselője: Szitka Péter polgármester

(a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Geo Nord Bau Kft., mint vállalkozó

(a továbbiakban: Vállalkozó)

Székhely: 3704 Berente, Hrsz: 520
Cégjegyzékszám: 05-09-023489
Adószám: 23797455-2-05
Bankszámlaszám: 10300002-10603344-49020015
Telefon:
Fax: -
E-mail cím:
Kivitelezői nyilvántartási azonosító: 14A57833
Képviselője: Sztupák Péter ügyvezető

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek) között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

1. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. § szerinti eljárást folytattak le „**Körforgalom építése**” tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredménye 2023. február 18. napján került kihirdetésre, amelynek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó.

A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 131. §-a értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

A Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tett vállalásokat a szerződés 1.3) és 5.1) pontjai tartalmazzák.

1.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő:

- (i) építési tervdokumentációban; kiviteli dokumentációban
- (ii) tervezői költségvetésben;
- (iii) közbeszerzés ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban;

1
Sztupák Péter
Ad

(iv) a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában meghatározott minőség és mennyiség szerint (a továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció”) a természetben a szerződés 8.2 pontjában meghatározott ingatlanokon (továbbiakban: Létesítmény) a Műszaki Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzésére köteles.

A Megrendelő a szerződésszerűen teljesített építési munka átvételére, és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. Az egyes építési munkálatok egyedi paramétereit, mennyiség és minőség szerinti meghatározását a fentebb írt dokumentumok tartalma határozza meg.

1.3. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban a minőségi értékelési szempontok vonatkozásában tett vállalásai az alábbiak:

1.1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember útépítés kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (db): 10, azaz Tíz db (A Vállalkozó ajánlata alapján).

1.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember víziközmű kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (db): 10, azaz Tíz db (A Vállalkozó ajánlata alapján).

2. További jótállás időtartama (hónap):
További 12 (Tizenkettő) hónap (A Vállalkozó ajánlata alapján).

2. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1 Megrendelő köteles az 1. számú Melléklet szerinti Műszaki Dokumentációban meghatározott építési munka elvégzéséhez szükséges egyéb adatokat, információkat a Vállalkozó felé a Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.

2.2 Megrendelő köteles a teljes munkaterületet legkésőbb a szerződés 12.1 pont szerinti hatályba lépését követően legkésőbb 2023. március 01. napjáig munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek jegyzőkönyvet is vesznek fel. A Megrendelő a munkaterület munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően köteles a teljesítést haladéktalanul megkezdeni és a munkákat folyamatosan végezni.

2.3 Megrendelő szerződésszerű teljesítés esetén köteles a Vállalkozói Díjat a jelen Szerződésben meghatározott határidőben és módon megfizetni Vállalkozó részére.

2.4 Megrendelők képviselőjeként eljáró műszaki ellenőr köteles az építési naplóhoz kapcsolódó feladatait a jogszabályban meghatározott határidőben elvégezni, további az építési naplót legalább 7 (hét) naponként ellenőrizni annak megállapítása érdekében, hogy a munkavégzés a Műszaki Dokumentációknak megfelelően történik-e, továbbá köteles az ellenőrzés tényét rögzíteni az építési naplóban.

Az eltakarásra kerülő szerkezeteket csak a műszaki ellenőr építési naplóba rögzített engedélyével, és az eltakarásra kerülő részek fényképes (.jpg, .png) formátumú dokumentálását követően lehet eltakarni.

- 2.5 Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján jogosult és köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
- 2.6 Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a munka teljes tartama alatt, az esetlegesen előforduló bármely helyzetben, így különösen a bármely okból adódó késedelem feloldása érdekében, vagy a jóváhagyott tervdokumentációban és költségvetésben kiírt, de a felhasználáskor be nem szerezhető anyagok, eszközök, berendezések helyettesítésére tett Vállalkozói javaslatra nyilatkozni.
- 2.7 Megrendelő köteles a munka során a Vállalkozó által felé intézett kérdésekre a legrövidebb időn belül az építési naplóban nyilatkozni.
- 2.8 Megrendelő a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre-jelentése alapján tűzi ki.
- 2.9 Megrendelő köteles mind a szerződésszerűen felajánlott részteljesítéseket, mind a végteljesítést elfogadni, amennyiben azok a Műszaki Dokumentációnak megfelelnek, és annak csak olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai vannak, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetésszerű használatát.

3. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1 A Vállalkozó köteles a szerződés hatályba lépését követően a munkaterület átadásának időpontjáig részletes pénzügyi, műszaki ütemtervet készíteni és a Megrendelőnek átadni. A Vállalkozó köteles a munkát az építési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően haladéktalanul megkezdeni.
- A Vállalkozó köteles az anyagátrolási helyek kialakítását a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a munkát a hozzárendelt, megfelelő létszámú és szakképesítésű szakemberrel, megfelelő eszközökkel, a határidőket betartva végezni. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatokat a vonatkozó, a szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Dokumentáció szerinti szabványok és előírások szerinti minőségű anyagok felhasználásával, illetve beépítésével, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával elvégezni. Sérült felületű (törött), vagy formájában torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat. A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell a vonatkozó szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat a Vállalkozónak kell beszerezni.
- Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
- Az ajánlatban megadott és elfogadott anyagok kiváltása a szerződés teljesítés során az egyenértékűség igazolásával lehetséges az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

A Megrendelő és a műszaki ellenőr fogadja el az egyenértékűség igazolását, minden más esetben az ajánlattól eltérő anyagok használata hibás teljesítésnek tekinthető.

- 3.2 Vállalkozó a munkavégzése során köteles betartani és betartatni az általános, és a Létesítmény specifikumaiból adódó különös munkavédelmi előírásokat. Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától az építési munkák befejezését követő átadás-átvétel lezárásáig a munkaterület őrzéséről gondoskodni.
- 3.3 Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé. A megrendelői utasításokat, az ellene emelt esetleges Vállalkozói kifogásokat, az építési naplóban kell rögzíteni.
- 3.4 Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerint célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó a Megrendelőt erre figyelmeztetni köteles. A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításra való figyelmeztetés elmulasztásából eredő károkat a Vállalkozó köteles viselni.
- 3.5 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges teljes anyagmennyiség határidőben történő beszerzése, annak az építési területre történő szállítása, ott megfelelő helyen történő lerakodása, illetve tárolása és őrzése.
- 3.6 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges valamennyi berendezés, eszközök, szerszámok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre állása és folyamatos munkavégzéshez szükséges biztosítása.
A Vállalkozó köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátást almérőknél keresztül biztosítani és azok költségét – beleértve az elfogyasztott villamos energia és víz díját - ilyen módon viselni.
- 3.7 Vállalkozó kötelezettsége – amennyiben szükséges - a közműekkel történő egyeztetések elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése, a szakfelületek megrendelése.
- 3.8 Vállalkozó kötelezettsége az építési napló vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az építési naplót a Megrendelő képviselője legalább 7 (hét) naponként ellenőrizni köteles. A Vállalkozó kérésére a Megrendelő köteles az építési naplóbejegyzést haladéktalanul ellenőrizni, ha az a munkával kapcsolatos, a Vállalkozóhoz intézett kérdést, vagy akadályközlést tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendelő a kézhezvételtől számított 4 (négy) napon belül érdemben reagálni köteles. Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni.
- 3.9 Az 5.1. pont szerinti átalány vállalkozási díj a szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások és elvégzendő feladatok ellátásához szükséges valamennyi költséget magában foglalja, és fedezetet nyújt a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségre, járulékra és kiadásra.
Mindezeknek megfelelően Vállalkozó kötelezettsége a tervdokumentációkban szereplő, de a költségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkálatok elvégzése.

Fenti körben Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a műszaki leírás és szakmai gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a fentieket az ajánlata megkötésekor teljeskörűen figyelembe vette, így fenti nyilatkozatát erre tekintettel tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá.

- 3.10 Vállalkozó kötelezettsége a munkavégzés során a biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi előírások betartása. Vállalkozó köteles a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások be nem tartása miatt keletkezett károk és egyéb igények megtérítésére. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek, valamint a Létesítmény munkálatokkal nem érintett részei károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A kivitelezési tevékenység során előidézett környeztkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.
Vállalkozó feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges szállítási utak organizálása, és közterületek biztosítása, illetve azok hatósági engedélyeztetése. (Ideértendő a közterület foglalási, behajtási engedélyek, az egyéb jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése is.)
- 3.11 Vállalkozó felelőssége, hogy a munkavállalói, alvállalkozói, illetve azok munkavállalói a munkaterületen munkára képes állapotban végezzék munkájukat.
- 3.12 A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. Az építési anyagok, bontási törmelék tárolásához, illetve (el)szállításához szükséges minden engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi költség a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles betartani a hulladékok kezelésére, tárolására, illetve elszállítására vonatkozó előírásokat, különös tekintettel a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, illetve a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat, az ezekre vonatkozó dokumentumokat Megrendelő részére átadni, mely a vég számla benyújtásának előfeltétele.
- 3.13 Vállalkozó köteles az általa szolgáltatott, a Szerződés teljesítéséhez felhasznált és beépített anyagokról készült - azok megfelelőségével kapcsolatos hatályos jogszabályoknak megfelelő - dokumentumokat a Megrendelő, valamint a hatóságok részére bemutatni és a műszaki átadás-átvétel alkalmával ezen iratok másolatát a Megrendelőnek átadni. A fenti dokumentumok átadása a vég számla kifizetésének előfeltétele.
- 3.14 Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Megrendelőt, illetve annak műszaki ellenőreit az eltakarás előtt 2 (kettő) munkanappal felhívni.
- 3.15 Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítására.
- 3.16 Vállalkozó köteles a Szerződés alapján elvégzett munkák átadási dokumentációját elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg

Megrendelő részére átadni, a Létesítménybe beépített anyagok jogszabály szerint kötelező bizonylataival együtt.

- 3.17 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 3.18 Vállalkozó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke Vállalkozóra vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és Vállalkozó a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítésébe nem von be olyan gazdálkodó szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél saját maga, illetve a Megrendelő alkalmazottja meghatározó érdekeltséggel rendelkezik. Amennyiben ilyet észlel, akkor köteles ezt a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni.

4. ALVÁLLAKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

- 4.1 A Vállalkozó köteles a teljesítés során a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljárni és a teljesítés során a Megrendelőnek a szükséges bejelentéseket megtenni. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezné. A Vállalkozó a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
- 4.2 Vállalkozó kötelessége a közreműködők és az alvállalkozók összehangolt munkavégzéséhez szükséges szerződések megkötése, azok munkavégzéséhez szükséges feltételek megteremtése, és a tevékenységük koordinálása. A közreműködők és alvállalkozók tevékenységét a Vállalkozó folyamatosan ellenőrzi, az általuk végzett részmunkákat átveszi, és azok ellenértékét határidőben kifizeti.

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ

- 5.1 Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a szerződéses műszaki tartalmat átalánydíj ellenében végzi el, melynek összege **nettó 294.889.363 Ft + ÁFA**, azaz bruttó 374.509.491 Ft, azaz Háromszázhetvennégy milliónyolcszáznyolcvankilencezer-háromszázhatvanhárom forint.

A kivitelezési munka engedélyköteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.

Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

- 5.2 Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján, Vállalkozó költségvetése szerint került meghatározása.
- 5.3 A szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF):
- 5.4 Vállalkozó további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében foglalt késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalányt.
- 5.5 A vállalkozói díj magában foglalja a Szerződéses műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét: a munkák előírásoknak megfelelő, maradéktalan megvalósításához szükséges minden anyag árát és munkadíjat az 1. sz. mellékletekben rögzített műszaki tartalommal, az azokban meghatározott minőségű anyagokkal, a kivitelezési munkákkal kapcsolatban fizetendő minden díjat, anyagköltséget, illetéket, vámot, az előkészítés, a fel- és levonulás, ideiglenes melléklétesítmény, ideiglenes forgalomtechnika, az átadási eljárás, a tárolás, az őrzés, valamint a környezet-megóvási, vagyon- és balesetvédelmi feladatok költségeit, a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségi vizsgálati és mérési költséget, a törvényi jóállás és szavatosság körbe tartozó hibák javításához szükséges feladatok költségét, a rendeltetésszerű használatot biztosító megvalósításához szükséges munka ellenértékét, illetve mindazt a költséget, mely a Vállalkozót jelen szerződésben foglaltak szerint terhelő, illetve ahhoz kapcsolódó valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a szerződéskötés alapját képező Közbeszerzési Dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban a Vállalkozó által esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A vállalkozói díj tartalmaz továbbá minden olyan anyagot és szolgáltatást is, amely hozzátartozik a munkák kifogástalan és teljeskörű kivitelezéséhez, a rendeltetésszerű használathoz. A vállalkozói díj átalánydíj, amelynek jogi természetével Felek tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.
- 5.6 Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
- 5.7 Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a műszaki leírás és szakmai gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó az előző pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozza, hogy a fentieket az ajánlata megtételekor teljeskörűen figyelembe vette, így fenti nyilatkozatát erre tekintettel tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá. A

Vállalkozó, minden a tervben és a költségvetésben rögzített kivitelezési munkarészt és feladatot, amely a rendeltetésszerű használathoz szükséges a Vállalkozói díj ellenében köteles elvégezni.

6. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ELSZÁMOLÁSA

- 6.1 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés alapján a vállalkozási díj összege 30%-ának megfelelő mértékű **előleg kifizetését kérheti** a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján. Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg elszámolásra az utolsó 2 (kettő) számlában egyenlő arányban kerül sor.
- 6.2 Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénybevételét a Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához.
- 6.3 Megrendelő a Vállalkozó részére **részszámlázási lehetőséget** akként biztosítja, hogy a Vállalkozó a teljesítés során 6 (hat) db számla (5 db részszámla és a 100%-os készülségi fokát elérve végszámla) nyújtható be.
A Vállalkozó a teljesítés során a pénzügyi ütemtervben meghatározott készülségi fokot elérve 6 (hat) db számlát (5 db részszámla és a 100%-os készülségi fokát elérve végszámla) nyújthat be.
Az 1. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 2. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 3. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 55%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 4. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 70%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
Az 5. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 85%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A végszámla a 100%-os készülségi fokot elérve nyújtható be a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.
- 6.4 A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű teljesítést és a helyesen kiállított számla benyújtását követően, átutalással, forintban (HUF) kerül teljesítésre az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint a teljesítéstől számított 30 napon belül;
 - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazott, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített eljárásrend szerint 15 napon belül.
- 6.5 Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítésigazolást követően Vállalkozó által kiállított számlák, továbbá a számlákhoz Vállalkozó által kiállított alvállalkozói nyilatkozatok

alapján Vállalkozó jelen szerződésben fejlécében megjelölt számlájára átutalással teljesíti.

- 6.6 Vállalkozó a számlák kiállításától számított 3 (három) napon belül köteles a számlákat Megrendelő részére eljuttatni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fizetési határidő kezdete a számlák kézhezvételének napja.
- 6.7 A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására Megrendelő részéről Szitka Péter polgármester vagy általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
A teljesítésigazolás kiadása tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései szerint jár el.
- 6.8 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
- 6.9 Hiányos vagy szabálytalan számla, illetve aggályos vagy nem szerződésszerű teljesítésigazolás esetén a Megrendelő – az adott számla és teljesítésigazolás kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül – jogosult az esedékes díjfizetést kamatmentesen felfüggeszteni, és a Vállalkozót a szerződésszerű díjigénylésre, illetve elszámolásra felhívni.
- 6.10 Vállalkozó csak abban az esetben tarthat igényt vállalkozói díjra, ha a jelen szerződésben és az árajánlatban vállalt szolgáltatást szerződésszerűen, maradéktalanul teljesíti.
- 6.11 Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.
- 6.12 A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által előírt tartalmi követelményeknek. A kiszámlázott díj nem térhet el a jelen szerződésben foglaltaktól.
A vég számla kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A számlák hivatalos átvétele Megrendelő címén történik. Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy a Megrendelő a Vállalkozót írásban szólítja fel a hiányok pótlására, és ebben az esetben a fizetési határidő a hiányok pótlásával veszi kezdetét.
- 6.13 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7. PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

- 7.1 A munka során a felmerült pótmunka felmerülését a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásban jelezni és az csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé és a Vállalkozó csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt Műszaki ellenőr írásban jóváhagyja és a Megrendelő írásban elrendeli (változtatás), és a

változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek megállapodnak a Kbt. rendelkezéseinek betartásával.

- 7.2 A pótmunka elszámolása a tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján, az elkészített költségvetés alapulvételével, tételes elszámolással történik, így a mértéket és a mennyiségeket a Feleknek közösen kell megállapítani és ellenőrizni, illetve bizonylatolni.
- 7.3 Felek a pótmunka fedezetének biztosítására tartalékkeretetet nem kötnek ki.

8. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

- 8.1 A kivitelezési munkák teljesítésének ideje:
2023. november 15.
Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező valamennyi munkát legkésőbb a 8.1 pontban rögzített időpontra – figyelemmel a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére – befejezni.

- 8.2 Felek a teljesítés helyeként az alábbi munkaterületet határozzák meg helyrajzi számokkal:
3700 Kazincbarcika, Hrsz: 982/95; 985/22; 985/25; 1082/1; 1082/2; 1082/3; 1099/15;
1110; 1111/19;

9. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 9.1 A Vállalkozó képviselője a munkák befejezéséről és teljesítésre felajánlásról az átadás-átvételi eljárás megkezdésére megjelölt időpont előtt legalább 7 (hét) nappal készre-jelentésével írásban értesíti a műszaki ellenőrt, megjelölve a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját is.
- 9.2 A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készrejelentése alapján tűzi ki.
Ha a Megrendelő a Vállalkozó készre-jelentésében megjelölt időpontot követő 15 (tizenöt) napon belül indokolás nélkül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdí, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül nem fejezi be, a Megrendelő a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást kötelesek kiadni.
- 9.3 A Megrendelő az elvégzett munkákat a műszaki átadás-átvételi eljárás során vizsgálja meg. Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az elkészült építési-szerelési munka, illetve annak eredménye megfelel-e a műszaki terveknek, leírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak, a szerződésben foglaltaknak (különös tekintettel a minőségi előírásokra), továbbá alkalmas-e a rendeltetészerű használatra.
Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a munkaterület és az anyag- és törmelékszállítási útvonalak megtisztított állapota, a Vállalkozó által be nem épített, valamint a tulajdonát képező eszközöktől való mentessége.
A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejárást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy



- (i) a munka a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült;
- (ii) rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai,
- (iii) a Létesítmény és berendezéseinek, felszereléseinek működtetéséről, használatáról a Megrendelőt, vagy az általa megjelölt személyeket megfelelően kioktatta, amennyiben oktatás szükséges.

9.4 A Szerződő Feleknek a műszaki átadás-átvétel megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább:

- (i) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
- (ii) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
- (iii) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
- (iv) az Megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
- (v) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),
- (vi) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
- (vii) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
- (viii) a Megrendelő építető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
- (ix) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint
- (x) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését.

9.5 A Vállalkozó köteles átadni Megrendelőnek az Átadási Dokumentációt 2 (kettő) példány papír formátumban és 1 (egy) példány digitális, szerkeszthető (.dwg) formátumban, illetve a műleírásokat, egyéb dokumentumokat .pdf formátumban. Az Átadási Dokumentáció tartalmazza a megvalósulási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven összhangban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásaival.

9.6 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet el kell látni teljesítésigazolási záradékkal, melyben a Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerződésnek megfelelően elkészült, a teljesítése alapján a Vállalkozó jogosult a Vállalkozói díj követelésére, valamint a végszámla benyújtására. A záradékban utalni kell az esetleges hibák, hiányok pótlására született egyezségekre is. A teljesítésigazolási záradék kiállításával a műszaki átadás-átvételi eljárás lezártnak és sikeresnek, míg e nélkül az eljárás meghiúsultnak tekintendő. Amennyiben a Megrendelő jogalap nélkül tagadja meg a teljesítésigazolási záradék kiállítását, a meghiúsult átadás-átvételi eljárás költségei őt terhelik.

9.7 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben foglalt végteljesítési határidőn belül megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a

szolgáltatást nem vette át. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 (tizenöt) napnál hosszabb nem lehet. A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve az azokkal kapcsolatos felelősségét.

10. TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK

10.1 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a 8.1. pontban meghatározott végteljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít és késedelmét nem menti ki, a késedelem minden megkezdett napjára a jelen pont szerinti **késedelmi kötbér** megfizetésére köteles, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kerül felszámításra. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni. A kötbér mértékét a Felek naponta a nettó - az áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás **0,5 (öttized) %-ának** megfelelő összegben határozzák meg.

10.2 Amennyiben a Szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős, illetve amely neki felróható, a Vállalkozó a jelen pont szerinti meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni. A **meghiúsulási kötbér** fizetése nem érinti a Megrendelő egyéb, a szerződés meghiúsulása vonatkozásában fennálló jogainak érvényesítését. A kötbér mértékét a Felek a nettó - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás vállalkozási díj **30 (harminc) %-ának** megfelelő összegben határozzák meg. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni.

10.3 Megrendelő az esetleges **kötbér igényét a kötbér jogalapjának és összegének megjelölésével írásban közli Vállalkozóval.** Amennyiben Vállalkozó a közlés kézhezvételét követő 3 (három) napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. Megrendelő jogosult a **Vállalkozó által elismert kötbért vállalkozói díjról kiállított számlába beszámítani.** Vállalkozó a számlát kötbérrel terhelt teljesítése esetén is az V/2. pontban meghatározott vállalkozói díjról köteles benyújtani, ekkor Megrendelő a kötbér összegével csökkentett vállalkozói díjat fizeti meg a Vállalkozó részére.

10.4 Vállalkozó köteles a Megrendelő részére **jótállást nyújtani**, amely kiterjed a teljesítés során telepített valamennyi eszközre is. A Felek a jótállás kezdő időpontjaként a végteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő napot tekintik, a jótállás mértékét **48 (negyvennyolc) hónap + további 12 (tizenkettő) hónapban (A Vállalkozó ajánlata alapján), összesen 60 (hatvan) hónapban** határozzák meg.

Vállalkozó köteles a Megrendelő részére **jótállási biztosítékot** (teljes körű helyreállítási garanciát) nyújtani, melyet a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjával egyidejűleg kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállás időtartamának utolsó napjáig terjedő érvényességgel.

A jótállási biztosíték mértékét a Felek jelen szerződés 5.1. pontja szerinti - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás **5 (öt) %-ának** megfelelő összegben határozzák meg.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségterítés, illetve kamat nem illeti meg.

A biztosíték - összhangban a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakkal – a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzüsszegnek az Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a jótállási biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia

- 10.5 Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés megkötéséig felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses munkára is kiterjeszteni.

A felelősségbiztosítás értékének el kell érnie legalább a **200 millió Ft/ év és 85 millió Ft/ káresemény összegű** értéket.

A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés másolatát a Megrendelő részére átadni, mely jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi.

11. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

- 11.1 A Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy az általa végzett kivitelezési munka és a teljesítéskor beépített valamennyi eszköz a teljesítéskor megfelel a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak (kellékszavatosság). Ennek keretében szavatolja

- (i) az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését;
- (ii) a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak betartását;
- (iii) illetve, hogy a Létesítmény kielégíti valamennyi, a Szerződéses műszaki tartalomban meghatározott követelményt, paramétert és műszaki adatot.

- 11.2 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a Létesítménybe beépített anyagokért, szerkezetekért, berendezésekért a végteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő naptól a Ptk-ban, vagy a külön jogszabályokban foglalt kötelező alkalmassági idő lejártáig áll fenn.

- 11.3 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a nem rendeltetésszerű használat következményei. A Megrendelő köteles a szabványokban, műszaki előírásokban, karbantartási utasításokban rögzített előírásokat betartani.

- 11.4 A Vállalkozó a jelen 11. pontban részletezett szavatossági kötelezettségein túl a 10.4 pont szerint jótállást is vállal.

- 11.5 A jótállási időn belül vagy szavatossági időn belül a Megrendelő által jelzett hiba kijavítását a Vállalkozó az erről szóló Megrendelői bejelentés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezni. A kisebb jelentőségű hibák esetén Megrendelő köteles ezeket a hibákat együtt kezelni, és azokat az utófelülvizsgálati eljárás előkészítése során bejelenteni a Vállalkozó felé.

- 11.6 Amennyiben a Vállalkozó a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket nem kezdi meg a 11.5 pontban foglalt határidőben, vagy a hiba kijavítása a műszakilag indokolt időtartam alatt nem fejeződik be, a Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó terhére kijavítani vagy kijavíttatni.



A kijavításon kívül a Megrendelőt megilletik a jogszabályban a szavatosság és jótállás körében meghatározott egyéb szavatossági és jótállási jogok.

- 11.7 A hiba felmerülését követően a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót, a címére küldött ajánlott küldemény formájában. A bejelentés kézhezvételét követően a Szerződő Felek kötelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okát, valamint – ha a Vállalkozónak szavatossági kötelezettsége merül fel – a kijavítás módját, menetét, és a kijavításhoz műszakilag indokolt időtartamot.
- 11.8 Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételt követően egy éven belül utófelülvizsgálati eljárás tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót.
- A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utófelülvizsgálati eljárást követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.
- Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában vállalt jótállási idő leteltét megelőzően – ismételt utófelülvizsgálati eljárást tartanak. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.
- A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utófelülvizsgálati eljárást követő 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.

12. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

- 12.1 Felek között a vállalkozási szerződés annak szerződésszerű teljesítést követő jótállási időszak végéig tartó hatállyal jön létre.
- Amennyiben a Felek a Szerződést nem egyidejűleg írják alá, úgy a Szerződés aláírásának napjának az azt utóbb aláíró Fél aláírásának napja minősül.
- 12.2 A Szerződéstől történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről: A Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult és a (vi)-(viii) pontok alapján köteles a Vállalkozóhoz intézett, egyoldalú és a felmondás okait megjelölő nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést az alábbi esetekben:
- (i) a Vállalkozó ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendelő írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges;
 - (ii) a Vállalkozó 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén;
 - (iii) a Vállalkozó indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdni, vagy felfüggesztette a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzését;
 - (iv) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás általi megszűnését határozza el,
 - (v) Vállalkozó adószámát felfüggesztik,

- (vi) ha a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
- (vii) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- (viii) ha szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- (ix) amennyiben Vállalkozó 3. számú mellékletében foglalt átláthatóságra vonatkozó nyilatkozata valótlan tartalmú.
- (x) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- (xi) a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- (xii) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekövetkeztéről a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelentést tenni a Megrendelő felé. Az elállást tartalmazó jognyilatkozat kizárólag írásban (cégszerűen aláírva) érvényes. A felmondó nyilatkozatot tértivevényes küldeményként kell a címzett kapcsolattartójához eljuttatni.

12.3 A Szerződéstől történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása a Vállalkozó részéről: A Vállalkozó a Megrendelő ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén minden egyéb joga csorbítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult a Megrendelőhöz intézett, a felmondás okait megjelölő írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést, feltéve, hogy Megrendelő a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Vállalkozó írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges.

12.4 Vállalkozó a jelen szerződés megszűnését követően haladéktalanul köteles a munkaterületről levonulni, és azt (valamint az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat) megtisztított állapotban átadni.

A fentiek alkalmazásában elállás helyett felmondás értendő, amennyiben a jognyilatkozat közlésének időpontjában a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet visszaállítani nem lehet, vagy a Megrendelő azt nem kívánja.

A szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással – a Vállalkozó által elvégzett munka arányában – elszámolni.

13. KIMENTŐ OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, de az a szerződés teljesítését befolyásolja, a szerződés szempontjából vis maiornak (a továbbiakban: Vis Maior) tekintendő, így különösen a kormányintézkedés, sztrájk,

felkelés, terrorista támadás, szokatlan közlekedési nehézségek, szélsőséges időjárási viszonyok. A Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem felelős a nem szerződésszerű teljesítésért, valamint az ebből keletkező károkért, amennyiben a nem szerződésszerű teljesítést Vis Maior okozta.

Vis Maior előfordulása esetén a feleknek, haladéktalanul – írásban – értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

Amennyiben a Vis Maior a szerződés teljesítésével kapcsolatos hatásai azt szükségessé teszik, Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a szerződés szükséges módosítása érdekében.

14. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

14.1 Megrendelő és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenysége során birtokába jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége során nem használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb módon nem közölheti. Megrendelő és Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti titkot alkalmazottai, illetve alvállalkozói, és azok alkalmazottai is megtartsák. A titoktartási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Megrendelő és Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.

A jelen titoktartási rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és információkra, amelyek már az átadást megelőzően, vagy azt követően az átadó fél akaratából köztudomásúvá váltak, illetve kerültek nyilvánosságra, valamint amelyek más nyilvános forrásból hozzáférhetőek.

14.2 A Vállalkozó hozzájárul, hogy a finanszírozásra figyelemmel az ahhoz kapcsolódó körben és mértékben a Megrendelő a jelen Szerződés és az annak teljesítésével kapcsolódó adatokat, információkat a jogszabályban előírt szervezetek, hatóságok és egyéb harmadik személyek részére átadja.

15. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

15.1 Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az együttműködés során tett intézkedéseket az építési naplóba kötelesek bevezetni.

15.2 Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése során oly módon kötelesek együttműködni, hogy ezáltal mindkét fél számára lehetővé váljék a Szerződés által reá ruházott kötelezettségek (akadályok közlése, egyeztetés, stb.) teljesítése.

Amennyiben olyan körülmény merül fel, amelynek következtében a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, a Felek kötelesek egymást az akadály felmerülésekor, vagy a fenyegető akadályról való tudomásszerzéskor haladéktalanul írásban értesíteni. A Vállalkozónak a műszaki tartalmat, valamint a munkák befejezésének határidejét érintő körülmény esetén az akadályértesítést az építési naplóba történt bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell küldenie a Megrendelőnek, ebben az esetben a közlés a levél kézhezvételével hatályosul.

A szerződészegés alóli kimentés alapjául a megfelelően közölt akadályértesítés szolgálhat, amennyiben az akadály a Vállalkozónak nem felróható, és nem az ő érdekkörébe tartozik.

- 15.3 A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely a szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog bármely módon történő megsértése miatt felmerülne.
- 15.4 A Vállalkozó személyzetének a munkaterületen tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a munkaterületről eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.
- 15.6 A jelen szerződéssel kapcsolatos minden értesítés vagy közlés csak írásban, a fenti illetőleg a felek által módosított címre küldött ajánlott küldeményként, faxon vagy elektronikus levelezés útján érvényes.
- 15.7 A postán küldött értesítés vagy közlés kézbesítettnek tekintendő a második kézbesítés megkísérlését követő 5. (ötödik) munkanapon, a fax illetőleg e-mail a küldés időpontjában minősül kézbesítettnek, ha a kézbesítés helye szerinti időben 8:00 és 16:00 között kerül elküldésre, egyébként a következő munkanap reggelén. Ez utóbbi kézbesítések igazolására a küldő fax illetőleg számítógép által kiállított igazolás szolgál.

- 15.8 A műszaki ellenőr jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény végrehajtására, amelyet a jelen Szerződés, vagy a Megrendelő meghatalmazása ki nem zár. A műszaki ellenőr a Szerződésben külön nevesítettekén felül jogosult különösen:
- (i) a Szerződésben foglalt Megrendelői ellenőrzési jogosultságot gyakorolni;
 - (ii) a Megrendelő utasításadási jogkörét gyakorolni;
 - (iii) a rendszeres, vagy szükség szerinti megbeszéléseket összehívni, megszervezni;
 - (iv) a teljesítésigazolási záradékot a Megrendelő képviselőjével együtt aláírni.
- Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan, de legalább 7 (hét) naponként ellenőrzi.

Név: Nord-Aquatech Mérnöki és Kivitelező Kft.,
Képviseli: Csupán Gábor
Cím: 3600 Ózd, Bolyki főút 53. 2. em. 3.ajtó
Telefon: 06 30 561 6516
Telefax: -
E-mail: nordaquatech@gmail.com
Kamarai névjegyzékszám: MMK, ME-KÉ 05-52150
NÚJ szám: 200046596

- 15.9 A felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről a munka felelős vezetője. A Szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit személyesen, akadályoztatása esetén helyettese útján köteles gyakorolni. Köteles a munkaterület és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni. A felelős műszaki vezető gondoskodik az építési napló folyamatos vezetéséről, a munkaterületen való őrzéséről.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok felelős műszaki vezetői:

Név: Kaszics János
Cím: 3553 Kistokaj, Tánicsics M. u. 81.
Telefon:
Telefax: -



E-mail:
Kamarai névjegyzékszám: MV-KÉ-R 05-50426
NÜJ szám: 824983950

15.10 Tekintettel arra, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek rögzítik a nyertes ajánlatban megajánlott minőségi szempontokat, amely az ajánlatban értékelésre kerültek:

A Vállalkozó köteles az ajánlatban megjelölt alábbi építésvezető szakembereket a teljesítésbe bevonni.

1.1. értékelési szempont szerint: A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember útépités kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (darab)

Név: Kaszics János
Cím: 3553 Kistokaj, Táncsics Mihály utca 81.
Telefon:
E-mail:

Kamarai névjegyzékszám (adott esetben) 05-50426

A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata 10, azaz tíz darab

1.2. értékelési szempont szerint: A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember víziközmű kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (darab)

Név: Kiss Csaba
Cím: 3533 Miskolc, Árvíz utca 6.
Telefon:
E-mail:

Kamarai névjegyzékszám (adott esetben) MV-VZ 05-1620, 05-50472

A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata 10, azaz tíz darab

16. JOGVITÁK RENDEZÉSE

A Megrendelő és a Vállalkozó kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, és esetleges jogvitájukat nem terjesztik eseti vagy állandó választottbíróság elé, hanem kötelezik magukat, hogy vitás ügyeiket egymás között, tárgyalások útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljárásuk 15 (tizenöt) napon belül nem járna sikerrel, az esetleges perre Felek a Kazincbarcikai Járásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

17. A SZERZŐDÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEI

17.1. A Megrendelő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján nem teszi lehetővé projektársaság létrehozását.


17.2. A jelen Szerződés csak a Kbt. 141. § előírásai szerint, mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható.

17.3. Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a

szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. A Felek megtesznek minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy a jelen szerződés érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítsék, amely egyezik a Felek akaratával és jelen Szerződés céljával.

- 17.4 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősüljön, illetve jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére a Megrendelő csak a fenti jogszabály szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. A Vállalkozó köteles a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelését érintő bármely változást haladéktalanul bejelenteni a Megrendelő irányában. A Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés 3. számú melléklete.
- 17.5 A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
- 17.6 Jelen szerződés 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.
- 17.7 Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.
- 17.8 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek, melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez:
1. számú melléklet: Műszaki Dokumentáció
 2. számú melléklet: Teljesítésgazolás minta
 3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés másolata

Kelt: Kazincbarcika, 2023. február 28.


Kazincbarcika Város Önkormányzata
Megrendelő
Képviseli: Szitka Péter polgármester





Geo Nord Bau Kft.
Vállalkozó
Képviseli: Sztupák Péter ügyvezető

GEO NORD BAU KFT.
3704 Berente, 520. hrsz
Adószám: 23797455-2-05

Dátum: Kazincbarcika, 2023. február 28.


Gazdálkodási Osztályvezető
Pénzügyi ellenjegyző


Jogi véleményezés

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A jelen Mellékletben szereplő dokumentumok – melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez – együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A dokumentumok tartalma közötti esetleges eltérések és/vagy ellentmondások esetén az értelmezésre a jelen Mellékletben szereplő dokumentumok sorrendje az irányadó.

A Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő dokumentumok:

- (i) Közbeszerzési Eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok;
- (ii) Tervdokumentáció
- (iii) Vállalkozó közbeszerzési ajánlata
- (iv) Tervezői költségvetés;



Kazincbarçika Város Önkormányzata
Megrendelő
Képviseli: Szitka Péter polgármester

GEO NORD BAU KFT.
3704 Berente, 520. hrsz...
Adószám: 23797455-2-05 (13)

Geo Nord Bau Kft.
Vállalkozó
Képviseli: Sztupák Péter ügyvezető

400

HIV/272 - 179 / 2023

GO

U. Kiny
D. Kiny
E. Kiny
102

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint megrendelő

cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
e-mail cím: hivatal@kazincbarcika.hu
törzsszám: 726456
adószám: 15726456-2-05
bankszámlaszám: 11734152-15350057
telefon: 06/48/514-731
képviselője: Szitka Péter polgármester (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Geo Nord Bau Kft., mint vállalkozó

Székhely: 3704 Berente, Hrsz: 520
Céggjegyzékszám: 05-09-023489
Adószám: 23797455-2-05
Bankszámlaszám: 10300002-10603344-49020015
Telefon:
E-mail cím:
Kivitelezői nyilvántartási azonosító: 14A57833
képviselője: Sztupák Péter ügyvezető (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek) között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1 Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. § szerinti eljárást folytattak le „Körforgalom építése” tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredménye 2023. február 18. napján került kihirdetésre, amelynek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó.
- 1.2 A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 131. §-a értelmében a törvényes határidőn belül, 2023. február 28. napján szerződést kötöttek.

2. A JELEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a fentiekben hivatkozott Szerződés teljesítése során a jelen 1. számú szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetésben meghatározottaknak megfelelően a Szerződés módosítása vált szükségessé, amely módosítás értelmében a vállalkozói díj felemelése nettó 4.150.572,- Ft összeggel szükséges és jogszerű.
- 2.2. A módosítás indoka, hogy az útpálya szerkezetének kialakításakor egy korábban elbontott épület alapja, valamint egyéb törmelék volt megtalálható a munkaterületen található talaj

W

fedőréteg alatt. A fellelt építményalap bontása, a bontott anyag elszállítása, illetve többlet talajstabilizáció kialakítása vált szükségessé. Ezen munkálatok elmaradása esetén az útpálya szerkezetének kialakítása ellehetetlenül.

- 2.3. Felek a jelen módosítás 2.1. pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy a Szerződés 5.1. pontját a Kbt. 141. (2)-(3) bekezdése alapján módosítják, figyelembe véve, hogy a szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem: uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
- 2.4. Felek a Szerződés jelen 1. számú módosításának aláírásával kijelentik, hogy:
- a) a Szerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15%-át tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedés a Szerződés ellenértékének 1,4%-a (az eredeti Szerződés ellenértéke nettó 294.889.363,- Ft, míg a vállalkozói díj módosításának ellenértéke nettó 4.150.572,- Ft);
 - b) valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 3.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„5.1 Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a szerződéses műszaki tartalmat átalánydíj ellenében végzi el, melynek összege nettó 299.039.935 Ft + ÁFA, azaz bruttó 379.780.717 Ft, azaz Háromszázhetvenkilencmillió-hétszáznyolcvanezer-hétszázötvenhét forint.

A kivitelezési munka engedélyköteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján a fordított ÁFA hatálya alá tartozik. Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.”

- 3.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.3 Megrendelő a Vállalkozó részére részszámlázási lehetőséget akként biztosítja, hogy a Vállalkozó a teljesítés során 6 (hat) db számla (5 db részszámla és a 100%-os készültségi fokát elérve végszámla) nyújtható be.

A Vállalkozó a teljesítés során a pénzügyi ütemtervben meghatározott készültségi fokot elérve 6 (hat) db számlát (5 db részszámla és a 100%-os készültségi fokát elérve végszámla) nyújthat be.

Az 1. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.

A 2. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.

*A 3. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 55%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 4. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 70%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
Az 5. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 85%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A végszámla a 100%-os készültségi fokot elérve nyújtható be az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegnek a jelen 1. számú szerződésmódosítás keretében meghatározott összeggel növelt összegének megfelelő összegről. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.”*

3.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 10.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

*10.1 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a 8.1. pontban meghatározott végteljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít és késedelmét nem menti ki, a késedelem minden megkezdett napjára a jelen pont szerinti késedelmi kötbér megfizetésére köteles, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kerül felszámításra. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni.
A kötbér mértékét a Felek naponta a nettó - az áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás 0,5 (ötötized) %-ának megfelelő összegben, azaz naponta 1.495.200 Ft, azaz Egymillió-négy száz kilencven ötezer kétszáz Forintban határozzák meg.*

3.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 10.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

*10.2 Amennyiben a Szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős, illetve amely neki felróható, a Vállalkozó a jelen pont szerinti meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni. A meghiúsulási kötbér fizetése nem érinti a Megrendelő egyéb, a szerződés meghiúsulása vonatkozásában fennálló jogainak érvényesítését.
A kötbér mértékét a Felek a nettó - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás vállalkozási díj 30 (harminc) %-ának megfelelő összegben 89.711.980 Ft, azaz Nyolcvankilencmillió-hétszáz tizenegyezer-kilencszáznyolcvan Forintban határozzák meg.
Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni.*

3.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 10.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

10.4 Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállást nyújtani, amely kiterjed a teljesítés során telepített valamennyi eszközre is. A Felek a jótállás kezdő időpontjaként a végteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő napot tekintik, a jótállás mértékét 48 (negyvennyolc) hónap + további 12 (tizenkettő) hónapban (A Vállalkozó ajánlata alapján), összesen 60 (hatvan) hónapban határozzák meg.

Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot (teljes körű helyreállítási garanciát) nyújtani, melyet a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjával egyidejűleg kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállás időtartamának utolsó napjáig terjedő érvényességgel.

ln)

A jótállási biztosíték mértékét a Felek jelen szerződés 5.1. pontja szerinti - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 5 (öt) %-ának megfelelő összegben, azaz 14.951.997 Ft, azaz Tizenhétmillió-kilencszázötvenegyezer-kilencszázkilencvenhét Forintban határozzák meg.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg.

A biztosíték - összhangban a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakkal – a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénösszegnek az Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a jótállási biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

3.6 A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés mellékletében szereplő költségvetést a jelen 1. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1 Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.


4.2 Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.

4.3 Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.


4.4 A jelen 1. sz. szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező mellékletek, melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez:

Kelt: Kazincbarcika, 2023. október 24.


Kazincbarcika Város Önkormányzata
Megrendelő
Képviseli: Szitka Péter polgármester


GEO NORD BAU KFT.
3704 Befénte, 520. hrsz
Adószám: 23797455-2-05
Geo Nord Bau Kft.
Vállalkozó
Képviseli: Sztupák Péter ügyvezető

Dátum: Kazincbarcika, 2023. október 24.


Gazdálkodási Osztályvezető
Pénzügyi ellenjegyző


Jogi véleményezés

Összesített mennyiség

Összesített mennyiség

TERVJEL	SZAKÁG	ÁR	TERVJEL	SZAKÁG	ÁR
ACD-1	Út, Viz, Forgalomtechnika - LIDL PARKOLÓ	19 962 865,00 Ft	ACD-1	Út, Viz, Forgalomtechnika - LIDL PARKOLÓ	19 962 865,00 Ft
ACD-3	Út, Viz, Forgalomtechnika - LIDL Ideiglenes bejárat	6 517 584,00 Ft	ACD-3	Út, Viz, Forgalomtechnika - LIDL Ideiglenes bejárat	6 517 584,00 Ft
ACD-4	Út, Viz, Forgalomtechnika - LIDL Körforgalom	161 019 846,00 Ft	ACD-4	Út, Viz, Forgalomtechnika - LIDL Körforgalom	165 170 418,00 Ft
G4	Vízvezeték	43 399 500,00 Ft	G4	Vízvezeték	43 399 500,00 Ft
G1-1	Hírközlő vezeték - Magyar Telekom	3 107 368,00 Ft	G1-1	Hírközlő vezeték - Magyar Telekom	3 107 368,00 Ft
G1-2	Hírközlő vezeték - Vodafone	369 900,00 Ft	G1-2	Hírközlő vezeték - Vodafone	369 900,00 Ft
G2-1	Elektromos vezeték	7 818 900,00 Ft	G2-1	Elektromos vezeték	7 818 900,00 Ft
G2-2	Közüvilágítás	52 693 400,00 Ft	G2-2	Közüvilágítás	52 693 400,00 Ft
Összesen		294 889 363,00 Ft	Összesen		299 039 935,00 Ft

Handwritten signature



Geo Nord Bau Kft.
3704 Berente
Hrsz.:520.
Adószám: 23797455-2-05, HU23797455

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
10300002-10603344-49020015

Elly: 2023-03-16
Pál Tócsa

SZÁMLA A D-GEO-22 DÍJBEKÉRŐ ALAPJÁN

Sorszám: GEO-2023-16

VEVŐ:

Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 Kazincbarcika
Fő tér 4.
Adószám: 15726456-2-05

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.03.08.
Kiállítás dátuma: 2023.03.09.
Fizetési határidő: 2023.03.16.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Körforgalom építése Előleg	1 db	88 466 809	88 466 809	F.AFA	0	88 466 809
Összesen:			88 466 809		0	88 466 809

Fordított áfa fizetés: 0

Összesen:

88 466 809 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

"Fordított adózás" az ÁFA törvény 142§.1.d. pont alapján az adó fizetésére a vevő kötelezett.

Fordított adózás.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
 OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ
 3700 KAZINCBARCIKA
 EGRESSY B. U. 50.

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
 KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
 ADÓSZÁM: 10637914-4-44. CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17760010-6-44.
 KOZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3415

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.03.08
 KIVONATSZÁM: 048/2023 H
 A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 3415215350057HUF

KAZINCBARCIKA
 FŐ TÉR 4
 3700
 MAGYARORSZÁG
 ADÓSZÁM: 15726456-2-05
 1.SZ. PÉLDÁNY
 OTPdirekt: www.otpbank.hu
 (06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

ÖNKP

1.LAP/2 LAP

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734152-15350057

IBAN: HU95 1173 4152 1535 0057 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 23.03.08

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

SZÁMLA NEVE: KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS ÖSSZEG

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS. F.9933, 10300002-10603344-49020015, KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Geo Nord Bau Kft., 103000021060334449020015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11734152202303089402072, 2023.03.08, (5.)sk:104914 Körforgalom építése előleg D-GEO-22 díjbekérő al, N	-88.466.809
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08		
23.03.08		

NYITÓ EGYENL
 ZÁRÓ EGYENL
 EGYENLEGBŐ

ELŐJEGYZETT
 ELŐJEGYZETT FORGALOM (KARTYA/ÁTUTALÁS)

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 21.986 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



Geo Nord Bau Kft.
3704 Berente
Hrsz.:S20.
Adószám: 23797455-2-05, HU23797455

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
10300002-10603344-49020015

SZÁMLA

Sorszám: GEO-2023-78

VEVŐ:

Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 Kazincbarcika
Fő tér 4.
Adószám: 15726456-2-05

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2023.06.26.**
Kiállítás dátuma: **2023.06.26.**
Fizetési határidő: **2023.07.26.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Körforgalom építése 1. részszámla 15%-ot elérő készlettség	1 db	44 233 404	44 233 404	F.AFA	0	44 233 404
Összesen:			44 233 404		0	44 233 404

Fordított áfa fizetés: 0

Összesen:

44 233 404 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

"Fordított adózás" az ÁFA törvény 142§.1.d. pont alapján az adó fizetésére a vevő kötelezett.

Fordított adózás.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. É-KELETI RÉGIÓ
3530 MISKOLC
ÜTZ B ÚT 6

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17760010-6-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3400

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.06.28
KIVONATSZÁM: 123/2023 H
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3415215350057HUF

KAZINCBARCIKA
FŐ TÉR 4
3700
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 15726456-2-05
1.SZ. PELDÁNY
ÖNKP
1.LAP/2 LAP
OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734152-15350057

IBAN: HU95 1173 4152 1535 0057 0000 0000

SZÁMLA NEVE: KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 23.06.28

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10603344-49020015, KAZINCBARCIKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA, Geo Nord Bau Kft., 103000021060334449020015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED,
11734152202306289360003, 2023.06.28, (5.)sk:111661 GEO-2023-76,Körforgalom építése 1.részszámla,
N

-44.233.404

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

23.06.28

NYITÓ EGYENL
ZÁRÓ EGYENL
EGYENLEGBŐELŐJEGYZETT
ELŐJEGYZETT

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közül egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 31.899 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



Geo Nord Bau Kft.
3704 Berente
Hrsz.:520.
Adószám: 23797455-2-05, HU23797455

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
10300002-10603344-49020015

SZÁMLA

Sorszám: GEO-2023-101

VEVŐ:

Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 Kazincbarcika
Fő tér 4.
Adószám: 15726456-2-05

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2023.07.27.**
Kiállítás dátuma: **2023.07.28.**
Fizetési határidő: **2023.08.27.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Körforgalom építése 2.részszámla 40%-ot elérő készűlttség	1 db	73 722 341	73 722 341	F.AFA	0	73 722 341
Összesen:			73 722 341		0	73 722 341

Fordított áfa fizetés: 0

Összesen:
73 722 341 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

"Fordított adózás" az ÁFA törvény 142§.1.d. pont alapján az adó fizetésére a vevő kötelezett.

Fordított adózás.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
 OTP BANK NYRT. KMR
 3530 MISKOLC
 UFTZ B ÚT 6

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44. **C SOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM:** 17780010-5-44.
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3400

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.08.10
KIVONATSZÁM: 155/2023 H
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 3415215350057HUF

KAZINCBARCIKA
FŐ TÉR 4
8700 ÖNKP
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 15728456-2-05
1.SZ. PÉLDÁNY 1.LAP/2.LAP
OTPDirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734152-15350057

IBAN: HU95 1173 4152 1535 0057 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 23.08.10

SZÁMLA NEVE: KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.09

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

23.08.10

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10		
23.08.10	NAPKOZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10603344-49020015, KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Geo Nord Bau Kft., 103000021060334449020015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11734152202308109493035, 2023.08.10, (5.)sk:113885 GEO-2023-101,Körforgalom építése 2.részszámla, N	-57.361.341
23.08.10		
23.08.10		
	NYITÓ EGYENLEGE	
	ZÁRÓ EGYENLEGE	
	EGYENLEGE	
	ELŐJEGYZETT	
	ELŐJEGYZETT	

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 21.403 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.





SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. KMR

3530 MISKOLC

UITZ B. ÚT 6

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-6-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3400

KIBOCSÁTÁS KELTE:

2023.08.10

KIVONATSZÁM:

077/2023 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5100900803092HUF

KAZINCBARCIKA

FŐ TER 4

3700

MAGYARORSZÁG

ADÓSZÁM: 15726456-2-05

1. SZ. PÉLDANY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

ÖNKA

BANKSZÁMLAKIVONAT

ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734152-15350057-10460003 IBAN: HU73 1173 4152 1535 0057 1046 0003

SZÁMLA NEVE: VIZI KÖZMŰ HASZNÁLAT ÖNKA3415

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 23.08.10

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.08.10	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10603344-49020015. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Geo Nord Bau Kft., 103000021060334449020015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11734152202308109493034, 2023.08.10, (5.)sk:113886 GEO-2023-101,Körforgalom építése 2.részszámla, N	-16.361.000

NYITÓ EGYENLEG:

ZÁRÓ EGYENLEG:

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:

ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUT)

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 10.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



Geo Nord Bau Kft.
3704 Berente
Hrsz.:520.
Adószám: 23797455-2-05, HU23797455

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
10300002-10603344-49020015

SZÁMLA

Sorszám: GEO-2023-113

VEVŐ:

Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 Kazincbarcika
Fő tér 4.
Adószám: 15726456-2-05

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2023.08.23.**
Kiállítás dátuma: **2023.08.24.**
Fizetési határidő: **2023.09.23.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Körforgalom építése 3.részszámla 55%-ot elérő készülség	1 db	44 233 404	44 233 404	F.AFA	0	44 233 404

Összesen: **44 233 404** **0** **44 233 404**
Fordított áfa fizetés: 0

Összesen:
44 233 404 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

"Fordított adózás" az ÁFA törvény 142§.1.d. pont alapján az adó fizetésére a vevő kötelezett.
Fordított adózás.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. KMR

3530 MISKOLC

UITZ B ÚT 6

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.

ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3400

KIBOCSÁTÁS KELTE:

2023.08.31

KIVONATSZÁM:

170/2023 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3415215350057HUF

KAZINCBARCIKA

FŐ TÉR 4

3700

MAGYARORSZÁG

ADÓSZÁM: 15726456-2-05

1 SZ. PÉLDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

ÖNKP

1.LAP/2.LAP

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734152-15350057

IBAN: HU95 1173 4152 1535 0057 0000 0000

SZÁMLA NEVE: KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 23.08.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP

MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10603344-49020015, KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Geo Nord Bau Kft., 103000021060334449020015, OTPVHUB, (2;)NOTPROVIDED, 11734152202308319362689, 2023.08.31, (5.)sk:115071 GEO-2023-113LIDL körforgalom 3.rész szla, N

-22.721.904

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

23.08.31

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

23.08.31

23.08.31

NYITÓ EGYENL
ZÁRÓ EGYENL
EGYENLEGBŐ

ELŐJEGYZETT
ELŐJEGYZETT

*AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 51.227 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

Tájékoztatjuk, hogy 2023. október 2-től megszűnik az OTP belföldi Bank fiókjaiban a kártyás készpénzfelvételi lehetőség. A készpénzfelvételhez a jövőben használja az ATM hálózatunkat, illetve a fiókokban a bankkártya nélküli készpénzfelvételi lehetőséget!



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. KMR
3530 MISKOLC
UITZ B ÚT 6

A SZÁMLAKIVONAT ALAÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

3400

KIBOCSÁTÁS KELTE:

2023.08.31

KIVONATSZÁM:

084/2023 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5100900803092HUF

KAZINCBARCIKA
FŐ TÉR 4
3700
MAGYARORSZAG
ADÓSZÁM: 15728456-2-05
1.SZ. PELDANY

ÖNKA

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734152-15350057-10460003 IBAN: HU73 1173 4152 1535 0057 1046 0003

KÖNYVELÉS NAPJA: 23.08.31

SZÁMLA NEVE: VIZI KÖZMŰ HASZNÁLAT ÖNKA3415

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.08.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10603344-49020015, KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Geo Nord Bau Kft., 103000021060334449020015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11734152202308319362690, 2023.08.31, (5.)sk:115072 GEO-2023-113LIDL körforgalom 3.rész számla, N	-21.511.500

23.08.31

NYITÓ EGYEN
ZÁRÓ EGYEN
EGYENLEGB

ELŐJEGYZET
ELŐJEGYZET

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 10.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

Tájékoztatjuk, hogy 2023. október 2-től megszűnik az OTP belföldi Bank fiókjában a kártyás készpénzfelvételi lehetőség. A készpénzfelvételhez a jövőben használja az ATM hálózatunkat, illetve a fiókokban a bankkártya nélküli készpénzfelvételi lehetőséget!



Geo Nord Bau Kft.
3704 Berente
Hrsz.:520.
Adószám: 23797455-2-05, HU23797455

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
10300002-10603344-49020015

SZÁMLA

Sorszám: GEO-2023-131

VEVŐ:

Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 Kazincbarcika
Fő tér 4.
Adószám: 15726456-2-05

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.09.28.
Kiállítás dátuma: 2023.09.28.
Fizetési határidő: 2023.10.28.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Körforgalom építése 4 részszámla 70%-ot elérő készultség	1 db	44 233 405	44 233 405	F.AFA	0	44 233 405

Összesen: 44 233 405 0 44 233 405
Fordított áfa fizetés: 0

Összesen:
44 233 405 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Fordított adózás.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. KMR
3530 MISKOLC
UITZ B ÚT 6

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17760010-6-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010

3400

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2023.10.18
KIVONATSZÁM: 100/2023 H
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5100900803092HUF

KAZINCBARCIKA
FŐ TÉR 4
3700
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 15726456-2-05
1.SZ. PÉLDÁNY
ÖTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666
ÖNKA

BANKSZÁMLAKIVONAT

ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734152-15350057-10460003 IBAN: HU73 1173 4152 1535 0057 1046 0003
SZÁMLA NEVE: VIZI KÖZMŰ HASZNÁLAT ÖNKA3415
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 23.10.18

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.10.18	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10603344-49020015, KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Geo Nord Bau Kft., 103000021060334449020015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_24334193542_0001, 2023.10.18, (5.)sk:117468 GEO-2023-131,Körforgalom építése 4.részszámla, N	-5.527.000

NYITÓ EGYENLEG:
ZÁRÓ EGYENLEG:
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciók illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 10.000 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETÉMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

NYITÓ EGYENLEG:
ZÁRÓ EGYENLEG:
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ:
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyéni azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok: Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 28.335 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

Fejlesztés Corp.
Béla Péter

2023 Okt. 19



Geo Nord Bau Kft.
3704 Berente
Hrsz.:520.
Adószám: 23797455-2-05, HU23797455

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
10300002-10603344-49020015

SZÁMLA

Sorszám: GEO-2023-161

VEVŐ:

Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 Kazincbarcika
Fő tér 4.
Adószám: 15726456-2-05

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.10.18.
Kiállítás dátuma: 2023.10.19.
Fizetési határidő: 2023.11.18.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Körforgalom építése 5. részszámla 85%-ot elérő készüeltség	1 db	44 233 404	44 233 404	F.AFA	0	44 233 404
-Előleg	1 db	-44 233 404	-44 233 404	F.AFA	0	-44 233 404
Összesen:			0		0	0

Fordított áfa fizetés: 0

Összesen:

0 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Fordított adózás.



Geo Nord Bau Kft.
3704 Berente
Hrsz.:520.
Adószám: 23797455-2-05, HU23797455

Bank neve: MKB
Bankszámlaszám:
10300002-10603344-49020015

Ref: 20231213

SZÁMLA

Sorszám: GEO-2023-211

VEVŐ:

Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 Kazincbarcika
Fő tér 4.
Adószám: 15726456-2-05

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2023.12.13.
Kiállítás dátuma: 2023.12.13.
Fizetési határidő: 2024.01.12.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Körforgalom építése-végszámla 100%-készültség	1 db	48 383 976	48 383 976	F.AFA	0	48 383 976
-Előleg	1 db	-44 233 405	-44 233 405	F.AFA	0	-44 233 405
Összesen:			4 150 571		0	4 150 571

Fordított áfa fizetés: 0

Összesen:

4 150 571 Ft

A számla atáfrás és bélyegző nélkül is érvényes!

Fordított adózás.



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. KMR

3530 MISKOLC

UTZ B ÚT 6

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44. CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44.
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010

3400

KIBOCSÁTÁS KELTE:

2023.12.13

KIVONATSZÁM:

242/2023 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3415215350057HUF

KAZINCBARCIKA

FŐ TÉR 4

3700

MAGYARORSZÁG

ADÓSZÁM: 15728456-2-05

1.SZ PÉLDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

ÖNKP

1.LAP/2 LAP

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11734152-15350057

IBAN: HU95 1173 4152 1535 0057 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 23.12.13

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

SZÁMLA NEVE: KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

23.12.13

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
23.12.13		
23.12.13	AZONNALI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10603344-49020015, KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Geo Nord Bau Kft., 103000021060334449020015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW 24679323616 0001, 2023.12.13, (5.)sk:121972 GEO-2023-211LIDL körforgalom építése, N	-4.150.571
23.12.13		
23.12.13		
23.12.13		
23.12.13		
23.12.13		
23.12.13		
23.12.13		
23.12.13		
NYITÓ EGYENLŐZÉS		
ZÁRÓ EGYENLŐZÉS		
ELŐJEGYZETT		
ELŐJEGYZETT		

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdemenyezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 57.947 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.

