

421

HIV/48 388-2/2023

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú egyedi megrendelése

GO RB

Eclina
Dávid
EU
M 27

amely létrejött egyrészről

Név: **Kazincbarcika Város Önkormányzata**
Székhely: **3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.**
Törzsszám: **726456**
Adószám: **15726456-2-05**
Számlavezető pénzüintezet: **OTP Bank Nyrt.**
Bankszámlaszám: **11734152-15350057-10590007**
E-mail cím: **hivatal@kazincbarcika.hu**
Képviseli: **Szitka Péter polgármester**
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Név: **Geo Nord Bau Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rövidített elnevezés: **Geo Nord Bau Kft.**
Székhely: **3704 Berente, hrsz 520.**
Cégjegyzékszám: **05-09-023489**
Adószám: **23797455-2-05**
Bankszámlaszám: **10300002-10603344-49020015**
E-mail cím: **info@geonordbau.hu**
Telefon:
Képviseli: **Sztupák Péter ügyvezető**
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Megrendelő és Vállalkozó külön-külön: Fél, együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek) között aluírott helyen és napon az alábbi feltételek megtartása mellett:

1.) Megrendelő a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115.§ (1) és (2) bekezdése szerinti eljárás) folytatott le „**Út-, járda-, parkoló karbantartás, kátyúzás**” elnevezéssel, melynek nyertes ajánlattevője az 1. rész tekintetében Vállalkozó lett. Felek ennek eredményeként **2023. július 7. napján egymással, HIV/3092-24/2023 ügyiratszámom iktatott vállalkozási keretszerződést kötöttek.**

2.) Megrendelő az 1.) pontban meghatározott keretszerződés alapján az alábbiakban részletezett munkák elvégzését rendeli meg Vállalkozótól a Vállalkozó által benyújtott és jelen szerződés 1. számú mellékletét képező költségvetés, felmérés alapján:

Ssz.	Munkavégzés helyszíne	Vállalkozói díj Nettó	Áfa	Vállalkozói díj Bruttó
1	Kazincbarcika belterület 979/2 hrsz.	768.503.-Ft	27%	975.999.-Ft
Összesen:				975.999.-Ft

[Handwritten signature]

A vállalkozói díj a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlatban szereplő és a Felek keretszerződésének 1. számú melléklet (iv) árazott költségvetés megnevezésű pontjában rögzített egységárának alapján került meghatározásra.

3.) Felek jelen szerződés 2. pontjában leírtak alapján a vállalkozói díjat **768.503.- Ft + 27% ÁFA**, azaz hétszázhatvannyolcezer-ötszázhárom forint + 27% ÁFA összegben határozzák meg.

A vállalkozási díj fedezete Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének Városüzemeltetés dologi kiadásainak Út, járda, parkoló kátyúzás, javítás, karbantartás, útburkolati jelek pótlása elnevezésű során áll rendelkezésre.

4.) Vállalkozó a keretszerződés alapján, annak 3.16 pontjában meghatározottak szerint az egyedi megrendelésben rögzített – áfa nélküli – vállalkozó díj 5%-ának megfelelő mértékű **előleg** kifizetését kérheti.

5.) Vállalkozó jelen egyedi megrendelés szerződésszerű teljesítés igazolási jegyzőkönyv kiállítását követően **1 db számla benyújtására jogosult**, melyet a Megrendelő a Felek keretszerződésének 3.20. és 3.21. pontjaiban meghatározottak szerint **30 napos fizetési határidővel** bankszámlára történő átutalással teljesít.

6.) Megrendelő a **munkaterületet** munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozónak legkésőbb 2023. november 13. napjával **átadja**. A teljesítési határidő: 2023. december 29.



7.) Minden egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Felek által megkötött - az 1.) pontban hivatkozott - keretszerződése, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés (6), egymással szó szerint teljesen egyező eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti meg.


Jelen szerződést Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Kazincbarcika, 2023. november 10.


.....
Kazincbarcika Város Önkormányzata
képviseli: Sziuk Péter polgármester
Megrendelő


.....
Geo Nord Bau Kft 
képviseli: Sztupák Péter ügyvezető
Vállalkozó

Dátum: 2023. nov 10.....


.....
Stán Györgyné
Gazdálkodási Osztály vezetője
Pénzügyi ellenjegyző


.....
dr. Sebestyén-Oláh Orsolya
Jogi véleményező



Mátyás király út és Egressy B. út kereszteződés parkoló átalakítás

Ssz.	Munkanem	Mennyiség	Me.	Nettó egységár	Összesen nettó
10	Kiemelt vagy süllyesztett vagy „K” szegély bontása (bármely anyagból, betongerendával)	40	fm	3 300 Ft	132 000 Ft
15	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése CKT jelű keverékből 10-30 cm vtg-ban minden munkájával együtt	3	m3	31 557 Ft	94 671 Ft
24	Beton törmelék elszállítása (10 km távolságban), lerakása lerakóhelyi díjjal	20,4	t	4 800 Ft	97 920 Ft
33	Meglévő térkő burkolat bontása, felszedése	20	m2	3 686 Ft	73 720 Ft
38	Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, szürke színben	20	m3	10 176 Ft	203 520 Ft
39	Térkő-burkolat készítése 8 cm vtg új anyagból, antracit és vörös színben	10	m2	10 176 Ft	101 760 Ft
47	Tükörképzés tömörítéssel (90% tömörség)	20	m2	2 035 Ft	40 700 Ft
49	Homokos-kavics ágyazat készítése	4	m3	6 053 Ft	24 212 Ft
	Összesen nettó:				768 503 Ft

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről:

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Törzsszám: 726456
Adószám: 15726456-2-05
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11734152-15350057
E-mail cím: hivatal@kazincbarcika.hu
Képviseli: Szitka Péter polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

Geo Nord Bau Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Geo Nord Bau Kft.
Székhely: 3704 Berente, hrsz 520.
Cégjegyzékszám: 05-09-023489
Adószám: 23797455-2-05
Bankszámlaszám: 10300002-10603344-49020015
E-mail cím: info@geonordbau.hu
Telefon:
Képviseli: Sztupák Péter ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

Megrendelő és Vállalkozó külön-külön: Fél, együttesen: Felek (a továbbiakban: **Fél, vagy Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek megtartása mellett:

1. Felek egymással 2023. november 10. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek az Út-, járda-, parkoló karbantartás, kátyúzás megnevezésű munka elvégzésére.
2. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 6. pontját, ezáltal a teljesítés határidejét a mai napon közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, így annak helyébe a következő rendelkezés lép:

„Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozónak legkésőbb 2023. november 13. napjával átadja. A teljesítési határidő: **2024. április 30. napja.**”

3. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

5. Jelen 1. számú módosítás 6 (hat) egymással teljesen egyező eredeti példányban kerül aláírásra, melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, kettő (2) példány pedig Vállalkozót illeti meg.
6. Jelen szerződésmódosítás a Megrendelőnél HIV/48386-2/2023 ügyiratszámmon iktatott vállalkezési szerződést módosítja, melynek rendelkezéseit jelen okiratban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

A szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kazinbarcika, 2023. december 21.



Kazinbarcika Város Önkormányzata
képviseli: Sztuka Péter polgármester
Megrendelő

Geo Nord Bau Kft.
képviseli: Sztupák Péter ügyvezető
Vállalkozó

Kazinbarcika, 2023. december 21.

Stán Györgyné
Gazdálkodási Osztály vezetője
Pénzügyi ellenjegyző

dr. Sebestyén-Oláh Orsolya
Jogi véleményező

