

Dávid  
K. Pórh  
Tünde

10.09.2019

376

H10/16893-1/2019

de

## VÁLLALKOZÁSI (KIVITELEZÉSI) SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött egyrészről **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint megrendelő  
(a továbbiakban: Megrendelő)

cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.  
e-mail cím: [szitka.peter@kazincbarcika.hu](mailto:szitka.peter@kazincbarcika.hu)  
adószám: 15726456-2-05  
telefon: 06-48-514-731  
Képviselője: Szitka Péter polgármester

másrészről, mint vállalkozó **Eticon Kft.**

(a továbbiakban: Vállalkozó)

Székhely: 1048 Budapest, Sándor István utca 11. 2. em. 15.  
Cégjegyzékszám: 01-09-345300  
Adószám: 13112541-2-41  
Bankszámlaszám: 12065006-00155626-00100000  
Telefon:  
E-mail cím:  
Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 26A68120  
Képviselője: Berta Anita ügyvezető

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek) között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

### 1. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Megrendelő Kazincbarcika Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (1)-(2) bekezdése szerinti eljárást folytatott le „**Völgy Park játszótér építés 2019**” tárgyban.

A közbeszerzési eljárás eredménye 2019. szeptember 3. napján került kihirdetésre, amelynek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó.

A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 131. §-a értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

1.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő:

- (i) építési tervdokumentációban; kiviteli dokumentációban
- (ii) tervezői költségvetésben;
- (iii) közbeszerzés ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban;
- (iv) a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában meghatározott minőség és mennyiség szerint (a továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció”) a természetben 3700 Kazincbarcika közigazgatási területén, a szerződés 8.2 pontjában meghatározott ingatlanokon (továbbiakban: Létesítmény) a Műszaki Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzésére köteles.

BM  
d/1005



A Megrendelő a szerződésszerűen teljesített építési munka átvételére, és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. Az egyes építési munkálatok egyedi paramétereit, mennyiség és minőség szerinti meghatározását a fentebb írt dokumentumok tartalma határozza meg.

## **2. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

- 2.1 Megrendelő köteles az 1. számú Melléklet szerinti Műszaki Dokumentációban meghatározott építési és tervezési munka elvégzéséhez szükséges egyéb adatokat, információkat a Vállalkozó felé a Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.
- 2.2 Megrendelő köteles a teljes munkaterületet legkésőbb a szerződés hatályba lépést követő 8 (nyolc) napon belül munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek jegyzőkönyvet is vesznek fel. A Megrendelő a munkaterület munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően köteles a teljesítést haladéktalanul megkezdeni és a munkákat folyamatosan végezni.
- 2.3 Megrendelő szerződésszerű teljesítés esetén köteles a Vállalkozói Díjat a jelen Szerződésben meghatározott határidőben és módon megfizetni Vállalkozó részére.
- 2.4 Megrendelő képviselője köteles az építési naplóhoz kapcsolódó feladatait a jogszabályban meghatározott határidőben elvégezni, további az építési naplót legalább 7 (hét) naponként ellenőrizni annak megállapítása érdekében, hogy a munkavégzés a Műszaki Dokumentációknak megfelelően történik-e, továbbá köteles az ellenőrzés tényét rögzíteni az építési naplóban. Az eltakarásra kerülő szerkezeteket csak a műszaki ellenőr építési naplóba rögzített engedélyével, és az eltakarásra kerülő részek fényképes (.jpg) formátumú dokumentálását követően lehet eltakarni.
- 2.5 Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján jogosult és köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
- 2.6 Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a munka teljes tartama alatt, az esetlegesen előforduló bármely helyzetben, így különösen a bármely okból adódó késedelem feloldása érdekében, vagy a jóváhagyott tervdokumentációban és költségvetésben kiírt, de a felhasználáskor be nem szerezhető anyagok, eszközök, berendezések helyettesítésére tett Vállalkozói javaslatra nyilatkozni.
- 2.7 Megrendelő köteles a munka során a Vállalkozó által felé intézett kérdésekre a legrövidebb időn belül az építési naplóban nyilatkozni.
- 2.8 Megrendelő a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre-jelentése alapján tűzi ki.
- 2.9 Megrendelő köteles mind a szerződésszerűen felajánlott részteljesítéseket, mind a végteljesítést elfogadni, amennyiben azok a Műszaki Dokumentációnak megfelelnek, és annak csak olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai vannak, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetésszerű használatát.

*Handwritten signatures and initials:*  
RSM  
UH RSD



### 3. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1 Vállalkozó köteles a munkát az építési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően haladéktalanul megkezdeni.

A Vállalkozó köteles az anyagtárolási helyek kialakítását a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a munkát a hozzárendelt, megfelelő létszámú és szakképesítésű szakemberrel, megfelelő eszközökkel, a határidőket betartva végezni. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatokat a vonatkozó, a szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Dokumentáció szerinti szabványok és előírások szerinti minőségű anyagok felhasználásával, illetve beépítésével, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával elvégezni. Sérült felületű (törött), vagy formájában torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.

A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell a vonatkozó szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat a Vállalkozónak kell beszerezni.

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

Az ajánlatban megadott és elfogadott anyagok kiváltása a szerződés teljesítés során az egyenértékűség igazolásával lehetséges az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A Megrendelő és a műszaki ellenőr fogadja el az egyenértékűség igazolását, minden más esetben az ajánlattól eltérő anyagok használata hibás teljesítésnek tekinthető.

- 3.2 Vállalkozó a munkavégzése során köteles betartani és betartatni az általános, és a Létesítmény specifikumaiból adódó különös munkavédelmi előírásokat. Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától az építési munkák befejezését követő átadás-átvétel lezárásáig a munkaterület őrzéséről gondoskodni.
- 3.3 Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé. A megrendelői utasításokat, az ellene emelt esetleges Vállalkozói kifogásokat, az építési naplóban kell rögzíteni.
- 3.4 Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerint célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó a Megrendelőt erre figyelmeztetni köteles. A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításra való figyelmeztetés elmulasztásából eredő károkat a Vállalkozó köteles viselni.



- 3.5 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges teljes anyagmennyiség határidőben történő beszerzése, annak az építési területre történő szállítása, ott megfelelő helyen történő lerakódása, illetve tárolása és őrzése.
- 3.6 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges valamennyi berendezés, eszközök, szerszámok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre állása és folyamatos munkavégzéshez szükséges biztosítása.

A Vállalkozó köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátást almérőkön keresztül biztosítani és azok költségét – beleértve az elfogyasztott villamos energia és víz díját - ilyen módon viselni.

- 3.7 Vállalkozó kötelezettsége – amennyiben szükséges - a közművekkel történő egyeztetések elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése, a szakfelületek megrendelése.
- 3.8 Vállalkozó kötelezettsége az építési napló vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az építési naplót a Megrendelő képviselője legalább 7 (hét) naponként ellenőrizni köteles. A Vállalkozó kérésére a Megrendelő köteles az építési naplóbejegyzést haladéktalanul ellenőrizni, ha az a munkával kapcsolatos, a Vállalkozóhoz intézett kérdést, vagy akadályközlést tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendelő a kézhezvételtől számított 4 (négy) napon belül érdemben reagálni köteles. Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni.
- 3.9 Az 5.1. pont szerinti átalány vállalkozási díj a szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások és elvégzendő feladatok ellátásához szükséges valamennyi költséget magában foglalja, és fedezetet nyújt a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségre, járulékra és kiadásra.  
Míndezeneknek megfelelően Vállalkozó kötelezettsége a tervdokumentációkban szereplő, de a költségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkálatok elvégzése.  
Fenti körben Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a műszaki leírás és szakmai gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a fentieket az ajánlata megtételekor teljes körűen figyelembe vette, így fenti nyilatkozatát erre tekintettel tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá.
- 3.10 Vállalkozó kötelezettsége a munkavégzés során a biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi előírások betartása. Vállalkozó köteles a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások be nem tartása miatt keletkezett károk és egyéb igények megtérítésére. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek, valamint a Létesítmény munkálatokkal nem érintett részei károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A kivitelezési tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.  
Vállalkozó feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges szállítási utak organizálása, és közterületek biztosítása, illetve azok hatósági engedélyeztetése. (Ideértendő a közterület





foglalási, behajtási engedélyek, az egyéb jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése is.)

- 3.11 Vállalkozó felelőssége, hogy a munkavállalói, alvállalkozói illetve azok munkavállalói a munkaterületen munkára képes állapotban végezzék munkájukat.
- 3.12 A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. Az építési anyagok, bontási törmelék tárolásához, illetve (el)szállításához szükséges minden engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi költség a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles betartani a hulladékok kezelésére, tárolására, illetve elszállítására vonatkozó előírásokat, különös tekintettel a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, illetve a 180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre vonatkozó dokumentumokat Megrendelő részére átadni, mely a végszámla benyújtásának előfeltétele.
- 3.13 Vállalkozó köteles az általa szolgáltatott, a Szerződés teljesítéséhez felhasznált és beépített anyagokról készült - azok megfelelőségével kapcsolatos hatályos jogszabályoknak megfelelő - dokumentumokat a Megrendelő, valamint a hatóságok részére bemutatni és a műszaki átadás-átvétel alkalmával ezen iratok másolatát a Megrendelőnek átadni. A fenti dokumentumok átadása a végszámla kifizetésének előfeltétele.
- 3.14 Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Megrendelőt az eltakarás előtt 2 (kettő) munkanappal felhívni.
- 3.15 Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítására.
- 3.16 Vállalkozó köteles a Szerződés alapján elvégzett munkák átadási dokumentációját (megvalósulási terv) elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a Létesítménybe beépített anyagok jogszabály szerint kötelező bizonylataival együtt.
- 3.17 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 3.18 Vállalkozó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke Vállalkozóra vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és Vállalkozó a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítésébe nem von be olyan gazdálkodó szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél saját maga, illetve a Megrendelő alkalmazottja meghatározó érdekkeltséggel rendelkezik. Amennyiben ilyet észlel, akkor köteles ezt a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni.



#### 4. ALVÁLLAKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

- 4.1 A Vállalkozó köteles a teljesítés során a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljárni és a teljesítés során a Megrendelőnek a szükséges bejelentéseket megtenni.  
Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezné.  
A Vállalkozó a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
- 4.2 Vállalkozó kötelessége a közreműködők és az alvállalkozók összehangolt munkavégzéséhez szükséges szerződések megkötése, azok munkavégzéséhez szükséges feltételek megteremtése, és a tevékenységük koordinálása. A közreműködők és alvállalkozók tevékenységét a Vállalkozó folyamatosan ellenőrzi, az általuk végzett részmunkákat átveszi, és azok ellenértékét határidőben kifizeti.

#### 5. VÁLLALKOZÓI DÍJ

- 5.1 Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a szerződéses műszaki tartalmat átalánydíj ellenében végzi el, melynek összege **nettó 92.331.340,- Ft + ÁFA**, azaz bruttó 117.260.802,- Ft, azaz Száztizenhétmillió-kétszázhatvanezer nyolcszázkettyő forint.

A kivitelezési munka nem engedélyköteles, a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem tartozik a fordított ÁFA hatálya alá. Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

Megrendelő a fedezetet saját forrásból biztosítja Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 14.) Önkormányzati rendelet Beruházási kiadások előirányzatán a *Játszóterek felújítása* költségvetési sor terhére 39.370.079 Ft + Áfa és az *Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés* költségvetési sor terhére 52.961.261 Ft + Áfa.

- 5.2 Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján, Vállalkozó költségvetése szerint került meghatározása.
- 5.3 Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
- 5.4 Vállalkozó további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdésében foglalt késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalányt.
- 5.5 A vállalkozói díj magában foglalja a Szerződéses műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét: a munkák előírásoknak megfelelő tervezését, a kivitelezés maradéktalan megvalósításához szükséges minden anyag árát és munkadíjat az 1. sz. mellékletekben rögzített műszaki tartalommal, az azokban meghatározott minőségű anyagokkal, a kivitelezési munkákkal kapcsolatban fizetendő minden díjat, anyagköltséget, illetéket, vámot, az előkészítés, a fel- és levonulás, ideiglenes melléklétesítmény, ideiglenes forgalomtechnika, az átadási eljárás, a tárolás, az őrzés, valamint a környezet-megóvási, vagyon- és balesetvédelmi feladatok költségeit, a




vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségi vizsgálati és mérési költséget, a törvényi jóállás és szavatosság körbe tartozó hibák javításához szükséges feladatok költségét, a rendeltetésszerű használatot biztosító megvalósításához szükséges munka ellenértékét, illetve mindazt a költséget, mely a Vállalkozót jelen szerződésben foglaltak szerint terhelő, illetve ahhoz kapcsolódó valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a szerződéskötés alapját képező Közbeszerzési Dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban a Vállalkozó által esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A vállalkozói díj tartalmaz továbbá minden olyan anyagot és szolgáltatást is, amely hozzátartozik a munkák kifogástalan és teljes körű kivitelezéséhez, a rendeltetésszerű használatához.

A vállalkozói díj átalánydíj, amelynek jogi természetével Felek tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.

- 5.6 Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek. második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
- 5.7 Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a műszaki leírás és szakmai gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó az előző pontban foglalt figyelembevételével nyilatkozza, hogy a fentieket az ajánlata megtételekor teljes körűen figyelembe vette, így fenti nyilatkozatát erre tekintettel tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá.
- 5.8 Többletmunka fizetési igényt nem fogad el Megrendelő. A Vállalkozó, minden a tervben és a költségvetésben rögzített kivitelezési munkarészt és feladatot, amely a rendeltetésszerű használatához szükséges a Vállalkozói díj ellenében köteles elvégezni.
- 5.9 Az építési helyszínen a kivitelezéshez szükséges közmű (víz, szennyvíz, áram) használatot Megrendelő díjmentesen biztosítja.

## 1. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ELSZÁMOLÁSA

6.1 Vállalkozó a szerződés alapján a vállalkozói díj - áfa nélküli - összege **30%-ának** megfelelő mértékű **előleg kifizetését kérheti** a Kbt. 135. § (7)-(8) alapján. Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg elszámolására két rész-számlában kerül sor, az előleg 50%-a a második részszámlában, a fennmaradó 50%- a végszámlában kerül levonásra.





- 6.3 Megrendelő a Vállalkozó részére **részszámlázási lehetőséget** akként biztosítja, hogy a teljesítés során 3 db számla (ideértve a végszámlát is) nyújtható be az alábbiak szerint:
- **1. részszámla:** játszótéri terv leszállítása és megrendelő általi jóváhagyását követően a teljes ellenszolgáltatás 40%-ának megfelelő forintösszeg
  - **2. részszámla:** 50%-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 35%-ának megfelelő forintösszeg, melyből levonásra kerül az előleg 50%-a;
  - **végszámla:** a szerződésben foglalt összes feladat teljes körű, szerződésszerű ellátása esetében a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 25%-ának megfelelő forintösszeg, melyből levonásra kerül az igénybe vett előleg fennmaradó 50%-a
- 6.4 A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű teljesítést és a helyesen kiállított számla benyújtását követően átutalással, forintban (HUF) kerül teljesítésre az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint a teljesítéstől számított **30 napon belül**;
  - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazott, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített eljárásrend szerint **15 napon belül**.
- 6.5 Vállalkozó a számlák kiállításától számított 3 napon belül köteles a számlákat Megrendelő részére eljuttatni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fizetési határidő kezdete a számlák kézhezvételének napja.
- 6.6 A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására Megrendelő részéről Szitka Péter polgármester, vagy általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
- A teljesítésigazolás kiadása tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései szerint jár el.
- 6.7 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
- 6.8 Hiányos vagy szabálytalan számla, illetve aggályos vagy nem szerződésszerű teljesítésigazolás esetén a Megrendelő – az adott számla és teljesítésigazolás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül – jogosult az esedékes díjfizetést kamatmentesen felfüggeszteni, és a Vállalkozót a szerződésszerű díjigénylésre, illetve elszámolásra felhívni.
- 6.9 Vállalkozó csak abban az esetben tarthat igényt vállalkozói díjra, ha a jelen szerződésben és az ajánlatában vállalt szolgáltatást szerződésszerűen, maradéktalanul teljesíti.
- 6.10 Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.







6.11 A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által előírt tartalmi követelményeknek. A kiszámlázott díj nem térhet el a jelen szerződésben foglaltaktól.

A végszámla kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A számlák hivatalos átvétele Megrendelő címén történik. Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy a Megrendelő a Vállalkozót írásban szólítja fel a hiányok pótlására, és ebben az esetben a fizetési határidő a hiányok pótlásával veszi kezdetét.

6.12 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

## 7. PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

7.1 A munka során a felmerült pótmunka (a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, külön megrendelendő munkatétel) felmerülését a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásban jelezni és az csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé és a Vállalkozó csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt Műszaki ellenőr írásban jóváhagyja és a Megrendelő írásban elrendeli (változtatás), és a változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek megállapodnak a Kbt. rendelkezéseinek betartásával.

7.2 A pótmunka elszámolása a tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján, az elkészített költségvetés alapulvételével, tételes elszámolással történik, így a mértéket és a mennyiségeket a Feleknek közösen kell megállapítani és ellenőrizni, illetve bizonylatolni.

## 8. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

8.1 A kivitelezési munkák teljesítésének ideje: **szerződés megkötésétől számított 120 nap.** Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező valamennyi munkát legkésőbb a 8.1 pontban rögzített időpontra – figyelemmel a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére – befejezni.

8.2 Felek a teljesítés helyeként az alábbi munkaterületet határozzák meg:

- 3700 Kazincbarcika, Völgy Park, 1129/5 hrsz., 1129/2 hrsz.

## 9. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

9.1 A Vállalkozó képviselője a munkák befejezéséről és teljesítésre felajánlásról az átadás-átvételi eljárás megkezdésére megjelölt időpont előtt legalább 7 (hét) nappal készre-jelentésével írásban értesíti a műszaki ellenőrt, megjelölve a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját is.

9.2 A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapján tűzi ki.



Ha a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésében megjelölt időpontot követő 15 (tizenöt) napon belül indokolás nélkül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdte, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül nem fejezi be, a Megrendelő a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

9.3 A Megrendelő az elvégzett munkákat a műszaki átadás-átvételi eljárás során vizsgálja meg. Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az elkészült építési-szerelési munka, illetve annak eredménye megfelel-e a műszaki terveknek, leírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak, a szerződésben foglaltaknak (különös tekintettel a minőségi előírásokra), továbbá alkalmas-e a rendeltetészerű használatra.

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a munkaterület és az anyag- és törmelékszállítási útvonalak megtisztított állapota, a Vállalkozó által be nem épített, valamint a tulajdonát képező eszközöktől való mentessége.

A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejárást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy

- (i) a munka a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült;
- (ii) rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai,
- (iii) a Létesítmény és berendezéseinek, felszereléseinek működtetéséről, használatáról a Megrendelőt, vagy az általa megjelölt személyeket megfelelően kioktatta.

9.4 A Szerződő Feleknek a műszaki átadás-átvétel megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább:

- (i) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
- (ii) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
- (iii) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
- (iv) az Megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
- (v) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),
- (vi) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
- (vii) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
- (viii) a Megrendelő építetető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
- (ix) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint
- (x) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését.

9.5 A Vállalkozó köteles átadni Megrendelőnek a Kiviteli terveket és a kivitelezést követően az Átadási Dokumentációt 2 (kettő) példány papír formátumban és 1 (egy) példány digitális formátumban. Az Átadási Dokumentáció tartalmazza a megvalósulási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi



iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven összhangban a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásaival:

- (i) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot,
- (ii) a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt,
- (iii) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint
- (iv) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építettő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges,
- (v) az őt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével,
- (vi) a jóállási dokumentumokat,
- (vii) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
- (viii) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,
- (ix) a nyomáspróba jegyzőkönyveit,
- (x) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,
- (xi) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot,
- (xii) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jóállási jegyét,
- (xiii) adott esetben a közüzemi mérőórákkal kapcsolatos dokumentumokat,
- (xiv) az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és egészségvédelmi tervet,
- (xv) egyéb dokumentumokat (jogszabályban vagy az építési engedélyben meghatározott egyéb dokumentumokat).

9.6 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet el kell látni teljesítésigazolási záradékkal, melyben a Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerződésnek megfelelően elkészült, a teljesítése alapján a Vállalkozó jogosult a Vállalkozói díj követelésére, valamint a végszámla benyújtására. A záradékban utalni kell az esetleges hibák, hiányok pótlására születtet egyezségekre is. A teljesítésigazolási záradék kiállításával a műszaki átadás-átvételi eljárás lezártnak és sikeresnek, míg e nélkül az eljárás meghíusultnak tekintendő. Amennyiben a Megrendelő jogalap nélkül tagadja meg a teljesítésigazolási záradék kiállítását, a meghíusult átadás-átvételi eljárás költségei őt terhelik.

9.7 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben foglalt végteljesítési határidőn belül megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 (tizenöt) napnál hosszabb nem lehet. A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve az azokkal kapcsolatos felelősségét.

## 10. TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK

10.1 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a 8.1. pontban meghatározott végteljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít és késedelmét nem menti ki, a késedelem minden megkezdett napjára a jelen pont szerinti **késedelmi kötbér** megfizetésére köteles, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig



kerül felszámításra. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni.

A kötbér mértékét a Felek naponta a nettó - az áfa és tartalékkeret nélkül számított - ellenszolgáltatás **0,5 (fél) %-ának** megfelelő összegben, azaz naponta 461.657 Ft, azaz négyszázhatvanegyezer hatszázötvenhét Forintban határozzák meg.

- 10.2 Amennyiben a Szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős, illetve amely neki felróható, a Vállalkozó a jelen pont szerinti meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni. A **meghiúsulási kötbér** fizetése nem érinti a Megrendelő egyéb, a szerződés meghiúsulása vonatkozásában fennálló jogainak érvényesítését.

A kötbér mértékét a Felek a nettó - áfa és tartalékkeret nélkül számított - ellenszolgáltatás vállalkozási díj **20 (húsz) %-ának** megfelelő összegben 18.466.268 Ft, azaz Tizennyolcmilliónégyszázhatvanhatezer kétszázhatvannyolc Forintban határozzák meg.

Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni.

- 10.3 Megrendelő az esetleges **kötbér igényét a kötbér jogalapjának és összegének megjelölésével írásban közli Vállalkozóval**. Amennyiben Vállalkozó a közlés kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. Megrendelő jogosult a **Vállalkozó által elismert kötbért vállalkozói díjról kiállított számlába beszámítani**. Vállalkozó a számlát kötbérrel terhelt teljesítése esetén is az V/2. pontban meghatározott vállalkozói díjról köteles benyújtani, ekkor Megrendelő a kötbér összegével csökkentett vállalkozói díjat fizeti meg a Vállalkozó részére.

- 10.4 Vállalkozó köteles a Megrendelő részére **jótállást nyújtani**, amely kiterjed a teljesítés során telepített valamennyi eszközre is. A Felek a jótállás kezdő időpontjaként a végteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő napot tekintik, a jótállás mértékét **12 (tizenkettő) hónap + további 12 hónapban (A Vállalkozó ajánlata alapján)**, összesen 24, azaz összesen huszonnégy hónapban határozzák meg.

- 10.5 Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés megkötéséig felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses munkára is kiterjeszteni. A **felelősségbiztosítás** értékének el kell érnie legalább a **25 millió Ft/ év és 5 millió Ft/ káresemény** összegű értéket.

A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés másolatát a Megrendelő részére átadni, mely jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi.

## 11. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

- 11.1 A Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy az általa végzett kivitelezési munka és a teljesítéskor beépített valamennyi eszköz a teljesítéskor megfelel a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak (kellékszavatosság). Ennek keretében szavatolja
- (i) az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését;
  - (ii) a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak betartását;
  - (iii) illetve, hogy a Létesítmény kielégíti valamennyi, a Szerződéses műszaki tartalomban meghatározott követelményt, paramétert és műszaki adatot.





- 11.2 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a Létesítménybe beépített anyagokért, szerkezetekért, berendezésekért a végteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő naptól a Ptk-ban, vagy a külön jogszabályokban foglalt kötelező alkalmassági idő lejártáig áll fenn.
- 11.3 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a nem rendeltetésszerű használat következményei. A Megrendelő köteles a szabványokban, műszaki előírásokban, karbantartási utasításokban rögzített előírásokat betartani.
- 11.4 A Vállalkozó a jelen 11. pontban részletezett szavatossági kötelezettségein túl a 10.4 pont szerint jótállást is vállal.
- 11.5 A jótállási időn belül vagy szavatossági időn belül a Megrendelő által jelzett hiba kijavítását a Vállalkozó az erről szóló Megrendelői bejelentés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezni. A kisebb jelentőségű hibák esetén Megrendelő köteles ezeket a hibákat együtt kezelni, és azokat az utófelülvizsgálati eljárás előkészítése során bejelenteni a Vállalkozó felé.
- 11.6 Amennyiben a Vállalkozó a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket nem kezdi meg a 11.5 pontban foglalt határidőben, vagy a hiba kijavítása a műszakilag indokolt időtartam alatt nem fejeződik be, a Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó terhére kijavítani vagy kijavíttatni. A kijavításon kívül a Megrendelőt megilletik a jogszabályban a szavatosság és jótállás körében meghatározott egyéb szavatossági és jótállási jogok.
- 11.7 A hiba felmerülését követően a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót, a címére küldött ajánlott küldemény formájában. A bejelentés kézhezvételét követően a Szerződő Felek kötelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okát, valamint – ha a Vállalkozónak szavatossági kötelezettsége merül fel – a kijavítás módját, menetét, és a kijavításhoz műszakilag indokolt időtartamot.
- 11.8 Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételt követően egy éven belül utófelülvizsgálati eljárás tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót.  
A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utófelülvizsgálati eljárást követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.  
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában vállalt jótállási idő leteltét megelőzően – ismételt utófelülvizsgálati eljárást tartanak. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.  
A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utófelülvizsgálati eljárást követő 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.



## 12. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŪNÉSE

12.1 Felek között a vállalkozási szerződés annak szerződésszerű teljesítést követő jótállási időszak végéig tartó hatállyal jön létre.

12.2 A Szerződéstől történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről:

A Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult és a (vi)-(viii) pontok alapján köteles a Vállalkozóhoz intézett, egyoldalú és a felmondás okait megjelölő nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést az alábbi esetekben:


- (i) a Vállalkozó ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendelő írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges;
- (ii) a Vállalkozó 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén;
- (iii) a Vállalkozó indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzését;
- (iv) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás általi megszűnését határozza el,
- (v) Vállalkozó adószámát felfüggesztik,
- (vi) ha a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
- (vii) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- (viii) ha szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- (ix) amennyiben vállalkozó 4. számú mellékletében foglalt átláthatóságra vonatkozó nyilatkozata valótlan tartalmú.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekövetkeztéről a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelentést tenni a Megrendelő felé. Az elállást tartalmazó jognyilatkozat kizárólag írásban (cégszerűen aláírva) érvényes. A felmondó nyilatkozatot tértivevényes küldeményként kell a címzett kapcsolattartójához eljuttatni.

12.3 A Szerződéstől történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása a Vállalkozó részéről:

A Vállalkozó a Megrendelő ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén minden egyéb joga csorbítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult a Megrendelőhöz intézett, a felmondás okait megjelölő írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést, feltéve, hogy Megrendelő a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Vállalkozó írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges.

12.4 Vállalkozó a jelen szerződés megszűnését követően haladéktalanul köteles a munkaterületről levonulni, és azt (valamint az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat) megtisztított állapotban átadni.





A fentiek alkalmazásában elállás helyett felmondás értendő, amennyiben a jognyilatkozat közlésének időpontjában a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet visszaállítani nem lehet, vagy a Megrendelő azt nem kívánja.

A szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással – a Vállalkozó által elvégzett munka arányában – elszámolni.

### 13. KIMENTŐ OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, de az a szerződéses teljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából vis maiornak (a továbbiakban: Vis Maior) tekintendő, így különösen a kormányintézkedés, sztrájk, felkelés, terrorista támadás, szokatlan közlekedési nehézségek, szélsőséges időjárási viszonyok. A Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem felelős a nem szerződés szerű teljesítésért, valamint az ebből keletkező károkért, amennyiben a nem szerződés szerű teljesítést Vis Maior okozta.

Vis Maior előfordulása esetén a feleknek, haladéktalanul – írásban – értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

Amennyiben a Vis Maior a szerződés teljesítésével kapcsolatos hatásai azt szükségessé teszik, Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a szerződés szükséges módosítása érdekében.

### 14. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Megrendelő és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenysége során birtokába jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége során nem használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb módon nem közölheti. Megrendelő és Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti titkot alkalmazottai, illetve alvállalkozói, és azok alkalmazottai is megtartsák. A titoktartási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Megrendelő és Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.

A jelen titoktartási rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és információkra, amelyek már az átadást megelőzően, vagy azt követően az átadó fél akaratából köztudomásúvá váltak, illetve kerültek nyilvánosságra, valamint amelyek más nyilvános forrásból hozzáférhetőek.

### 15. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

15.1 Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az együttműködés során tett intézkedéseket az építési naplóba kötelesek bevezetni.

15.2 Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése során oly módon kötelesek együttműködni, hogy ezáltal mindkét fél számára lehetővé váljék a Szerződés által reá ruházott kötelezettségek (akadályok közlése, egyeztetés, stb.) teljesítése.

Amennyiben olyan körülmény merül fel, amelynek következtében a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, a Felek kötelesek egymást az akadály felmerülésekor, vagy a fenyegető akadályról való tudomásszerzéskor haladéktalanul írásban értesíteni. A Vállalkozónak a műszaki tartalmat, valamint a munkák befejezésének határidejét érintő körülmény esetén az akadályértesítést az építési naplóba történt bejegyzés



mellett haladéktalanul levélben is meg kell küldenie a Megrendelőnek, ebben az esetben a közlés a levél kézhezvételével hatályosul.

A szerződésszegés alóli kimentés alapjául a megfelelően közölt akadályértesítés szolgálhat, amennyiben az akadály a Vállalkozónak nem felróható, és nem az ő érdekkörébe tartozik.

- 15.3 A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely a szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog bármely módon történő megsértése miatt felmerülne.
- 15.4 A Vállalkozó személyzetének a munkaterületen tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a munkaterületről eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.

- 15.5 Felek értesítési címei a jelen szerződés aláírásakor az alábbiak, amely értesítési címeket mindkét fél jogosult a másik fél megfelelő értesítésével módosítani:

Megrendelő részéről:

Név: Dr. Gábor Tamásné  
Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.  
Telefon: 06-20/420-2090  
E-mail: gabor.tamasne@kazincbarcika.hu

Vállalkozó részéről:


Név: Berta Anita  
Cím:  
Telefon:  
E-mail:

- 15.6 A jelen szerződéssel kapcsolatos minden értesítés vagy közlés csak írásban, a fenti illetőleg a felek által módosított címre küldött ajánlott küldeményként, faxon vagy elektronikus levelezés útján érvényes.
- 15.7 A postán küldött értesítés vagy közlés kézbesítettnek tekintendő a második kézbesítés megkísérlését követő 5. (ötödik) munkanapon, a fax illetőleg e-mail a küldés időpontjában minősül kézbesítettnek, ha a kézbesítés helye szerinti időben 8:00 és 16:00 között kerül elküldésre, egyébként a következő munkanap reggelén. Ez utóbbi kézbesítések igazolására a küldő fax illetőleg számítógép által kiállított igazolás szolgál.
- 15.8 A műszaki ellenőr jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény végrehajtására, amelyet a jelen Szerződés, vagy a Megrendelő meghatalmazása ki nem zár. A műszaki ellenőr a Szerződésben külön nevesítettek felül jogosult különösen:
- (i) a Szerződésben foglalt Megrendelői ellenőrzési jogosultságot gyakorolni;
  - (ii) a Megrendelő utasításadási jogkörét gyakorolni;
  - (iii) a rendszeres, vagy szükség szerinti megbeszéléseket összehívni, megszervezni;
  - (iv) a teljesítésigazolási záradékot a Megrendelő képviselőjével együtt aláírni.

Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan, de legalább 7 (hét) naponként ellenőrzi.

A jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok műszaki ellenőrei:

Név: Angyal Péter – Barcika Szolg Kft







Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.  
Telefon:  
E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu  
Kamarai névjegyzékszám: ME-É 05-50004, ME-M 05-50004

15.9 A felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről a munka felelős vezetője. A Szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit személyesen, akadályoztatása esetén helyettese útján köteles gyakorolni. Köteles a munkaterület és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni. A felelős műszaki vezető gondoskodik az építési napló folyamatos vezetéséről, a munkaterületen való őrzéséről.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok felelős műszaki vezetői:

Név: Plajer Tibor  
Cím:  
Telefon:  
E-mail:  
Kamarai névjegyzékszám: MV-É-01-56927

## 16. JOGVITÁK RENDEZÉSE

A Megrendelő és a Vállalkozó kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, és esetleges jogvitájukat nem terjesztik eseti vagy állandó választott bíróság elé, hanem kötelezik magukat, hogy vitás ügyeiket egymás között, tárgyalások útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljárásuk 15 (tizenöt) napon belül nem járna sikerrel, úgy a vitát bármely fél jogosult az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes bírósági fórum igénybe vételével jogi útra terelni.


## 17. A SZERZŐDÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEI

17.1. A Megrendelő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján nem teszi lehetővé projektársaság létrehozását.

17.2 A jelen Szerződés csak a Kbt. 141. § előírásai szerint, mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható.

17.3 Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. A Felek megtesznek minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy a jelen szerződés érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítsék, amely egyezik a Felek akaratával és jelen Szerződés céljával.

17.4 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősüljön, illetve jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére a Megrendelő csak a fenti jogszabály szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. A Vállalkozó köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelését érintő bármely változást haladéktalanul bejelenteni a Megrendelő irányában. A Vállalkozó átláthatósági és titoktartási nyilatkozata a jelen szerződés 4. számú melléklete.





17.5 A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

17.6 Jelen szerződés 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.

17.7 Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.

17.8 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek, melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez:

1. számú melléklet: Műszaki Dokumentáció
2. számú melléklet: Kivitelezési és Számlázási Ütemterv
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás minta
4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
5. számú melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés másolata

Kelt.: Kazincbarcika, 2019. szeptember 9.



**ETICON KFT.**  
1048 Budapest,  
Sándor István u.11 II/15  
Adószám: 13112541-2-41

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Megrendelő

Képviseli:

Szitka Péter polgármester

Dátum:

2019.09.09

pénzügyi ellenjegyző  
Stán Györgyné

Eticon Kft.

Vállalkozó

Képviseli:

Berta Anita ügyvezető

Dátum: 2019.09.09

jogi véleményező  
Bartusné dr. Derján Barbara



62

110 / 42050 - 1 / 2020

A. Mankó  
Palota  
el

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint megrendelő  
(a továbbiakban: Megrendelő)

cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.  
e-mail cím: [hivatal@kazincbarcika.hu](mailto:hivatal@kazincbarcika.hu)  
törzsszám: 726456  
adószám: 15726456-2-05  
bankszámlaszám: OTP Bank 11734152-15350057  
telefon: 06/48/514-731  
fax: 06/48/514-733  
Képviselője: Szitka Péter polgármester

másrészről, mint vállalkozó **Eticon Kft.**

(a továbbiakban: Vállalkozó)

Székhely: 1048 Budapest, Sándor István utca 11. 2. em. 15.  
Cégbjegyzékszám: 01-09-345300  
Adószám: 13112541-2-41  
Bankszámlaszám: 12065006-00155626-00100000  
Telefon:  
E-mail cím:  
Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 26A68120  
Képviselője: Berta Anita ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) a továbbiakban együttesen: **Felek** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2019.09.09 napján vállalkozási szerződés jött létre a „Völgy Park játszótér építés 2019” tárgyában.
2. Felek a vállalkozási szerződés 8.1. pontját a *Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján* az alábbiak szerint módosítják:

„A kivitelezési munkák teljesítésének ideje: **2020. május 31. napjáig.**”

Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező valamennyi munkát legkésőbb a 8.1 pontban rögzített időpontra – figyelemmel a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére – befejezni.”

3. Felek a módosítás indokaként előadják, hogy a munkaterület mellett található Építők útja 11-19. számú épületet harmadik fél teljes körűen felújítja (tetőszerkezet cseréje, nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés). A felújításhoz használt gépek, teherautók, daruk és anyagok tárolása miatt az építési útvonalak folyamatos akadályoztatása állt fenn, így a beépítendő elemek munkaterületre történő szállítása és felállítása nem volt lehetséges az eredetileg tervezett ütemezés szerint, tekintettel arra, hogy a Megrendelő tulajdonában Kazincbarcika, 1129/34, 1129/31 hrsz alatti ingatlanokon kialakított úton a 8 tonnánál nehezebb gépjárművek nem hajthatnak be, a másik megközelítési szakasz pedig akadályozva volt.


704


4. Felek a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.


Felek jelen okiratot kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, hat eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban, helybenhagyólag írták alá.

Kazincbarcika, 2020. január 3.

  
Kazincbarcika Város Önkormányzata  
Megrendelő  
Képviseli:  
Szitka Péter polgármester

Dátum: 2020. jan. 2  
  
pénzügyi ellenjegyző  
Stán Györgyné

  
Eticon Kft.  
Vállalkozó  
Képviseli:  
Berta Anita ügyvezető

Dátum: 2020. 01. 02.  
  
jogi véleményező  
Dr. Juhász Hajnalka



P. Mészáros  
11.06

Gazdálkodási Osztályra  
Érkezett: 2019. OKT. 22.  
Aláírás

PM Mészáros  
Füzes László  
2019 OKT. 22.  
Sorszám 370/2019  
1. példány 1/1 oldal

## Előleg számla

2574012019



### Kiállító

Név **Eticon Kft.**  
Cím **1048 Budapest IV.  
Sándor István u.11.II/15**  
Adószám **13112541-2-41**

### Vevő

Név **Kazincbarcika Város Önkormányzata**  
Cím **3700 Kazincbarcika  
Fő tér 4**  
Adószám **15726456-2-05**

Bankszámla **12065006-00155626-00100000**  
Telefon **06-1-4655803**  
Email **office@eticon.hu**  
Levelezési cím **1139 Budapest, Váci út 91/A II.emelet**

Bankszámla  
Telefon

Kiállítás  
2019.10.17.

Teljesítés  
2019.09.23.

Fiz.hat.  
2019.09.23.

Fiz.Mód  
Átutalás

Hivatkozási szám


Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
Előleg számla	1,00 db	27 699 402	27 699 402	27%	7 478 839	35 178 241
Kerekítés					0	0
Összesen		27 699 402	27 699 402		7 478 839	35 178 241

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	27 699 402 Ft	7 478 839 Ft	35 178 241 Ft
Összesen	27 699 402 Ft	7 478 839 Ft	35 178 241 Ft

Fizetendő : **35 178 241 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

*R. Mészáros*

**ETICON KFT.**  
1048 Budapest,  
Sándor István u.11.II/15  
Adószám: 13112541-2-41  
Bsz.: 12065006-00155626-00100000





Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-35 178 241,00 HUF
Kezdeményező	
Név	KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megbízó számlaszáma	11734152-15350057 HUF "KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Eticon Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12065006-00155626-00100000
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Baja
Közlemény	sk:30160                   Völgy Park Játszótér építés 2019 előleg
Értéknap/Terhelési nap	2019/09/23
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/09/23
Könyvelési azonosító	000010
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS



P. Kallós

20283/2019

11. 11

Sorszám : 80/2019

1. példány

1 / 1 oldal

## Vevői számla



### Kiállító

Név **Eticon Kft.**  
Cím **1048 Budapest IV.  
Sándor István u.11.II/15**  
Adószám **13112541-2-41**

Bankszámla **12065006-00155626-00100000**  
Telefon **06-1-4655803**  
Email **office@eticon.hu**  
Levelezési cím **1139 Budapest, Váci út 91/A II.emelet**

### Vevő

Név **Kazincbarcika Város Önkormányzata**  
Cím **3700 Kazincbarcika  
Fő tér 4**  
Adószám **15726456-2-05**

Bankszámla  
Telefon

Kiállítás	Teljesítés	Fiz.hat.	Fiz.Mód	Hivatkozási szám		
2019.11.05.	2019.10.30.	2019.11.08.	Átutalás			
Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
Völgy Park játszótér építés 1.rész-számla	1,00 db	36 932 536	36 932 536	27%	9 971 785	46 904 321
Kerekítés					0	0
Összesítő		36 932 536	36 932 536		9 971 785	46 904 321

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	36 932 536 Ft	9 971 785 Ft	46 904 321 Ft
Összesen	36 932 536 Ft	9 971 785 Ft	46 904 321 Ft

**Fizetendő : 46 904 321 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

*[Handwritten signature]*



**ETICON KFT.**  
1048 Budapest,  
Sándor István u.11.II./15  
Adószám: 13112541-2-41  
Bsz.: 12065006-00155626-00100000



Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-46 904 321,00 HUF
Kezdeményező	
Név	KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megbízó számlaszáma	11734152-15350057 HUF "KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Eticon Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12065006-00155626-00100000
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Baja
Közlemény	sk:33393 80/2019 VÖLGY PARK JÁTSZÓTÉR 1. RÉSZ
Értéknep/Terhelési nap	2019/11/12
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/11/12
Könyvelési azonosító	000037
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS



Gazdálkodó: 2020. APR 10  
Érték: *[Handwritten]*  
Válasz: *[Handwritten]*


8315/2020

FD 2

*[Handwritten signature]*  
Sorszám: 3/2020  
1. példány 1/1 oldal

generálta 5662,01  
Áll: 595,10

### Vevői számla

Kiadó		Vevő	
	<b>Név</b> Eticon Kft. <b>Cím</b> 1048 Budapest IV. Sándor István u.11.II/15 <b>Adószám</b> 13112541-2-41	<b>Név</b> Kazincbarcika Város Önkormányzata <b>Cím</b> 3700 Kazincbarcika Fő tér 4 <b>Adószám</b> 15726456-2-05	
<b>Bankszámla</b> 12065006-00155626-00100000 <b>Telefon</b> 06-1-4655803 <b>Email</b> office@eticon.hu <b>Levelezési cím</b> 1139 Budapest, Váci út 91/A II.emelet		<b>Bankszámla</b> <b>Telefon</b>	

Kiadás	Teljesítés	Fiz.hat.	Fiz.Mód	Hivatkozási szám
2020.03.24.	2020.03.23.	2020.04.10.	Átutalás	

Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
II.részszámla Völgy Park Játsszótér építés 2019 tárgyában	1,00 db	32 315 969	32 315 969	27%	8 725 312	41 041 281
Eelőleg szerződés alapján 50%	1,00 db	-13 849 701	-13 849 701	27%	-3 739 419	-17 589 120
Kerekítés			0		0	0
<b>Összesítő</b>		<b>18 466 268</b>	<b>18 466 268</b>		<b>4 985 892</b>	<b>23 452 160</b>

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	18 466 268 Ft	4 985 892 Ft	23 452 160 Ft
Összesen	18 466 268 Ft	4 985 892 Ft	23 452 160 Ft

**Fizetendő : 23 452 160 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**ETICON KFT.**  
1048 Budapest,  
Sándor István u.11.II./15  
Adószám: 13112541-2-41  
Bsz.: 12065006-00155626-00100000





Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-23 452 160,00 HUF
Kezdeményező	
Név	KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Mebízó számlaszáma	11734152-15350057 HUF "KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUBH
Kedvezményezett	
Név	ETICON KFT.
Kedvezményezett számlaszáma	12065006-00155626-00100000
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Baja
Közlemény	3/2020 SZ.SZLA II.RÉSZSZÁMLA VÖLGY PARK JÁTSZ.
Értéknep/Terhelési nap	2020/04/14
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2020/04/14
Könyvelési azonosító	000101
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS



15358 / 2020

U. Kiingó  
0702

2020 JÚL 02.

Ad: 2020.06.22

Sorszám: 25/2020

1. példány 1 / 1 oldal

## Vevői számla

Pál Ágoston  
Felfesztési anyag

## Kiadó

Név Eticon Kft.  
Cím 1048 Budapest IV.  
Sándor István u.11.II/15  
Adószám 13112541-2-41

## Vevő

Név Kazincbarcika Város Önkormányzata  
Cím 3700 Kazincbarcika  
Fő tér 4  
Adószám 15726456-2-05Bankszámla 12065006-00155626-00100000  
Telefon 06-1-4655803  
Email office@eticon.hu  
Levelezési cím 1139 Budapest, Váci út 91/A II.emeletBankszámla  
Telefon18812 g/ha  
10234 UT

Kiadás	Teljesítés	Fiz.hat.	Fiz.Mód	Hivatkozási szám
2020.06.18.	2020.05.31.	2020.06.30.	Átutalás	

Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
Szerződés Szerinti Vállalási Ár Völgypark Játszótér Építés	1,00 db	92 331 340	92 331 340	27%	24 929 462	117 260 802
Völgy Park játszótér építés 1.rész-számla	1,00 db	-36 932 536	-36 932 536 ✓	27%	-9 971 785	-46 904 321
II.részszámla Völgy Park Játszótér építés 2019 tárgyában	1,00 db	-32 315 969	-32 315 969 ✓	27%	-8 725 312	-41 041 281
Előleg szerződés alapján 50%	1,00 db	-13 849 701	-13 849 701 ~	27%	-3 739 419	-17 589 120
Keretítés			0		0	0
Összesítő		9 233 134	9 233 134		2 492 946	11 726 080

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	9 233 134 Ft	2 492 946 Ft	11 726 080 Ft
Összesen	9 233 134 Ft	2 492 946 Ft	11 726 080 Ft

Fizetendő :

11 726 080 Ft

Köszönjük a vásárlást!

  
**ETICON KFT.**  
 1048 Budapest,  
 Sándor István u.11.II./15  
 Adószám: 13112541-2-41  
 Bsz.: 12065006-00155626-00100000



Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-11 726 080,00 HUF
Kezdeményező	
Név	KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megbízó számlaszáma	11734152-15350057 HUF "KAZINCBARCIKA V.ÖNK.PÉNZFORGALMI BSZ"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUB
Kedvezményezett	
Név	Eticon Kft.
Kedvezményezett számlaszáma	12065006-00155626-00100000
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Baja
Közlemény	sk:47861           Völgy Park játsz ótér építés 2019
Értéknap/Terhelési nap	2020/07/29
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2020/07/29
Könyvelési azonosító	000006
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

