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Iratazonosító:

3168344162
Iktatószám: 842/0309/1/5/2020
Kedvezményezett neve: Szabadszállás Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 6080 Szabadszállás Kálvin tér 1.
Ügyfél-azonosító: 1005425516
Projekt azonosítója: 3089371375

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Szabadszállási Gazdakör működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-78-2-17 kódszámú,
Szabadszállási Gazdakör - Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése   című felhívás alapján Szabadszállás Város Önkormányzata,
mint támogatást igénylő 2020.06.30 15:55:46 időpontban 3089371375 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 3089371375 iratazonosító számú támogatási kérelmet

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
történő finanszírozása.

A támogatási kérelemmel elért összpontszám: 81

A Helyi Bírálóbizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám: 80

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 14 999 991 Ft , azaz tizennégymillió-
kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenegy forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2020.10.01.
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A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A felhívás eltérő rendelkezése hiányában, a helyi támogatási kérelem benyújtásának
napja után felmerült költségek számolhatóak el a projekt részeként, az előkészítés során felmerült költségektől eltekintve.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.05.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 16 666 661 Ft, azaz tizenhatmillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázhatvanegy forint.

A Támogatás intenzitása: 90,00 %

A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a illetve legfeljebb
12 500 000 -Ft.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 7 499 995 Ft, azaz hétmillió-négyszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenöt forint.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott
támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4 . mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 6. mellékletben meghatározott indikátorok és az 1. mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az
indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg
fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Indokolás

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Helyi Akciócsoportnál.
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10
napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott
költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt
kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást
követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Közbeszerzési tájékoztatás 

Amennyiben a megvalósítani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott építési beruházásra vagy az adott beszerzésre
megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§ (3) bekezdésében
meghatározott összegek valamelyikét - tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó előírásokra -, a kedvezményezettnek
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. Jelen esetben a
Kedvezményezett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe vételével köteles
eljárni!

Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden, a Kbt. 5.§ (3) bekezdésében meghatározott összeget elérő vagy azt meghaladó
összegű támogatott projekt kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett!

Felhívom a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek a közbeszerzéssel kapcsolatban értesítési kötelezettsége áll fenn az Irányító Hatóság felé. A
közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi,
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá. Az ellenőrzésről jelentés készül, támogatás csak a
támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható. 

Ennek részleteiről, a benyújtandó dokumentumok köréről kérjük, tájékozódjanak az Irányító Hatóság közleményeiből.
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Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
Amennyiben a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja az Okirat közléséig eltelt, így a támogatási kérelemben ütemezett
mérföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelölt, jelen Okirat 4. számú mellékletében megjelenített
ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik az Okirat
hatálybalépésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra.
Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módosított ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1)
bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan
része.
Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2020. október 26.

Támogató
dr.Viski József

Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése
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1. melléklet - Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A projekt műszaki-szakmai tartalmára és eredményeire vonatkozó feltételeket a felhívás 3.4 pontja tartalmazza.

2. melléklet - Jogkövetkezmények

A Jogkövetkezményeket a felhívás Jogkövetkezmények c. melléklete tartalmazza.

3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 237 408 995
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 16 666 661
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 220 742 334
Támogatás összege (Ft): 14 999 991
Önerő (Ft): 222 409 004
Saját forrás (Ft): 222 409 004
Egyéb támogatás (Ft): 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 220 742 334

Tájékoztatjuk, hogy a 3. melléklet - A Projekt forrásai elnevezésű táblázatban nem elszámolható kiadásként feltüntetett összeg a támogatási
kérelemben nem elszámolhatónak jelölt kiadásokból, valamint az ügyintézés során elutasított tételekből és a helyi felhívásban meghatározott felső
korlátokat meghaladóan igényelt támogatási összegből adódik össze.
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4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.
Mérföldkövek

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény
leírása

Mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)

1 2021.03.31. Temető ravatalozó épület építési engedélye
beszerzésre kerül. Kivitelező és a műszaki
ellenőr kiválasztása megtörténik. A kivitelező
részéről az építési munkák elkészülnek.

4 923 491

2 2021.06.30. A szabadidős közösségi tér vállalkozó
kivitelezőjének és a műszaki ellenőrének
kiválasztása megtörténik az eszköz
beszerzésre kerül, majd a telepítés is
befejeződik. A felülvizsgálat megtörténik. A
temető ravatalozó épület használatbavételi
engedély beszerzésre kerül.

10 076 509

Műszaki szakmai eredmények
Mérföldkő
sorszáma

Eredmény megnevezése Eredmény leírása Az eredmény nem számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

1 Temető ravatalozó épület építési engedélye
meg van. A vállalkozó kivitelező kiválasztása
megtörténik. A kivitelezési munkákat a
kivitelező elkészíti.

Temető ravatalozó épület építési engedélye
meg van. A vállalkozó kivitelező kiválasztása
megtörténik. A kivitelezési munkákat a
kivitelező elkészíti.

Temető ravatalozó épület építési engedélye
meg van. A vállalkozó kivitelező kiválasztása
megtörténik. A kivitelezési munkákat a
kivitelező elkészíti. Az épület használatbavételi
engedélye benyújtásra kerül.

2 A szabadidős közösségi tér vállalkozó
kivitelezőjének kiválasztása megtörténik az
eszköz beszerzésre kerül, majd a telepítés is
befejeződik. A felülvizsgálat megtörténik. A
temető ravatalozó épület használatbavételi
engedély beszerzésre kerül.

A szabadidős közösségi tér vállalkozó
kivitelezőjének kiválasztása megtörténik az
eszköz beszerzésre kerül, majd a telepítés is
befejeződik. A felülvizsgálat megtörténik. A
temető ravatalozó épület használatbavételi
engedély beszerzésre kerül.

A szabadidős közösségi tér vállalkozó
kivitelezőjének kiválasztása megtörténik az
eszköz beszerzésre kerül, majd a telepítés is
befejeződik. A felülvizsgálat megtörténik. A
temető ravatalozó épület használatbavételi
engedély beszerzésre kerül.
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5. melléklet - A Projekt költségvetése

Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek
Megvalósítási
hely sorszáma

Település Közterület neve Közterület
típusa

Házszám Blokk-azonosító Helyrajzi szám

02 Szabadszállás Balázspuszta temető 0488/2
01 Szabadszállás Kurucz Köz Szabadidő 1015/2

Kérelemben megjelölt tevékenységek
Tevékenység megnevezése Megvalósítási hely

sorszáma
Tevékenység azonosító Támogatási jogcím/kategória

Közösségi funkciókat ellátó
terek/épületek/építmények

kialakítása/kiépítése

02 0202 -

Projektmenedzsment 02 0205 -
Projekt előkészítés 02 0206 -

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 02 0208 -
Mérnöki feladatok 02 0210 -

Közösségi funkciókat ellátó
terek/épületek/építmények

kialakítása/kiépítése

01 0101 -

Egyéb szolgáltatások 01 0103 -
Projektmenedzsment 01 0104 -

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 01 0107 -
Mérnöki feladatok 01 0109 -
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Támogatott költségek

Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0101 Universal 4U-710KW-20
barna szerkezettel eszköz

Eszközbeszerzés
költségei

1 db 9 8 554 001 eszközbeszerzés 8 554 001 1 710 800 90

0101 Szabadidő tér
kialakításának

eszközfejlesztése,
telepítéssel együtt

biztosítva.

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E1-001 540 755 Építéshez kapcsolódó
költségek

540 755 146 003 90

0103 Közösségi téren
elhelyezett eszköz

felülvizsgálata

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

1 db 8 66 300 beruházáshoz
kapcsolódó ktg

66 300 13 260 90

0104 Projekt menedzsment
költsége

Projektmenedzsment
költség

1 db 2 75 000 projektmenedzsment 75 000 0 90

0107 Kötelező nyilvánosság
biztosítása

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

1 db 4 11 811 kötelező nyilvánosság 11 811 3 188 90

0109 Műszaki ellenőri
szolgáltatás

Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

1 db 6 75 000 Műszaki ellenőr szolg. 75 000 0 90

0202 Meglévő ravatalozó épület
tetőzetének felújítása,
nyílászáró cserékkel,

burkolatokkal és
felületképzésekkel.

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E2-001 3 773 505 Építéshez kapcsolódó
költségek

3 773 505 1 018 846 90

0202 Meglévő ravatalozó épület
tetőzetének felújítása,
nyílászáró cserékkel,

burkolatokkal és
felületképzésekkel.

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

1 db E2-002 285 980 beruházáshoz
kapcsolódó ktg

285 980 77 214 90

0205 Projekt menedzsment
költsége

Projektmenedzsment
költség

1 db 3 75 000 projektmenedzsment 75 000 0 90
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Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0206 Projekt előkészítés
költségei

Projektelőkészítés
költségei

1 db 1 118 110 Projkt előkészítés 118 110 31 889 90

0208 Kötelező nyilvánosság
biztosítása

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

1 db 5 11 811 kötelező nyilvánosság 11 811 3 188 90

0210 Műszaki ellenőri
szolgáltatás biztosítása

Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

1 db 7 75 000 Műszaki ellenőr szolg. 75 000 0 90

1 Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel
táblázatban szerepelnek.
2 Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.
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A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeket (pl.: tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) is meg kell valósítani.

Támogatott építés munkaneme
Tevékenység

azonosító
Építés

sorszáma
Munkanem

kódja
Munkanem megnevezése Munkanemre tervezett

beruházási költség (Ft)
Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján

támogatható nettó költsége (Ft)
0101 1 71 Villanyszerelés 540 755 540 755
0202 2 92 Szabadidő és sport

létesítmények
285 980 285 980

0202 2 21 Irtás, föld- és sziklamunka 354 858 354 858
0202 2 23 Síkalapozás 211 344 211 344
0202 2 31 Helyszíni beton és vasbeton

munkák
203 512 203 512

0202 2 35 Ácsmunka 1 452 033 1 452 033
0202 2 42 Aljzatkészítés, hideg- és

melegburkolatok készítése
156 693 156 693

0202 2 43 Bádogozás 141 801 141 801
0202 2 44 Asztalosszerkezetek

elhelyezése
206 327 206 327

0202 2 71 Villanyszerelés 212 732 212 732
0202 2 15 Zsaluzás és állványozás 72 303 72 303
0202 2 41 Tetőfedés 761 902 761 902

6. melléklet - A Projekt indikátorai

Indikátor neve Mértékegység Jelenlegi érték Vállalt érték
Közösségi terek kihasználtságának,

látogatottságának növekedése 
30 70

Zöldterület nagyságának növekedése 5470 7225

7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
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9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 81

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont Maximálisan adható
részpontszám

Elért részpontszám

Fenntartási és üzemeltetési terv minősége 50 50
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Indokoltság 15 15
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Fenntarthatóság 15 15
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Költséghatékonyság 8 8
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Innováció 6 6
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Együttműködések (legalább egy szervettel) 6 6
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / A Fenntartási és üzemeltetési terv nem
megfelelően indokolt és részletezett

0 0

A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján

8 7

A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján

1 0

A pályázó szervezet által tervezett fejlesztés illeszkedik a HACS Helyi Fejlesztési
Stratégiájához

6 6

A fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év
átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásának időpontjáig megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés

5 0

A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében projektgyűjtő
adatlap beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes egyeztetésével, vagy a pályázat
beküldése előtt megtartásra került Fórumon részt vett.

7 7

"A közösségi funkciókat ellátó fejlesztés A fejlesztési célok, funkciók célzottan a helyi
lakosság ez irányú igényeit szolgálják  "

8 8

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés megvalósulásával évente legalább egy közösségi
rendezvényt megtart, helyi termelők bevonásával

12 0

A fejlesztési célok, funkciók figyelembe vesznek-e esélyegyenlőségi szempontokat 3 3
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