

határidő: 2014.09.22.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött egyrészről **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő)

Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Adószám: 15726456-2-05
Törzsszám: 726456
Bankszámlaszám: OTP Bank 11734152-15350057
Képviselője: Szitka Péter polgármester

másrészről **KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**, mint vállalkozó
(a továbbiakban: Vállalkozó)

Cím: 3704 Berente, Ipari u. 2. sz.
Cégjegyzékszám: 05-09-002163
Adószám: 10773178-2-05
Bankszámlaszám: XXXXXXXXXX
Képviselője: Kovács Ferenc ügyvezető

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek)
között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

1. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le „**Kazincbarcika Völgy parki játszótér bővítés**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Részének alapján.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2014.06.13. napján hirdette ki, amelynek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

1.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő:

- (i) építési és tervdokumentációban; kiviteli tervdokumentációban
- (ii) tervezői költségvetésben;
- (iii) közbeszerzési Eljárást megindító felhívásban és dokumentációban;
- (iv) a Vállalkozó közbeszerzési ajánlatában

meghatározott minőség és mennyiség szerint a (a továbbiakban: "Műszaki Dokumentáció") a természetben 3700 Kazincbarcika, Völgy park 1128/2, 1129/25, 1129/31 hrsz alatti létesítmény (a továbbiakban: "Létesítmény") építési munkáinak elvégzésére köteles.

h. f.

A Megrendelő a szerződés szerűen teljesített építési munka átvételére, és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. Az egyes építési munkálatok egyedi paramétereit, mennyiség és minőség szerinti meghatározását a fentebb írt dokumentumok tartalma határozza meg.

2. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 2.1 Megrendelő köteles az 1. számú Melléklet szerinti Műszaki Dokumentációban meghatározott építési munka elvégzéséhez szükséges egyéb adatokat, információkat a Vállalkozó felé a Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.
- 2.2 Megrendelő köteles a teljes munkaterületet legkésőbb a Szerződés megkötését követő 15 (tizenöt) napon belül munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek jegyzőkönyvet is vesznek fel. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
- 2.3 Megrendelő szerződés szerű teljesítés esetén köteles a Vállalkozói Díjat a jelen Szerződésben meghatározott határidőben és módon megfizetni Vállalkozó részére.
- 2.4 Megrendelő képviselője köteles az építési naplóhoz kapcsolódó feladatait a jogszabályban meghatározott határidőben elvégezni, további az építési naplót legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrizni annak megállapítása érdekében, hogy a munkavégzés a Műszaki Dokumentációknak megfelelően történik-e, továbbá köteles az ellenőrzés tényét rögzíteni az Építési Naplóban.
- 2.5 Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján jogosult és köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
- 2.6 Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a munka teljes tartama alatt, az esetlegesen előforduló bármely helyzetben, így különösen a bármely okból adódó késedelem feloldása érdekében, vagy a jóváhagyott tervdokumentációban és költségvetésben kiírt, de a felhasználáskor be nem szerezhető anyagok, eszközök, berendezések helyettesítésére tett Vállalkozói javaslatra nyilatkozni.
- 2.7 Megrendelő köteles a munka során a Vállalkozó által felé intézett kérdésekre a legrövidebb időn belül az Építési Naplóban nyilatkozni.
- 2.8 Megrendelő köteles kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre-jelentése alapján, a Vállalkozó által megjelölt időpontra.

2.9 Megrendelő köteles mind a szerződésszerűen felajánlott részteljesítéseket, mind a végteljesítést elfogadni, amennyiben azok a Műszaki Dokumentációnak megfelelnek, és annak csak olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai vannak, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetésszerű használatát.

3. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1 Vállalkozó köteles az építési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően haladéktalanul megkezdeni. A Vállalkozó köteles az anyagtárolási helyek kialakítását a Megrendelővel előzetesen jóváhagytatni. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a munkát a hozzárendelt, megfelelő létszámú és szakképesítésű szakemberrel, megfelelő eszközökkel, a határidőket betartva végezni. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatokat a vonatkozó, a szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki dokumentáció szerinti szabványok és előírások szerint, első osztályú anyagok felhasználásával, illetve beépítésével, első osztályú minőségben elvégezni.
- 3.2 Vállalkozó a munkavégzése során köteles betartani és betartatni az általános, és a Létesítmény specifikumaiból adódó különös munkavédelmi előírásokat. Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától az építési munkák befejezését követő átadás-átvétel lezárásáig a munkaterület őrzéséről gondoskodni.
- 3.3 Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terheesebbé. A megrendelői utasításokat, az ellene emelt esetleges Vállalkozói kifogásokat, az Építési Naplóban kell rögzíteni.
- 3.4 Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerint célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó a Megrendelőt erre figyelmeztetni köteles.
- 3.5 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges teljes anyagmennyiség határidőben történő beszerzése, annak az építési területre történő szállítása, ott megfelelő helyen történő lerakodása, illetve tárolása és őrzése.
- 3.6 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges valamennyi berendezés, eszközök, szerszámok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre állása és folyamatos munkavégzéshez szükséges biztosítása. A Vállalkozó köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátást biztosítani és azok költségét – beleértve az elfogyasztott villamos energia és víz díját - ilyen módon viselni.

- 3.7 Vállalkozó kötelezettsége – amennyiben szükséges - a közművekkel történő egyeztetések elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése.
- 3.8 Vállalkozó kötelezettsége az Építési Napló vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások maradéktalan betartásával. Az Építési Naplót a Megrendelő képviselője legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrizni köteles. A Vállalkozó kérésére a Megrendelő köteles az Építési Naplóbejegyzést haladéktalanul ellenőrizni, ha az a munkával kapcsolatos, a Vállalkozóhoz intézett kérdést, vagy akadályközlést tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendelő a kézhezvételtől számított 4 (négy) napon belül érdemben reagálni köteles. Az Építési Naplót a munka befejezését követően le kell zárni.
- 3.9 Az 5.1. pont szerinti átalány vállalkozási díj a szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások és elvégzendő feladatok ellátásához szükséges valamennyi költséget magában foglalja, és fedezetet nyújt a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségre, járulékra és kiadásra. Mindezeknek megfelelően Vállalkozó kötelezettsége a tervdokumentációkban szereplő, de a költségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerű használatához szükséges munkálatok elvégzése.
- 3.10 Vállalkozó kötelezettsége a munkavégzés során az érvényben levő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi előírások betartása. Vállalkozó köteles a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások be nem tartása miatt keletkezett károk és egyéb igények megtérítésére. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek, valamint a Létesítmény munkálatokkal nem érintett részei károsodást és sérülést ne szenvedjenek.
- 3.11 Vállalkozó felelőssége, hogy a munkavállalói, alvállalkozói, illetve azok munkavállalói a munkaterületen munkára képes állapotban végezzék munkájukat.
- 3.12 Vállalkozó köteles betartani a hulladékok kezelésére, tárolására, illetve elszállítására vonatkozó előírásokat, különös tekintettel a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, illetve a 180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre vonatkozó dokumentumokat Megrendelő részére átadni, mely a végzsámbla benyújtásának előfeltétele.
- 3.13 Vállalkozó köteles az általa szolgáltatott, a Szerződés teljesítéséhez felhasznált és beépített anyagokról és berendezésekről készült - azok megfelelőségével kapcsolatos hatályos jogszabályoknak megfelelő - dokumentumokat a Megrendelő, valamint a hatóságok részére bemutatni és a műszaki átadás-átvétel alkalmával ezen iratok másolatát a Megrendelőnek átadni. A fenti dokumentumok átadása a végzsámbla kifizetésének előfeltétele.

- 3.14 Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Megrendelőt az eltakarás előtt 2 (kettő) munkanappal felhívni.
- 3.15 Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítására.
- 3.16 Vállalkozó köteles a Szerződés alapján elvégzett munkák átadási dokumentációját elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a Létesítménybe beépített anyagok, eszközök berendezések minőségi bizonylataival, a vonatkozó használati utasításokkal, jótállási jegyekkel együtt.
- 3.17 Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel az építési munkálatok befejezését követően a használatbavételi engedély megszerzése iránti eljárásban.
- 3.18 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 3.19 Vállalkozó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását. Kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítésébe nem von be olyan gazdálkodó szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél saját maga, illetve a Megrendelő alkalmazottja meghatározó érdekkel rendelkezik. Amennyiben ilyet észlel, akkor köteles ezt a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni.

4. ALVÁLLAKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

- 4.1 A Vállalkozó által történő teljesítésben az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint - a Kbt. 128. § (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

A teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítésük huszonöt százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.

Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezné.

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ

- 5.1 Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a Szerződéses műszaki tartalmat nettó **148.895.652 HUF + ÁFA**, azaz **Egyszáznegyvennyolemillió-nyolcszázkilencvenötezer-hatszázötvenkettő** forint + ÁFA Forint Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj ellenében végzi el.

A kivitelezési munka nem engedélyköteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nem tartozik a fordított ÁFA hatálya. Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

- 5.2 Az 5.1 pont szerinti Vállalkozói Díj tartalmazza a Szerződéses műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét: a munkák első osztályú minőségben történő maradéktalan megvalósításához szükséges minden anyag- és berendezésárát és munkadíjat az 1. sz. mellékletekben rögzített műszaki tartalommal, az azokban meghatározott minőségű anyagokkal, a kivitelezési munkákkal kapcsolatban fizetendő minden díjat, anyagköltséget, illetéket, vámot, az előkészítés, a fel- és levonulás, az átadási eljárás, a tárolás, az őrzés, valamint a környezet-megóvási, vagyon- és balesetvédelmi feladatok költségeit, a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségi vizsgálati és mérési költséget, a törvényi jóállás és szavatosság körbe tartozó hibák javításához szükséges feladatok költségét, a Létesítmény rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításához szükséges munka ellenértékét, illetve mindazt a költséget, mely a vállalkozót jelen szerződésben foglaltak szerint terhelő, illetve ahhoz kapcsolódó valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozói díj tartalmazza továbbá a szerződéskötés alapját képező Ajánlati Dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban a Vállalkozó által esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A Vállalkozói Díj tartalmaz továbbá minden olyan anyagot és szolgáltatást is, amely hozzátartozik a munkák kifogástalan és teljes körű kivitelezéséhez, a Létesítmény rendeltetésszerű használatához. A Vállalkozói Díj nem tartalmaz tartalékkeretet.

6. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ELSZÁMOLÁSA

- 6.1 A Vállalkozó a teljesítés során 3 db számla (2 db részszámla és a 100%-os készütségi fokát elérve vég számla) benyújtására jogosult.

A szerződés szerinti munkák kivitelezésének ütemtervét, a számlák benyújtásához kapcsolódó készütségi fokokat, a melléjük rendelt szakaszteljesítéseket a jelen Szerződés 2. sz. Mellékletét képező Kivitelezési és Számlázási Ütemterv részletezi. A Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyv kiállítására a Felek által elvégzett átadás-átvételi eljárás alapján kerül sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv felvételére és ellenjegyzésére a Megrendelő képviselője, műszaki ellenőre és a Vállalkozó képviselője jogosult.

A teljesítésigazolás kiadása tekintetében a Megrendelő a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdés és a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jár el.

A Vállalkozó a szerződéses összege 30%-ának megfelelő mértékű előlegre tarthat igényt. Az előlegbekérő benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) napon belül történik. Előleg igénylése esetén az előleg összegét a Megrendelő a részszámlák összegébe egyenlő arányban beszámítja.

6.2 A Kivitelezési és Számlázási Ütemterv tartalmazza:

- (i) a kivitelezés során elvégzendő munka megjelölését, a munkák ütemezését, mindezt olyan bontásban, hogy ennek alapján a Megrendelőnek módjában álljon a munkák ütemezett előrehaladását nyomon követni;
- (ii) a teljes Vállalkozói díj felbontását, amely a benyújtható számlák alapját képezik és tartalmazzák a számlákhoz rendelt teljesítések műszaki tartalmát;

6.3 A jelen Szerződésnek megfelelően kiállított részszámla és végszámla összegének Vállalkozó részére történő megfizetése a Kbt. 130. § (3)-(4); (6) bekezdése és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján történik a Vállalkozó bankszámlájára.

A Megrendelő a számla teljesítéséhez kapcsolódóan az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.

6.3 A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által előírt tartalmi követelményeknek. Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy a Megrendelő a Vállalkozót írásban szólítja fel a hiányok pótlására, és ebben az esetben a fizetési határidő a hiányok pótlásával veszi kezdetét.

6.4 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.5 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a neki felróható késedelem időtartamára vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak megfizetni. A Megrendelő fizetési késedelme a Vállalkozó által benyújtott számla fizetési határidejének lejártától áll fenn.

7. PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

- 7.1 A munka során a felmerült pótmunka (a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelendő munkatétel) felmerülését a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jelezni és az csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé és a Vállalkozó csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban elrendeli (változtatás), és a változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek megállapodnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával.
- 7.2 A pótmunkák elszámolása azonos tétel esetében nem lehet magasabb, mint a Vállalkozó elfogadott ajánlatában szereplő egységárak. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke – a munka költségét részletes kalkulációval kell alátámasztani. A pótmunka elszámolása a tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján, az elkészített költségvetés alapulvételével, tételes elszámolással történik, így a mértéket és a mennyiségeket a Feleknek közösen kell megállapítani és ellenőrizni, illetve bizonylatolni.

8. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

- 8.1 Felek a teljesítés helyeként az alábbi munkaterületet határozzák meg:
3700 Kazincbarcika, Völgy park 1128/2, 1129/25, 1129/31 hrsz
- 8.2 A teljesítés határidejét a felek az alábbiak szerint határozzák meg:
A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező valamennyi munkát legkésőbb a szerződés megkötésétől számított **90 (kilencven) napon belül** – figyelemmel a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére – befejezni. A Vállalkozó a teljesítés során köteles továbbá a 2. sz. melléklet szerinti Kivitelezési és Számlázási Ütemterv szerinti részhatáridőket is betartani.
Felek rögzítik, hogy a pénzügyi részteljesítések, valamint az elvégzendő munka 2. sz. melléklet szerinti Kivitelezési és Számlázási Ütemterv szerinti részfeladatokra történő bontása és annak megfelelő részteljesítése nem teszik a szerződés tárgyát jogi értelemben véve oszthatóvá.

9. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 9.1 A műszaki átadás-átvételi eljárást meg kell előznie egy előzetes bejárásnak, melynek keretében – a Vállalkozó képviselőjének értesítése alapján – a műszaki ellenőr az értesítésben megjelölt időpontban köteles a munkaterületen megjelenni, és a szolgáltatást a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni abból a szempontból, hogy az átvételre - az akkori állapotban - alkalmasnak tekinthető-e. A Vállalkozó az előzetes bejárás időpontjáról legalább 7 (hét) nappal korábban köteles értesíteni a műszaki ellenőrt.

- 9.2 A Vállalkozó képviselője a munkák befejezéséről és teljesítésre felajánlásról az átadás-átvételi eljárás megkezdésére megjelölt időpont előtt legalább 7 (hét) nappal készre-jelentésével írásban értesíti a műszaki ellenőrt, megjelölve a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját is.
- 9.3 Ha a műszaki ellenőr az előzetes bejárás során megállapítja, hogy a munkák befejeződtek, illetve, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes és a szerződéses kellékeknek, erről azzal értesíti a Megrendelőt és a Vállalkozót, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának a Vállalkozó által jelzett időpontban nincs akadálya. Ellenkező esetben, az Építési Naplóban, vagy az ahhoz csatolt hiánypótlási jegyzékben meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a szolgáltatás átvételre alkalmassá tételéhez a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Vállalkozónak még el kell végeznie.
- 9.4 A Vállalkozónak a hiánypótlási jegyzékre a képviselője útján nyilatkoznia kell, hogy a műszaki ellenőr által meghatározott munkákat kifogásolja-e. Amennyiben a hiánypótlási jegyzékkel kapcsolatban kifogása nem merül fel, a javításokat és hiánypótlásokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig köteles elvégezni. A javítások, és hiánypótlások teljesítése során a Szerződő Feleknek fokozottan együtt kell működniük.
- Amennyiben a Vállalkozó a műszaki ellenőr által jelzett hibákat, hiányosságokat vitatja, állítva, hogy a szolgáltatás a szerződésszerű teljesítés felajánlására alkalmas, a Szerződő Feleknek mindent el kell követniük ahhoz, hogy álláspontjaik egymáshoz közeledjenek, és a véleményeltérés a műszaki átadás-átvétel időpontjára feloldódjék.
- Ha megegyezés nem jön létre a Felek között, a műszaki ellenőrnek a saját állítását megfelelően alátámasztó bizonyítás felvételéről (fényképfelvétel, mintavétel, közösen kijelölt szakértő által végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.
- 9.5 A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó által megjelölt időpontra - a hiánypótlási jegyzék teljesítésétől függetlenül - köteles kitűzni, és az eljárást megkezdeni. Ha a Megrendelő a Vállalkozó készre-jelentését követő 15 (tizenöt) napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül nem fejezi be, a Megrendelő a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
- A Megrendelő a szolgáltatást a műszaki átadás-átvételi eljárás során vizsgálja meg. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a Megrendelő kötelezettsége.
- 9.6 A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejárást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy
- (i) a munka a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt Megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült;

- (ii) rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai,
- (iii) a Létesítmény és berendezéseinek, felszereléseinek működtetéséről, használatáról a Megrendelőt, vagy az általa megjelölt személyeket megfelelően kioktatta;

9.7 A Szerződő Feleknek a műszaki átadás-átvétel megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább:

- (i) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
- (ii) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
- (iii) az építető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
- (iv) az építető észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
- (v) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),
- (vi) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
- (vii) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
- (viii) az építető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
- (ix) az építető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árendedményt kér, valamint
- (x) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.

Ha az építető a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az e-jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási elektronikus jegyzőkönyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hiányjegyzék is készült, akkor azt is az e-főnaplóhoz mellékletként kell csatolni.

9.8 A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek az Átadási Dokumentációt. Az Átadási Dokumentáció tartalmazza a megvalósulási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

- (i) az Építetőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével,
- (ii) a jótállási dokumentumokat,
- (iii) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
- (iv) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,
- (v) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,
- (vi) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,
- (vii) egyéb, jogszabályban meghatározott dokumentumokat

h. f.

- 9.9 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet el kell látni teljesítésigazolási záradékkal, melyben a Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerződésnek megfelelően elkészült, a teljesítése alapján a Vállalkozó jogosult a Vállalkozói díj (vagy annak részszámlákkal ki nem egyenlített része) követelésére, valamint a végszámla benyújtására. A záradékban utalni kell az esetleges hibák, hiányok pótlására született egyezségekre is. A teljesítésigazolási záradék kiállításával a műszaki átadás-átvételi eljárás lezártnak és sikeresnek, míg e nélkül az eljárás megghiúsultnak tekintendő. Amennyiben a Megrendelő jogalap nélkül tagadja meg a teljesítésigazolási záradék kiállítását, a megghiúsult átadás-átvételi eljárás költségei őt terhelik.
- 9.10 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben foglalt teljesítési határidőn belül megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 30 (harminc) napnál hosszabb nem lehet. A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve az azokkal kapcsolatos felelősségét.
- 9.11 A Felek rögzítik, hogy a jelen 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni a 2. sz. melléklet szerinti Kivitelezési és Számlázási Ütemterv szerinti részteljesítések átadás-átvétele során is.

10. TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

- 10.1 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a 8.2. pontban meghatározott végteljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára a jelen pont szerinti késedelmi kötbér megfizetésére köteles, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kerül felszámításra.

A kötbér mértékét a Felek naponta nettó a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-ának megfelelő összegben, azaz naponta 744.478 Ft, azaz Hétszáznegyvennégyezer-négyszázhetvennyolc Forintban (*A Vállalkozó ajánlata alapján*) határozzák meg.

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni.

- 10.2 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a Szerződés megghiúsul, a Vállalkozó a jelen pont szerinti megghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A kötbér mértékét a Felek nettó a vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összegben, azaz 29.779.130 Ft, azaz Huszonkilencmillió-hétszázhetvenkilencezer-egyszázharminc Forintban (*A Vállalkozó ajánlata alapján*) határozzák meg.

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni.

- 10.3 Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállást nyújtani. A Felek a jótállás kezdő időpontjaként a végteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő napot tekintik, a jótállás mértékét 36 hónapban, azaz harminchat hónapban (*A Vállalkozó ajánlata alapján*) határozzák meg.
- 10.4 Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés megkötéséig felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses munkára is kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás értékének el kell érnie legalább a 125.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/káresemény összegű értéket. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés másolatát a Megrendelő részére átadni, mely jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.

11. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

- 11.1 A Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy az általa végzett kivitelezési munka a teljesítéskor megfelel a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak (kellékszavatosság). Ennek keretében szavatolja
- (i) az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését;
 - (ii) a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak betartását;
 - (iii) illetve, hogy a Létesítmény kielégíti valamennyi, a Szerződéses műszaki tartalomban meghatározott követelményt, paramétert és műszaki adatot.
- 11.2 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a Létesítménybe beépített anyagokért, szerkezetekért, berendezésekért a végteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő naptól a Ptk-ban, vagy a külön jogszabályokban foglalt kötelező alkalmassági idő lejártáig áll fenn.
- 11.3 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a nem rendeltetésszerű használat következményei, illetve amelyekről bebizonyosodik, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Megrendelő köteles a szabványokban, műszaki előírásokban, karbantartási utasításokban rögzített előírásokat betartani.
- 11.4 A Vállalkozó a jelen 11. pontban részletezett szavatossági kötelezettségein túl a 10.3 pont szerint jótállást is vállal.
- 11.5 A jótállási időn belül vagy szavatossági időn belül a Megrendelő által jelzett hiba kijavítását a Vállalkozó az erről szóló Megrendelői bejelentés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezni. A kisebb jelentőségű hibák esetén Megrendelő köteles ezeket a hibákat együtt kezelni, és azokat az utófelülvizsgálati eljárás előkészítése során bejelenteni a Vállalkozó felé.

11.6 Amennyiben a Vállalkozó a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket nem kezdi meg a 11.5 pontban foglalt határidőben, vagy a hiba kijavítása a műszakilag indokolt időtartam alatt nem fejeződik be, a Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó terhére kijavítani vagy kijavíttatni.

A kijavításon kívül a Megrendelőt megilletik a jogszabályban a szavatosság és jótállás körében meghatározott egyéb szavatossági és jótállási jogok.

11.7 A hiba felmerülését követően a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót, a címére küldött ajánlott küldemény formájában. A bejelentés kézhezvételét követően a Szerződő Felek kötelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okát, valamint – ha a Vállalkozónak szavatossági kötelezettsége merül fel – a kijavítás módját, menetét, és a kijavításhoz műszakilag indokolt időtartamot.

11.8 Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételt követően egy éven belül utófelülvizsgálati eljárás tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót.

A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utó-felülvizsgálati eljárást követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában vállalt jótállási idő leteltét megelőzően – ismételt utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.

A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utó-felülvizsgálati eljárást követő 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.

12. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŪNÉSE

12.1 Felek között a vállalkozási szerződés annak szerződésszerű teljesítéséig jön létre, a szerződés az aláírással lép hatályba.

12.2 A Szerződéstől történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről: A Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult és a (vi)-(vii) pontok alapján köteles a Vállalkozóhoz intézett, egyoldalú és a felmondás okait megjelölő nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést az alábbi esetekben:

- (i) a Vállalkozó ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendelő írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges;
- (ii) a Vállalkozó 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén;
- (iii) a Vállalkozó indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzését;
- (iv) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás általi megszűnését határozza el,
- (v) Vállalkozó adószámát felfüggesztik,
- (vi) ha a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.
- (vii) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekövetkeztéről a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelentést tenni a Megrendelő felé.

- 12.3 A Szerződéstől történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása a Vállalkozó részéről: A Vállalkozó a Megrendelő ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén minden egyéb joga csorbítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult a Megrendelőhöz intézett, a felmondás okait megjelölő írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést, feltéve, hogy Megrendelő a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Vállalkozó írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges.

13. KIMENTŐ OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, de az a szerződéses teljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából vis majornak (a továbbiakban: Vis Maior) tekintendő, így különösen a kormányintézkedés, sztrájk, felkelés, terrorista támadás, szokatlan közlekedési nehézségek, szélsőséges időjárási viszonyok. A Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem felelős a nem szerződészerű teljesítésért, valamint az ebből keletkező károkért, amennyiben a nem szerződészerű teljesítést Vis Maior okozta.

Vis Maior előfordulása esetén a feleknek, haladéktalanul – írásban – értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

Amennyiben a Vis Major a szerződés teljesítésével kapcsolatos hatásai azt szükségessé teszik, Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a szerződés szükséges módosítása érdekében.

14. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Megrendelő és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenysége során birtokába jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége során nem használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb módon nem közölheti. Megrendelő és Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti titkot alkalmazottai, illetve alvállalkozói, és azok alkalmazottai is megtartsák. A titoktartási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Megrendelő és Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.

A jelen titoktartási rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és információkra, amelyek már az átadást megelőzően, vagy azt követően az átadó fél akaratából köztudomásúvá váltak, illetve kerültek nyilvánosságra, valamint amelyek más nyilvános forrásból hozzáférhetőek.

A Vállalkozó hozzájárul, hogy a pályázatból történő finanszírozásra figyelemmel az ahhoz kapcsolódó körben és mértékben a Megrendelő a jelen Szerződés és az annak teljesítésével kapcsolódó adatokat, információkat a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben előírt szervezetek, hatóságok és egyéb harmadik személyek részére átadja.

15. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

- 15.1 Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az együttműködés során tett intézkedéseket az építési naplóba kötelesek bevezetni.
- 15.2 Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, és a Megrendelő által munkavégzés során közölt igényeket, elvárásokat és azok módosításait kötelezően figyelembe venni. A Megrendelő utasításai a Vállalkozó teljesítését nem tehetik terhesebbé.
- 15.3 Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése során oly módon kötelesek együttműködni, hogy ezáltal mindkét fél számára lehetővé váljék a Szerződés által reá ruházott kötelezettségek (akadályok közlése, egyeztetés, stb.) teljesítése.
- 15.4 A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely a szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog bármely módon történő megsértése miatt felmerülne. A Megrendelő azonban mentesíti a Vállalkozót minden olyan kötelezettség alól, amely esetlegesen abból ered, hogy a létesítmény tervezője - a megvalósításhoz szükséges, és a Vállalkozó

által továbbtervezés során elkészítendő tervek után - szerzői jogdíjat, vagy ezen a jogcímen alapuló bármely igényt kíván érvényesíteni.





15.5 A Vállalkozó személyzetének a munkaterületen tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a munkaterületről eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.

15.6 Felek értesítési címei a jelen szerződés aláírásakor az alábbiak, amely értesítési címeket mindkét fél jogosult a másik fél megfelelő értesítésével módosítani:

Megrendelő részéről:

Név: Szitka Péter
Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Telefon: 48/514-700
Telefax: 48/514-752
E-mail: szitka.peter@kazincbarcika.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Kovács Ferenc
Cím: 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 


15.7 A jelen szerződéssel kapcsolatos minden értesítés vagy közlés csak írásban, a fenti illetőleg a felek által módosított címre küldött ajánlott küldeményként, faxon vagy elektronikus levelezés útján érvényes.

15.8 A postán küldött értesítés vagy közlés kézbesítettnek tekintendő az első és a második kézbesítéstől a feladást követő 5. (ötödik) munkanapon, a fax illetőleg e-mail a küldés időpontjában minősül kézbesítettnek, ha a kézbesítés helye szerinti időben 8:00 és 16:00 között kerül elküldésre, egyébként a következő munkanap reggelén. Ez utóbbi kézbesítések igazolására a küldő fax illetőleg számítógép által kiállított igazolás szolgál.

15.9 A műszaki ellenőr jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény végrehajtására, amelyet a jelen Szerződés, vagy a Megrendelő meghatalmazása ki nem zár. A műszaki ellenőr a Szerződésben külön nevesítettek felül jogosult különösen:

- (i) a Szerződésben foglalt Megrendelői ellenőrzési jogosultságot gyakorolni;
- (ii) a Megrendelő utasításadási jogkörét gyakorolni;
- (iii) a rendszeres, vagy szükség szerinti megbeszéléseket összehívni, megszervezni;
- (iv) a teljesítésigazolási záradékot a Megrendelő képviselőjével együtt aláírni.

Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan, de legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrzi. A jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok műszaki ellenőre:

Név: Kuripla József
Cím: 
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kamarai névjegyzékszám:

15.10A felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről a munka felelős vezetője. A Szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit személyesen, akadályoztatása esetén helyettese útján köteles gyakorolni. Köteles a munkaterület és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni. A felelős műszaki vezető gondoskodik az Építési Napló folyamatos vezetéséről, a munkaterületen való őrzéséről. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok felelős műszaki vezetői:

Név: Kovács Ferenc
Cím: 
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kamarai névjegyzékszám:

16. JOGVITÁK RENDEZÉSE

A Megrendelő és a Vállalkozó kötelezik magukat, hogy vitás ügyeiket egymás között, tárgyalások útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljárásuk 15 (tizenöt) napon belül nem járna sikerrel, úgy a vitát bármely fél jogosult az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes bírósági fórum igénybe vételével jogi útra terelni.

17. A SZERZŐDÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEI

17.1. A Megrendelő a Kbt. 27. § (2) bekezdés alapján nem teszi lehetővé projektársaság létrehozását.


17.2 A jelen Szerződés csak a Kbt. 132. § előírásai szerint, mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható.

17.2 Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. A Felek


megtesznek minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy a jelen szerződés érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítsék, amely egyezik a Felek akaratával és jelen Szerződés céljával.

- 17.3 A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
- 17.4 Jelen szerződés 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.
- 17.5 Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.
- 17.6 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek, melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez:
1. számú melléklet: Műszaki Dokumentáció
 2. számú melléklet: Kivitelezési és Számlázási Ütemterv
 3. számú melléklet: Teljesítés igazolás minta
 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés

2014. június 24.





Megrendelő
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képviseli:
Szitka Péter
polgármester



K. V. Építőipari Kereskedelmi
és Szolgáltató KFT.
3704 Bereente-Bányagépjavító
ipari u. 2.
Tél: 4631-616-011

Vállalkozó
KV Építőipari Ker. és Szolg. Kft.
Képviseli:
Kovács Ferenc
ügyvezető

Ellenjegyzem: 
pénzügyi ellenjegyző



Ellenjegyző

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A jelen Mellékletben szereplő dokumentumok – melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez – együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A dokumentumok tartalma közötti esetleges eltérések és/vagy ellentmondások esetén az értelmezésre a jelen Mellékletben szereplő dokumentumok sorrendje az irányadó.

A Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő dokumentumok:

- (i) építési és tervdokumentáció, a kiviteli tervdokumentáció
- (ii) tervezői költségvetés;
- (iii) közbeszerzési Eljárást megindító felhívás és dokumentáció;
- (iv) a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata



2. számú melléklet

KIVITELEZÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV

Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő köteles a Vállalkozói Díj részleteket a következők szerint fizetni Vállalkozó részére.

Számla	Műszaki tartalom	Készültségi fok (%)	Készültségi fok teljesítésének határideje	A számla összege (nettó Ft)	Az elszámolt előleg összege (nettó Ft)
Előleg számla	---	---	---	44.668.696	---
1. részszámla	Irtás, föld-és sziklamunka	35%	2014.07.31.	52.113.478	15.634.043
2. részszámla	Alapozás, helyszíni beton és vasbeton munka	70%	2014.08.29.	52.113.478	15.634.044
Végszámla	Benyújtására hiánymentes és üzembe helyezhető állapotban, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van lehetőség.	100%	2014.09.22.	44.668.696	13.400.609

3. számú melléklet

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

1. Alulírott Szitka Péter polgármester Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint Megrendelő (a továbbiakban „Megrendelő”) képviselőjében ezennel igazolom, hogy a [*] (székhelye: [*], képviseli: [*]), mint Vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”) a Megrendelő és a Vállalkozó között [*]-én „**Kazincbarcika Völgy parki játszótér bővítés**” tárgyában létrejött Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban „Vállalkozási Szerződés”) alapján a [*], kivitelezési ütemhez kapcsolódó alábbi feladatait szerződésszerűen teljesítette.
2. A teljesítés műszaki tartalma: [*]
3. A fentiekre tekintettel Vállalkozó a 2014. [*]-én kelt Vállalkozási Szerződés 6. pontjában és annak alpontjaiban rögzítetteknek megfelelően a mai nappal [*] HUF, azaz [*] HUF összegről számlát kibocsátani jogosult, melyet a Megrendelő a Vállalkozó által megadott bankszámlára történő átutalással teljesít.
4. Jelen Teljesítés Igazolás a benyújtott számla kötelező mellékletét képezi.

Kelt: [*]

.....
Megrendelő
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képviseli:
Szitka Péter
polgármester

.....
Vállalkozó
[*]
Képviseli: [*]

.....
Műszaki ellenőr
Kamarai névjegyzékszám: [*]

4. számú melléklet Biztosítási kötvény másolta

IV. TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller 'y'.

K.V Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3704 Berente, Ipari út 2. Pf. 431

☐ Tel.:48/510-010 Fax.: 48/510-011

E-mail: kvkft@kvkft.hu

Web: www.kvkft.hu

Kazincbarcika, Völgy parki játszótér bővítés

Főösszesítő

1./ Parképítés	50 839 773
2./ <u>Játszóeszközök, berendezések</u>	<u>98 055 879</u>
NETTÓ Összesen:	148 895 652
ÁFA 27 %	40 201 826
Egressy utca BRUTTÓ összesen	189 097 478

Parképítés

Kelt: 2014. április 15.

Készítette:

Dobos Sára-Juhászné

A munka leírása:Kazincbarcika,
Völgy parki játszótér bővítésének engedélyezési és kiviteli
terve

Készült:2014. évi áron a TERCVIP ÖN szerint

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	32 920 870	17 918 903
1.1 Közvetlen önköltség összesen	32 920 870	17 918 903
2.1 ÁFA vetítési alap	50 839 773	
2.2 Áfa	27,00%	13 726 739
3. A munka ára		64 566 512

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
Zsaluzás és állványozás	64 680	64 680
Irtás, föld- és sziklamunka	5 550 400	7 244 885
Szivárgóépítés, alagcsövezés	517 600	150 650
Síkalapozás	528 175	182 150
Helyszíni beton és vasbeton munka	5 552 240	2 198 355
Falazás és egyéb kőművesmunka	448 250	398 900
Ácsmunka	231 000	44 550
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	1 193 830	259 038
Közműcsatorna-építés	0	9 000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1 875 300	913 180
Kőburkolat készítése	11 569 425	4 909 825
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	31 350
Kert- és parképítési munka	143 820	76 140
Szabadidő és sportlétesítmények	5 246 150	1 436 200
Összesen:	32 920 870	17 918 903

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 1.1.1- 0000001	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, rámpa	39,2 m2	1 650	1 650	64 680	64 680
Munkanem összesen:						64 680	64 680

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001- 2.2.2	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 21-40 cm között	3 db	0	5 500	0	16 500
2	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, lépcső részére kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	6,4 m ³	0	3 300	0	21 120
3	21-003- 5.1.1.2- 0000011	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 402 mx75x20 cm	65,3 m ³	0	1 300	0	84 890
4	21-003- 5.1.1.2- 0000023	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, drénvezetékek bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 235x0,4x0,4 m	38 m ³	0	1 300	0	49 400
5	21-003- 7.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén (ütéscsillapító homokburkolatnak, lépcsőknek, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig	823 m ³	0	1 300	0	1 069 900
6	21-003- 7.1.3.1	Földkitermelés rétegtrend részére	919 m ³	0	850	0	781 150
7	21-003- 11.1.1	Helyszínen történő földfeltöltések a munkaterületen kikerült földből	2171 m ³	0	500	0	1 085 500
8	21-003- 11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	38 m ³	0	1 100	0	41 800
9	21-004- 2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	3830 m ²	0	80	0	306 400
10	21-004-3.1	Bevágásból kikerülő föld helyszíni mozgatása, rostálása, feljavítása 20 %-ban humuszos földdel szétterítve, zöldterületen cca 10 cm vtg.-ságban.	1120 m ³	850	890	952 000	996 800

Irtás, föld- és sziklamunka

11	21-006-1.1.2	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	1450 m3	0	540	0	783 000
12	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	447 m3	0	650	0	290 550
13	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	236 m3	0	690	0	162 840
14	21-011-8.2.1-0120123	Talajjavító réteg készítése bányakavicsból Nyers homokos kavics,	456 m3	3 000	1 250	1 368 000	570 000
15	21-011-8.2.1-0120124	Talajjavító réteg készítése bányakavicsból Nyers homokos kavics,	236 m3	3 000	1 250	708 000	295 000
16	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8 m ³ -es konténerbe	44 db	25 000	0	1 100 000	0
17	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	348 m3	0	480	0	167 040
18	48-005-1.61.6-0133142	Gyöngykavics terítés 4 cm tömör vastagságban 1/3 mm szemszerkezettel, majd felhintés 1 cm vtg.	76 m3	3 400	850	258 400	64 600
19	21-009-1.1.1	Sziklatömbök kiemelése elszállítása újrahatszósítás céljából előír 40 db (690 m2)	40 db	0	2 650	0	106 000
20	21-006-1.1.6	A meglévő játszótér vízelvezetését biztosító dréncsövezeték nyomvonalának feltárása és bekötése a nyugati gyűjtőút csapadékvizelvezető csatornájába előír	60 m	550	1 400	33 000	84 000
21	21-011-5-0118004	Töltésalapozás geotextíliával (fekete) (Ferroplast geotextil) 1 rtg. vtg. (ütéscsillapító homok gyöngykavics és ütéscsillapító gumilap burkolatok alá) tömörített altalajra	29 100 m2	39 000	9 255	1 131 000	268 395

Munkanem összesen:**5 550 400****7 244 885**

Szivárgóépítés, alagsővezés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	22-003-5.1- 0133011	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Oszályozott kavics, OK 4/8 TT, Nyékládháza	22,8 m3	2 500	3 000	57 000	68 400
2	22-011-1.2- 0130414	Szivárgórendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből,csőidomok nélkül, DN 100 PARTIUM '70, PVC dréncső, perforált, DN100, 50 m/tekeres, Csz.: 5996314203211	235 m	400	100	94 000	23 500
3	22-011-1.5- 0136003	Szivárgórendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből,csőidomok nélkül, DN 200 MASTERPLAST Terraplast Drain-AC PVC perforált dréncső 200 mm, Cikkszám: 0609- 11020001	235 m	1 560	250	366 600	58 750
Munkanem összesen:						517 600	150 650

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2- 0112610	Lépcsőalap készítése C16/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. FN	4,35 m3	16 500	5 000	71 775	21 750
2	23-003-3- 0112210	Vasbeton alap készítése feltöltés területén (lépcső+burkolt területen 139 m2 22 cm vtg.) C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	30,6 m3	11 500	4 000	351 900	122 400
3	23-003- 11.1- 0012010	Szerelőbeton készítése, 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal	9,5 m3	11 000	4 000	104 500	38 000
Munkanem összesen:						528 175	182 150

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-1.2.1	Beton és kőbeton fal bontása, 15-25 cm vastagság között, C8/10 betonminőségig	21 m ³	0	10 500	0	220 500
2	31-000-1.3.2	Beton és kőbeton fal bontása, betonlábazat 25 cm vastagság felett, C12/15 - C25/30 betonminőség között	2,55 m ³	0	15 500	0	39 525
3	31-000-11.1.1	Lépcsőszerkezetek bontása, betonból,	17 m ³	0	7 500	0	127 500
4	31-000-14.2	Betonrampa bontása 10 cm vastagság felett,	4,6 m ³	0	7 000	0	32 200
5	31-000-14.2-0000001	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett,	50 m ³	0	9 000	0	450 000
6	31-001-2-0451504	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	5,135 t	204 000	18 000	1 047 540	92 430
7	31-011-1.1-0121110	Betonfal készítése kézi erővel, gumiszegély befogó fala XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm. m = 6,4 finomsági modulussal 347x0.2x0.65 m	57 m ³	16 500	5 000	940 500	285 000
8	31-011-1.1-0121111	Betonfal készítése kézi erővel, rámpa mellett XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal 28 mx0.2x0.75 m	21 m ³	16 500	5 000	346 500	105 000
9	31-030-11.3.1.1.2-0112410	Beton aljzat készítése feltöltés helyén építendő burkolat alatt 15 cm vtg. 228 m ² területen 15 cm vtg. C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	34,2 m ³	11 500	5 000	393 300	171 000
10	31-021-10.1.1.1-0221110	Lépcső készítése betonból, zsaluzással együtt anyagában színezett terrakotta színben X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C12/16 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,1 finomsági modulussal	22,4 m ³	16 500	5 500	369 600	123 200

Helyszíni beton és vasbeton munka

11	31-000- 1.2.2	Medence betonajának "perforálása" átfúrással	10 db	0	800	0	8 000
12	31-030- 1.1.1.1- 0094683	Mosott 0,2/2 mm folyami homok beszerzése terítése ütécscillapító burkolatnak 50 cm vtg.	680 m3	3 610	800	2 454 800	544 000

Munkanem összesen:**5 552 240****2 198 355**

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 1.6.1.2.1	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, (kerti támfal) természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, terméskőből, falazó, cementes mészhabarcsból a kőanyag újrahasznosíthatóságával	14 m3	0	6 800	0	95 200
2	33-000- 1.6.1.2.1- 0000003	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, terméskőből, falazó, cementes mészhabarcsból lábazatos kerítés 30 fm	6 m3	0	6 200	0	37 200
3	33-001- 1.3.2.3.1.1- 0200200	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, HOMOKOZÓ FALAZAT beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/250 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél	27,5 m2	5 500	3 800	151 250	104 500
4	33-001- 1.6.2.2.1- 0320011	Lábazatos kerítés építése a meglévő kerítés mintájára és anyaghasználattal	18 m	16 500	9 000	297 000	162 000
Munkanem összesen:						448 250	398 900

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-006-4.1	Telifa gerenda 2 sorban 20x20x200 cm méretben betonacélhoz erősítve süllyesztett csavarfejjel lezárva	55 m	4 200	810	231 000	44 550
Munkanem összesen:						231 000	44 550

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-004- 21.1.1- 0120007	Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptestek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig STEELVENT ST20/ U5EH+ Univerzál típusú horganyzott oszlop, méret: Ø50x1,2x2000mm	60	db	3 000	500	180 000	30 000
2	45-004- 23.2.1- 0120071	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig STEELVENT ST15/1 horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság:1,8 mm, szemméret:65x65 mm, magasság: 1,20 m	117	m	2 500	800	292 500	93 600
3	45-004- 24.1- 0120362	Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknél, feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknél, kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva STEELVENT horganyzott feszítőhuzal, súly: 7 kg/100 m, huzalvastagság: 3.1 mm	351	m	30	138	10 530	48 438
4	45-004- 24.2- 0120366	Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknél, drótfeszítők elhelyezése, feszítőhuzallal merevített kerítéseknél STEELVENT ST21/10 horganyzott huzalfeszítő csavar, méret: M6	60	db	180	50	10 800	3 000
5	45-004-3- 0990114	Kétsoros korlát készítése horganyzott a rámpa két oldala mellett	28	m	25 000	3 000	700 000	84 000
Munkanem összesen:							1 193 830	259 038

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-000- 1.1.1	Helyszínen meglévő csapadékvízgyűjtő akna, csatorna bontása, kiváltása 1 db	6	m	0	1 500	0	9 000
Munkanem összesen:							0	9 000

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	87,8 m3	0	850	0	74 630
2	61-001-1.2- 0000001	Szórt burkolat bontása, teljes szerkezettel géppel, hidraulikus bontófejjel	41 m3	0	850	0	34 850
3	61-003-2.1- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) térkőburkolat alá 10 cm vtg.	151,5 m3	7 000	3 000	1 060 500	454 500
4	61-003-2.1- 0710012	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú ütésvédő gumiburkolat alá stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből 15 cm vtg. CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	116,4 m3	7 000	3 000	814 800	349 200
Munkanem összesen:						1 875 300	913 180

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-2.1	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal a járdaépok újrahasznosíthatóságával	31 m ²	0	650	0	20 150
2	62-001-3.1	Térkő burkolat bontása a térkő újrahasznosíthatóságával	74 m ²	0	650	0	48 100
3	62-002-2.3-0617749	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből SEMMELROCK süllyesztett útszegély 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	8 m	1 900	1 400	15 200	11 200
4	62-002-21.2-0617201	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, SEMMELROCK kerti szegélykő 100x25x5 cm, szürke egyenes záródással	107 m	1 350	1 000	144 450	107 000
5	62-002-21.2-0617202	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegélykő 100x25x5 cm, szürke kiemelt, íves tetővel	898 m	1 350	1 000	1 212 300	898 000
6	62-002-21.2-0617203	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegélykő 100x25x5 cm, homoksárga íves tetővel	374 m	1 450	1 000	542 300	374 000
7	62-002-21.2-0617204	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegélykő 100x25x5 cm, antracit íves tetővel	24 m	1 400	1 000	33 600	24 000
8	62-003-51.1-0611475	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 5,7x11,5x6; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6; 11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5x6 cm-es méreteken A Beton-Viacolor Klasszik 11,5x11,5x6 cm, nasztellsárga	47 m ²	2 900	1 650	136 300	77 550
9	62-003-51.1-0611476	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 5,7x11,5x6; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6; 11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5x6 cm-es méreteken A Beton-Viacolor Klasszik 11,5x11,5x6 cm, nasztellzöld	31 m ²	2 900	1 650	89 900	51 150

Kőburkolat készítése

10	62-003-51.2-0610551	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 20x20x6 cm, vörös	103 m ²	2 900	1 650	298 700	169 950
11	62-003-51.2-0617101	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke	428 m ²	2 900	1 650	1 241 200	706 200
12	62-003-51.2-0617106	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, homoksárga	595 m ²	3 200	1 650	1 904 000	981 750
13	62-003-61.1-0617049	Térburkolat készítése mosott felületű (színezett) rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Pastella 10x20x6 cm, antracit terasz díszítő csík	19,5 m ²	4 350	1 650	84 825	32 175
14	62-003-61.1-0617052	Térburkolat készítése mosott felületű (színezett) rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Pastella 20x20x6 cm, pasztellsárga hálóban rakva	32 m ²	4 500	1 650	144 000	52 800
15	62-003-61.1-0617056	SEMMELROCK kerti lap 40x40x4 cm tipegőnek	15 m ²	2 500	1 650	37 500	24 750
16	62-003-61.1-0617303	Térburkolat készítése mosott felületű (színezett) rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal, ívesen rakva SEMMELROCK Naturo 58x92x60 mm, gránitszürke	6 m ²	5 600	1 650	33 600	9 900
17	62-003-61.1-0617304	Térburkolat készítése mosott felületű (színezett) rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Naturo 58x92x60 mm, gránitszürke kötésben rakva	243 m ²	5 600	1 650	1 360 800	400 950
18	62-003-61.1-0617313	Térburkolat készítése mosott felületű (színezett) rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Naturo 58x92x60 mm, antracit díszítőszegélynek 1 sorban 20 cm mély sávban betonhoz ragasztva (szegély)	35 m ²	5 600	1 650	196 000	57 750
19	62-003-101.1-0617070	Lapburkolat készítése finom vagy csiszolt szemcseszórt felülettel kialakított, 40x40x3,8 (3,5-3,8), 50x50x3,8 cm-es lapokkal, cementhabarcsba ágyazva SEMMELROCK Pastella mosott felületű lap színezett felülettel, 40x40x3,8 cm, világosszürke diagonálban	100 m ²	4 200	1 650	420 000	165 000

Kőburkolat készítése

20	62-003- 101.1- 0617071	Lapburkolat készítése finom vagy csiszolt szemcseszórt felülettel kialakított, 40x40x3,8 (3,5-3,8), 50x50x3,8 cm-es lapokkal, cementhabarcsba ágyazva SEMMELROCK Pastella mosott felületű lap színezett felülettel, 40x40x3,8 cm, világosszürke hálósan	180 m2	4 000	1 650	720 000	297 000
21	62-003- 101.1- 0617073	Lapburkolat készítése finom vagy csiszolt szemcseszórt felülettel kialakított, 40x40x3,8 (3,5-3,8), 50x50x3,8 cm-es lapokkal, cementhabarcsba ágyazva SEMMELROCK Pastella mosott felületű lap színezett felülettel, 40x40x3,8 cm, antracit díszítő csík	48 m2	4 000	1 650	192 000	79 200
22	62-333- 101.1- 0617073	Gumiőrlemény terítése 4,5 cm vtg. Bright red (GLOBÁL SPORT KFT)	56,5 m2	21 500	2 500	1 214 750	141 250
23	62-333- 101.1- 0617074	Gumiőrlemény terítése 4,5 cm vtg. lilac (GLOBÁL SPORT KFT)	72 m2	21 500	2 500	1 548 000	180 000

Munkanem összesen:**11 569 425 4 909 825**

Bitumenes alap és makadámurkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	63-001-1.2	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel	19 m3	0	1 650	0	31 350
Munkanem összesen:						0	31 350

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
16	91-008-5.1- 0614121	Kerti lépcső építése, ágyazóréteggel Semmelrock blokklépcső 100x40x15 cm ragasztott kivitelben	141	m	1 020	540	143 820	76 140
Munkanem összesen:							143 820	76 140

Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tételei szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-001- 1.1.2- 0311504	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése homokagyazatra C:S:O: ütéscsillapító gumilap, 50×50×4,5 cm méret, vörös,	317 m ²	5 800	1 400	1 838 600	443 800
2	92-001- 1.1.2- 0311505	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése homokagyazatra C:S O: ütéscsillapító gumilap, 50×50×4,5 cm méret, kék,	126 m ²	6 000	1 400	756 000	176 400
3	92-001- 1.1.2- 0311506	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése homokagyazatra C.S. O.ütéscsillapító gumilap, 50×50×4,5 cm méret, sárgaHIC=160cm 2 cm homokagyazatra	148 m ²	6 800	1 400	1 006 400	207 200
4	92-001- 1.1.2- 0311507	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése homokagyazatra C.S.O. ütéscsillapító gumilap, 50×50×4,5 cm méret, zöld	38 m ²	6 500	1 400	247 000	53 200
5	92-001- 1.1.2- 0311508	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése homokagyazatra C.S.O. ütéscsillapító gumilap, 50×50×4,5 cm méret, szürke	18 m ²	5 850	1 400	105 300	25 200
6	92-001-1.3- 0311122	Esésvédő burkolat kialakítása, gumiszegély elhelyezése betonagyazatba C.S.O. Gumiszegély 1000×40×250 mm szürke betonfal, zsaluzás és vasszerelés külön	380 m	1 950	800	741 000	304 000
7	92-001-1.3- 0311123	Esésvédő burkolat kialakítása, gumiszegély elhelyezése betonagyazatba 5 cm-t kiemelve C.S.O. Gumiszegély 1000×40×250 mm szürke	31 m	1 950	800	60 450	24 800
8	92-001-1.3- 0311124	Esésvédő burkolat kialakítása, gumiszegély elhelyezése betonagyazatba süllyesztve C.S.O. Gumiszegély 1000×40×250 mm szürke	190 m	1 950	800	370 500	152 000
9	92-001-1.3- 0311125	Esésvédő burkolat kialakítása, gumiszegély elhelyezése betonagyazatba süllyesztve C.S.O. Gumiszegély 1000×40×250 mm piros	62 m	1 950	800	120 900	49 600
Munkanem összesen:						5 246 150	1 436 200

JÁTSZÓESZKÖZÖK BERENDEZÉSEK

Kelt: 2014. április 15.

Készítette:

A munka leírása:Kazinccarcika, Dobos Sára-Juhászné
Völgy parki játszótér bővítésének engedélyezési és kiviteli
terve

Készült:2014. évi áron a TERCVIP ÖN szerint

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	53 805 554	44 250 325
1.1 Közvetlen önköltség összesen	53 805 554	44 250 325
2.1 ÁFA vetítési alap	98 055 879	
2.2 Áfa	27,00%	26 475 087
3. A munka ára	124 530 966	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Szabadidő és sportlétesítmények	53 805 554	44 250 325
Összesen:	53 805 554	44 250 325

Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-002-22-0122881	Szabadtéri fitnessz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig Kompan futógép, esésvédelem nélkül, Cikkszám: KPX120	2	db	516 758	422 802	1 033 516	845 604
2	92-002-22-0122882	Szabadtéri fitnessz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig Kompan felülő pad, esésvédelem nélkül, Cikkszám: KPX121	2	db	259 690	212 450	519 380	424 900
3	92-002-22-0122886	Szabadtéri fitnessz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig Kompan elliptikus tréner, esésvédelem nélkül, Cikkszám: KPX125	2	db	625 859	512 000	1 251 718	1 024 000
4	92-002-22-0122890	Szabadtéri fitnessz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig Kompan bicikli, esésvédelem nélkül, Cikkszám: KPX129	2	db	584 317	478 000	1 168 634	956 000
5	92-002-22-0122893	Szabadtéri fitnessz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig Kompan felülő pad - bicikli, esésvédelem nélkül, Cikkszám: KPX222	2	db	690 744	565 000	1 381 488	1 130 000
6	92-002-22-0122896	Szabadtéri fitnessz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig Kompan futógép - elliptikus tréner, esésvédelem nélkül, Cikkszám: KPX225	2	db	989 856	809 000	1 979 712	1 618 000
7	92-002-22-0122898	Szabadtéri fitnessz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig Kompan futógép - elliptikus tréner - bicikli, esésvédelem nélkül. Cikkszám: KPX320	1	db	1 467 186	1 200 410	1 467 186	1 200 410
8	92-002-22-0122899	Szabadtéri fitnessz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig Kompan felsőtest erősítő - futógép - twist, esésvédelem nélkül. Cikkszám: KPX323	2	db	753 108	616 100	1 506 216	1 232 200
9	92-002-22-0122900	KOMPAN fitnessz eszközök tanúsítási jegyzőkönyvének elkészítése irányár	1	db	0	5 000	0	5 000
10	92-002-22-0122901	LAPPSET 200220 SPIDERM játszóeszköz beszerzése és beépítése	1	db	1 204 472	1 012 000	1 204 472	1 012 000
11	92-002-22-0122902	LAPPSET 160005 IONIC játszóeszköz beszerzése és beépítése	1	db	778 318	637 000	778 318	637 000

Szabadidő és sportlétesítmények

12	92-002-22-0122903	LAPPSET 220010 SURFY játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	928 323	759 000	928 323	759 000
13	92-002-22-0122905	LAPPSET 220150 TITANIUM játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	2 520 204	2 061 000	2 520 204	2 061 000
14	92-002-22-0122906	LAPPSET Q02371 OXYGEN PLUSZ játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	919 551	740 000	919 551	740 000
15	92-002-22-0122907	LAPPSET Q03919 JUNGLE játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	825 555	675 450	825 555	675 450
16	92-002-22-0122908	LAPPSET FITNESS CLASSIC 84 eszköz beszerzése és beépítése 080484	1 db	800 496	654 951	800 496	654 951
17	92-002-22-0122909	LAPPSET FITNESS CLASSIC 90 játszóeszköz beszerzése és beépítése 080490	1 db	910 869	745 000	910 869	745 000
18	92-002-22-0122910	LAPPSET FITNESS 081415M HIP SPRING eszköz beszerzése és beépítése	1 db	144 997	118 500	144 997	118 500
19	92-002-22-0122911	LAPPSET FITNESS 081416M BLANCE SPRING eszköz beszerzése és beépítése	2 db	137 305	112 200	274 610	224 400
20	92-002-22-0122913	LAPPSET FITNESS 081435M SHOULDERS eszköz beszerzése és beépítése	1 db	207 828	169 900	207 828	169 900
21	92-002-22-0122914	LAPPSET FITNESS 081465M STEP AND CALF eszköz beszerzése és beépítése	1 db	162 778	133 180	162 778	133 180
22	92-002-22-0122915	LAPPSET FITNESS 081470M BENCH WORKOUT eszköz beszerzése és beépítése	1 db	245 113	200 000	245 113	200 000
23	92-002-22-0122916	LAPPSET FITNESS 081 001 CROSSTRAINER eszköz beszerzése és beépítése	2 db	355 969	292 000	711 938	584 000
24	92-002-22-0122917	LAPPSET FITNESS 081 002 AIR VALKER eszköz beszerzése és beépítése	1 db	314 713	257 000	314 713	257 000
25	92-002-22-0122918	LAPPSET FITNESS 081 003 PULL-UP eszköz beszerzése és beépítése	1 db	268 357	225 000	268 357	225 000
26	92-002-22-0122919	LAPPSET FITNESS 081 005 CHEST eszköz beszerzése és beépítése	1 db	311 096	290 000	311 096	290 000
27	92-002-22-0122920	LAPPSET FITNESS 081 006 GYM BACK eszköz beszerzése és beépítése	1 db	330 696	270 400	330 696	270 400
28	92-002-22-0122921	LAPPSET FITNESS 081 011 LEGPRESS eszköz beszerzése és beépítése	2 db	343 469	304 500	686 938	609 000
29	92-002-22-0122922	LAPPSET FITNESS 081 012 GYM HIP eszköz beszerzése és beépítése	1 db	242 188	198 000	242 188	198 000
30	92-002-22-0122923	LAPPSET FITNESS 081 220M DIP BAR eszköz beszerzése és beépítése	1 db	159 018	130 000	159 018	130 000

Szabadidő és sportlétesítmények

31	92-002-22-0122924	LAPPSET FITNESS 081 235M ROPEWALL eszköz beszerzése és beépítése	1 db	486 298	398 500	486 298	398 500
32	92-002-22-0122925	LAPPSET FITNESS 081 230M MONKEYBARS eszköz beszerzése és beépítése	1 db	392 855	330 000	392 855	330 000
33	92-002-22-0122926	LAPPSET FITNESS 081 245 FLYING RINGS eszköz beszerzése és beépítése	1 db	290 625	239 000	290 625	239 000
34	92-002-22-0122927	LAPPSET FITNESS 081 270 DIP'N FLY eszköz beszerzése és beépítése	1 db	368 452	345 000	368 452	345 000
35	92-002-22-0122928	LAPPSET J 14712 SIGN TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA beszerzése és beépítése	4 db	10 500	5 000	42 000	20 000
36	92-0002-22-0122930	LAPPSET 081445M SIT AND UP	1 db	277 679	227 180	277 679	227 180
37	92-002-22-0122932	LAPPSET Játszóteri eszközök tanúsítási jegyzőkönyvének elkészítése irányár	1 db	0	5 000	0	5 000
38	92-001-11.1.1-0110014	Játszóterek építése KOMPAN TR 3003 Triaction játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	3 423 465	2 801 000	3 423 465	2 801 000
39	92-001-11.1.1-0110015	Játszóterek építése KOMPAN M-58470-3417P tengeri csillag játszóeszköz beszerzése és beépítése	2 db	83 185	67 900	166 370	135 800
40	92-001-11.1.1-0110016	Játszóterek építése KOMPAN KPL 503-0611 virág alakú homokozóasztal játszóeszköz beszerzése és beépítése	2 db	36 355	29 744	72 710	59 488
41	92-001-11.1.1-0110017	Játszóterek építése KOMPAN KPL 803-1001 torony mászóháló játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	1 063 359	870 020	1 063 359	870 020
42	92-001-11.1.1-0110018	Játszóterek építése KOMPAN M-10170-01P piros Hintakakas játszóeszköz beszerzése és beépítése	2 db	107 351	87 800	214 702	175 600
43	92-001-11.1.1-0110019	Játszóterek építése KOMPAN M-128700-01P 4 levelű lóhere (sárga-piros színben) játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	123 828	101 300	123 828	101 300
44	92-001-11.1.1-0110020	Játszóterek építése KOMPAN KPL 109-0411 2 személyes delfin rúgós játék játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	150 641	123 200	150 641	123 200
45	92-001-11.1.1-0110021	Játszóterek építése KOMPAN KPL-110-0411 4 levelű lóhere játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	89 376	73 100	89 376	73 100
46	92-001-11.1.1-0110022	Játszóterek építése KOMPAN ELE-400021-3718 Szöcske hármas mérleghinta játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	571 309	467 400	571 309	467 400

Szabadidő és sportlétesítmények

47	92-001-11.1.1-0110023	Játszóterek építése KOMPAN ELE-400019-01 Villám (piros színben) játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	161 007	131 720	161 007	131 720
48	92-001-11.1.1-0110024	Játszóterek építése KOMPAN MPP 1010 zöld torony műanyag dupla csúzdával játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	942 631	771 240	942 631	771 240
49	92-001-11.1.1-0110025	Játszóterek építése KOMPAN M97801 ötös hinta (fém) játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	995 299	813 000	995 299	813 000
50	92-001-11.1.1-0110026	Játszóterek építése KOMPAN KPL 817-0901 mászókombináció tripla játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	822 312	672 800	822 312	672 800
51	92-001-11.1.1-0110027	Játszóterek építése KOMPAN GXY-916 Supernova játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	882 979	722 300	882 979	722 300
52	92-001-11.1.1-0110028	Játszóterek építése KOMPAN GXY-8014 SPIKA-1 játszóeszköz beszerzése és beépítése	2 db	225 962	184 800	451 924	369 600
53	92-001-11.1.1-0110029	Játszóterek építése KOMPAN GXY-8016 SPIKA-3 játszóeszköz beszerzése és beépítése	2 db	225 962	184 800	451 924	369 600
54	92-001-11.1.1-0110030	Játszóterek építése KOMPAN GXY-8017 VEGA játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	267 475	218 830	267 475	218 830
55	92-001-11.1.1-0110031	Játszóterek építése KOMPAN KPL 855-09001láncos lépegető játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	375 356	307 000	375 356	307 000
56	92-001-11.1.1-0110032	Játszóterek építése KOMPAN BLX 4103 Blogx 4 játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	3 369 995	2 798 100	3 369 995	2 798 100
57	92-001-11.1.1-0110033	Játszóterek építése KOMPAN COR 20840 Tripla mászókombináció játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	2 436 868	2 036 000	2 436 868	2 036 000
58	92-001-11.1.1-0110034	Játszóterek építése KOMPAN GXY-952ASTEROPE II játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	5 470 422	4 557 000	5 470 422	4 557 000
59	92-001-11.1.1-0110035	Játszóterek építése KOMPAN COR 39501 Gyakorló háló "XL" játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	3 010 724	2 463 320	3 010 724	2 463 320
60	92-001-11.1.1-0110036	Játszóterek építése KOMPAN COR 20600 Alagút játszóeszköz beszerzése és beépítése	1 db	2 608 933	2 134 580	2 608 933	2 134 580
61	92-001-11.1.1-0110041	Játszóterek építése M214 P információs tábla 4 felületl beszerzése és beépítése	8 db	71 016	47 344	568 128	378 752

Szabadidő és sportlétesítmények

62	92-001- 11.1.1- 0110042	Játszóteri eszközök tanúsítási jegyzőkönyvének elkészítése irányár	1 db	0	5 000	0	5 000
----	-------------------------------	---	------	---	-------	---	-------

Munkanem összesen:**53 805 554 44 250 325**