Vallalkozasi Szerzodés

1. Szerz6dé Felek, a szerzédés targya, ellenértéke

1.1. Megrendel6: Dunavarsany Varos 6nkoményzata
cime: 2336 Dunavarsany, Kossuth Lajos u. 18.
adoszam: 15730875-2-13
bankszdmlaszam: 11742180-15393197
képviseli: Gerg6né Varga Tiinde polgarmester
telefon: +36-24/521-040
telefax: +36-24/521-056
e-mail cim: titkarsag@dunavarsany.hu

1.2. Viéllalkozb: EFFICIENT Kit.
cime: 2132 Géd, Regés u. 20.
adoszam: 12817535-2-13

cégjegyzékszam:  13-09-090744
bankszamlaszam: 1'1600006—00000000-05800946

képviseli: Acsné Danyi Ilona tigyvezetd
telefon/telefax: +36 306256092
e-mail cim: ilona.danyi@efficient-co.eu

1.3. Jelen vallalkozasi szerz6dés a Dunavarsany Varos Onkormanyzata altal 2021. szeptember 16-
an meginditott kdzbeszerzési eljaras alapjan jott létre, és vonatkoznak ra az Ajanlatkér6 altal
kiadott dokumentdciokban és Villalkozé ajénlatdban foglalt feltételek. Vallalkozé ezen
kozbeszerzési eljarasban, mint Ajénlattevé vett részt, és nyertesként lett kihirdetve.

1.4. Dunavarsdny Véros Onkorményzat Képviselo-testilletének 122/2021. (X. 12.) szamu
hatdrozata alapjan Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja Dunavarsanyi
Bilesode kozmiielldtdsa 2. rész kivitelezése elvégzését, a vonatkozd érvényes
Jjogszabalyoknak és szabalyoknak megfeleld 1. osztly(i minéségben

1.5. A szerz6dés targya: Dunavarsdnyi Boleséde kozmiiellatdsa.
2. rész — Szennyviz

Szennyviz atemeld A4talakitdsa, 2 db Flygt Concertor XPC NI00-5400 gyari vezérld
rendszerrel beépitése, 1 db frekvenciavalté beépitése, a hozza kapcsolodé  jarulékos
munkakkal egyiitt kompletten.

A munkakat az ajénlattételi dokumenticiéval 4tadott miiszaki dokumentdcidnak é&s
koltségvetési  kiirdsoknak megfelelden kell elvégezni. A miiszaki tartalom pontos
meghatdrozasat a tenderdokumentacié részeként rendelkezésre bocsitott miiszaki
dokumentacié €s koltségvetési kifrasok tartalmazzak.

1.6. Szerz6déses véllalédsi dij a munka elvégzésére a vallalt teljesitési hataridére prognosztizalva
egyOsszegl atalanydijban netté 40.450.000 Ft + 27 % (10.921.500 Ft) AFA, azaz nett6
negyvenmillio-négyszazotvenezer forint + tizmillié-kilencszazhuszonegyezer-otszaz
forint AFA egydsszegli atalanydij.

1.7. Teljesités helye: Dunavarsany, Csorba D. - Gémori F. utcai atemeld.
2. A szerzédéses ellenérték és fizetések rendje

2.1. A szerzGdéses ellenérték tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitasénak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vamot), az atadési €s birtokbaadasi eljards koltségeit, barmiféle dokumentaci6 készitésének
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koltségét (beleértve a megvaldsulasi dokumentécio stb. készitésének koltségét), a mérndknek
nyijtandé szolgiltatds €s a szakfeliigyeletek dfjait, barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak,
raktarak, stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez
felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgaltatds koltségét, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzédés targyénak megvaldsitashoz szilkséges —
munka és raforditas ellenértékét, az esetlegesen felmeriilé kérok megtéritésének koltségeit,
minden egyéb dijat, mely szakmai szokésok szerint hozzatartozik a szerzédés targyanak
kivitelezéséhez, tehét a létesitmény tervezett allapotban t5rténd megvaldsitasanak teljes dijat.

A Villalkoz6 fenti dron feliil tobbletkéltséget semmilyen jogeimen nem érvényesithet.
Jelen szerz6dés tartalmatol kizardlag szerzodésmodosités keretében lehet eltérni.

A Villalkoz6 jogosult eldleg Kkifizetését kérelmezni a Kbt. 135. § (7) bekezdésének
megfeleléen a nett6 ajanlati &r legfeljebb 5 szdzalékanak megfeleld mértékben. Az eldleg
igénylésére ¢s kifizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdésének eléirasai és az ¢épitési beruhazasok,
valamint az €pitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervezsi és mémoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabélyairél szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és
(3) bekezdésének elbirdsai az irdnyaddak.

A Villalkoz6 jogosult részszamla kibocsatdsdra az elvégzett teljesitéssel aranyos mértékben a
25 szazalékos, az 50 szdzalékos és a 75 szazalékos késziiltségi fok elérését kovetden. A
végszamla a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden nytjthaté be.

Az elkésziilt munkdrél a miszaki ellenér teljesités-igazolo Jegyzbkonyvet készit, amelyben
rogziti a muszaki teljesitést és a hozza tartozé pénziigyi késziiltséget. A felek altal alairt
JegyzOkonyv a szamlazas alapja.

Az elbleget a végszamlaban szerepld szézalékos levonds utjan kell visszafizetni.

Vallalkoz6 a szdml4jét a teljesitéskor hatalyos jogszabalyoknak, az AFA tekintetében pedig
az éltalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi CXXVIL torvénynek megfelelen 4llitja ki. Az
AFA megfizetése a 2007. évi CXXVIL tv. rendelkezései szerint torténik. Az AFA
megfizetésére a Megrendel6 koteles.

A felek rogzitik, hogy a szerzédésre a Véllalkozé és alvallalkoz6i vonatkozasiban is
alkalmazni kell az épitési beruhazasokhoz kapcsolodéd tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
elbirasait.

A Villalkoz6 éltal kiallitott szamldhoz a teljesitést igazolé jegyzOkonyvet csatolni kell. A
szamlat 30 napos fizetési hataridével kell kiallitani.

A Villalkozé szdmldinak benyujtasa és az 4ltala benyujtott szamlak kifizetése a Kbt., a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet eléirasai szerint torténik, utéfinanszirozassal. A szamla
benyujtasaval és kifizetésével kapcsolatban a Ptk. 6:130. § (1) = (2) bekezdése is alkalmazandd.

Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vaéllalkozét a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

3. A szerzddés teljesitése

3.1.
32,
3.3.

A vallalkozas kotbérterhes teljesitési hatdrideje a szerz6déskotésté] szamitott 60 nap.
A Villalkozo6 el6teljesitésre jogosult.

A Villalkoz6 jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal és
minéségben, hiba- és hidnymentesen, hatéridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerz6désszerl teljesitésnek a feltételei.
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3.4.

3.5.

3.6.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Vallalkozot késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kitelezettség terheli, melynek mértéke
a nett6 villalasi dij 0,5 %-a naponta, mely a jelen kozbeszerzési eljards targyaként
meghatarozott [étesitmények megépitésére és az Ajanlatkérd részére torténd atadasara
vonatkozik, €s a teljesitési hataridé eredménytelen elteltétdl szamithaté fel. A késedelmi
kotbér dsszesitett mértéke nem haladhatja meg a nett6 ajanlati 4r 15 %-4t.

Ha Megrendel6 30 napot meghalad6 késedelem miatt, illetve a Vallalkozénak felréhaté egyéb
okbdl a szerzédést meghiusulnak tekinti, a nett6 ajanlati ar 15 %-dnak megfelelé dsszegii
meghitisulasi kotbér fizetendo.

Amennyiben a késedelmi kotbér halmozott mértéke eléri a meghitisulasi kotbér értékét, akkor
tovabbi késedelmi kotbér mér nem szamithaté fel. Meghitsulasi kotbér érvényesitésekor
kiilon késedelmi kétbér nem szamithaté fel.

Biztositas

A Vallalkozo felelésséggel tartozik a szerzodésben vallalt munkéért a munka megkezdésétél a
miszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasénak napjdig.
A Villalkoz6 kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Az el6zdekben felsorolt kockazatok csékkentése érdekében a Villalkozé a szerzédéskotés
id6pontjara - anélkiil, hogy korlatozna, sajat vagy a megbizé kotelezettségeit és felel6sségét -
teljes koril biztositast kotni a targyi beruhdzasra, valamint a kapcsolatos anyagokra €s
eszkozokre, a teljes helyreallitasi koltség mértékéig. Az alvallalkozék keresztfelel6sségét is
magaban foglalé biztositast épités-szerelésre, harmadik személynek okozott karokra kell
megkdtni. A felel0sségbiztositisnak legalabb 5.000.000 Ft esetenkénti és 10.000.000 éves
kértéritési osszegrol kell szolnia

Vallalkozo koteles igazolni Megrendel felé, hogy a teljes kérii biztositdsok életbe léptek és
érvényesek, ezért Megrendeld szaméra szolgéltatja a biztositasi koétvényeket, vagy azok
hiteles masolatat ¢s az esedékes biztositasi dijak megfizetésének elismervényét.

Amennyiben Villalkozé elmulaszt megkétni és érvényben tartani barmely el6irt biztositast,
vagy elmulasztja Megrendel6 részére szolgéltatni a kotvényeket, akkor a Megrendeld egyszeri
felszdlitds utdn jogosult megkétni, illetve érvényben tartani az ilyen biztositasokat, fizetni
azok biztositdsi dijait és a felmeriilt koltségeit levonni a Vallalkozé barmely esedékes
kovetelésébol.

5. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

A Megrendel6 jogosult és koteles:

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg 4tadni,

Az elvégzett munkat ellen6rizni,

A szakfeliigyeletekkel egyiittmiikdni,

Mas Villalkozoval elvégeztetni azt a jelen szerzédésben rogzitett munkét, amit
felszolitasra a Villalkoz6 nem végez el, a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem
javitja, illetve nem potolja. Az ezzel kapcsolatban felmeriilé felelésségeket és kérokat
Megrendel6 Vallalkozora athéritja.

Béarmely pétmunkdt més Villalkozoval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a
Vallalkoz6 elutasitja. Ebben az esetben a Vallalkozasi Szerz6dés kiegészitésre keriilhet
(munkateriilet biztositasa, hatéaridék stb.).

A beépitésre kerill6 anyagok kivalasztasdban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kdzott) mintat bekérni és dénteni,
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A munkék folyamatos miszaki ellendrzése mellett a Vallalkozotol fliggetlenil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok gyartasi
helyén,

Javaslatot tenni a munkék barmely részének, barmilyen technolégiai vagy idobeli sorrend
szerinti megvalositdsara, megvaltoztatasara,

Kitlizni a miszaki atadas-atvétel idopontjat a Vallalkozénak a kivitelezési munkak
befejezését kovetd készre jelentése alapjén,

A szerzbdésszeriien teljesitett munkat atvenni,

A teljesitett munka ellenértékének szerzédés szerinti kifizetését kezdeményezni,

A Vallalkoz6val mindenkor egytittmiikddni,

Alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozdit,
helyszini személyzetét, az ajanlattél eltérden alkalmazott technoldgiat, eszkdzt, anyagot,
berendezést stb.

6. A Villalkoz6 jogai és kotelezettségei

A Vallalkozé jogosult és kételes:

A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagét
megvizsgélni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzOkonyvben
rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

A késtbbi jogvitak megeldzése érdekében a munkateriilet atvételét kdvetden, de a munka
megkezdése eldtt részletes (foté- és adatdokumentdlt) 4llapot-felmérési dokumentécioét
késziteni és a Megrendelének atadni.

A munkateriilet atvételét kdvetden, a munkalatok megkezdését megel6z6en munka- €s
balesetvédelmi oktatést tartani, €s ennek tényét az épitési naploban régziteni.

Az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az alvallalkozokat, a beruhazo €s
felels lebonyolitd nevét. A tabla formajat, tartalmat Megrendeldvel elfogadtatni. A tébla
tartalmara a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadok.

A munkateriilet megkozelitésével kapcsolatos, illetve a munkatertilet hatarain kiviil tértén6
mindennemi karokozasért teljes feleldsséggel helyt allni.

A szerzddésben meghatérozott tartalommal és MSZ (ennek hidnydban DIN) szerinti
mindségben, illetve az egyéb jogszabdlyoknak és kotelezOen alkalmazandé el6irasoknak
megfelelen a rendeltetésszer(i hasznalatot, izembe helyezést biztosité mindségben hiba-
és hianymentesen a szerz6d6tt munkat elvégezni.

Kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidanyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben.

Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet 4tvételétdl) a lezarasig €pitési naplot
vezetni.

Biztositani a szerzddéses munkak elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet
stb., legyen az ideiglenes vagy éallando jellegii.

Anyagot a munkateriileten beliil deponalni.

Biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.
Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendel6 és Megbizottja szdmara, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogdt gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgdlhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technoldgiai, min6ségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartdsat, alvallalkozd tényleges
részvételét.

A hat6ségi ellenérzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozé
felelosségi korébe tartoznak, a hatésadgok részt vehessenek.
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A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldsségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgélat eredménye szdmdra elmarasztald,
annak koltségét viselni.

A Megrendeld altal elrendelt — ¢és kelléen megindokolt — bontast vagy cserét
haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

A kivitelezési munkdk tényleges befejezését kovetden irasban kézolni a Megrendelével a
szerzOdés teljesitését (készre jelentés).

A dokumentalt mindségtanisitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, mint az épitkezés
hivatalos tligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megorizni, és a szerz6dés lezarasaval
az atadasi dokumentaci6 részeként, egyidejiileg a Megrendeldnek 4atadni.

Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkésobb a miiszaki atadés-atvétel lezarasaig.

A Villalkoz6 kotelessége a bontdsi anyagok, hulladékok és kérnyezetkarositd anyagok
kérmyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése, valamint a
munkateriilet melletti vizfolyasok és vizes élohelyek megdvasa. Torekedni kell arra, hogy
a kivitelezés sordan a természetvédelmi teriilletek életét a lehet6 legkisebb mértékben
zavarjak.

A befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészek esetében az eltakardsi munkalatok
megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zéen a Megrendel6t értesiteni, és lehetévé
tenni a szdmdra, hogy azokat megvizsgédlja, megmérje és észrevételeit épitési napléban
rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik.

Allandé helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a
szerzédéses munkak végzése soran.

Meghatalmazott képviseldjét haladéktalanul eltdvolitani €s masik, a Megrendeld altal
jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képvisel6t feladatai elldtdsara nem tartja
megfelelének és err6l a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti.

A garancidlis, vagy szavatossagi ido alatt felmeriil6 és a Megrendeld és megbizottja, illetve
az lizemelteté altal jelzett hibdk, illetve hidnyossagok kijavitasdhoz, elharitdsdhoz a
sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

7. Mindéségbiztositas

7.1,

7.2

it

A Villalkoz6 lehetévé teszi a Megrendel6, vagy egy éltala meghatalmazott személy vagy
intézmény képviseldje szamdra, hogy barmely ésszerii idépontban megtekinthesse az épités
helyszinét €s ott ellenérzést végezhessen. Ehhez a Vallalkozo koteles minden ésszerii
segitséget €s eszkdzt megadni.

A mindségtantsitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik. A Megrendelének joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgélatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy min6ségi hiba gyanuija
miatt van sziikség, és ez a vizsgalat soran beigazolddik, ennek koltségeit is a Véllalkozo
koteles fizetni. A Megrendeld az ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgalatdnak jogat mas fliggetlen intézetre, a Vallalkozd egyidejli értesitése
mellett. A Vallalkoz6 koteles a vizsgdlathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhaté egyiittmiikdést, segitséget megadni.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkoz6itol, beszallitoitdl is megkodveteli és a veliik kdtendd szerzédésekben hasonlo
feltételeket szab.
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8. Képviselet

8.1. Megrendel6 képviseldi: Gergéné Varga Tiinde polgarmester
8.2. Megrendeld miszaki ellenore: Rakos Jozsef ME-VZ 19-5027
8.3. Vallalkozé képvisel6i: Acsné Danyi Ilona iigyvezetd

8.4. Vallalkozo felelés miiszaki vezetSje: Addm Laszlé Séndor MV-VZ 19-5274, a felelés
miiszaki vezetd tobblet szakmai tapasztalata 24 honap.

8.5. Amennyiben a Vallalkozé 4ltal a szerzddés teljesitésébe feleldés miiszaki vezetdként
bevonasra keriild valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar miiszaki nyelv
targyaloképes ismeretével, ugy a Villalkozo koteles biztositani a szerzédés teljesitése soran
ezen szakember munkajdhoz szaktolm4cs jelenlétét, amelynek dijat a szerzédés 2.1. pontjaban
meghatérozott véllalkozési dij tartalmazza, azért a Vallalkozot tovabbi dfjazas nem illeti meg.

9. Epitési naplé:

A Vallalkozé a munkateriilet 4tadds-atvételété]l kezdve a vonatkozé jogszabdlyi elbirasok szerint
koteles folyamatosan épitési naplot vezetni. Az €pitési napléban az épitéssel, az ellenérzéssel és
vizsgalatokkal, az 4tadas-atvétellel kapcsolatos kériilményeket, az egyes munkak végrehajtdsanak
kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell
a vonatkoz6 rendeletben foglaltak szerint.

10. Miiszaki atad4s-atvétel és iizembe helyezés:

10.1. Az eljaras elékészits fazisaban a Véllalkozonak igazolnia kell, hogy:

e a munka a szerzddés és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatosagi eldirdsoknak, valamint - esetlegesen menetkdzben - elrendelt megrendeldi
modositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt,

o rendelkezésre allnak az eljarast megeléz6 alkalmassagi €s mindségvizsgalatok
bizonyitvdnyai és azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasdban érdekelt hatésagok nem
latnak okot az engedély megtagaddsara.

10.2. A Vallalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett
anyagok megfeleldsségére, valamint az elvégzett munkak szakszerliségere.

10.3. A Vallalkozé az atadas-atvételi eljarason koteles atadni a Megrendel6nek 4 példany atadasi
dokumentaciot.

10.4. Az atadasi dokumentéci6 tartalmazza:

Az 4tadasi (megval6sulasi, vagy allapotrdgzitd) tervet, azaz a létesitmények ténylegesen
megvalésult allapotanak miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat magyar
nyelven:

— karbantartasi és kezelési utasitas,

— mindségvizsgalati jegyzokonyvek,

— beépitett anyagok teljesitmény-nyilatkozatai,

—  épitési naplo,

— lizemeltetési utasitas,

— probatizem jegyz6konyv,

— tervezbi és kivitelez6i nyilatkozatok,

—  akodzremiikodé alvallalkozok listdja a lényeges adatokkal,

— minden olyan levelezési, jegyzbkdnyvi mésolat, amely a kivitelezéssel

kapcsolatban informacitkkal bir a kés6bbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
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{izemeltetési, hasznositasi munkak elvégzésére; lizemeltetési, hasznalati elirasok,
feltételek konyve,
— tovabbi, jogszabalyokban eldirt, vagy a Felek altal egyeztetett dokumentumok.

A sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele az dtadasi dokumentacio hidnytalan szolgéltatdsa. A
Vallalkozo hibaja miatt sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Véllalkozot terhelik.

11. Szerzddésszegés

11.1,

11.2.

1.3

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

A Villalkozd szerz6désszegést kdvet el, ha:

— késedelmesen teljesit, hianyosan teljesit,

— hibé4san teljesit, mert a szolgéltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzodésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a tdérvényben €s a
szerzOdésben meghatarozott tulajdonsagok,

— aszerzddés olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelds, meghitsul.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hatarid® 30 naptéri nappal torténd
tullépése esetén, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa, vagy
potlasa a 30 napot meghaladja, a Megrendelének jogéban all - valasztdsa szerint - a
szerzbdésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerz6déstdl elallni. Ugyancsak
jogosult a Megrendeld a szerz0dés azonnali hatdlyu felmondasara vagy az eléllasra, ha a
Villalkoz6 a Megrendelé felszdlitasara a Megrendeld 4altal kifogasolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridén beliil. Megrendeld a
fentickben meghatdrozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az
esetben, ha a szerzOdés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasagosan
hasznélhatok fel, az egész szerzodésre nézve gyakorolhatja.

Megrendelénél megmaradé szolgéltatdsok tekintetében a Megrendeldé ¢és a Villalkozo, a
Villalkozé altal szerzodésszeriien teljesitett munkakat, a teljes szerzédéshez viszonyitva 30
naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszdmolnak.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatéarozott feltétel.

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel.

A 11.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

SzerzOdésszegés esetén a garanciat €s a biztositast a Megrendel6 jogosult igénybe venni.

Megrendelé jogosult a szerz0dés azonnali hatdlyu felmonddsara, ha Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, csédbe jut, felszdmoljdk stb. Ebben az esetben a Villalkoz6 a
szerzbdésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendeld a felmondastél szémitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozo6 részérdl szerzodésszegés is tortént, akkor
a Megrendel6 az elszdmolassal egyidejlileg érvényesiti a szerz6désszegésbol eredd jogait is.
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12. Mentesiilés a szerzédésszegés kivetkezményei alo6l:

12.1. Mentesiilnek szerz6do6 felek a szerzodésszegés kévetkezmeényei aldl, ha:
— bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerztdésszerii
teljesitésére vezethetd vissza,
— bizonyitjdk, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadélyozott szerz6dd felet a vis
maior bedlltar6l és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

12.2. Nem mentesiilnek szerz6dd felek a nem, vagy nem szerzOdésszerii tejesités kovetkezményei
aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat6 koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette
azt.

12.3. Id6jarasi és vizjarasi viszonyok alakuldsa hataridé modositds indokdul csak akkor szolgéalhat,
ha a hatésdg arvizvédelmi, vagy belvizvédelemi késziiltséget rendel el és ez érinti a
folyamatban levd kivitelezési munkét. Ezzel kapcsolatban azonban kiilén koltségeket a
Vallalkozdé nem érvényesithet.

13. Jotallas, szavatossag, garancidk

13.1. A Vallalkoz6 garantalja

— valamennyi, jelen szerzédésben €s annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
€s miuiszaki eloiras teljesitését és a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra valé
alkalmassagat

— az altala létrehozott létesitmény minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete €s kivitel szempontjabol az érvényes magyar
szabvanyoknak és el6irdsoknak, valamint a szerzédésben régzitett igényeknek
megfelel és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

13.2. Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a 36 homap jotallasi id6 alatt Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége ald tartozd hidnyossdgok miatt nem lizemel rendeltetésszeriien, a
jotallasi 1d6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetben annyi id6vel meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznélatra alkalmassd nem valt. A Vallalkoz6 jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat kvetkezménye.

13.3. A jotallasi, garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt fellép6 hidnyosségot, hibat haladéktalanul
a Véllalkozo6 tudomaésara kell hozni, a Véllalkozé pedig kételes haladéktalanul intézkedni, 5
munkanapon beliil felvonulni, a hibat, hianyossagot megsziintetni, illetve kijavitani.

13.4. Amennyiben Véllalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat,
hianyossagokat a Vallalkoz6 kockazatdra és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
jotallasi biztositékot igénybe venni.

13.5. A jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositékdul Vallalkozo jotéllasi biztositékot nyujt,
melynek mértéke az afa nélkiil szamitott szerzodéses ar 2,00 szdzaléka. A biztositék
rendelkezésre bocsathaté az eldirt Osszegnek a Megrendelé fizetési szamlajéra torténd
befizetésével, atutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A
jotallasi biztositékot a miszaki atadds-dtvétel id6pontjatdél a jotallasi idoé leteltéig kell
biztositani.
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14. Egyiittmiikodés, egyéb feltételek

14.1. A Vallalkozonak 4tadott sszes dokumentécid a Megrendeld kifejezett hozzajarulasa nélkiil
sem tovabb nem adhatd, sem a szerzodésen kiviil fel nem hasznalhato, tovabba tilos a
Megrendeld hozzajérulasa nélkiil az elvillalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkékrol
adatokat kiszolgéltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kozzétenni.

14.2. A Véllalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egycb védett
jog megsértése miatt felmeriilne.

143. A Véllalkozo személyzetének az épitkezés terilletén tartania kell magdt az érvényes
szabélyokhoz, eldirasokhoz, tovdbba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezetdjének
utasitasait. Az eldirasok durva, vagy kismértéki, de ismétlodé megsértése esetén a Villalkozo
kiteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani
és mas alkalmas személyekkel pétolni.

14.4. A Megrendelé kikoti, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzOdés
teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Villalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

14.5. A Vallalkozé véllalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti iigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.6. A Villalkozo vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésében csak a Kbt. 138. § (2) - (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkoz6 vesz részt.

14.7. A Vaéllalkozé véllalja, hogy az alvéllalkozbval kotott szerzédésben az alvallalkoz6
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzédés szerinti nettd ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kot
ki.

14.8. P6tmunka felmeriilése esetén a Megrendeld a Kbt. eldirasai szerint jar el.

14.9. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a sikeres miiszaki atadas-dtvétellel egyidejileg a
Megrendel6 a szerzodés targyat képezd létesitmenyt a jotallasi, garancilis és szavatossigi
jogokkal egyiitt az lizemeltetdnek adja at.

14.10. A szerz6dé felek magukra nézve kotelezének fogadjdk el, hogy a koltségvetési
pénzeszk6zok felhasznalasianak ellendrzésérdl szo6lé 2190/2002.(VI1.21.) Korm. Hatarozat
alapjan az Allami Szdmvevoszék, illetve Korményzati Ellenérzési Hivatal is jogosult
ellenérizni  a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszkozok —szerzodésszerl
felhasznalasat.

14.11. A kozbeszerzési eljarés ajanlattételi felhivésa, ajanlattételi dokumentéacioja €s a Villalkoz6
ajanlata a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerz6déshez nem keriilnek csatolésra.
Barmely, a szerzédéssel, és annak teljesitésével kapcsolatos vitds kérdés eldontésekor az
emlitett dokumentumokat, az emlités sorrendjében kell figyelembe venni.

14.12. Jelen Vallalkozési Szerzodést felek a Kbt. 141. § figyelembevétele mellett abban az esetben
modosithatjak, ha a szerzdés moédositasanak feltételei a Kbt. 141. § rendelkezései szerint
fennallnak.

14.13. Valamennyi jelen szerzédés teljesitése sordn keletkezd, szerzéi jogi védelem ald esd
alkotason a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idej, kizarélagos és
harmadik személynek 4tadhat6 felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds
(terv) atdolgozésdra is.
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14.14. Felek a vitas kérdéseket elsésorban egymés kozotti targyalds utjan rendezik, amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor a jogvitdk elbiralasara kikotik Megrendelé székhelye szerinti
birésag kizarolagos illetékességet.

14.15. A szerzbdésre a Polgari Térvénykdnyv, a kdzbeszerzésrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény,
az épitési beruhdzésok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet és a vonatkozé jogszabalyok az irdnyadoak.

14.16. Jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletei:
- 1. Megrendelt altal elfogadott koltségvetes.

Jelen szerz6dés hat eredeti példanyban késziilt, melybél négy példany a Megrendel6t, kettd példany
a Vallalkozot illet.

Dunavarsany, 2021. oktober L8
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Dunavarsényi bolcséde kézmielldtdsa - Szennyvizelvezetés (kilsd)

Tétel-szBvegek Mennyiség| M.e. Anyag egységar| Dij egységar Anyag 6sszesen| Dij Osszesen
Szennyv iz atemeld
Ideiglenes |étesitmények
1 Fel és levonulds 1 db 250 000 - 250 000
2 megvaldsuldsi terv 1 db 750 000 - 750 000
3 konténerek Woc 8ltdz6 2 db 2 hé 4 db 75 000 - 300 000
Epitészet
N Atemeld gépészeti szereléshez vb. A db $86 000 ) SR
fedlap megbontdsa
2 Meglévd szivattylk kiszerelése 2 db 180 000 - 360 000
3 Atl.!_meiﬁ gépészets szereléshez belsé i i 18000 15606 48 00D jr—
feliletek javitdsa
4 stemelé belss feliletének megtisztitdsa 40 m2 1500 13 500 &0 000 540 000
5 itemels vb. Fodém visszahelyezése 1 db 200 000 - 200 coo
Gépészet
Flygt Concertor XPC NI0O0-5400 gyari,
1 vezérld rendszerrel, ultrahangos . db & 770 000 3200000 13 540 000 6400 000
szintérzékelés \ij csatlakozd [dbakkal
2 Frekvenciavéltd Vezérldszekrény X db 3 800 000 1 000 000 3 800 000 1000 000
3 Zenon rendszerbe illesztés 1 db 850 000 2 150 000 850 000 2150 000
4 Uzempraba 24 dra 25 000 600 000
5 Probaiizem 30 nap 50 000 1 500 000
Jérulékos munkdk
1 [Atemels leiritése 1 db 1800 000 - 1 800 000
2 ideiglenes atemelés kiépitése 1 db 1600 000 1 400 000 1 600 000 1400 000
Uzemeltetdi kdzremiikodés a
7 P
% folyamatos Gizem biztositdasara e =AL 00 1680209
Osszesen: 20 570 000 19 880 000
Osszesen: 20 570 000 19 880 000
Midbsszesen nettd: 40 450 000

Datumn: 2021-09-28
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