Vallalkozasi Szerzodés

1. Szerz6dé Felek, a szerzodés targya, ellenértéke

1.1. Megrendel6: Dunavarsany Varos Onkormanyzata

cime: 2336 Dunavarsany, Kossuth Lajos u. 18.
adoszam: 15730875-2-13

bankszamlaszam: 11742180-15393197

képviseli: Gerg6né Varga Tiinde polgarmester
telefon: +36-24/521-040

telefax: +36-24/521-056

e-mail cim:

1.2. Vallalkozo:

Vezetd neve:

titkarsag@dunavarsany.hu
GTE 2020” Konzorcium
GEP-LIGET EPITOIPARI Kft.

cime: 2330 Dunaharaszti, Somogyvari Gyula utca 27.
adoszam: 13811233-2-13

cégjegyzé¢kszam:  13-09-109815

bankszamlaszam:  10300002-10298371-49020017

képviseli: Szecs6di Gyorgy ligyvezetd

telefon/telefax: +36302101123

e-mail cim: gepliget987@gmail.com

Tag neve: EFFICIENT Gazdasagi Tanacsadé és Szolgaltato Kft.
cime: 2132 Go6d, Regos u. 20.

addszam: 12817535-2-13

cégjegyzékszam:  13-09-090744

bankszamlaszam:

11600006-00000000-05800946

képviseli: Acsné Danyi Ilona iigyvezetd

telefon/telefax: +36 204225926

e-mail cim: ilona.danyi@efficient-co.eu

Tag neve: Dunavarsanyi Tiszta Viz Kft.

cime: 2336 Dunavarsany, Déri Miksa utca 4.

adoszam: 10885664-2-13

cégjegyzékszam:  13-09-067648

bankszamlaszam: 11742180-20061416-00000000

képviseli: Acsné Danyi Tlona ligyvezetd, akadalyoztatasa esetén Bodis Miklos
meghatalmazott képviseld

telefon/telefax: +36 204801717

e-mail cim:

bodismiklos@dtvkft.hu

1.3. Jelen vallalkozasi szerz6dés a Dunavarsany Varos Onkorményzata altal 2019. december 18-
4n meginditott kozbeszerzési eljaras alapjan jott 1étre, €s vonatkoznak ra az Ajanlatkérd altal
kiadott dokumentéciokban és Vallalkozo ajanlataban foglalt feltételek. Vallalkozo ezen
kozbeszerzési eljarasban, mint Ajanlattevé vett részt, és nyertesként lett kihirdetve. A
beruhazas a Kerékparutak 1étesitésének, felujitdsanak és korszerisitésének tamogatasa Pest
megye teriiletén cimli, PM_KEREKPARUT_2018 kodszamu felhivas alapjan megkotott
PM_KEREKPARUT_2018/3. szamu Tamo gatési Szerzodés alapjan keriil megvaldsitasra.

1.4. Dunavarsany Varos Onkorményzat Képviseld-testiiletének 27/2020. (11 11.) szamu hatarozata
alapjan Megrendel6 megrendeli, Véllalkozo pedig elvallalja Kerékparat fejlesztés
Dunavarsany Varosiban 2. rész kivitelezése elvégzését, a vonatkozo érvényes
jogszabalyoknak és szabalyoknak megfeleld 1. osztaly minéségben
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1.3

1.6.

LT

A szerzddés targya: Kerékparit fejlesztés Dunavarsany Varosaban.
2. rész — Kerékparnyom

Kerékparos nyom készitése a Bartok Béla utca - Nyar utca nyomvonalon és a Nagyvarsanyi
ton. Gépi festés, dupla oldoszeres burkolati jel Gsszesen 137 m2. Tovabba 1 db 10 féréhelyes
nyitott, fedett kerékpartarolo épitése, a hozza kapcsolodd kiegészitd munkakkal egyiitt
kompletten.

A munkdkat az ajanlattételi dokumentaciéval atadott miiszaki dokumentacionak és
koltségvetési  kiirasoknak megfeleloen kell elvégezni. A miszaki tartalom pontos
meghatarozasat a tenderdokumentacio részeként rendelkezésre bocsatott miiszaki
dokumentacio és koltségvetési kiirasok tartalmazzak.

SzerzGdéses vallalasi dij a munka elvégzésére a vallalt teljesitési hataridére prognosztizalva
egyoOsszegli atalanydijban netto 1.945.854 Ft + 27 % (525.381 Ft) AFA, azaz nettd egymillié-
kilencszaznegyvendtezer-nyoleszazotvennégy forint g otszazhuszonotezer-
haromszaznyolcvanegy forint AFA egydsszegii atalanydij.

Teljesités helye: Dunavarsany, Bartok Béla utca, Nyar utca, Nagyvarsanyi ut.

2. A szerzodéses ellenérték és fizetések rendje

2.1.

2.2,
2.3
2.4.

2.5,

2.6.

2.7
2.8,

A szerzédéses ellenérték tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenyseggel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadasi és birtokbaadasi eljards koltségeit, barmiféle dokumentacid készitésének
koltségét (beleértve a megvalosulasi dokumentécio stb. készitésének koltségét), a mérndknek
nyujtandé szolgéltatds és a szakfeliigyeletek dijait, barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak,
raktarak, stb.), a felvonuléasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az ¢épitési tevékenységhez
felhasznalt anyagok, energia- és kozmuszolgaltatas koltségét, a garancidlis €s szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, minden — a szerz6dés targyanak megvalositashoz sziikséges —
munka és raforditas ellenértékét, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének koltségeit,
minden egyéb dijat, mely szakmai szokasok szerint hozzatartozik a szerzédés targyanak
kivitelezéséhez, tehat a létesitmény tervezett allapotban torténd megvalositasanak teljes dijat.

A Villalkozo fenti aron feliil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet.
Jelen szerzddés tartalmatol kizarolag szerzodésmodositas keretében lehet eltémi.

A Villalkozo jogosult elleg kifizetését kérelmezni a Kbt. 135. § (7) bekezdésének
megfeleléen a nettd ajanlati ar legfeljebb 5 szézalékanak megfelelé mértékben. Az eldleg
igénylésére és kifizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdésének eloirasai €s az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi €s mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és
(3) bekezdésének eldirasai az iranyadoak.

A Villalkozo jogosult részszamla kibocsatasara az elvégzett teljesitéssel aranyos mértékben
az 50 szazalékos késziltségi fok elérését kovetéen. A végszamla a sikeres miszaki atadas-
atvételt kbvetéen nyujthato be.

Az elkészilt munkarol a miszaki ellenér teljesités-igazold jegyzOkonyvet készit, amelyben
rogziti a miiszaki teljesitést és a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget. A felek éltal alairt
jegyzOkonyv a szamlazas alapja.

Az elbleget a végszamlaban szerepl6 levonas atjan kell visszafizetni.

Villalkozé a szamlajat a teljesitéskor hatalyos jogszabéalyoknak, az AFA tekintetében pedig
az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL torvénynek megfelelden éllitja ki. Az
AFA megfizetése a 2007. évi CXXVIL. tv. rendelkezései szerint torténik.



2.9,

2.10.
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2.12;

A felek rogzitik, hogy a szerzédésre a Vallalkozd és alvallalkozdi vonatkozasaban is
alkalmazni kell az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérndki szolgaltatasok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és
32/B. § eloirasait.

A Vallalkozo altal kiallitott szamlahoz a teljesitést igazolo jegyzOkonyvet csatolni kell. A
szamlat 30 napos fizetési hataridével kell kiallitani.

A Villalkozé szamlainak benyijtdsa és az altala benyujtott szamlék kifizetése a Kbt., a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet eldirasai szerint torténik, utofinanszirozassal. A szamla
benyujtasaval €s kifizetésével kapcsolatban a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdése is alkalmazando.

Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

3. A szerzidés teljesitése

3.1
3.2.
3.3

3.4.

3.3.

3.6.

4.2.

4.3.

4.4.

A vallalkozas kotbérterhes teljesitési hatarideje a szerzodéskotéstdl szamitott 9 héonap.
A Villalkozo el6teljesitésre jogosult.

A Villalkozéd jelen szerzOdésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal és
minoseégben, hiba- ¢s hianymentesen, hataridoben koételes teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerzOdésszerl teljesitésnek a feltételei.

Vallalkozot késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke
a netto vallalasi dij 0,5 %-a naponta, mely a jelen kozbeszerzési eljaras targyakeént
meghatarozott 1étesitmények megépitésére ¢és az Ajanlatkérd részére torténd atadaséra
vonatkozik, és a teljesitési hatarid0 eredménytelen elteltétél szamithato fel. A késedelmi
kotbér Osszesitett mérteke nem haladhatja meg a netto ajanlati ar 15 %-at.

Ha Megrendel6 30 napot meghalad6 késedelem miatt, illetve a Vallalkozonak felréhaté egyéb
okbdl a szerz6dést meghitsulnak tekinti, a nettd ajanlati ar 15 %-dnak megfelel6 Gsszegii
meghiusulasi kétbér fizetendo.

Amennyiben a késedelmi kotbér halmozott mértéke eléri a meghiusulasi kotbér értékét, akkor
tovabbi késedelmi kotbér mar nem szamithaté fel. Meghitsulasi kétbér érvényesitésekor
kulon késedelmi kotbér nem szamithato fel.

Biztositas

A Villalkozo felelosséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka megkezdésétol a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig.

A Villalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériillések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezetheto vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Az elézGekben felsorolt kockéazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo a szerzédéskotés
idopontjara - anélkiil, hogy korlatozna, sajat vagy a megbizé kotelezettségeit és felelosségét -
teljes korli biztositast kotni a targyi beruhazasra, valamint a kapcsolatos anyagokra és
eszkozokre, a teljes helyredllitasi koltség mértékéig. Az alvallalkozok keresztfelel6sségét is
magaban foglalo biztositast épités-szerelésre, harmadik személynek okozott karokra kell
megkotni. A felel6sségbiztositasnak legalabb 5.000.000 Ft esetenkénti és 10.000.000 éves

xxxxxx

Villalkozé kételes igazolni Megrendel6 felé, hogy a teljes korl biztositasok életbe 1éptek és
érvényesek, ezért Megrendelé szamara szolgaltatja a biztositasi koétvényeket, vagy azok
hiteles masolatat és az esedé¢kes biztositasi dijak megfizetésének elismervényét.
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4.5.

Amennyiben Vallalkozéd elmulaszt megk6tni €s érvényben tartani barmely eléirt biztositast,
vagy elmulasztja Megrendel6 részére szolgaltatni a kdtvényeket, akkor a Megrendel6 egyszeri
felszolitas utan jogosult megkdtni, illetve érvényben tartani az ilyen biztositasokat, fizetni
azok biztositasi dijait és a felmeriilt koltségeit levonni a Vallalkozé barmely esedékes
kovetelésébdl.

5. A Megrendelo jogai és kotelezettségei

A Megrendel6 jogosult és koteles:

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzGkonyvileg atadni,

Az elvégzett munkat ellendrizni,

A szakfeliigyeletekkel egytttmikddni,

Mas Vallalkozoval elvégeztetni azt a jelen szerzodésben rogzitett munkat, amit
felszdlitasra a Vallalkoz6 nem végez el, a kifogdsolt, vagy hianyolt cselekményeket nem
javitja, illetve nem potolja. Az ezzel kapcsolatban felmeriils felelosségeket és karokat
Megrendelé Vallalkozora atharitja.

Barmely poétmunkat mas Villalkozoval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a
Vallalkozo elutasitja. Ebben az esetben a Vallalkozasi Szerzdés kiegészitésre keriilhet
(munkateriilet biztositasa, hataridok stb.).

A beépitésre kerilld anyagok kivalasztdsdban részt venni, sziikség esetén (indokolt
parameterek kozott) mintat bekérni és donteni,

A munkdk folyamatos miiszaki ellendérzése mellett a Villalkozotol fliggetleniil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok gyartasi
helyén,

Javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technologiai vagy idébeli sorrend
szerinti megvalositasara, megvaltoztatasara,

Kitlizni a miszaki atadas-atvétel idopontjat a Vallalkozonak a kivitelezési munkak
befejezését koveto készre jelentése alapjan,

A szerzOdésszerlen teljesitett munkat atvenni,

A teljesitett munka ellenértékének szerzodés szerinti kifizetését kezdeményezni,

A Vallalkozoval mindenkor egytittmikddni,

Alapos indok(ok) alapjan kifogéasolni vagy megtagadni a Villalkozo alvallalkozait,
helyszini személyzetét, az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technolédgiat, eszkozt, anyagot,
berendezést stb.

6. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei

A Villalkoz6 jogosult és koteles:

A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben
rogziteni és ebben a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

A kés6bbi jogvitdk megel6zése érdekében a munkateriilet atvételét kdvetden, de a munka
megkezdése el6tt részletes (foto- és adatdokumentalt) éallapot-felmérési dokumentaciot
késziteni és a Megrendel6nek atadni.

A munkateriilet atvételét kovetéen, a munkélatok megkezdését megel6zéen munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban rogziteni.

Az épités alatti forgalomkorlatozasi tervet elkésziteni.

Az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az alvallalkozokat, a beruhazo és
felelds lebonyolitd nevét. A tabla formajat, tartalmat Megrendel6vel elfogadtatni. A tabla
tartalmara a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadok.

A munkatertilet megkozelitésével kapcsolatos, illetve a munkateriilet hatarain kiviil térténé
mindennem karokozasért teljes felelosséggel helyt allni.
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e A szerzédésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hidnyidban DIN) szerinti
mindségben, illetve az egyéb jogszabédlyoknak és kotelezen alkalmazando el6irdsoknak
megfelelGen a rendeltetésszerli hasznalatot, izembe helyezést biztosité mindsegben hiba-
¢és hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.

o  Koteles megvizsgdlni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben.

e Az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasig épitési naplot
vezetni.

¢ Biztositani a szerzodéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet
stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegii.

e  Anyagot a munkateriileten beliil deponalni.

e  Biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kd&rnyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.

e  Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendel6 és Megbizottja szamara, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi elGirasok betartasat, alvallalkozd tényleges
részvételét.

e A hatosagi ellenérzéseket barmikor lehetové tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

e Intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon ¢és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozd
felel6sségi korébe tartoznak, a hatoésagok részt vehessenek.

e A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6sségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgalat eredménye szamara elmarasztalo,
annak koltségét viselni.

e A Megrendel6 altal elrendelt — és kelloen megindokolt — bontast vagy cserét
haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

e A kivitelezési munkék tényleges befejezését kovetden irasban koz6lni a Megrendelével a
szerzOdés teljesitését (készre jelentés).

e A dokumentalt mingségtanusitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, mint az épitkezés
hivatalos ligyiratainak tartozékait az épitkezeés végéig megorizni, €s a szerzodés lezarasaval
az atadasi dokumentacio részeként, egyidejiileg a Megrendelonek atadni.

e Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkésobb a miiszaki atadas-atvetel lezarasaig,

e A Villalkozd kotelessége a bontéasi anyagok, hulladékok és kornyezetkarosité anyagok
koérnyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése, valamint a
munkateriilet melletti vizfolyasok és vizes €lohelyek megdvasa. Torekedni kell arra, hogy
a kivitelezés soran a természetvédelmi teriiletek életét a leheté legkisebb mértékben
zavarjak.

e A befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zéen a Megrendeldt értesiteni, és lehetoveé
tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban
rogzitse. Ha a Megrendel6 ezen kotelezettsegének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakaraséara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik.

e Allandé helyszini képviselGje altal biztositani minden sziikséges felligyeletet és iranyitast a
szerz6déses munkak végzése soran.

e  Meghatalmazott képviselojét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendelo altal
jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendel6 a képvisel6t feladatai ellatasara nem tartja
megfelelonek és err6l a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve {rasban értesiti.

e A garancialis, vagy szavatossagi id0 alatt felmeriilé és a Megrendel6 és megbizottja, illetve
az lizemelteté altal jelzett hibak, illetve hianyossagok kijavitasahoz, elharitasahoz a
sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.



7. Mindségbiztositas

7.1. A Villalkozé lehetévé teszi a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy vagy
intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszerii idopontban megtekinthesse az épités
helyszinét és ott ellendrzést végezhessen. Ehhez a Vallalkozo koételes minden ésszerti
segitséget és eszkozt megadni.

7.2. A mindgségtantsitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények €s engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. A Megrendelének joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy mindségi hiba gyantja
miatt van sziikség, és ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségeit is a Vallalkozo
koteles fizetni. A Megrendelé az ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgdlatanak jogat mas fliggetlen intézetre, a Vallalkozo egyidejli értesitése
mellett. A Vallalkozé koteles a vizsgalathoz sziikséges korlilményeket biztositani, és az
elvarhato egylittmiikodést, segitséget megadni.

7.3. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozaitol, beszallitoitol is megkdveteli és a veliik kdtendd szerzédésekben hasonlo
feltételeket szab.

8. Képviselet

8.1. Megrendeld képviseldi: Gergéné Varga Tiinde polgarmester
8.2. Megrendel6 miiszaki ellendre: Rikos Jozsef ME-KE 19-0301, 19-5027
8.3. Villalkozo képviseldi: Szecsodi Gyorgy iigyvezeto

8.4. Villalkozo felel6s miiszaki vezetéje: Szeesédi Gyorgy MV-KE-R 13-16210, 13-65048, a
felel6s miszaki vezetd tobblet szakmai tapasztalata 24 hénap.

8.5. Amennyiben a Vallalkozé altal a szerzddés teljesitésébe felelds miszaki vezetSként
bevonasra keriil6 valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar miszaki nyelv
targyalOképes ismeretével, ugy a Vallalkozé koteles biztositani a szerzddés teljesitése soran
ezen szakember munkajahoz szaktolmécs jelenlétét, amelynek dijat a szerzdés 1.6. pontjaban
¢s a 2.1. pontjaban meghatarozott vallalkozasi dij tartalmazza, azért a Vallalkozot tovabbi
dijazas nem illeti meg.

9. Epitési naplo:

A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a vonatkozd jogszabalyi eldirasok szerint
koteles folyamatosan épitési naplot vezetni. Az épitési naploban az épitéssel, az ellenérzessel és
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak

kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell
a vonatkozo rendeletben foglaltak szerint.

10. Miiszaki atadas-atvétel és lizembe helyezés:

10.1. Az eljaras elokészito fazisaban a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

e a munka a szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott kvetelményeknek és a
hatosagi eldirasoknak, valamint - esetlegesen menetkdzben - elrendelt megrendel6i
modositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt,

e rendelkezésre 4llnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és mindségvizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok nem
latnak okot az engedély megtagadasara.

10.2. A Villalkozénak termékfelelésség-véllalasi nyilatkozatot kell tennie az éltala beépitett

anyagok megfelel0sségere, valamint az elvegzett munkak szakszertiségére.
i N
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10.3.

10.4.

10.5.

A Villalkozé az atadas-atvételi eljarason koteles atadni a Megrendelonek 4 példany atadasi
dokumentéciot.

Az atadasi dokumentacio tartalmazza:
Az atadasi (megvalosulasi, vagy allapotrdgzitd) tervet, azaz a létesitmények ténylegesen
megvalosult allapotanak miszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar
nyelven:

— karbantartasi €s kezelési utasitas,

— mindségvizsgilati jegyzokdnyvek,

— beépitett anyagok teljesitmény-nyilatkozatai,

—  épitési napld,

— lzemeltetési utasitas,

— tervezdi és kivitelez6i nyilatkozatok,

— akozremiikodo alvallalkozok listaja a 1ényeges adatokkal,

— minden olyan levelezési, jegyzOkonyvi masolat, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informaciokkal bir a késébbi vitds kérdések eldontésére, illetve az
lizemeltetési, hasznositasi munkak elvégzésére; tizemeltetési, hasznalati eldirasok,
feltételek konyve,

— tovabbi, jogszabélyokban eldirt, vagy a Felek altal egyeztetett dokumentumok.

A sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele az atadasi dokumentacio hianytalan szolgaltatasa. A
Vallalkozo hibdja miatt sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

11. Szerzodésszegés

9 P8
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11.3.

11.4.

A Villalkozd szerzddésszegést kovet el, ha:

— késedelmesen teljesit, hianyosan teljesit,

— hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzGdésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a
szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a
szerzédésben meghatarozott tulajdonsagok,

— aszerz6dés olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felel6s, meghitsul.

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 30 naptari nappal térténo
tallépése esetén, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa, vagy
pétlasa a 30 napot meghaladja, a Megrendelének jogaban all - valasztiasa szerint - a
szerzOdésszeges kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzodéstol elallni. Ugyancsak
jogosult a Megrendel6é a szerz6dés azonnali hatdlyu felmondasara vagy az elallasra, ha a
Villalkoz6 a Megrendelé felszolitasara a Megrendeld altal kifogasolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem poétolja a megadott hataridén beliil. Megrendel6 a
fentiekben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az
esetben, ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszeriien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasagosan
hasznalhatok fel, az egész szerz6désre nézve gyakorolhatja.

Megrendel6nél megmaradd szolgaltatasok tekintetében a Megrendeld és a Vallalkozo, a
Vallalkozoé éltal szerzédésszerlien teljesitett munkakat, a teljes szerz6déshez viszonyitva 30
naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszdmolnak.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel. A :
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11.5.

11.6.
LLEE,

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A 11.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozoé a szerzodés megsziinése elott mar
teljesitett szolgéltatas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerzédésszegés esetén a garanciat és a biztositast a Megrendeld jogosult igénybe venni.

Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyd felmondéasara, ha Villalkozo
fizetésképtelenné valik, csédbe jut, felszamoljdk stb. Ebben az esetben a Véllalkozo a
szerzOdésszerlen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendeld a felmondastdl szamitott 30 napon beliill az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozo részérdl szerzodésszegés is tortént, akkor
a Megrendel6 az elszamolassal egyidejiileg érvényesiti a szerzodésszegésbél eredd jogait is.

12. Mentesiilés a szerzédésszegés kovetkezményei alol:

12.1.

i2.2.

12.3.

Mentesiilnek szerzddo felek a szerzédésszegés kdvetkezményei alol, ha:
— bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzddésszeri
teljesitésére vezethetd vissza,
— bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadélyozott szerz6dd felet a vis
maior bealltarél és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek szerz6dé felek a nem, vagy nem szerzodésszeru tejesités kovetkezményei
alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat6é koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette
azt.

IdGjarasi és vizjarasi viszonyok alakulasa hataridé modositas indokaul csak akkor szolgélhat,
ha a hatésag arvizvédelmi, vagy belvizvédelemi késziiltséget rendel el és ez érinti a
folyamatban levo kivitelezési munkat. Ezzel kapcsolatban azonban kiilon kéltségeket a
Vallalkoz6 nem érvényesithet.

13. Jotallas, szavatossag, garanciak

13.1.

13.2i

13.3.

4y G o~y

A Villalkozo garantdlja

— valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
¢és miszaki eldiras teljesitését és a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatra valo
alkalmassagat

— az altala 1étrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete ¢€s kivitel szempontjabol az érvényes magyar
szabvanyoknak és el6irasoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek
megfelel és a szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a 40 honap jotallasi 1d6 alatt Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége ala tartozd hianyossdgok miatt nem tizemel rendeltetésszeriien, a
jotallasi id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmassa nem valt. A Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a Viéllalkozo bebizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat kvetkezménye.

A jotallasi, garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt fellépé hianyossagot, hibat haladéktalanul
a Vallalkozé tudomasara kell hozni, a Véllalkozo pedig koteles haladéktalanul intézkedni, 5
munkanapon beliil felvonulni, a hibat, hidnyossagot megsziintetni, illetve kijavitani.

{
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13.4.
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Amennyiben Villalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat,
hianyossagokat a Villalkoz6é kockazatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
jotallasi biztositékot igénybe venni.

A jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositékaul Vallalkozé jotallasi biztositékot nyujt,
melynek mértéke az afa nélkil szamitott szerzodéses ar 2 szazaléka. A biztositék
rendelkezésre bocséathato az eléirt Osszegnek a Megrendelé fizetési szamlajara torténd
befizetésével, dtutalasaval, pénziligyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy
késztizeté kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A
jotallasi biztositékot a miszaki atadas-atvétel idGpontjatol a jotallasi ido leteltéig kell
biztositani.

14. Egyiittmiikodés, egyéb feltételek

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

A Vallalkozonak atadott sszes dokumentacié a Megrendeld kifejezett hozzajarulasa nélkiil
sem tovabb nem adhatd, sem a szerzodésen kivill fel nem hasznalhato, tovabba tilos a
Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrol
adatokat kiszolgaltatni, el6addsokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

A Villalkozonak mentesiteni kell a Megrendelot minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzGi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmeriilne.

A Villalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezetdjének
utasitasait. Az el6irasok durva, vagy kismértékii, de ismétlédd megsértése esetén a Villalkozo
koteles a Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés tertiletérdl eltavolitani
¢s mas alkalmas személyekkel potolni.

A Megrendel6 kikdti, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és
amelyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Vallalkozé véllalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel0 szamara megismerhetove teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Villalkozo véllalja, hogy a szerzddés teljesitésében csak a Kbt. 138. § (2) - (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt.

A Villalkoz¢é vallalja, hogy az alvéllalkozdval kotott szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzddés szerinti nettd ellenszolgéltatas tiz-tiz szdzalékat elérd biztositékot kot
ki.

Potmunka felmeriilése esetén a Megrendel6 a Kbt. el6irasai szerint jar el.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a sikeres miiszaki 4atadas-atvétellel egyidejlileg a
Megrendel6 a szerzddés targyat képezo létesitményt a jotallasi, garancialis €és szavatossagi
jogokkal egylitt az tizemeltetének adja at.

14.10. A szerz6dé felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a koltségvetési

pénzeszkozok felhasznalasanak ellendrzésérdl szold 2190/2002.(V1.21.) Korm. Hatarozat
alapjan az Allami Szamvevészék, illetve Kormanyzati Ellenérzési Hivatal is jogosult
ellenérizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszk6zok — szerzddésszerii
felhasznalésat.
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14.11. A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacioja €s a Vallalkozo
ajanlata a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerzédéshez nem keriilnek csatoléasra.
Béarmely, a szerzédéssel, és annak teljesitésével kapcsolatos vitds kérdés eldontésekor az
emlitett dokumentumokat, az emlités sorrendjében kell figyelembe venni.

14.12. Jelen Vallalkozasi Szerzodést felek a Kbt. 141. § figyelembevétele mellett abban az esetben
modosithatjdk, ha a szerzédés modositasanak feltételei a Kbt. 141. § rendelkezései szerint
fennallnak.

14.13. Valamennyi jelen szerzddés teljesitése soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ala esé
alkotason a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejli, kizardlagos és
harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas
(terv) atdolgozasara is.

14.14. Felek a vitas kérdéseket elsésorban egymas kozotti targyalas utjan rendezik, amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor a jogvitak elbiralasara kikotik Megrendeld székhelye szerinti
birdsag kizarolagos illetékességét.

14.15. A szerzbdésre a Polgari Torvénykonyv, a kozbeszerzésrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény,
az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet ¢s a vonatkozo jogszabalyok az iranyadoak.

14.16. Jelen Véllalkozasi Szerzodés mellékletei:
- 1. Megrendel? altal elfogadott koltségvetés.

Jelen szerzodés hat eredeti példanyban késziilt, melybdl néay, néldany, a Megrendeldt. kettdnéldany,
a Villalkozot illet.

Dunavarsany, 2020. aprilis 2—# Dunavarsany, 2020. apnlls.g T+
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Nagyvarsanyi ut
Tétel Menny. Egység| Egységér Ar
|Forgalomtechnika
Jelzétabla oszlop 9 db 12825 F 115425 Ft
KRESZ-tablak 11 db 7031 F 77 341 Ft
Gépi festés, dupla oldészeres burkolati jel 110 m? 2557 Ft 281 270 Ft
Minddsszesen netté Nagyvarsanyi at: 474 036
AFA 127 990
Minddsszesen bruttd: 602 026
r
Nyar utca
Tétel Menny. Egység Egység ar Ar
lForEalomtechnika
Jelzétabla oszlop 7 db 12 825 Ft 89775 Ft
KRESZ-tablak 8 db 7031 Ft 56 248 Ft
Gépi festés, dupla oldoszeres burkolati jel 19 m? 2557 Ft 48 583 Ft
Minddsszesen netté Nyar utca: 194 606
AFA 52 544
Minddsszesen brutto: 247 150
Bartok Béla utca
rétel S | Menny. Egység| Egység ar A
Forgalomtechnika
lq fcéjrﬁi'{elyes nyitott kerékpartarold teljes 1 db 1236 900 Ft 1236 900 Ft
alépitmeénnyel
Jelzétabla oszlop 1db 12 825 Ft 12825 Ft
KRESZ-tablak 1db 7031 Ft 7031Ft
Gépi festés, dupla oldészeres burkolati jel 8 m’ 2557 Ft 20 456 Ft
Minddsszesen nettd Bartok Béla utca: 1277212
AFA 344 847
Minddsszesen brutto: 1622059
MindGsszesen nettd harom helyszin: 1 945 854
AFA: 525 381
Minddsszesen brutto: 2471235
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