

1. sz. melléklet
Elszámolható költségek

Év	Költség								Összesen
	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen	
2013. I. félév	-								
2013. II. félév	240 000 Ft	228 600 Ft	2 990 000 Ft	1 330 000 Ft	28 000 Ft	1 140 000 Ft	135 000 Ft	4 901 600 Ft	
2014. I. félév	480 000 Ft	457 200 Ft	1 800 000 Ft	2 540 000 Ft			270 000 Ft	11 734 400 Ft	
2014. II. félév	480 000 Ft	457 200 Ft	600 000 Ft	3 190 000 Ft			270 000 Ft		
2015. I. félév	400 000 Ft	381 000 Ft	600 100 Ft	1 940 000 Ft	150 000 Ft		225 000 Ft	3 969 100 Ft	
Összesen:	1 600 000 Ft	1 524 000 Ft	5 990 100 Ft	9 000 000 Ft	178 000 Ft	1 140 000 Ft	900 000 Ft	20 332 100 Ft	



R

Fekuh

Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése

Pályázó neve: Jókai Mór Általános Iskola
 Pályázat címe: Kiemelkedés alternatívái a pilliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában
 Pályázati azonosító száma: TAMOP 3.3.8-12/1-2012-0016

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei		Projekt menedzsment költségei		Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek		Célcsoport számára biztosított támogatások	
	Terv (ft-ban)	Ft	Terv (ft-ban)	Ft	Terv (ft-ban)	Ft	Terv (ft-ban)	Ft
2012. II. félév	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft
2013. I. félév	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft
2013. II. félév	-	Ft	240 000 Ft		228 600 Ft		2 990 000 Ft	
2014. I. félév	-	Ft	480 000 Ft		457 200 Ft		1 800 000 Ft	
2014. II. félév	-	Ft	480 000 Ft		457 200 Ft		600 000 Ft	
2015. I. félév	-	Ft	400 000 Ft		381 000 Ft		600 100 Ft	
2015. II. félév	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft
Összesen	-	Ft	1 600 000 Ft		1 524 000 Ft		5 990 100 Ft	

Kiegészítő útmutatóba:

A csatolt táblázatba a pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeinek időbeli ütemezését szükséges meghatározni. Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szempontjából felelősek. E tevékenységek mentén kell költségelt megterveznie.

A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolódó költségek táblázat" oszlopainak összesen értékével. Az elszámolandó költségek időbeli ütemezésénél a következőt szükséges figyelembe venni: utólagos elszámolás céljából **közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és ÚSZT-s kifizetések esetén legálább a 200, ÚMFT-s kifizetések esetén a 100 ezer forintot.** 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be **az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét.**

Figyelem: tekintettel arra, hogy a pályázatok feldolgozásának időigénye jelentősen függ a beadott pályázatok számától, ezért előfordulhat, hogy a pályázatban meghatározott időbeli ütemezést a szerződésalkötés pillanatában meg kell változtatni.



Fekete

Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen	Összesen évek szerint
Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1 330 000 Ft	28 000 Ft	1 140 000 Ft	135 000 Ft	6 091 600 Ft	6 091 600 Ft
2 540 000 Ft	- Ft	- Ft	270 000 Ft	5 547 200 Ft	
3 190 000 Ft	- Ft	- Ft	270 000 Ft	4 997 200 Ft	10 544 400 Ft
1 940 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	225 000 Ft	3 696 100 Ft	
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 696 100 Ft
9 000 000 Ft	178 000 Ft	1 140 000 Ft	900 000 Ft	20 332 100 Ft	20 332 100 Ft



Handwritten signature

Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli üteme

Pályázó neve:

Jókai Mór Általános Iskola

Pályázat címe:

tívái a pilliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában

Pályázati azonosító száma:

ÁMOP 3.3.8-12/1-2012-0016



E002569731

ESZA Nonprofit Kft.

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2012. II. félév			
2013. I. félév			
2013. II. félév		240 000 Ft	228 600 Ft
2014. I. félév		480 000 Ft	457 200 Ft
2014. II. félév		480 000 Ft	457 200 Ft
2015. I. félév		400 000 Ft	381 000 Ft
2015. II. félév			
Összesen	- Ft	1 600 000 Ft	1 524 000 Ft

Kitöltési útmutatóba:

A csatolt táblázatba a pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeinek időbeli ütemezését szükséges meghatározni. Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szempontjából felmenten kell költségeit megterveznie.

A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat" oszlopával. Az elszámolandó költségek időbeli ütemezésénél a következőket szükséges figyelembe venni: utólagos elszámolás céljából **közbenso kifizetési kérele** **igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és ÚSZT-s kiírások esetén legalább a 200, ÚMFT-s kiírások eset** **milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-á** **figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani** **költségeken alapuló elszámolások összegét.**



Handwritten signature

ktg.ütemezés-Főpályázó

Figyelem: tekintettel arra, hogy a pályázatok feldolgozásának időigénye jelentősen függ a beadott pályázatok számától, ezért előfordulhat, hogy a pályázatok ütemezést a szerződéskötés pillanatában meg kell változtatni.



Handwritten signature

zése

Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség
Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2 990 000 Ft	1 330 000 Ft	28 000 Ft	1 140 000 Ft	135 000 Ft
1 800 000 Ft	2 540 000 Ft			270 000 Ft
600 000 Ft	3 190 000 Ft			270 000 Ft
600 100 Ft	1 940 000 Ft	150 000 Ft		225 000 Ft
5 990 100 Ft	9 000 000 Ft	178 000 Ft	1 140 000 Ft	900 000 Ft



sznia.

merülinek. E tevékenységek

zlopainak összesen értékével.

im akkor nyújtható be, ha az

én a 100 ezer forintot. 1

t. Fenti feltételek

tervezett, jogosult

Stefánia


ktg. ütemezés-Főpályázó

yázatban meghatározott időbeli



Feladat

Összesen	Összesen évek szerint
Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
- Ft	- Ft
- Ft	- Ft
6 091 600 Ft	6 091 600 Ft
5 547 200 Ft	
4 997 200 Ft	10 544 400 Ft
3 696 100 Ft	
- Ft	3 696 100 Ft
20 332 100 Ft	20 332 100 Ft



Handwritten signature

