Vallalkozasi Szerz6dés

mely létrejott egyrészrél Kemecse Varos Onkormanyzata
cime: 4501-Kemecse, Répasy tér 3.
képviseli: Lipok Sandor, polgarmester
adoszam: 15732279-2-15
szamlaszam: 11744003-15404431-00000000
Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrdl az

masrészrdl KEMEVERB Korlatolt Felelosségii Tarsasag

cime: 4501 Kemecse, Vasut utca 17.

képviseli: Domokos Bianka

adoszam: 27121092-2-15

szamlaszam: 11744113-21429495-00000000
gazdasagi tarsasag, mint Vallalkozd, (a tovabbiakban Vallalkozd) kozott az alulirott napon és
helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatasa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel Uj mentddllomds épitése targyaban az aldbbi vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a véllalkozd ajanlata és annak mellékletei,

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos 6sszegzése.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a fenti targyu munka
jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentécioban,
illetve a Vallalkozé ajanlatdban meghatirozott miiszaki tartalom szerint, szerzddéses
eloirasoknak megfelelden.

A szerz6dés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentécié részét képezé
miiszaki eldiras, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezd miiszaki tervdokumentédciot atvizsgalta és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozé kijelenti, hogy kivitelez6ként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

A munkavégzeés helye: 4501 Kemecse, belteriilet (hrsz.:1026/9, 1026/10, 1026/11).

3., A felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkoz6 a szerz6dés alapjan az aldbbiakban
meghatarozott vallalkozéi dijra jogosult:

Vallalkozo6i dij: nettd 470.143.434 Ft
Az AFA elszdmolasa a hatalyos jogszabalyok alapjan torténik.
A vallalkozoi dijbdl netté 15.000.000 Ft tartalékkeret, amely kizarélag az OMSZ elbirasai
teljesitéséhez sziikséges munkék ellenértékének elszamolaséara hasznalhato fel. A megrendeld

altal a megrendelt poétmunkék dijat a tartalékkeret terhére a vallalkozd a végszdmlaban
szerepeltetheti. A fel nem hasznalt tartalékkeret nem keriilt kifizetésre a vallalkozo részére
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A felek a véllalkoz6i dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként
hataroztdk meg. A Vallalkozd vallalja, hogy a dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatinak beadasat
kovetGen a Vallalkozé viseli annak jogkovetkezményét, amely a muszaki dokumentacio olyan
hianyossagabdl adddik, melyet a véllalkozénak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zéen nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget
vallal az épitési munkak teljességéért és hidnytalansagaért, f6leg azon tételek esetében, amelyek
nincsenek eldirva a dokumentacidéban, viszont a szakmai szokéasok és a technika mai allasa
szerint hozzatartoznak az épitési beruhdzas kifogastalan teljes korl kivitelezéséhez és a
Vallalkozot terheld egyéb szerz6déses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas idGtartama alatti &rvéaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozéi hasznot, valamint a dokumentéicidban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglalasokban és a miiszaki leirasban el6irt feltételek teljesitéséhez sziikséges
koltségeket, illetve a beruhdzas megvalositasahoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez
szilkséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai
dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij alapjaul szolgalo kdltségvetést a
Vallalkoz6 kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacioban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a Vallalkozd nem tarthat igényt az adott munkarészre es¢ vallalkozéi dijra.
Minden, a Megrendel6 rendelésére elhagyott munkét a szerz6désben megéllapitott dijakon és
4rakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhaté
dijat vagy éarat, akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és
értékelemzés alapjan.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
foosszesitOben szereplé valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzddés teljesitéséig koti
magat barmilyen, a jelen szerz6déssel 6sszefiiggd egymas kozotti elszamolds soran.

4., Tébbletmunka, pétmunka

A viéllalkozé tobbletmunka elszamolasara nem jogosult (Ptk. 6:245. §).

A jelen szerzédésben meghatirozott miiszaki tartalom kérébe nem vonhatd, a miszaki
dokumentacioban nem szerepl6, a megrendeld altal utélag megrendelt munkékat (pétmunka) a
véllalkozo koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

A Kkivitelezés soran kizarélag olyan pdtmunka megrendelésére €s elszdmolasara van lehetdség,
amely a kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, vagy tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a megrendel6 fedezettel rendelkezik, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aban
foglaltakkal.

A potmunkdk sziikségességét a vallalkozo az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
megrendelé a muszaki ellendrrel egyezteti, majd azok miszaki tartalmanak egyeztetését
kovetden vallalkozo a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A vallalkozo altal
benyujtott pétmunka koltségvetést a (szakagi) miszaki ellenér véleményezi, és ennek
megallapitasait a vallalkozoval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a vallalkozo
egyezségre jutnak a potmunkak miszaki tartalmaban és koltségvetésében, tigy ezt a miiszaki
tartalmat és koltségvetést kozdsen, irdsban felterjesztik a megrendelének jovahagyasra. A
pétmunkékra jelen szerzddés rendelkezéseit értelemszertien alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizarélag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elbterjesztése alapjan a megrendel6 a pdtmunkat azt irasban megrendeli, valamint a pétmunka
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ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel sszhangban, megfeleléen meghatarozasra
keriilt, tovabba a p6tmunka fedezete a megrendelénél rendelkezésre all.

A felek az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozzdk meg, az
alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatérozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatéarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatéalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat alkalmazzak.

c) A fentiek hidnydban a vallalkozé A4ltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazando6ak, ha azt a muiszaki ellen6r jovahagyta. J6vahagyas hianydban a muszaki ellen6r
altal meghatarozott arak/dijak alkalmazanddak. .

Amennyiben a pétmunka tekintetében a felek kozott a jelen szerz6désben foglaltak ellenére
megegyezés nem jon létre, a véllalkozé tiirni koteles a potmunka mas kivitelezével vald
elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett munkékkal kapcsolatos
jotallasi és szavatossagi kotelezettséget.

5., Vallalkoz6 feladata a vonatkozé jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléirasokban, a technika mai 4lldsdnak megfeleléen, az eléirt miiszaki tartalomban és
kifogastalan mindségben, a jelen Szerz6désben meghatarozott és a megjelolt véghatariddig,
valamint a jelen Szerz6désben meghatarozott mennyiségben torténd teljes korh elvégzése,
amelyek egyiittesen a szerz6désszerti teljesitésnek a feltételei. -

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatérozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani.
A felek a teljesités soran is alkalmazzak a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015.
(X.30.) Korméanyrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékiiség
vonatkozasédban, mely alapjan - szerz6désmodositas nélkiill — a Megrendel6 a miiszaki
szitkségszerliségbol felmeriild, a kdzbeszerzési dokumentacioban €s szerzOdésben szerepld
miiszaki tartalomhoz képest egyenértékli teljesitéseket a teljesités soran jovahagyhatja,
amennyiben az egyenértékiiséget a Vallalkozé megfeleléen igazolja — amennyiben a miiszaki
ellendr az egyenértékiiséget elfogadja. Egyenértékliség igazolasa nélkiil a dokumentacioban
foglaltakhoz képest eltérd teljesitést Megrendel$ nem fogad el.

6., A Megrendeld feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet 4tadasa és folyamatos
biztositasa a véllalkoz6 részére. Az épitési munkateriilet dtadasaval egyidejiileg meg kell nyitni
az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) a szakfeliigyeletekkel egytittmikodni,

d.) a beépitésre keriilo6 anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekémi és donteni,

e.) aszerzbdésszerilien teljesitett munkat atvenni,

f) a teljesitett munkérdl teljesitésigazolast kiéllitani, és ellenértékének szerzOdés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozdval mindenkor egylittmiik6dni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani
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8., Villalkoz6 feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassigat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a megrendeld figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni,
sziikség esetén lOoszermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetéen, a munkélatok
megkezdését megeldzéen munka- €s balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
naploban régziteni,

b.) épitési naplé megnyitasa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési napléban

¢.) az ajanlat f66sszesitoben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzodéses munkak
elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allandé
jellegt, illetve ha a terv valamely hibdja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamén valik
felismerhet6vé, a kivitelez6 késedelem nélkiil koteles errdl a megrendeldt tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulasi Iétesitmények épitése, amelyek a miszaki atadds idépontjara
elbontasra keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kidllitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) lizemeltetéshez és hianypotlasmentes miiszaki ataddshoz sziikkséges valamennyi
dokumentacié miibizonylat és hat6sagi bizonylat beszerzése,

g) egy¢éb hatdsagi, lizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatoldsa €s annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eléirdsokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhatd zavartalan kozlekedést biztositani,

i.) az épités soran keletkezd esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évd
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvéantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet ataddsa az épittetdnek, a
miszaki 4tadas-atvételi eljarason feltart hidnyossdgokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

k.) az épités soran mar meglévo, illetve eldkerliléd természeti, kulturélis Orokségi, épitészeti
értékek megbrzése

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.)a miiszaki ellen6r altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolds alapjan a
szerz6dés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kidllitott szamldnak a megrendeld részére
torténd eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld 1€tszamu
és szakmai Osszetételli szakembert biztositson a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan
keresztiil a befejezéséig. Vdllalkozd koteles olyan mennyiségli és szakmai Gsszetétell
szakembereket biztositani, hogy a munka megfeleld szervezettsége, mennyiségi és mindségi
ellenérzése jelen szerz6dés hatdlya alatt folyamatosan fennalljon. A Vallalkozd koteles
jognyilatkozat tételére jogosult képviselo6t a munkaveégzes soran a munkateriileten biztositani.

Vallalkoz6 kételezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,

eszk6zoket, berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, dsszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.
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Vallalkozo6 kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szereplé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovdbbépitésiiket- szerelésiiket megelézien ellendrizze. A megvalsuld
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozé f6 kételezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az litemezéstél eltérden a
megrendeldi utasitas szerint megfeleld mennyiségili és minéségli anyagot szolgaltasson.

A Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a véllalkozo koteles annak biztositasara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld
altal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

Véllalkoz6 a munkateriilette] kozvetlen Gsszekottetésben allé utakat ugy kételes hasznélni,
hogy azok kérosoddsat megelézze. Az utakban bekdvetkezett kart haladéktalanul koteles a
megrendeld felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozé munkék kivitelezése soran az éltala, vagy
vallalkozéi 4ltal az utakban, csatorna-hdlozatban, csovekben, vezetékekben, illetve
kdzmiivekben okozott mindennemi kérért felel, és azokat kiteles sajat kiltségén a megrendeld
altal el6irt mdédon é€s hataridon beliil helyreallitani.

A Vallalkoz6 koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendel6 és megbizottja szdmara,
hogy barmely idépontban az ellen6rzési jogat gyakorolhassa, a megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartasat, alvallalkozé tényleges részvételét.

A villalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésobb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriilo munkarészek esetében a Vallalkozo koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zden a Megrendeldt értesiteni, és
koteles lehetdvé tenni a szdmara, hogy azokat megvizsgélja, megmérje és észrevételeit épitési
napldban rogzitse. Ha a megrendel$ ezen kételezettségének nem tesz eleget, gy a vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik. Amennyiben a beépités utani ellen6rzés soran deriil ki, hogy a beépitett
anyag mindsége és/vagy mennyisége nem megfelel6, az ezzel kapcsolatos kartéritési feleldsség
alol a Vallalkozot a megrendelé elézetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag mindségének
és/vagy mennyiségének elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, jraépitéssel
kapcsolatos valamennyi kar és koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy
mas vallalkozok munk4janak ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

9., Teljesitési hataridd: a munkateriilet atadasto] szamitott 7 honap azzal, hogy a beruhazasnak
2024. december 31. napjdig be kell fejezbdnie. A vallalkozonak tovabbi 60 nap 4all a
rendelkezésére a hasznalatba vételi engedély beszerzésére.

10., A Megrendeld a kivitelezéshez sziikkséges munkateriiletet a szerzddéskotést kovetd 15
napon beliil a Vallalkozénak 4tadja, melyet a szerz6dé felek épitési naploban rogzitenek.

11., A Villalkozé kételes lehetové tenni a Megrendeld, vagy egy dltala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ¢ésszerli idépontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriil$ anyagok megtekinthetdk,
¢s oft, ha azt a Megrendel6 sziikségesnek latja, a megfelelésségre vonatkozd vizsgalatokat
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végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Villalkozd koteles minden ésszerl segitséget és eszkozt
megadni.

12., A vallalkozo kételes a jogszabdlyi eléirdsoknak megfeleld épitési naplot folyamatosan
vezetni.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltlintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendeld az utasitasait elsdésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozéval. A vallalkozd a bejegyzésekre harom munkanapon belil a naploban koteles
vélaszolni.

A megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy az alvallalkozd(k) Epitési Napléjdba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési napld vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai az irdnyadoak.
Vallalkozd a jelen szerz6dés targyat képezo, elektronikus épitési napld vezetéséhez kotott
épitési-kivitelezési munkakrdl elektronikus épitési naplot koteles vezetni az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozottak
szerint.

Az elektronikus épitési napld vezetéséhez kotott kivitelezés esetén az elektronikus €pitési
naplot a Megrendel6 igényli €s nyitja meg, melybe meghivija a Vallalkozot.

13., A szerz6dés teljesitése

A vallalkozd a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmassé valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet muszaki 4atadds- atvételi eljards keretében atadja a
megrendeldének. A miiszaki atadas- atvételi eljards lefolytatasara a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt elbirasok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok el6irasai megfeleléen
iranyaddak. A vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjarél a Megrendel6t legalabb
15 nappal korédbban koteles értesiteni készre jelentéssel. A Megrendeld a szerzodés
teljesitésének elismerésérol (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a
Vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenot
napon beliil irasban koételes nyilatkozni.

A Megrendel6, amennyiben a Vallalkozé irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 nap alatt nem fejezi be,
a Vallalkozo6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras id6tartama alatt a Vallalkoz6 viseli a karfelel0sséget €s a megvaldsult
beruhazas 6rzésének, megovasanak koltségeit. MegrendelOre a karveszEly a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat koveten szall at.

Vallalkozasi szerz6dés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridében teljesit a vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerzédésben
eloirt befejezési hataridon belill, vagy a hatdrnapon megkezdddik,
e a Villalkozo6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér dsszegét a Vallalkozd
megfizette.

6 &



Az épitési miszaki ellenér az ellenérzést kovetSen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitbipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérdl €s mindsegérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhat6 6sszeg mértékére.

Megrendelé nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibdja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.
Az 4tadas-atvételi eljards szabélyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendelének atadni az éltala végzett
munkarészekre vonatkozd valamennyi mibizonylatot és atadasi dokumentéciot kiilondsen:

e beépitésre keriilt eszk6z0k hasznélati utasitasa és jotallasi jegyei,

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

Ha a vallalkozd neki felrohato okbdl a szerzGdésben a teljesitési hataridd tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendel az elmulasztott teljesitési hataridot kovetd elsé naptari
napt6l késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér dsszege naptari naponként a teljes
nettd ellenérték 1 %-a azzal, hogy a kétbér maximuma a teljes nettd ellenérték 20%-at nem
haladhatja meg — ezt kovetben a megrendelé jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani, illetve a szerz6déstol elallni.

Késedelmes teljesités esetén a vallalkozd a késedelmi kotbér Osszegét koteles megfizetni a
megrendeld részére, és csak ezt kovetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendel6 a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a Villalkozo a megrendeld hibajabol akadéalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozoval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendeld késedelme a Villalkozé egyidejii
késedelmét kizarja. Az akadélyoztatas tényét irasban koteles a vallalkozé kozolni.

A szerzddés Vallalkozonak felrdhatd okbol bekdvetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagaddsa, vagy a Megrendel6 egyoldalu (véllalkozénak felréhaté okbol gyakorolt)
szerzb6dés megsziintetése, vagy a szerz6dés egy¢eb, vallalkozdnak felréhat6 okbol bekdvetkezett
meghitisulasa esetén a Véllalkozo6 kotbért tartozik fizetni. A meghivisuldsi kotbér alapja a teljes
nettd vallalkozoi dij, mértéke pedig annak 30 %-a. A meghitsulési kotbér a megrendeld
igénybejelentésének vallalkozo altali atvételekor esedékes. A Megrendeld kdvetelheti a
meghitisulasi kotbéren felili karanak a megtéritést is a vallalkozotol.

A meghitsulasi és a késedelmi kotbér egytittes érvényesitésére nincs lehetdség.
15., Hibas teljesités

Vallalkozé hibdsan teljesit, ha a munkat nem megfelelé mennyiségben, mindségben végzi.
Hibas teljesités esetén a Villalkozd a Megrendeld felszolitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki 4tadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett
hatarid6koén beliil teljes kortien befejezni.

Amennyiben Vallalkozé a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitdsat nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hatariddben nem fejezi be, vagy a hiba
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megfelelé mindségli, mennyiségli, hataridejii javitasa tdle el nem varhatd, megrendeld jogosult
a hibat sajat maga ¢és/vagy mas vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

Hibas teljesités Kkijavitasanak idejére kikotott kotbér: Amennyiben Vallalkozd teljesitése
hibas, ugy Vallalkozd hibas teljesitésenként a nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfeleld
Osszegll hibas teljesitési kitbért koteles fizetni Megrendeld részére.

Hibas teljesitésnek mingsiil kiilondsen, de nem kizarélagosan, amennyiben az elvégzett
munkak a teljesités idépontjaban nem felelnek meg a vonatkozé jogszabalyokban, véllalkozasi
szerzOdésben, eljarast megindit6 felhivasban €s kozbeszerzési dokumentumban, a Vallalkozd
altal benyujtott ajanlatban, a miiszaki leirdsban, hatosdgi engedélyekben ¢és szakmai
szokasokban foglaltaknak.

Megrendel6 vagy hibas teljesitési kotbért vagy szavatossagi igényt érvényesit.

16., A Vallalkozd annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacidban, ajanlataban, valamint
a jelen szerz6désben véllalt idoben teljesitse a szerz6désben meghatarozott €pitési munkat, a
nettd szerz6déses ar 5 %-dnak megfeleld Gsszegii, azaz 23 507 171 Ft teljesitési/késedelmi
biztositékot koteles vallalni. A teljesitési biztositék a szerz6dés hatalyba lépésekor 1ép érvénybe
2024. december 31. napjat kovetd +70 napos id6tartamra.

A teljesitési biztositék biztositasa a Vallalkozd részérdl a teljesitési biztositék osszegének a
Megrendel6 OTP Bankndl vezetett 11744003-15404431-10390003 szamt szamlajara
atutalassal torténik. A teljesitési biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék
Osszegét visszautalja a Véllalkozd részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozd késedelembe esik, a Vallalkozo a
késedelmi kotbér 6sszegét koteles megfizetni a Megrendeld részére. Amennyiben a Véallalkozd
a késedelmi kotbér 6sszegét nem fizeti meg, Ggy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
Osszegébol/készfizetd kezességet tartalmazd kotelezvény alapjan/szamldjara befizetett
OsszegbOl a késedelemnek megfeleld kotbér osszegét lehivni a Vallalkozd, vagy barmely mas
személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen eldzetes birésagi vagy vélasztott
birosagi dontés, tovabba az bank/biztositd és a Vallalkozd kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkiil a Megrendel® altal a bank részére megkiildott irdsos felszolitas alapjan.

A Villalkozo az egyik biztositéki forméardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerz6désben foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

17., A jotallasi ido

Vallalkozo6 jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt
anyagok és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kord, a vallalkozo az altala
beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka minoségéért felelos.

Ha a jotéllasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo éltal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkozo koteles azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba altal a
munkaban okozott barmilyen kart.

Villalkozo6t az altala végzett, a szerz6dés targyaban meghatarozott termékekre teljes kortien
értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkdkra, szallitott berendezésekre,
eszkozokre, anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas idétartama a miikodést
nem gatlo hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétdl (a teljesitéstol) szamitott
36 hénap idétartam.
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Vallalkozét az é4ltala végzett, a szerz8dés targyaban meghatérozott munkdkra teljes kortien
értendd (€pitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre,
eszkozokre, anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli.

Ha Vallalkozoé nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitisahoz
szilikséges munkat a hiba tudoméséra jutdsatél szamitott 15 munkanapon beliil, Megrendels
jogosult az ilyen munka elvégzésére, ¢és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket koteles a
Villalkozé a Megrendelének megtériteni.

18., A Vallalkozd annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlatdban, valamint
a jelen szerzédésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerz6désben meghatérozott
¢épitési munkat, a nettd szerzédéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegl, azaz 23 507 171 Ft
jotallasi biztositékot koteles vallalni. A jotallasi biztositék a miszaki dtadds-atvételt kdvetden
Iép €rvénybe azzal, hogy az okirati formaban benyujtott biztositéknak 12 honap + 45 napig kell
érvényesnek lennie. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozo altal felszdlitds ellenére iddben el
nem végzett jotallasi munkdk finanszirozasa. A vallalkozoé a jotallasi biztositékot az atadas-
atvételi eljards lezarasa napjan, a teljesitési biztositék megrendeld részérél torténd
visszautalasaval egyidejileg kételes a megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

A jotallasi biztositék biztositdsa a Véllalkozd részérél a jotallasi biztositék Osszegének a
Megrendeld OTP Banknal vezetett 11744003-15404431-00000000 szdmu szamlajara
atutalassal torténik. A jotallasi biztositék idejének leteltével (a hasznalatba vételi engedély
jogerére emelkedését kovetd 12 hénap + 45 nap) a Megrendel a biztositék Osszegét
visszautalja a Vallalkoz6 részére.

Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozo az 6t terheld jotallasi
kotelezettségének nem tesz eleget, gy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
OsszegébOl/készfizeté kezességet tartalmazd kotelezvény alapjan/szamlajara  befizetett
0sszegb6l a munkélatok elvégezéséhez sziikséges kotbér dsszegét lehivni (igénybe venni) a
Vallalkozo, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen
el6zetes birdsagi, vagy valasztott birosagi dontés, tovabba a bank/biztosité és a Vallalkozo
kozotti jogviszony barmilyen vizsgélata nélkiil a Megrendeld altal a bank/biztosité/Vallalkozo
részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Villalkoz6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerz8désben foglalt 6sszegnek €s idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

19., Villalkoz6 kijelenti, hogy 75 M Ft éves karértékid, 20 M Ft karesemény mértékii épitési-
szerelési targyu felelGsségbiztositassal, valamint 30 M Ft éves karértékd, 10 M Ft
kérnyezetszennyezési felelosségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi kotvény
olyan rendelkezéseket, kizardsokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosité helytallasi
kotelezettsége nem varhatod, a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozdt a biztositasi szerz6dés
modositasara, kiegészitésére. A biztositds hidnya, modositasok, kiegészitések elmaraddsa
esetén a Megrendel6 a megfelel biztositast sajat javara és a Véllalkozo koltségére megkatheti.
A biztositas fennallasét, érvényességét a Megrendeld jelen Szerzédés hatalya alatt, akar a
dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja.

20., Pénziigyi feltételek:

A Szerz6dés elfogadott végosszege egydsszegl, fix atalanyar. A finanszirozas modja: szallitéi
finanszirozas.
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A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerzdd6 fél a szerzoédésben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkoz6i dij maximum 20 %-anak megfeleld
Osszegli eloleg kifizetését kérheti.

Az eloleg bekérdt legkésobb az épitési munkateriilet ataddsanak napjaig lehet benyujtani,
ellenkez6 esetben ugy tekinti a megrendeld, hogy a vallalkoz6 nem igényel eldleget. Az eldleg
a szakaszszamlakban és a végszamlaban keriil egyenlo részletben jovairasra.

Vallalkozd a teljesités soran az épitési munkéak ellenértékérél 4 szakasz (a szerzédés nettd
ellenértékének 15 %-at, 30 %-at, 60 % at 80 %-at elérd, vagy meghalado teljesitésnél), valamint
egy végszamlat nytjthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazand6. Egyéb
jogszabélyok: a Kbt. 135. § (6) bekezdése, a 136. § (2) bekezdése, a Ptk. 6:186. §-a és a Ptk.
6:187. § (1)-(2) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerzodeés €s a
kifizetések pénzneme a magyar forint.

Részszamla kibocsatasdnak lehetOsége:
Kifizetésre a teljesitésigazolasnak a Megrendel¢ altal térténé elfogadasa utdn a Kbt. 135. § (1)-

(3) bekezdése szerint, a 326/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-aban eldirtaknak megfelelden,
a szerzOdésben meghatarozott, leigazolt Osszegli, szerzédésszerli és a jogszabalyoknak
megfelel szamlak és mellékleteik kézhezvételét kovetden keriil sor.

Végszamla kibocsatasanak lehetosége:

A munkak szerzoédésszer( elvégzése, amit mikodést nem gatld hiba- és hidanymentes allapotban
torténd atadast rogzité miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szémla ezt kdvetoen
bocsathato ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfeleld Gsszegben.

Kifizetésre a Vallalkozo 4ltal készitett teljesitésigazoldsnak a Megrendeld &ltal torténd
elfogadasa utan a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdése szerint, a 326/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. §-aban elbirtaknak megfeleléen, a ‘szerzdédésben meghatarozott, leigazolt Osszegi,
szerzOdésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szdmldk és mellékleteik kézhezvételét
kovetden keriil sor.

Az ellenszolgaltatis megfizetése az aldbbi tdmogatasbol torténik: 2005/2020. (X11.24.) Korm.
hatarozat.

21., Képviselet:
A megrendeld miiszaki ellenbre:

Név: Janéesik Zsuzsanna
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Bocskai u. 18.
Tel:
NU

Véllallkozé felel6s muszaki vezetdie:
MV-EV
Név: Kiss Rébert (Kiss Robert egyéni vallalkozo)

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Arok 1t 8. fsz. 2.
NUJ

MV-E és MV-EG
Név: Onodi Gabor (Innoarchritect Kft.)
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Lukacs Odon utca 2.
Tel:
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A megrendelé miiszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatérozza meg, a miiszaki ellenér ezek alapjan koteles eljarni.

A vallalkozo felelos miiszaki vezet6jének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korméanyrendelet 13-
14. §-a hatdrozza meg, a felel6s miszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

22., Megrendel6 a milszaki dtadds-4tvétel soran kételes a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni,
¢s az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hatéridejét megadni.
Az atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzOkonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaro
munkdk folytdn nem akaddlyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot. Az 4tadas-atvétel idején
fennallé hibak, hianyok kijavitdsanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A vallalkozé
szemé€lyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabdlyokhoz,
eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének utasitdsait.

A Villalkozonak atadott Osszes tervek, dokumentacidk stb. a megrendelé kifejezett
hozzéajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatdak.

23., Egyéb feltételek:

A Vallalkozé koteles betartani a Megrendel6 altal a szerz6dé€s targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabol eredé esetleges joghatranyok miatti
felel6sség a megrendelét terheli.

Megrendelé jogosult jelen szerzédést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerz6dés megszlinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
Vallalkozd a szerzodésszertien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt,
mely munkakat a szerz6do felek a felmondastdl szamitott 60 napon beliil kdzdsen felmérnek,
¢s egymassal elszamolnak.

A Megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Ssszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokateles jovedelmének csOkkentésére alkalmasak;

A Villalkozo a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendel6 szdmdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl
az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

24., Kézremiikoddkre (alvallalkozékra) vonatkozo eldirasok

A felek rogzitik, hogy a koézbeszerzési eljarasban birdlati szempontot képez$ Mindségi
szempont érvényesitéséhez a felek kotve vannak. Az ajanlatban megadott, Onodi Gébor és Kiss
Rébert szakember szakmai tapasztalata (36 honap tGbblettapasztalat) azért keriilt
meghatarozasra és kikotésre, ill. értékelésre, mert nevezett személyes kézremiikodés jelen
projektben megfelelé szakmai szinvonalbeli garanciat képez. A szakember teljesitéskori
személyes kozremikodését a Megrendeld folyamatosan ellenérzése alatt tartja. Ezen
szakember a projekt tartama alatt a vallalkozd teljesitésében koteles személyesen
kdzremiikddni.

A Villalkoz6 teljesitésében koteles kozremtkddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely
a kozbeszerzési eljaradsban részt vett az ajanlattevd alkalmassidgénak igazoldsaban. Az
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ajanlattevé koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akér a kordbban
megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg.

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd) helyett,
aki vagy amely a koOzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassdganak
igazolasdban, csak a megrendelé hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkozé, ha a szerz6déskotést kovetden - a szerzodéskotéskor elore nem
lathatd ok kovetkeztében - bedllott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd hibas
teljesitése miatt a szerzoédés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt
alvallalkozdval, és ha az ajanlattevé az 0j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6do fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egytitt felelt meg.

A Megrendelé az épitési naplo adatai alapjan kdételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfelel6 alvallalkozék miikédnek-e kozre.

A Vallalkozé a szerz6dés megkotésének idopontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozdok
tekintetében - a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles elézetesen a megrendelének
valamennyi olyan alvillalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében. A
Vallalkozd a bejelentéssel egyiitt koteles a megrendeldnek az alvéllalkozé megnevezésén,
addszaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til a vallalkozéi teljesitésen beliil
az alvallalkozdi teljesités varhatd szdzalékos aradnyat, valamint az alvéllalkozo6i szerzédés
szerinti ellenszolgéltatas értékét megadni.’ A vallalkozd a szerz6dés teljesitésének id6tartama
alatt koteles a megrendel6t tajékoztatni- az alvallalkozok bejelentésben ko6zolt adatainak
valtozasarol. A vallalkozé koteles a megrendeldnek az alvéllalkozdi teljesitést kovetéen a
vallalkozoi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyéat, valamint
az ellenszolgéaltatas teljesitésének idopontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

A Villalkozé jelen szerz6désbe foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

A Vallalkoz6 az altala igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a szolgéltatast maga
végezte volna.

A Vallalkozé az alvallalkozoi felrohaté magatartasa altal a megrendelének okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvéllalkozd nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szédmlézhat jelen szerz6dés alapjan.

A Vaillalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az 4ltala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kdzremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzddés teljesitése
sordn vagy azzal Osszefiiggésben tudomdasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve maés
moddon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdekii adat,
terv, informacio, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasadban, amelynek nyilvanossdgra
hozatala a megrendel6 hivatali, tizleti vagy egyéb titkait sértené.

25., Jogutodlas
A szerz6désen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6dé fél
vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
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atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas
madon jogutddlassal megsziinik.

26., Zar6 rendelkezések

A jelen szerzédést a szerz6do felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kdzbeszerzési
eljarasokra vonatkozd rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitait békés targyalasok utjan, kozvetlenil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétdl szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6do felek
kikotik a jelen jogligyletbdl eredd vitds kérdéseik rendezésére értékhatartol fiiggden a
Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarélagos illetékességét.

Jelen szerz6désben, nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi
V. térvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL. torvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatalyos jogszabalyok az iranyaddk.

Szerz6do felek a szerzodést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezét
jovahagyolag alairtdk.

Kemecse, 2024. junius 20.

vallalkozo
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