P168/2016

GINOP-3.1.3-15-2016-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: [redacted] helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1011 Budapest, 1255 Pf.: 182**
Székhely/Lakcím: **1011 Budapest, Iskola utca 13**
Azonosító szám (törzs-szám): 170378
Adószám: **15598316-1-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [redacted]
Aláírásra jogosult képviselője: [redacted]

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül **„IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása"** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-3.1.3-15-2016-00001** azonosító számon regisztrált, **2016.02.02.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.03.22.**napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **IKT STARTUP CÉGEK NEMZETKÖZI PIACRA LÉPÉSÉT SEGÍTŐ SZAKÉRTŐI, MENTORI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA** című és **GINOP-3.1.3-15-2016-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	1011	Budapest	Iskola utca	13	

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.04.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.03.31.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2019. június 30-ig kell befejezni.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2019. szeptember 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatás intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok

Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **2 500 000 000** Ft, azaz **kétmilliárd-ötszázmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **2 500 000 000** Ft, azaz **kétmilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a, de legfeljebb **2 500 000 000** Ft, azaz **kétmilliárd-ötszázmillió** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg maximum 50 %-a, de legfeljebb 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó

mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.
A mérföldkövek között utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 5 000 000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

203 880 840 Ft, azaz **kétszázhárommillió-nyolcszáznyolcvanezer-nyolcszáznegyven** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 187 757 073 Ft, azaz **egymilliárd-százhetvenhétmillió-hétszázötvenhétezer-hetvenhárom** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **induló vállalkozásnak nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 7. pontjában, 24. § b) pontjában és 42-46.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 108 362 087 Ft, azaz **egymilliárd-százhetvenhétmillió-háromszázhatvankétezer-nyolcvanhét** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. Záró rendelkezések

7.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

7.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

7.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.5. A Kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

7.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

[redacted]

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

P.H.

Kelt Bp., 2016 év 04 hónap 28 napján.

[redacted]

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2016 ÁPR 29. napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
6. melléklet - Kommunikációs terv

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**

Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Támogatási összeg
Kommunikációs tevékenységek megvalósítása (kiadványok, hirdetések, PR)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs, információs és médiakampányhoz kötődő költségek	17 054 803	1	21 659 600	4 604 797	21 659 600
Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Ajánlati/ajánlattételi felhívás elkészítésének költségei	7 850 000	1	9 969 500	2 119 500	9 969 500
Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	1 480 315	1	1 880 000	399 685	1 880 000
Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	3 702 898	1	4 702 680	999 782	4 702 680

Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Támogatási összeg
Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek (mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó mobilinternet költség esetében a Kedvezményezett elszámolási korlátot tartalmazó belső szabályzatnak megfelelően)	1 587 402	1	2 016 000	428 598	2 016 000
Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés	984 252	1	1 250 000	265 748	1 250 000
Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükséglet felmérés és helyzet feltárás költségei, különös tekintettel a 2016-os GINOP ÉFK-ban nevesítendő kapcsolódó GINOP 8.2.3 tőkeprogramra és annak célcsoportjára	30 022 000	1	38 127 940	8 105 940	38 127 940
Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek	1 735 591	1	2 204 200	468 609	2 204 200
Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	356 275 257	1	452 469 576	96 194 319	452 469 576

Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Támogatási összeg
Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan	153 021 841	1	153 021 841	0	153 021 841
Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítés költsége	7 850 000	1	9 969 500	2 119 500	9 969 500
IKT startup vállalkozások működési környezetének és ökoszisztémájának monitoringja, elemzése, hálózatkutatás, tudásbázis kialakítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Nemzetközi és hazai információ és piaci tapasztalatszerzés biztosításával összefüggő szakmai, szakértői és egyéb szolgáltatási költségek	16 338 583	1	20 750 000	4 411 417	20 750 000
IKT startup vállalatok működési környezetével, ökoszisztémájával kapcsolatos elemzések, értékelések készítése	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Elemzések, hatáselemzések, értékelések, hálózatkutatás, monitoring jelentések, tanulmányok, piackutatások költségei	33 267 717	1	42 250 000	8 982 283	42 250 000
IKT startup vállalkozások működési környezetének és ökoszisztémájának monitoringja, elemzése, hálózatkutatás, tudásbázis kialakítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Elemzések, hatáselemzések, értékelések, hálózatkutatás, monitoring jelentések, tanulmányok, piackutatások költségei	14 881 890	1	18 900 000	4 018 110	18 900 000

Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Támogatási összeg
Új IKT termékek és szolgáltatások innovációs fázis utáni piaci bevezetését, illetve a nemzetközi piacra lépést segítő, IKT startup ökoszisztéma szereplőket koordináló szakértői mentori hálózat kiépítése	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	344 203 468	1	437 138 404	92 934 936	437 138 404
Többfunkciós szellemi műhely, közösségi tér kialakítása	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda bérleti díja a projekthez kapcsolódó arányban	73 753 780	1	93 680 000	19 916 220	93 680 000
Hazai és nemzetközi fókuszú, az IKT induló vállalkozásszereplők fejlődési életútjainak megfelelő interaktív (e-learning, személyes és blended) képzések, bootcamp-ek lebonyolítása	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzési tananyagok elkészítése, implementálása, online elérhetővé tétele	143 350 212	1	182 054 769	38 704 557	182 054 769
Hazai és nemzetközi fókuszú, az IKT induló vállalkozásszereplők fejlődési életútjainak megfelelő interaktív (e-learning, személyes és blended) képzések, bootcamp-ek lebonyolítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Nemzetközi és hazai információ és piaci tapasztalatszerzés biztosításával összefüggő szakmai, szakértői és egyéb szolgáltatási költségek	25 795 937	1	32 760 840	6 964 903	32 760 840
Hazai és nemzetközi fókuszú, az IKT induló vállalkozásszereplők fejlődési életútjainak megfelelő interaktív (e-learning, személyes és blended) képzések, bootcamp-ek lebonyolítása	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	28 346 457	1	36 000 000	7 653 543	36 000 000

Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Támogatási összeg
IKT nemzetközi és hazai piaci hasznosítást, befektetésvonzást segítő tudásátadási és kapcsolatbővítési tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	53 519 685	1	67 970 000	14 450 315	67 970 000
Nemzetközi piaci hasznosításban, befektetésben jártas szakértők bevonása, specializált tanácsadási szolgáltatások igénybevétele	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Nemzetközi és hazai információ és piaci tapasztalatszerzés biztosításával összefüggő szakmai, szakértői és egyéb szolgáltatási költségek	81 220 473	1	103 150 000	21 929 527	103 150 000
Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt-előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 500 000	1	4 445 000	945 000	4 445 000
Nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, megmérettetéseken való részvétel, célzott nemzetközi és hazai piaci (B2B) tárgyalások folytatása, projekt akvizíció, nemzetközi információ, piaci tapasztalat szerzés és együttműködési lehetőségek biztosítása a célpiacok helyszínén	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	27 318 583	1	34 694 600	7 376 017	34 694 600

Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Támogatási összeg
Projekt menedzsment	Egyéb projektmenedzsment költség	Menedzsment tevékenységhez igénybe vett irodabérlet a projekthez kapcsolódó arányban	984 252	1	1 250 000	265 748	1 250 000
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	12 715 512	1	12 715 512	0	12 715 512
Projekt menedzsment	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment munkájához kapcsolódó a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához szükséges anyag és kis értékű eszközbeszerzések	740 158	1	940 000	199 842	940 000
Interaktív portál, döntéstámogató rendszer és IKT közösségi platform létrehozása és fejlesztése, tartalomfeltöltése	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Portál fejlesztés költségei	52 173 900	1	66 260 853	14 086 953	66 260 853
Interaktív portál, döntéstámogató rendszer és IKT közösségi platform létrehozása és fejlesztése, tartalomfeltöltése	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Portál megvalósítási idő alatti nem fejlesztési jellegű költségei (pl. tárhelybérlet, adatfeltöltés, betanítás, üzemeltetés)	17 900 000	1	22 733 000	4 833 000	22 733 000

Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Támogatási összeg
További szakmai tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Minőségbiztosítás	17 950 000	1	22 796 500	4 846 500	22 796 500
További szakmai tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	3 543 307	1	4 500 000	956 693	4 500 000
További szakmai tevékenységek	Egyéb szolgáltatási költségek	Közbeszerzési szakértő és közbeszerzési eljárás költsége	8 800 000	1	10 960 000	2 160 000	10 960 000
Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	393 701	1	500 000	106 299	500 000
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan	47 094 488	1	47 094 488	0	47 094 488

Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Támogatási összeg
Nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, megmérettetéseken való részvétel, célzott nemzetközi és hazai piaci (B2B) tárgyalások folytatása, projekt akvizíció, nemzetközi információ, piaci tapasztalat szerzés és együttműködési lehetőségek biztosítása a célpiacok helyszínén	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	392 023 071	1	497 869 300	105 846 229	497 869 300
Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	41 315 897	1	41 315 897	0	41 315 897

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:	2 500 000 000
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:	0
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:	2 500 000 000

[redacted]

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

P.H.

Kelt ....., 201.. év ..... hónap ... napján.

[redacted]

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ...2016. ÁPR. 29.... napján.

8

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**

Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (Ft)	2 500 000 000
Projekt elszámolható költsége	2 500 000 000
Összesen:	**2 500 000 000**

[redacted]

.....

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

P.H.

Kelt ....Bp...., 2016. év ...04... hónap ...28... napján.

[redacted]

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ...2016. ÁPR. 29.... napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**

Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	2017.03.31.	Közbeszerzések lezárása, munkacsoportok felállítása, tevékenységek beindítása, koordinátorhálózat kiépítése. Portál rendszer elindítása, Közösségi tér létrehozása, beszerzése. Időarányosan tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lebonyolítása, nemzetközi piacra jutás támogatása. Nyitó elemzés elkészülése.
2	2018.03.31.	Koordinátorhálózat működtetése, időarányosan tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lebonyolítása, nemzetközi piacra jutás támogatása. Hálózatkutatás, monitoring értékelés elkészülése.
3	2019.03.31.	Projekt lezárásáig tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lezárása, nemzetközi piacra jutás támogatása. Szállítói teljesítések lezárása. Projekt céljainak teljesítése. Koordinátor hálózat működés lezárás. Indikátorok teljesítése: A projekt által bevont IKT startup vállalkozások és innovatív projekteket kezdeményező természetes személyekhez kapcsolódó vállalások teljesítése IKT startup vállalkozások, és innovatív projektek nemzetközi, piaci hasznosításának megvalósításának támogatása. Záró hatástanulmány elkészülése.

[redacted]

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

P.H.

Kelt ……., 201… év …. hónap … napján.

[redacted]

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2016 APR 29. napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**

Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Portál rendszer elindítása	Portál rendszer rendszerterv, Kifejlesztett portál rendszer, Tesztelési dokumentációk, felhasználói leírás, Tartalomfeltöltés dokumentumai	A portál alkalmas lesz a projekt célcsoportjának tájékoztatására, regisztrációjára. A projekt munkát segíti a portálon keresztül működő, nem nyilvános belső munkafelület, amely alkalmas lesz a fejlesztés eredményeként a feladatok, és elvégzett eredmények folyamatos nyomon követésére, és ezen túl a létrejött információk, adatok bázisából különböző szintű és szempontú lekérdezések, kimutatások, elemzések készítésére is mind a projektben végzett szakmai munka, mind a célcsoport szereplőinek tekintetében.
1	Közbeszerzések lezárása	Projekt 3 fő tevékenységéhez szükséges beszerzések lebonyolítása, vállalkozói szerződések megkötése	A projekt három fő szakmai pillérének megvalósítását csak külső erőforrások bevonásával lehet teljesíteni.

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Időarányosan tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lebonyolítása, nemzetközi piacra jutás támogatása	Az első évben megvalósult képzések, rendezvények, valamint az elkészült tananyagok, nemzetközi célpiacokon való megjelenések	A képzések az IKT szereplők ágazati specializációs nehézségeinek elhárítására, a felmerülő kompetencia hiányok felszámolására, és ez által többlettudás rendelkezésre bocsátására irányulnak. A képzések interaktív formában kerülnek megrendezésre, minden esetben egy-egy kifejezett fókuszterületre koncentrálva. A projekt keretében szervezett rendezvények, nemzetközi események az ökoszisztéma belső együttműködését hivatottak elősegíteni, hogy a jól működő, kooperatív rendszer minél több induló innovatív projekt felkarolásával hatékonyan láthassa el a feladatát. A rendezvények keretében hazai és nemzetközi konferenciák, workshopok, networking rendezvények, és bootcampek kerülnek megrendezésre. A globális jelleg miatt rendkívül fontos, hogy termék tervezésének minél korábbi fázisában szembesüljön az induló vállalkozás, projekt a megcélzott piac igényeivel (és megfelelő piacra pozícionálja a termékét). Jelen program keretében az innovatív projektek részt tudnak venni nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, megmérettetéseken és B2B találkozókon. A nemzetközi eseményeken való megjelenést támogatja az ezekre történő felkészülés a projekt keretében megvalósuló más programelemeken keresztül (képzés, mentorálás).

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Nyitó elemzés elkészülése	A nyitó elemzés keretében történik az IKT startup, mikro- és kisvállalatok, innovatív projektek működési környezetének részletes elemzése, és kiértékelése, továbbá a fejlődést, a nemzetközi piaci hasznosítást, befektetésvonzást akadályozó tényezők részletes vizsgálata.	Az elemzés a célcsoport különböző fejlettségű szinten tartó szereplőinek szükségleteit, igényeit is feltárja, valamint külön fókuszál a lehetséges nemzetközi piacokra lépési technológiákra, szükségletekre, és azok speciális, kulcstényezős elemeire. Az elemzés, igényfelmérés magában foglal mind on-line kérdőíveztetést, mind mélyinterjúkat, illetve szükség esetén fókuszcsoportos interjúkat is. Ezeken túl a teljes körűség érdekében célszerű az ökoszisztéma egyéb szereplőitől (pl.: inkubátorok, akcelerátorok, kockázati tőkebefektetők, Advisory Board tagok, üzleti angyalok) a vélemények becsatornázása (szintén on-line kérdőíveztetés), mélyinterjúk, illetve fókuszcsoportos interjúk segítségével), és feldolgozása. Az elemzés merítése területi szempontból egyenlő arányban kell kiterjedjen az ország 6 kevésbé fejlett régiójára. Annak érdekében pedig, hogy az elemzés eredménye nem csak a projekt keretében, hanem a szakpolitikai döntéshozók számára is felhasználható legyen az elemzés a kevésbé fejlett régiókon túl kisebb arányban ugyan, de a Közép-Magyarország Régió (KMR) területéről is vesz merítéseket. Az elemzés kifejezetten vizsgálja a jelen projekt egyes elemeinek keretében elhárítható akadályokat, azok részleteit, de célja feltárni valamennyi olyan további problémát, fejlődési akadályt is, melyek elhárítása nem áll a projekt fókuszában (pl. jogszabályi környezet, szakpolitikai eszköztár). Az elemzés eredményeként megállapításra kerül: • a célcsoport különböző fejlettségű szinten tartó szereplőinek szükségleteit, igényeit; • a fejlődést, a nemzetközi piaci hasznosítást, befektetésvonzást akadályozó tényezőket; • a nemzetközi piacokra lépési

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Közösségi tér létrehozása, beszerzése	Közösségi tér bérleti szerződés	A közösségi tér szolgál szellemi műhelyül, a szakmai megvalósításon dolgozó munkatársak részére egyben iroda is, a területi koordinátorok, a nemzetközi kapcsolatok felkészítéséhez tárgyaló teret is biztosít, valamint találkozók, egyeztetések, kisebb képzések is megoldhatók lesznek a közösségi térben. Az ökoszisztéma részére jól használható közösségi térként is kell funkcionálnia.
1	Projektszervezet felállítása, működési feltételek kialakítása munkacsoportok felállítása, tevékenységek beindítása, koordinátorhálózat kiépítése	Projektalapító dokumentum elkészítése, elfogadtatása, szükséges erőforrások felvétele, beszerzése, koordinátorok alkalmazása, felkészítése, részletes tervek kidolgozása	Hatékony projektszervezet kialakítása, a koordinációs hálózat kiépítése biztosítja a projekt céljainak megvalósítását a projekt célcsoportjával közösen. A részletes tervek kidolgozása biztosítja a projekt monitoringot határidőre a tervezett költségkereteken belül történő megvalósítást.

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2	Koordinátorhálózat működtetése, időarányosan tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lebonyolítása, nemzetközi piacra jutás támogatása	Koordinátor hálózat éves munkájának eredménye, értékelése, a programba bevonásra került célcsoport szereplőknek nyújtott segítségek összessége; a második évben megvalósult képzések, rendezvények, valamint az elkészült tananyagok, nemzetközi célpiacokon való megjelenések, azok célcsoport szereplők számára való hozadékai	A koordinátor ösztönözi az IKT vállalkozási ötlettel rendelkezőket arra, hogy ötletüket projektként definiálják, és az annak kidolgozásához szükséges erőforrások felkutatásában és becsatornázásában segítséget nyújt. A segítség nyújtása lehet projektmentor keresése, részvétel ösztönzése rendezvényeken, képzéseken, ingyenesen vagy kedvezményen hozzáférhető erőforrásokhoz segítés (kutatói infrastruktúra hozzáférés, prototípus gyártás), befektetői vagy megrendelői kapcsolatokhoz segítés. A képzések az IKT szereplők ágazati specializációs nehézségeinek elhárítására, a felmerülő kompetencia hiányok felszámolására, és ez által többlettudás rendelkezésre bocsátására irányulnak. A képzések interaktív formában kerülnek megrendezésre, minden esetben egy-egy kifejezett fókuszterületre koncentrálva. A projekt keretében szervezett rendezvények, nemzetközi események az ökoszisztéma belső együttműködését hivatottak elősegíteni, hogy a jól működő, kooperatív rendszer minél több induló innovatív projekt felkarolásával hatékonyan láthassa el a feladatát. A rendezvények keretében hazai és nemzetközi konferenciák, workshopok, networking rendezvények, és bootcampek kerülnek megrendezésre. A globális jelleg miatt rendkívül fontos, hogy termék tervezésének minél korábbi fázisában szembesüljön az induló vállalkozás, projekt a megcélzott piac igényeivel (és megfelelő piacra pozícionálja a termékét). Jelen program keretében az innovatív projektek részt tudnak venni nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, megmérettetéseken és B2B találkozókon. A nemzetközi eseményeken való

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2	Hálózatkutatás elkészülése	Az IKT startup ökoszisztéma hálózatkutatás keretében matematikai módszeren alapulva kerülnek feltérképezésre a hazai IKT startup, mikro- és kisvállalatok, innovatív projektek működési környezetének elemei, az ökoszisztémát, és az egyes vállalati döntéseket is befolyásoló tényezők, érdekviszonyok, meghatározó folyamatok, valamint mindezek összefüggései, rendszerszerűségei.	Az ökoszisztéma hálózatkutatás keretében feltárásra kerülnek az ökoszisztéma hazai szereplőinek kapcsolatrendszerei (külön megjelenítve a nemzetközi kapcsolódási pontokat is, azok eloszlását), valamint hogy a hálózat egésze mely fő jellemzők mentén írható le, és hogyan magyarázható, jelezhető előre a hálózat rendszerének illetve egyes elemeinek viselkedése. A kutatás kitér az ökoszisztéma, mint skálafüggetlen hálózat központi elemeinek vizsgálatára is. Vizsgálatra kerül, hogy mely közösségek, elemek bírnak döntő hatással egy innovatív IKT projekt nemzetközi piacra viteli tényezőinek tekintetében. A kutatás kitér továbbá a hazai és nemzetközi környezet a hazai fejlődést befolyásoló tényezőire, valamint azok hatásainak vizsgálatára is. A hálózatkutatás feltárja a kevésbé fejlett régiókban és a KMR-ben jellemző kapcsolati mintákat, valamit azok egymással való egyezőségét, illetve különbségeit. A kutatás külön hangsúlyt fektet az ökoszisztémát, és a startup szférát döntően befolyásoló, meghatározó globalizációs hatásokra (pl. internetes kommunikáció, bloghálózatok, mobilitási szokások, ún „gyenge kapcsolatok" szerepe).

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2	Projekt monitoring értékelés	A projekt félidejét követően szükséges áttekinteni, hogy az addig végrehajtott akciók, tevékenységek miként, mennyire hatékonyan járultak hozzá az IKT startup, mikro- és kisvállalatok fejlődéséhez, az innovatív projektek nemzetközi piaci hasznosításához, és a befektetésvonzáshoz.	Az félidős értékelés tárgyát képezi, hogy milyen módon lenne fokozható a hatékonyság az egyes projektelemek tekintetében. Az eredmények függvényében a projekt tevékenységek szakmai részletei módosításra kerülnek. Az értékelés során külön vizsgálatra kerül a projekt egyes elemeinek, illetve azok akcióinak eredményességét, valamint külön a projekt egészének hatásai, hatékonysága. Az értékelés területi szempontból egyenlő arányban terjed ki az ország 6 kevésbé fejlett régiójára. Az értékelés módszere a dokumentum, adat és információ feldolgozáson, értékeléseken túl magában foglalja a projekt célcsoportját érintő on-line kérdőíveztetést, mélyinterjúkat, illetve szükség esetén fókuszcsoportos interjúkat is. Az értékelés eredményeként megállapításra kerül: • a projekt egészének értékelését a célok elérésének hatékonyságát tekintve; • a projekt egyes elemeinek értékelését a célok elérésének hatékonyságát tekintve; • a kevésbé fejlett régiók összehasonlító értékelését a célok elérésének hatékonyságát tekintve. Az értékelés eredményei alapján javaslatok kerülnek megfogalmazásra a projekt egészét, illetve a projekt egyes elemeit tekintve, valamint régiós bontásban is a projekt céljainak elérése, a hatékonyság növelése érdekében szükséges módosításokról, következtetésekről.

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3	Projekt lezárásáig tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lezárása, nemzetközi piacra jutás támogatása, Szállítói teljesítések lezárása, projekt céljainak teljesítése Mentor hálózat működés lezárás	A projekt keretében tervezett és a projekt időszaka alatt megvalósított valamennyi képzés, rendezvény, valamint az elkészült tananyagok, nemzetközi célpiacokon való megjelenések összessége. A koordinátor hálózat teljes projektmegvalósítás során végzett munkájának eredménye, értékelése, a programba bevonásra került célcsoport szereplőknek nyújtott segítségek összessége. A projekt keretében történt beszerzésekhez kapcsolódó valamennyi szállítói teljesítés lezárása, az összes projektben végzett tevékenység együttese által a projekt céljainak teljesülése.	A képzések az IKT szereplők ágazati specializációs nehézségeinek elhárítására, a felmerülő kompetencia hiányok felszámolására, és ez által többlettudás rendelkezésre bocsátására irányulnak. A képzések interaktív formában kerülnek megrendezésre, minden esetben egy-egy kifejezett fókuszterületre koncentrálva. A projekt keretében szervezett rendezvények, nemzetközi események az ökoszisztéma belső együttműködését hivatottak elősegíteni, hogy a jól működő, kooperatív rendszer minél több induló innovatív projekt felkarolásával hatékonyan láthassa el a feladatát. A rendezvények keretében hazai és nemzetközi konferenciák, workshopok, networking rendezvények, és bootcampek kerülnek megrendezésre. A globális jelleg miatt rendkívül fontos, hogy termék tervezésének minél korábbi fázisában szembesüljön az induló vállalkozás, projekt a megcélzott piac igényeivel (és megfelelő piacra pozícionálja a termékét). Jelen program keretében az innovatív projektek részt tudnak venni nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, megmérettetéseken és B2B találkozókon. A nemzetközi eseményeken való megjelenést támogatja az ezekre történő felkészülés a projekt keretében megvalósuló más programelemeken keresztül (képzés, mentorálás). A projekt keretében történt beszerzésekhez kapcsolódó valamennyi szállítói teljesítés lezárásával a külső megbízással végzett feladatok befejezése, dokumentálása. Az összes projektben végzett tevékenység együttese által a projekt céljainak teljesülése, belső értékelése, projektzárás megfelelő dokumentálása. .A koordinátor ösztönözi az IKT vállalkozási ötlettel rendelkezőket arra, hogy

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3	Záró hatáselemzés elkészülése	A záró hatáselemzés központi kérdése, hogy a projekt elérte-e ezen célkitűzését, és mely programelemeit lehet átültetni, adaptálni más környezetre. Fontos, hogy a záró hatáselemzés vizsgálja a projekt középtávú gazdasági- társadalmi kihatásait, míg a félidei értékelés egyértelműen a program finomhangolását, korrekcióját szolgálja.	A záró hatáselemzés elkészítésére a projekt végén kerül sor. Az elemzés során külön vizsgálatra kerül a projekt egyes elemeinek, illetve azok akcióinak eredményessége, valamint külön a projekt egészének hatékonysága. A záró hatáselemzés területi szempontból egyenlő arányban terjed ki az ország 6 kevésbé fejlett régiójára, illetve a hazai célcsoport a projekt által generált nemzetközi érvényesülésének fejlődésére. A záró hatáselemzés vizsgálja továbbá a célcsoport szereplőire gyakorolt hatásokon túl, az egész ökoszisztémára, illetve az IKT szektorra gyakorolt közvetett és közvetlen hatásokat is. A hatáselemzés fontos információkkal szolgál egyrészt a projekt fenntartásához, másrészt mind a döntéshozóknak, mind az ökoszisztéma szereplőinek a program hatásairól, és a további fejlődési lehetőségekről is.
3	Mutató teljesítése 2	A program során megvalósított képzések és rendezvények száma a (létező és újonnan létrejövő) IKT startup vállalkozások, és innovatív projektek nemzetközi, piaci hasznosításának érdekében: 150 db	A projekt keretében az IKT startup vállalkozások, valamint innovatív projekteket kezdeményező természetes személyek számára megszervezett képzések (modulok), rendezvények száma. Közvetett kedvezményezett (IKT startup vállalkozások, projektdokumentáció). Képzési tematikák, rendezvény programok, dokumentációk, sajtómegjelenések, jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzések, tanácsadás igénybevételéről szóló nyilatkozatok.

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3	Mutató teljesítése 1	A projekt által bevont IKT startup vállalkozások és innovatív projekteket kezdeményező természetes személyek száma: 300 db	A hazai kevésbé fejlett régiókban működő IKT startup vállalkozások száma, melyek a projekt által nemzetközi piaci megjelenést segítő céllal bevonásra kerültek (közvetett támogatásban, továbbadott előnyben részesültek). Közvetett kedvezményezett (IKT startup, vállalkozások, projektdokumentáció). Jelenléti ívek, fotódokumentáció, képzések, tanácsadás igénybevételéről szóló nyilatkozatok.

[redacted]

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

P.H.

Kelt ..... 201.6. év 04 hónap 28 napján.

[redacted]

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2016 ÁPR 29. napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**

Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázis-érték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A portált igénybe vevő hazai és nemzetközi IKT szektort érintő regisztrált felhasználók száma	2016.04.01.	0				
A portált igénybe vevő hazai és nemzetközi IKT szektort érintő regisztrált felhasználók száma			2019.06.30.	800	800	800
A projektben támogatott, nemzetközi piacra lépést elért, határon túl termékeikkel és szolgáltatásaikkal megjelenő IKT startup vállalkozások és innovatív projektek száma	2016.04.01.	0				
A projektben támogatott, nemzetközi piacra lépést elért, határon túl termékeikkel és szolgáltatásaikkal megjelenő IKT startup vállalkozások és innovatív projektek száma			2021.06.30.	200	200	200

A fenti mutatók kizárólag szakpolitikai mutatók.

[redacted]

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

P.H.

Kelt ..., 2016. év 04. hónap 28. napján.

[redacted]

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

2016 ÁPR 29.

Kelt: Budapest, ... napján.