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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

6. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva 
(a módosítással érintett részek dőlten szedve) 

 
 

1. Preambulum 
 
 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban KIFÜ) az aláírás 
időpontjában hatályos Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési 
keretének (ÉFK) megfelelően egyedüli kedvezményezettként 2016.04.29-én P168/2016.sz. 
támogatási szerződést kötött az IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, 
mentori hálózat kialakítása című, GINOP 3.1.3-15-2016-00001 azonosító számú projekt 
(továbbiakban Projekt) megvalósítására a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságával. A megvalósítási időszak 
kezdete: 2016.04.01., a Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.03.31. A Projekt le nem 
vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége 2,5 milliárd Ft. Szerződő Felek a 
Támogatási Szerződést 2016.08.02-án, valamint 2017.06.22-én módosították. 

2017. március 31. napján került sor a GINOP-3.1.3-15-2016-00001 számú, „IKT startup cégek 
nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása” című projekt pályázati 
felhívásának módosítására, melynek alapján a projekt a továbbiakban konzorciumi formában, 
a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban  
Neumann Nkft.), mint konzorciumi tag bevonásával működik tovább, az elszámolható 
összköltség 5,5 milliárd Ft-ra emelkedett azzal, hogy a projekt fizikai befejezésének időtartama a 
Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 60 hónap, de legkésőbb 2021. 
március 31.  

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat és a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 
20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1271/2017. (V. 29.) Korm. határozat 2. számú melléklet 
3.7.5 pontja a KIFÜ-t jelölte ki konzorciumvezetőnek, a Neumann Nkft.-t pedig konzorciumi tagnak.   
 

2017.06.08-án megjelent a Kormány a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes 
feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010 (XII.3.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI.8.) Korm. rendelet, melyben a Digitális Jólét 
Program működtetésének egyik résztvevőjeként a Neumann Nkft-t jelölte ki. 

Ezen Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének h) pontja rögzíti, hogy a Neumann Nkft. a közfeladatai 
körében „működteti a kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, 
mentori hálózatot, valamint részt vesz a startup ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati 
kezdeményezesek végrehajtásában”. 

2018. május 28. napján került sor a GINOP-3.1.3-15-2016-00001 számú, „IKT startup cégek 
nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása” című projekt pályázati 
felhívásának módosítására, továbbá a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat szerint a 
projektgazda a Neumann Nkft. lett, a KIFÜ, mint konzorciumi tag vesz részt a projekt 
megvalósításában. A konzorciumi tagok a támogatási szerződés módosítás kérését megelőzően 
a konzorciumi megállapodást módosították, mely tartalmazza a feladatok és költségek 
átcsoportosítását a konzorciumi tagok között. 
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Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által lefolytatott szabályszerűségi ellenőrzés 
keretében tett megállapítások alapján 2018. július 2. napján kelt döntésével szabálytalanságot 
állapított meg a KIFÜ esetében. A Támogató a szabálytalansággal érinett támogatási összeg, 
9 525 000 Ft visszaköveteléséről határozott. A KIFÜ 2019. március 4.-én teljesítette a 
visszafizetést. Az 5. sz. támogatási szerződésmódosítás hiánypótlásában a Támogató jelezte, 
hogy a szabálytalansággal érintett összeggel szükséges csökkenteni a KIFÜ támogatási összegét, 
ezáltal a projekt teljes támogatása is 6 300 000 000 Ft-ról 6 290 475 000 Ft-ra módosult.  
A tagok a költségek megosztását a feladatokhoz mérten közös megegyezéssel módosították, 
amely összeségében a projekt műszaki-szakmai tartalmát és értékelési szempontjait nem érintette. 
 
A konzorciumi megállapodás jelen módosítása az alábbi változások miatt vált szükségessé: 
 
A KIFÜ kommunikációs közbeszerzése nem kerül megvalósításra, emiatt az erre tervezett 
750 000 000 Ft költség törlésre kerül.  
Jelen Megállapodás 5. számú módosítása a fenti előzmények alapján a KIFÜ támogatási 
összegének, illetve a projekt támogatási összegének csökkenését tartalmazta. 
A projekt a Felhívás módosítással összhangban a Támogatási Szerződés 8. számú módosítását 
kívánja benyújtani.  

Felek rögzítik, hogy 2024. augusztus 8-án kihirdetésre került és 2024. augusztus 9. napján 
hatályba lépett a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ) jogutód 
nélküli megszüntetéséről és közfeladatainak további ellátásáról szóló 234/2024. (VIII. 8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), amelynek értelmében a KIFÜ 2024. december 31. 
napjával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján jogutód 
nélkül megszűnt. A Korm.rendeletben meghatározott feladatait 2025. január 1. napjával az abban 
meghatározott szervezetek vették át.  

A Korm.rendelet 2. § (1) bekezdés értelmében az európai uniós forrásból finanszírozott, 
folyamatban lévő pályázatok, valamint a folyamatban lévő, fenntartási vagy iratmegőrzési 
kötelezettséggel terhelt projektek tekintetében – azok végrehajtásának állapotától függetlenül – a 
KIFÜ e pályázatokkal és projektekkel összefüggő közfeladatait 2025. január 1-jétől jogutódként – 
a 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése és a 7. § szerinti kivételekkel – a Digitális Kormányzati 
Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: DKF Kft.) látja 
el. Ennél fogva jelen Megállapodásban szerződő félként 2025. január 1. napjától a DKF Kft. átveszi 
a KIFÜ helyét. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 

 
2. Szerződő felek 

 
A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 
 

Szervezet neve: 
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postacím: 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39. HUB 3. ép. 

Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39. HUB 3. ép. 

cégjegyzékszám: 01-09-381151 

Adószám: 29152412-2-41 



 

3 

 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kovács Dániel Zsolt 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10023002-20089168-01010019 

 
 

Szervezet neve: 
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Postacím: 1074 Budapest Rákóczi út 70-72. 6. em. 

Székhely:  1074 Budapest Rákóczi út 70-72. 6. em.  

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

Cg. 01-09-920343 

Adószám: 18087138-2-42 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Szentgyörgyi Balázs ügyvezető  

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10032000-00286349-00000017 

 
A 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a Konzorcium Tagjai maguk közül a Neumann Nkft-
t választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető 
személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. 
 
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  
 
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető 
részére megküldött támogatási szerződést rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt 
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 
 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben 
és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi 
eszközeikkel biztosítják. 
 
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-
a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és 
annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó 
dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó 
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dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott 
esetekben záradékolni. 
 
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, 
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot 
a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § 
(1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, 
illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles 
biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
előzetesen elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.  

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által 
aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.  
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.  
 
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 
 
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.  
 
A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a 
Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a 
változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 
 
A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a 
támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 
 
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről 
a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 
 
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok a projekt megvalósítását vállalják, a Projektben 
foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel 
összhangban.  
A költségvetés tartalmazza a projekt előkészítési, projektmenedzsment, beruházásokhoz 
kapcsolódó költségeket, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások és a szakmai 
megvalósításban közreműködő munkatársak költségeit és az általános (rezsi) költséget. 
 



 

5 

 

A Tagok felelnek az általuk vállalt feladatoknak az elvégzéséért. A projekt megvalósítása során a 
konzorciumi tagok részletes feladatait és felelősségi körét a Megállapodás 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a következő táblázat tartalmazza1. 
 

 Tag neve Elszámolható költség bruttó forint Támogatási összeg forint 

1. DKF Kft. 602 498 958 Ft 602 498 958 Ft 

2. Neumann Nkft. 4 937 976 042 Ft 4 937 976 042 Ft 

 
Konzorcium 
összesen: 

 5 540 475 000 Ft 5 540 475 000 Ft 

 
 
A program megvalósítására fordítható támogatás összege 5,5 milliárd forint, amelyet 100 
százalékban vissza nem térítendő támogatásként az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap biztosít. 
 
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban2: 
 

 Tag neve önrész formája önrész összege 

részesedése a 
projekt 

elszámolható 
költségéhez képest 

(%) 

1. DKF Kft. nem releváns nem releváns nem releváns 

2. Neumann Nkft. nem releváns nem releváns nem releváns 

 
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja 
össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.  
 
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését 
megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és 
információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 
 
Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint az 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az 
esetben is a Konzorciumvezető felelős a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés 
összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért. 
 
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a 
kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.   
 

 
1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 

állniuk. 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
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A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. 
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.  
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal 
a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában 
maximálisan meghatározott. 
 
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, 
hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott 
Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.  
 
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az 
erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a 
támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.  

3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden 
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg 
meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül 
a biztosítékadási kötelezettség alól3. 

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a 
monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, 
azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére 
megküldésre.  
 
3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza.  
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik 
felelősséggel.  
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 
 

4. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 

 
3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak 

is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
 



 

7 

 

elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 
 
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A 
szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az 
emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 
 

5. A Konzorcium képviselete  
 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok 
eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre 
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről 
köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban (kivéve szakmai tevékenységi 
körébe tartozó kérdések) harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles 
erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 
 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
6.1. A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő 
dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4: 

Tagok kötelezik magukat, hogy a pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítás 
során beszerzett, illetve létrejövő dolgok tulajdonjogával és vagyonkezelésével, használatával 
kapcsolatosan az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény, és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. 
rendelet rendelkezései szerint járnak el. 

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, mely szerint központi költségvetési 
szerv törvény eltérő rendelkezése hiányában önálló tulajdonjoggal nem rendelkezik, a pályázati 
támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, ill. létrejövő dolgot és egyéb 
vagyoni értékű jogot központi költségvetési szervnek minősülő tag a Magyar Állam javára szerzi 
meg, amely az érintett tag vagyonkezelésébe kerül.  

Az a tag szerzi meg a Projekt keretében beszerzett, illetve a létrejövő dolog és egyéb jog 
vagyonkezelését, amely Tag költségvetésében az szerepel, illetve amelyik Tag az érintett tétellel 
kapcsolatosan lefolytatta a (köz)beszerzési eljárást. A KIFÜ által beszerzett, de az átalakulást 
követően a Neumann NKft. munkatársai által használt eszközök tekintetében vagyonkezelési jogok 
átadását, átvételét a támogatási szerződés megkötését követően a felek kezdeményezik. 

Költségvetés módosítás esetén a felek kötelesek egyeztetni. Abban a nem várt esetben, ha 
valamely Tag konzorciumi tagsági jogviszonya megszűnik, köteles a jelen pont szerint 
vagyonkezelésébe került dolgot, egyéb jogot ingyenesen a Konzorciumvezető által kijelölt Tag, 
illetve Támogatás szerinti Kedvezményezett vagyonkezelésébe adni. Fentiekről – amennyiben 
releváns – az érintett Tag (akinek költségvetésében szerepel az érintett tétel) köteles tájékoztatni 
az MNV Zrt.-t és a Konzorciumvezetőt.  

 
4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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6.2. A Tagok vállalják, hogy Projekt időtartama alatt egymásnak kölcsönösen, ingyenesen 
hozzáférési jogot biztosítanak a projektben már meglévő tudásuk, ismereteik köréhez, szellemi 
alkotásaikhoz, – amennyiben azok bármilyen, jogszabályi előíráson alapuló, a hozzáférést 
akadályozó jogi oltalom (pl. szerzői jogvédelem) alatt nem állnak, vagy szerződésben ettől eltérő 
kötelezettséget a tag nem vállalt – ha az a Projekt sikeressége érdekében szükséges. A Tagok 
továbbá vállalják, hogy amennyiben harmadik személy javára szerzői jogvédelem, mint a 
tájékoztatás akadálya igazoltan fennáll, haladéktalanul – egymás egyidejű folyamatos 
tájékoztatása mellett – a harmadik személy felé a szükséges beleegyezés megszerzése 
érdekében eljárnak.  

 
7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása  

 
7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak 
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az 
esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes.  
 
7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ideértve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető 
személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 
dokumentumok, 
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői 
pozíció átadása megtörténik, 
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, 
kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép 
be a támogatási jogviszonyba, 
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, 
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 
g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 

 
7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 
 
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem 
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó 
Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 
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7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a 
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott 
vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. 
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az 
átvétellel érintett Tag ír alá. 
 
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési 
kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal 
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes 
használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés 
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási 
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató 
részére. 
 
7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.  
 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak 
jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után.   
 
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám 
alá, illetve egyre csökken. 
 
8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni 
a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és 
információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának 
megfelelően. 
 
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizárják. 
 

9. Záró rendelkezések 
 
9.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a 
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
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9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodást megküldi a Támogató részére.  
 
9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, aláírási 
címpéldányaikkal, valamint meghatalmazással igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában 
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás 
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről 
a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága 
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 

Konzorciumi Tag 
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