

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről **Járdánháza Község Önkormányzata** (székhelye: 3664. Járdánháza, IV. Béla út 27.; KSH törzsszáma: 15734587-8411-321-05; adószáma: 15734587-2-05) *képviselében Kovács Gábor polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről **Járdánházi Összefogás Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet** (székhelye: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.; cégjegyzékszám: 05-02-001213; adószáma: 25534151-2-05) *képviselében Szabó László Tamás igazgató elnök*, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**,
Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények; a szolgáltatás tárgya:

- 1.) Megrendelő Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 43/2024.(VII.1.) és a 68/2024.(VIII.7.) határozatainak megfelelően kiírt ajánlattételi eljárást– az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő út illetve csapadékvíz elvezető létesítményeken keletkezett vis-maior károk (Zrínyi-Izra út 901, 1000, 1001 hrsz.) helyreállítási kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában. Járdánháza Község Önkormányzata a munkálatok fontosságára való tekintettel a helyreállítás haladéktalan végrehajtását rendelte el.
- 2.) A munkák elvégzése a Megrendelő, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott 631 156 ebr42 azonosító számon nyilvántartott vis-maior események során keletkezett károk helyreállításához kapcsolódik.
- 3.) Megrendelő a legalacsonyabb árajánlatot adó Vállalkozótól, azaz a Járdánházi Összefogás Start Szociális Szövetkezettől megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 1.) pontban meghatározott munkák kivitelezését.
- 4.) A munkák elvégzésére vonatkozóan a Megrendelő a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 631 156 ebr42 azonosító számon nyilvántartott vis maior eseményhez kapcsolódóan benyújtott támogatás igénylése és saját bevételeinek terhe, valamint a hivatkozott képviselő-testületi határozatok keretében vállal kötelezettséget.

II. A szerződés műszaki tartalma:

- 1.) A szerződés műszaki tartalmát Felek az alábbi dokumentumokra való hivatkozással határozzák meg, mely dokumentumok egyben jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:
 - 1. számú melléklet: Vállalkozó által a benyújtott árajánlat és költségvetés
 - 2. számú melléklet: Az M-ÁRKÁD KFT., Muszka András és Nagy Gyula műszaki kárszakértők által 2024. 07. havában készített műszaki szakértői nyilatkozat

III. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési ütemezés, fizetési feltételek:

- 1.) Vállalkozót az I-II pontokban meghatározott építési helyreállítási munkák kivitelezésének ellenértékéért az alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg (azzal, hogy a teljesítés igazolás alapján a tételes elszámolás tükrében –igazolt túlmunkák alapján- módosulhat):

A vállalkozói díj összesen: **11.258.425 Ft + 27 % ÁFA**

azaz: **Tizenegymillió-kettőszázötvennyolcezer- négyesszázhuszonöt 00/100 Forint + 27% ÁFA.**

- 2.) Vállalkozó az ajánlatételi felhívásban, a vállalkozási szerződésben és a műszaki dokumentációkban foglaltaknak megfelelően nyújthatja be számláját Megrendelő felé. A számla benyújtásának előfeltétele a Megrendelő és a műszaki ellenőr által közösen kiadott, hiány és hibamentes teljesítésről szóló igazolások megléte.
- 3.) Elszámolás módja, fizetési feltételek: A vállalkozói díjat a megrendelő szabályosan benyújtott és igazolt számla keltétől számított 15 napon belül utalja a Vállalkozó Takarékbank Zrt.-nél vezetett 55400118-16919024 számú bankszámlájára.
- 4.) Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során előteljesítést elfogad.

IV. A szerződés határidők:

1. Megrendelő a munkaterület átadására 2024. november 4. napját jelöli meg. Felek a munkaterület átadás-átvételéről külön jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítésre kerülnek a munkaterület Vállalkozó részére történő átadás körülményei.

A munkaterület átvételét követően a felvonulási terület és a teljesítéshez szükséges valamennyi melléklétesítmény és berendezés biztosítása a Vállalkozó feladata.

2. Szerződő felek a kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2025. december 1. napjában határozzák meg. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzítettek alapján jogosult előteljesítésre. Megrendelő a fizetési határidő (számla kibocsátás időpontja) tekintetében a szerződésben kikötöttektől eltérni kizárólag a beadott vis-maior pályázat döntésének kézhezvétele után, az abban rögzített feltételek alapján tud. Megrendelő a szerződés kapcsán előleget nem biztosít.
3. A létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges, a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunkákat Felek tételesen, erre irányuló külön szerződésben, a Vállalkozó által, költségvetésében megadott egységáron számolják el, figyelembe véve az esetleges pótmunkák kivitelezésének a kötbérterhes véghatáridőre való kihatását.

V. Szerződő felek képvisellete a szerződés teljesítése során:

Megrendelő jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője:

- Név: Kovács Gábor
- Beosztás: Polgármester
- Levelezési címe: 3664. Járdánháza, IV. Béla út 27.
- Telefonszáma: +36 70 423 6759
- e-mail címe: kovacs3g@jardanhaza.hu

Megrendelő műszaki ellenőre:

Bakó Balázs (3600. Ózd, Fráter György u. 12.), engedély száma: ME-É-05-51461

Vállalkozó jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője:

- Név: Szabó László Tamás
- Beosztás: igazgató elnök
- Levelezési címe: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.
- Telefonszáma: +36 70 368 55 59
- E-mail címe: jardanhazi.osszefogas@gmail.com

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

- 1.) Megrendelő műszaki ellenőre jogosult az elvégzett munkát rendszeresen ellenőrizni.
- 2.) A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő feladata kitűzni a műszaki átadás átvétel időpontját a készre jelentés kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges érintett hatóságok és személyek szükséges határidőben történő meghívása és az eljárás lefolytatása a Megrendelő feladata.
- 3.) Megrendelő – a jogszabályi rendelkezéseinek megtartásával - jogosult a beruházás bármely részének megváltoztatására, ennek keretében:
 - növelni, vagy csökkenteni bármely munka mennyiségét;
 - bármely munkarészt elhagyni;
 - megváltoztatni bármely munka jellegét, minőségét;
 - megváltoztatni a kivitelezés bármely részének szintjét, vonalvezetését, helyzetét, és méreteit;
 - elrendelni a kivitelezés befejezéséhez szükséges bármilyen fajtájú többletmunka (azaz a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munka) elvégzését;
 - megváltoztatni a munka bármely részének, bármilyen technológiai vagy időrendi sorrendben történő kivitelezését.

Vállalkozó Megrendelő utasítása vagy hozzájárulása nélkül semmilyen változtatást nem tehet. Megrendelői utasításra a Vállalkozónak a változtatással érintett pénzügyi és határidő egyeztetések után a változtatásokat el kell végeznie. Megrendelő által megfelelő időben közölt, de költségtöbbletet nem okozó kisebb műszaki tartalommodosításokat a Vállalkozó köteles változatlan áron és tartalommal befogadni és teljesíteni.

- 4.) Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékére tarthat igényt, amelyet a felek az elkészült munkarészek közös – minőségi és mennyiségi – felmérése és az ennek alapján kötendő megállapodásuk során határoznak meg.

VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

- 1.) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni, az átvétel tényét, valamint a szerződésében előírt egyéb nyilatkozatokat és tényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó a munkaterület átvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb hiányosságok miatt, amely a kivitelezés határidőben történő, jogszabályokban és egyéb műszaki előírásokban előírtaknak megfelelő megkezdését számottevően nem akadályozza.

Felek a hiányosságokat, azok kiküszöbölésének határidejével a munkaterület átadás-átvételéről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. A kivitelezési munkák megkezdését megelőzően Vállalkozó a Megrendelő közösen köteles helyszíni állapotrögzítést végezni, arról jegyzőkönyvet felvenni.

- 2.) Vállalkozó köteles biztosítani a környező ingatlanok megközelíthetőségét a szerződés teljesítése során. A beruházás megvalósítása során Vállalkozó által a környező ingatlanokban esetlegesen okozott károk elhárításáról és a szükséges kártalanításokról Vállalkozó gondoskodik. Vállalkozó köteles megóvni Megrendelőt az ezzel kapcsolatos peres eljárásoktól és költségektől.
- 3.) Megrendelő köteles a kivitelezési munkálatok megkezdését a hatóságoknál bejelenteni. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület biztonságos lekerítéséről, lezárásáról. Vállalkozó feladata és felelőssége saját költségére a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítani a munkaterületen, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységei során a vonatkozó vagyon-, munka és tűzvédelmi rendszabályok, előírások betartását, betartatását, köteles az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.
- 4.) Vállalkozó köteles a munkaterületet és a munkaterületre vezető utakat az általa, vagy alvállalkozói által okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az utakban és tartozékaiban, közműlétesítményekben okozott károkat és meghibásodásokat helyreállítani, kijavítani, vagy a jogosultnak megtéríteni. Vállalkozónak minden ésszerű eszközt fel kell használnia a területre vezető utak és a közművek állagának megóvása érdekében.
- 5.) A Vállalkozó köteles a munkát első osztályú minőségben elvégezni, a kivitelezés során a hatályos szabványokban és jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagokat felhasználni, melyeket a minősítések, műbizonylatok átadásával Megrendelő felé igazol. A kivitelezés minőségére vonatkozó vita esetén Vállalkozó köteles a szükséges feltárásokat elvégezni, a szakértői vizsgálatok lehetőségét biztosítani, és felelőssége megállapítása esetén a hibát kijavítani, valamint Megrendelő felmerült költségeit megtéríteni. Vállalkozó felelősségének megállapítása esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja határidő módosításnak.
- 6.) Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészek beépítéséről Megrendelő képviselőjét értesíteni.
- 7.) Vállalkozó helyszíni képviselője a Vállalkozó költségére biztosít minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során.
- 8.) Minden, a munkaterületen esetlegesen felfedezett régészeti leletről Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt. A Vállalkozónak gondoskodnia kell azok megóvásáról, és meg kell akadályoznia az illetéktelen eltulajdonítást. Amennyiben fentiek miatt a Vállalkozó késedelembe esik, vagy igazolt többletköltsége merül fel, úgy szerződő felek ezeket külön megállapodásban rendezik.
- 9.) Vállalkozó az ajánlatában rögzítetteknek megfelelő mértékben vehet igénybe alvállalkozót. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azok vállalkozói díjhoz viszonyított arányáról a Vállalkozó a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni köteles. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

- 10.) Vállalkozó köteles egy teljes sorozat dokumentációt a munkaterületen tartani, és azt Megrendelőnek hozzáférhetővé tenni, folyamatosan vezetni továbbá a kivitelezés folyamán történő módosulásokat. Amennyiben Vállalkozó az alapozás során a dokumentáltaktól eltérő geológiai-talajmechanikai viszonyokat talál, erről Megrendelőt haladéktalanul értesíti, és a tervező bevonásával közösen megvizsgálják az építésre való kihatásokat, elvégzik a szükséges módosításokat, egyeztetve azok anyagi és határidőre való kihatásait.
- 11.) Vállalkozó a véghatáridőre vonatkozó módosítási javaslatot Megrendelő felé csak abban az esetben tehet, ha a Vállalkozó teljesítését akadályozó, vagy a határidőkre vonatkozó késedelmét eredményező ok elháríthatatlan. Vállalkozó a neki fel nem róható (vis maior) akadályról szóló közlését az ok felmerülésétől számított 24 órán belül a Megrendelő felé megteszi. Vállalkozó köteles egyebekben Megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét kellő időre történő elvégzését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel.
- 12.) Vállalkozó köteles a jótállási, valamint a szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák, hiányosságok kijavítására, elhárítására a szükséges intézkedéseket megtenni. A jótállásból, szavatosságból eredő helytállási kötelezettséget eredményező okra visszavezethető, életveszélyt, üzemeltetést akadályozó, anyagi kárt okozó hibák kijavítását Vállalkozó köteles azonnal megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerű használatot, üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől haladéktalanul köteles megkezdeni. Vállalkozó mindkét esetben köteles a helyreállítást, kijavítást vagy kicserélést a jogszabályokban előírt, egyébként pedig az elvárható, ésszerű határidőn belül befejezni.
- 13.) Vállalkozó a szerződés teljesítése során zajos tevékenységet munkanapokon 20 és másnap 07 óra közötti időben nem végezhet, hétvégén és pihenőnapon ilyen tevékenységet csak a hozzájárulással végezhet.
- 14.) Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a munkaterületen megvalósítandó más feladatok elvégzése válik szükségessé, úgy a munkaterületre a Megrendelő által megbízott további vállalkozót, továbbá a Megrendelő alkalmazásában álló munkavállalókat (esetlegesen közfoglalkoztatásban álló személyeket) is bebocsát, velük és Megrendelővel a munkák összehangolása érdekében együttműködik. Ezen vállalkozók és munkavállalók által végzett tevékenységre Vállalkozó felelősségbiztosítása nem terjed ki, továbbá az e tevékenység kapcsán – Vállalkozónak fel nem róható okból – a határidők vonatkozásában előállott késedelem a határidők módosítását vonja maga után.
- 15.) Vállalkozó tevékenysége ellátása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségét megfelelően és időben teljesíteni tudja. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt a folyamatos munkavégzésről bármilyen okból felmerült akadályoztatása esetén is gondoskodik. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkavégzés akadályozottságával összefüggő határidők teljesítésével kapcsolatosan egyeztetést folytat le a Megrendelővel.
- 16.) Megrendelő utasítására, vis maior helyzet, valamint az időjárási körülmények kedvezőtlen hatásainak megelőzése miatt a Vállalkozó köteles felfüggeszteni a kivitelezést. Amennyiben a felfüggesztést Vállalkozónak felróható okok miatt kell érvényesíteni, úgy a felfüggesztés idejére Vállalkozó saját költségére gondoskodik az

elkészült munkarészek, a helyszínen lévő, be nem épített anyagok, és a teljes munkaterület biztosításáról, megóvásáról, ellenkező esetben Megrendelőt terheli ezen kötelezettségek költségeinek viselése.

VIII. A teljesítés minősége:

- 1.) Vállalkozó folyamatos lehetőséget biztosít Megrendelőnek (képviselőinek, műszaki ellenőreinek, lebonyolítónak) a munkák ellenőrzésére, valamint ezt alvállalkozói és egyéb közreműködői felé is érvényesíti.
- 2.) A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó országos és ágazati szabványokban, hatósági és műszaki irányelvekben és előírásokban foglalt legmagasabb minőségi szinthez tartozó követelményeknek.

IX. Műszaki átadás-átvételi eljárás:

- 1.) A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő a Vállalkozó azt megelőző legalább 5 nappal előre történő készre jelentése alapján tűzi ki. A műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolításának időtartama beleszámít a teljesítési véghatáridő időtartamában.
- 2.) Az eljárás során a Vállalkozó igazolja, hogy a munka a szerződés és annak részét képező dokumentumokban, mellékletekben meghatározott követelményeknek és a vonatkozó hatósági és műszaki előírásoknak, szabványoknak, valamint a kivitelezés során elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően kiváló minőségben elkészült.
- 3.) Felek az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 4.) A szerződés tárgyát képező építmények tekintetében a kárveszély a sikeres átadás-átvétel napján száll át Vállalkozóról a Megrendelőre.

X. Záró rendelkezések:

- 1.) Felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban – a másik félhez intézett levél útján – érvényes és hatályos. A vállalkozási szerződést felek csak az arra irányuló közös megegyezésükkel, írásban módosíthatják.
- 2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okozott. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és rendelkezésén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amelynek megakadályozása független az érdekelt felek akaratától. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkezett késedelem kiküszöbölésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetéseképtelenségét, annak tekintik viszont a technológiai-szerelési előírásokban

megfogalmazottakhoz képest kedvezőtlen, 5 napon túli munkavégzést akadályozó kedvezőtlen időjárási körülményeket.

- 3.) Szerződő felek képviselőjében eljáró személyek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés aláírásához a szükséges felhatalmazással rendelkeznek, valamint a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre szükség nincs.
- 4.) Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban tárgyalás útján rendezni.

Szerződő felek a 7 számozott oldalból álló Vállalkozási szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Járdánháza, 2024. szeptember 13.

.....
Járdánháza Község Önkormányzata
képviselőjében
Kovács Gábor polgármester
Megrendelő

.....
Járdánházi Összefogás Start Szociális
Szövetkezet
képviselőjében
Szabó László Tamás igazgató elnök
Vállalkozó


Pénzügyi ellenjegyzést végezte

Gazdálkodási ügyintéző



A jelen Vállalkozási szerződés Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2024. július 1. napján megtartott ülésén hozott 43/2024.(VII.1.)KT számú, valamint Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2024. augusztus 7. napján megtartott ülésén hozott 68/2024.(VIII.7.)KT számú határozatain alapul.

Járdánháza, 2024. szeptember 13.



Dr. Szűcs-Tardi Beáta
Jegyző

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozó:

Járdánházi Összefogás Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet
(székhelye: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.; cégjegyzékszám: 05-02-001213; adószám: 25534151-2-05) *képviselésében Szabó László Tamás igazgató elnök*, bankszámla száma: 55400118-16919024

Megrendelő:

Járdánháza Község Önkormányzata (székhelye: 3664. Járdánháza, IV. Béla út 27.; KSH törzsszáma: 15734587-8411-321-05; adószám: 15734587-2-05) *képviselésében Kovács Gábor polgármester*

Az elvégzett munkák:

Megrendelő Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 68/2024.(VIII.7.) határozatának megfelelően kiírt „Vis Maior pályázat keretein belül támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatosan” – az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő út illetve csapadékvíz elvezető létesítményeken keletkezett károk (Zrínyi-Izra út 901, 1000, 1001 hrsz.) helyreállítási kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában, melyre Felek vállalkozási szerződést kötöttek 2024. szeptember 13. napján,

A munkák elvégzése a Megrendelő, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott, 631 156 ebr42 azonosító számon nyilvántartott vis-maior káresemények helyreállításához kapcsolódik.

Teljesítés dátuma: 2025. november 20.,

Elvégzett munka végösszege: nettó 11.258.425.- Ft + 27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 14.298.200.- Ft, azaz: tizenégymillió-kettőszázkilencvennyolcezer-kettőszáz 00/100 Forint.

A Vállalkozó a vállalkozási szerződésben rögzített feltételeket határidőben, az megfelelő minőségben teljesítette, ezáltal jogosult a fenti összegben történő számla benyújtására.

Kelt: Járdánháza, 2025. november 24.

.....
Járdánháza Község Önkormányzata
képviselésében
Kovács Gábor polgármester
Megrendelő

.....
Járdánházi Összefogás Start Szociális Szövetkezet
képviselésében
Szabó László Tamás igazgató elnök
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzést végezte

Gazdálkodási ügyintéző



Összegzés árajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő neve és címe: Járdánháza Község Önkormányzata
3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.
E-mail: titkarsag@jardanhaza.hu

Az ajánlatkérés tárgya:

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 43/2024.(VII.1.) és a 68/2024.(VIII.7.) határozatainak megfelelően kiírt ajánlattételi eljárást– az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő út illetve csapadékvíz elvezető létesítményeken keletkezett vis-maior károk (Zrínyi-Izra út 901, 1000, 1001 hrsz.) helyreállítási kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában.

Eredményes volt-e az eljárás: Igen

a) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: -

Benyújtott ajánlatok száma: 3

Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, és árajánlatuk - az összeségében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti elemei, illetőleg elemei:

1. **Ajánlattevő neve:** Járdánházi Összefogás Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet - Szabó László Tamás igazgató elnök
Székhelye: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.
Telefonszáma: +36 70 368 55 59
E-mail: jardanhazi.osszefogas@gmail.com
Ajánlati ár: 11.258.425 Ft + ÁFA
2. **Ajánlattevő neve:** ALitaBau Korlátolt Felelősségű Társaság – Tóth István ügyvezető
Székhelye: 3663 Arló, Ady Endre út 378.
Telefonszáma: +36 20 368 4286
E-mail: alitabaukft@gmail.com
Ajánlati ár: 11.706.005 Ft + ÁFA
3. **Ajánlattevő neve:** Tinet Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – Száva Gábor ügyvezető
Székhelye: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.
Telefonszáma: +36 30 891 8447
E-mail: tinetpro2@gmail.com
Ajánlati ár: 11.329.255 Ft + ÁFA

Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indoka:

Ajánlattevő neve: Járdánházi Összefogás Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet - Szabó László Tamás igazgató elnök
Székhelye: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.
Telefonszáma: +36 70 368 55 59
E-mail: jardanhazi.osszefogas@gmail.com
Ajánlati ár: 11.258.425 Ft + ÁFA
Indoklás: A legkedvezőbb árajánlat.

Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2024. augusztus 26.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2024. szeptember 9.

Az összegzés készítésének időpontja: 2024. szeptember 10.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. szeptember 13.

Járdánháza, 2024. szeptember 10.



Kovács Gábor
polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Árajánlat

„Vis Maior pályázat keretein belül támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatosan” - az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő út illetve csapadékvíz elvezető létesítményeken keletkezett károk (Izra, Zrínyi út 901, 1000 1001 hrsz.) helyreállítási kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában

1. Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve: Járdánháza Község Önkormányzata

Ajánlatkérő képviselője: Kovács Gábor polgármester

Ajánlatkérő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Ajánlatkérő e-mail címe: titkarsag@jardanhaza.hu

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve: Járdánházi Összefogás Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet

Ajánlattevő képviselője: Szabó László Tamás elnök

Ajánlattevő székhelye: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.

Ajánlattevő e-mail címe: jardanhazi.osszefogas@gmail.com

3. Ajánlati ár

Mellékelt „Költségvetés mennyiségi részletezőkkel” megnevezésű részletező alapján mindösszesen bruttó

14.298.200 Ft

azaz

Tizennégymillió-kettőszázkilencvennyolcezer-kettőszáz 00/100 Forint

4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott Szabó László Tamás, mint a Járdánházi Összefogás Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé. Ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem és kijelentem, hogy az árajánlatkérés tárgyát képező követelményeket helyszíni bejárás, valamint Muszka András és Nagy Gyula műszaki szakértők által készített kárszakértői műszaki szakértői nyilatkozat alapján megismertem, ami kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték meghatározása érdekében, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő a helyreállítási munkák elvégzésére szerződést kíván kötni, akkor azt jelen ajánlatom alapján megkötöm.

Kelt.: Járdánháza, 2024. szeptember 9.

Tisztelettel

Já

366

ajánlattevő képviselője
Járdánházi Összefogás Termelő,
Szolgáltató és Kereskedelmi Start
Szociális Szövetkezet
Szabó László Tamás
képvisező

Járdánházi Összefogás Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet

3664. Járdánháza, Ady Endre út 27/A.

Költségvetés, mennyiségi részletezőkkel

Megrendelő:

Név: Járdánháza Község Önkormányzat

Cím: Járdánháza, IV. Béla u. 27.

Kelt: 2025.09.09

Ép.he: Járdánháza, belterület, Zrínyi u

Készítette: Szabó László

Hrsz: 901, 1000, 1001

Szakértők Muszka András

Nagy Gyula

A munka leírása:

Meglévő átereszt átépítés 6,00 m hosszban, útburkolat építés 20,00 m hosszban,

nyílt árok építés 40,00 m hosszban

Járdánháza Izra-Zrínyi úti vis-maior károk helyreállítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7772240	3486185
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7772240	3486185
2.1 ÁFA vetítési alap	11258425	
2.2 Áfa	27,00%	3039775
3. A munka ára	14298200	

Járdánházi Összefogás Start

3664 J

OTP:

Aláírás
Szabó László Tamás
elnök

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	611420	1678780
Vízépítési munkák	0	23925
Közműcsatorna-építés	838000	135960
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1714320	1142800
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	4608500	504720
Összesen:	7772240	3486185

Irtás, föld- és szilklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Felmérés	Hosszúság	Szélesség	Mélység	Összesen részösszeg ek	Összesen
1	210042613 994	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség feletti, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÖKA, Alsószolca	24 m³	12100	4200	290400	100800	Útalap feltöltés	20 m	4 m	0,3 m	24	24 m3
2	210040015 675	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík területen kézi erővel talajosztyál: V-VI	80 m²	0	3250	0	260000	Útalap tűkör	20 m	4 m	m	80	80 m2
3	210040015 702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	40 m²	0	230	0	9200	Padkarendezés	20 m	2 m		40	40 m2
4	210040015 731	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) talajosztyál:I-IV	4,5 m²	3620	1300	16290	5850	Padka alatti murvázás	20 m	2 m	0,1125 m	4,5	4,5 m3
5	210040015 743	Rézsüképzés a kikerülő föld szállítóeszközeire való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztyál:I-IV	68 m²	0	1150	0	78200	Rézsüképzés	40 m	1,7 m		68	68 m2
6	210050015 832	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konszisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m² között	12,4 m³	0	1950	0	24180	Nyíltárok építése - hordalék eltávolítás	40 m	1,2 m	0,26 m	12,48	12,48 m3
7	210060015 894	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	14 m³	0	2950	0	41300	Bevágási szelvény bővítése	40	0,35 m3	1 m	14	14 m3

Irtás, föld- és sziklamunka

8	210080016 234	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok 90%	24 m³	0	5000	0	120000	Útalap tömörítés	20 m	4 m	0,3 m	24	24 m³
9	210080016 246	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok 95%	4,5 m³	0	3500	0	15750	Padka tömörítés	40 m²		0,1125 m	4,5	4,5 m³
10	210080016 263	Símtó hengerítés a földmű (utkor és padka) felületen, gépi erővel, 3,0 m szélességig	120 m³	0	400	0	48000	Útalap+padka hengerelés	120 m²			120	120 m³
11	210110016 406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, kézzel, lerakóhelyi díjjal, szállítással talajosztály I-IV.	18,65 m³	0	50000	0	932500	Előkészítő munkálatok alatt kiszorult, összegyűlt föld.	18,65				18,65 m³
12	210110016 481	Hátöltés készítése föld és nyers homokos kavics keverékéből (3:1 arányú keverés) I- IV. osztályú talajban	8,6 m³	550	5000	4730	43000	Áteresz ékelés (alá és mögéhomokolás)	6 m		1,43 m³	8,58	8,58 m³
13	210110016 801	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe	4 db	75000	0	300000	0						

Munkanem összesen:

611420 1678780

Vízépítési munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	52-001-1	Részben elbontott átereszt végső bontási munkái	1	db	0	23925	0	23925
Munkanem összesen:							0	23925

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	530010599 614	Körszelvényű vagy azzal egyenértékű, betonelemek beépítése kötéssel, gyártott elemekből, átmérő: minimum 60 cm LEIER beton, CEM 2/A-V 32,5 S	6	m	45000	8500	270000	51000
2	530012067 180	Körszelvényű vagy azzal egyenértékű vasbeton támfal építése, cementhabarcs kötéssel, belső átmérő: minimum 60 cm LEIER elem, CEM 2/A-V 32,5 S	2	db	81000	16350	162000	32700
3	530012436 776	Körszelvényű vagy azzal egyenértékű, vasbeton előfej építése, cementhabarcs kötéssel, vasbeton kis előfej minimum 60 cm átmérőben, LEIER beton, CEM 2/A-V 32,5 S	2	db	203000	26130	406000	52260
Munkanem összesen:							838000	135960

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Felmérés	Hosszúság	Szélesség	Mélység	Összesen részösszeg ek	Összesen
1	610010674 714	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	22 m³		0	3000	0	66000	Útbontás:	20 m	4 m	0,275 m	22	22 m³
2	610010674 784	Hengerelt zúzottkőpálya feltöltés kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerlése változó vastagságban, kőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohóslakkból NZ 22/32 nemies zúzottkő, NZ 4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, Basalt-Körépkő, Úrsa	6,4 m³		32300	28750	206720	184000	Útálap hengerlő kiegyenlítése:	20 m	4 m	0,08 m	6,4	6,4 m³
3	610022641 902	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finisrel, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z063 Colas-Északkő, Sárospatak	24 m³		15000	22300	360000	535200	Útálap Zúzottkő (szakvélemény szerint):	20 m	4 m	0,3 m	24	24 m³
4	610034940 663	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T4 jelű, cement kőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	8 m³		41000	7500	328000	60000	Átereszt és támfalelem alá CKT feltöltés	6 m		1,33 m³	7,98	7,98 m³
5	610052327 506	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, peremezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C25/30 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal	12 m³		68300	24800	819600	297600	Útálap CKT (szakvélemény szerint):	20 m	4 m	0,15 m	12	12 m³

Munkanem összesen:

1714320 1142800

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Felmérés	Hosszúság	Szélesség	Mélység	Összesen részösszeg	Összesen
1	630010690 151	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással	4 m³		0	33500	0	134000	Aszfalt bontása	20 m	4 m	0,05 m	4	4 m³
2	63-001- 21.2.1	Építés alatti ideiglenes forgalomtechnika	1 db		170900	0	170900	0						
3	631022331 805	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Alapréteg AC22 kötő (F) 35/50, AC22 kötő (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok köfőrétege, zúzott kővel	16,4 m³		198000	20000	3247200	328000	Út aszfaltozása: AC22 kötfőréteg - változó szélességben	20 m	4 m	0,205 m	16,4	16,4 m³
4	631032334 642	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (mF) 45/80-60, AC11 kopó (mF) 25/55-65 típusú bitumennel, F igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, zúzalékkal	4,8 m³		248000	8900	1190400	42720	Út aszfaltozása: AC11 kopóréteg - változó szélességben	20 m	4 m	0,06 m	4,8	4,8 m³

Munkanem összesen:	4608500	504720
--------------------	---------	--------

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Felmérés	Hosszúság	Szélesség	Mélység	Összesen részösszeg ek	Összesen
1	630010690 151	Aszfaltos felületű vízszintő makadám, írtait és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással	4 m ³	0	33500	0	134000	Aszfalt bontása	20 m	4 m	0,05 m	4	4 m ³
2	63-001- 21.2.1	Építés alatti ideiglenes forgalomtechnika	1 db	170900	0	170900	0						
3	631022331 805	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarásával, bitumenemulziós alappermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kövő aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Alapréteg AC22 kövő (F) 35/50, AC22 kövő (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kövel	16,4 m ³	198000	20000	3247200	328000	Út aszfaltozása: AC22 kötőréteg - változó szélességben	20 m	4 m	0,205 m	16,4	16,4 m ³
4	631032334 642	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (mF) 45/80-60, AC11 kopó (mF) 25/55-65 típusú bitumennel, F igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, zúzalékkal	4,8 m ³	213500	43400	1024800	208320	Út aszfaltozása: AC11 kopóréteg - változó szélességben	20 m	4 m	0,06 m	4,8	4,8 m ³

Munkanem összesen:

4442900 670320

Árajánlat

„Vis Maior pályázat keretein belül támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatosan” - az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő út illetve csapadékvíz elvezető létesítményeken keletkezett károk (Izra, Zrínyi út 901, 1000 1001 hrsz.) helyreállítási kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában

1. Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve: Járdánháza Község Önkormányzata

Ajánlatkérő képviselője: Kovács Gábor polgármester

Ajánlatkérő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Ajánlatkérő e-mail címe: titkarsag@jardanhaza.hu

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve: Járdánházi Összefogás Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet

Ajánlattevő képviselője: Szabó László Tamás elnök

Ajánlattevő székhelye: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a.

Ajánlattevő e-mail címe: jardanhazi.osszefogas@gmail.com

3. Ajánlati ár

Mellékelt „Költségvetés mennyiségi részletezőkkel” megnevezésű részletező alapján mindösszesen bruttó

14.298.200 Ft

azaz

Tizennégymillió-kettőszázkilencvennyolcezer-kettőszáz 00/100 Forint

4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott Szabó László Tamás, mint a Járdánházi Összefogás Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé. Ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem és kijelentem, hogy az árajánlatkérés tárgyát képező követelményeket helyszíni bejárás, valamint Muszka András és Nagy Gyula műszaki szakértők által készített kárszakértői műszaki szakértői nyilatkozat alapján megismertem, ami kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték meghatározása érdekében, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő a helyreállítási munkák elvégzésére szerződést kíván kötni, akkor azt jelen ajánlatom alapján megkötöm.

Kelt.: Járdánháza, 2024. szeptember 9.

Tisztelettel

ajánlattevő képviselőjében
Járdánházi Összefogás Termelő,
Szolgáltató és Kereskedelmi Start
Szociális Szövetkezet
Szabó László Tamás
képviselő

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megrendelő neve: **Járdánháza Község Önkormányzata**

Megrendelő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Megrendelő adószáma: 15734587-2-05

Megrendelő képviselője: Kovács Gábor polgármester

Vállalkozó neve: **COLOR-TECH '96 Kft.**

Vállalkozó székhelye: 3600 Ózd, 48-as út 20.

Vállalkozó adószáma: 12788460-2-05

Vállalkozó képviselője: Ásztai Sándor ügyvezető

Teljesítés időpontja: **2024. július 2.**

Megjegyzés:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Egységár (Ft)	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó összeg (Ft)
Klórmész 250 gr	16	535,43	8 567	2 313	10 880
Klórmész 500 gr	24	771,65	18 520	5 000	23 520
ÖSSZESEN					34 400

A megrendelés szerinti teljesítést a vállalkozó elvégezte, mely alapján számlázásra jogosult.

A teljesítést igazolom:



Megrendelő

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): COLOR-TECH '96 KFT. 3800 Ózd, 48-as út 20. Adószám: 12783460-2-05		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): FÁRDÁNHAZA ÖNKORMÁNYZATA 604 Fárdánháza, IV. Béla út 27 Adószám: 15734587-2-05				
Szállítva: telepről (raktárból)		Sorszám: UA8914381				
Megrendelés száma, kelte, ügyintézője: VAJCS 6132 2024. 06. 12.		Az átvétel megnevezése (név, irányítószám, cím): FÁRDÁNHAZA ÖNKORMÁNYZATA 604 Fárdánháza, IV. Béla út 27 Adószám: 15734587-2-05				
Járatszám:		Az átvétel megnevezése (név, irányítószám, cím): FÁRDÁNHAZA ÖNKORMÁNYZATA 604 Fárdánháza, IV. Béla út 27 Adószám: 15734587-2-05				
Sorszám	A termék megnevezése, besorolási száma, valamint egyéb jellemzők	ÁFA %	Menny. egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1	KLÉB... 06.11.	✓	0,25	4	680	
2	KLÉB... 06.12.	✓	0,25	12	680	
3	KLÉB... 06.17	✓	0,5	24	980	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
Kelet:		Árveteli feljegyzések:		A.		
Kiállítás:		Vajcs 6132 2024. 06. 12. 2024. 06. 14. KLT - chipy		A.		



JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Tárgy: Megrendelés

COLOR-TECH '96 Kft.

Ózd

48-as út 20.

3600

Tisztelt Címzett!

Alulírott Kovács Gábor polgármester, Járdánháza Község Önkormányzata nevében az alábbi termékeket rendelem meg Önöktől:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Egységár (Ft)	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó összeg (Ft)
Klórmész 250 gr	16	535,43	8 567	2 313	10 880
Klórmész 500 gr	24	771,65	18 520	5 000	23 520
ÖSSZESEN					34 400

Teljesítési határidő: 2024. július 5.

Számlázási cím:

Járdánháza Község Önkormányzata

3664. Járdánháza, IV. Béla út 27.

Adószám: 15734587-2-05

Fizetési mód: átutalás

Fizetési határidő: a teljesítéstől számított 8 nap

Járdánháza, 2024. június 10.



Kovács Gábor
polgármester

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

1. Megrendelő adatai:

Megrendelő neve: Járdánháza Község Önkormányzata

Megrendelő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Megrendelő adószáma: 15734587-2-05

Megrendelő képviselője: Kovács Gábor polgármester

2. Vállalkozó adatai:

Vállalkozó neve: COLOR-TECH '96 Kft.

Vállalkozó székhelye: 3600 Ózd, 48-as út 20.

Vállalkozó adószáma: 12788460-2-05

Vállalkozó képviselője: Ásztai Sándor ügyvezető

A megrendelésben rögzített vállalási pontokat elfogadjuk, az abban rögzítetteket vállaljuk.

Vállalás bruttó összege 34 400,- Ft, azaz harmincnégyezer-négyszáz Forint.

A teljesítést követő 8 munkanapon belül, átutalással történő kiegyenlítésre vonatkozó feltételeket elfogadjuk.

Tudomásul vesszük, hogy jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Járdánháza, 2024. június 10.

Tisztelettel:

COLOR-TECH '96 KFT.

3600 Ózd, 48-as út 20.

Adószám: 12788460-2-05

.....

.....

COLOR-TECH '96 Kft.

Ásztai Sándor

Ügyvezető

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megrendelő neve: **Járdánháza Község Önkormányzata**

Megrendelő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Megrendelő adószáma: 15734587-2-05

Megrendelő képviselője: Kovács Gábor polgármester

Vállalkozó neve: **BIMBÓ TRANSPORT KFT.**

Vállalkozó székhelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. 4. em. 410. ajtó

Vállalkozó adószáma: 23536078-2-05

Vállalkozó képviselője: Vörös Gábor ügyvezető

Teljesítés időpontja: **2024. június 10.**

Megjegyzés:

Megnevezés	Mennyiség (tonna)	Egységár (Ft)	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó összeg (Ft)
Mosott homok	25,5	7 700	196 350	53 015	249 365
ÖSSZESEN					249 365

A megrendelés szerinti teljesítést a vállalkozó elvégezte, mely alapján számlázásra jogosult.

A teljesítést igazolom:



Megrendelő

Mérlegjegy/Szállítólevél

LAVINAMIX ÉPÍTŐ KFT.

2051 Biatorbágy Sasbérc u 1.Rak.hely:Ócsa II.bánya

Érkezés: 2021.11.11. 8:22:01

Rendszám: SDP-143

Távozás:

Fuvarozó:

736

BIMBÓ TRANSZPORT KFT

3600. ÓZD JÁSZI OSZKÁR U.3.

Ügyfél:

736

BIMBÓ TRANSZPORT KFT

3600. ÓZD JÁSZI OSZKÁR U.3.

Fuvarlevél száma: 0717055

Cikkszám: HOMS0-1

VTSZ: 25051000

Anyag neve: 0-1 mosott homok

Anyag kódja: 1

Bruttó: 40000 Kg

Tára: 14500 Kg

Nettó: 25500 Kg

Megjegyzés: EKÁER-szám:E2111114FB9C544

mérlegelést és a szállítást követően a 6/1990.(VI.12) KÖHÉM rendelet 6. és 7. § betartásáért a szállító a felelős. Az esetleges jogellenes közlekedés megvalósításáért és a 156/2009. (VII.29) KORM rendeletben meghatározott bírság kizárólag a szállítót terheli.

A nyomtatott adatok hitelességét igazolom:

Mérlegkezelő

Gk.vezető

TELJ
IGA



JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Tárgy: Megrendelés

BIMBÓ TRANSZPORT KFT.

Ózd

Jászi Oszkár út 3. 4. em. 410. ajtó

3600

Tisztelt Címzett!

Alulírott Kovács Gábor polgármester, Járdánháza Község Önkormányzata nevében az alábbi termékeket rendelem meg Önöktől:

Megnevezés	Mennyiség (tonna)	Egységár (Ft)	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó összeg (Ft)
Mosott homok	25,5	7 700	196 350	53 015	249 365
ÖSSZESEN					249 365

Teljesítési határidő: 2024. június 12.

Számlázási cím:

Járdánháza Község Önkormányzata

3664. Járdánháza, IV. Béla út 27.

Adószám: 15734587-2-05

Fizetési mód: átutalás

Fizetési határidő: a teljesítéstől számított 8 nap

Járdánháza, 2024. június 10.



Kovács Gábor
polgármester

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

1. Megrendelő adatai:

Megrendelő neve: **Járdánháza Község Önkormányzata**

Megrendelő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Megrendelő adószáma: 15734587-2-05

Megrendelő képviselője: Kovács Gábor polgármester

2. Vállalkozó adatai:

Vállalkozó neve: **BIMBÓ TRANSZPORT KFT.**

Vállalkozó székhelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. 4. em. 410. ajtó

Vállalkozó adószáma: 23536078-2-05

Vállalkozó képviselője: Vörös Gábor ügyvezető

A megrendelésben rögzített vállalási pontokat elfogadjuk, az abban rögzítetteket vállaljuk.

Vállalás bruttó összege **249 365,- Ft**, azaz kettőszáznegyvenkilencezer-háromszázhatvanöt Forint.

A teljesítést követő 8 munkanapon belül, átutalással történő kiegyenlítésre vonatkozó feltételeket elfogadjuk.

Tudomásul vesszük, hogy jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Járdánháza, 2024. június 10.

Tisztelettel:

BIMBÓ TRANSZPORT KFT.
3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.
Adószám: 23536078-2-05

BIMBÓ TRANSZPORT KFT.

Vörös Gábor

Ügyvezető

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megrendelő neve: **Járdánháza Község Önkormányzata**

Megrendelő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Megrendelő adószáma: 15734587-2-05

Megrendelő képviselője: Kovács Gábor polgármester

Vállalkozó neve: **Roten Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.**

Vállalkozó székhelye: 3625 Ózd, Barátság utca 15.

Vállalkozó adószáma: 13916936-2-05

Vállalkozó képviselője: Tengely István Péterné ügyvezető

Teljesítés időpontja: **2024. június 14.**

Megjegyzés:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Egységár (Ft)	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó összeg (Ft)
Zsák PP szövött 56*110	2 130	118,11	251 574	67 925	319 499
Klórmész 250 gr	2	488,19	976	264	1 240
Klórmész 0,5 kg	11	787,40	8661	2338	10 999
Klórmész 25 kg	2	16 559,06	33118	8942	42 060
ÖSSZESEN					373 798

A megrendelés szerinti teljesítést a vállalkozó elvégezte, mely alapján számlázásra jogosult.

A teljesítést igazolom:



Megrendelő



JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Tárgy: Megrendelés

Roten Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.

Ózd

Barátság utca 15.

3625

Tisztelt Címzett!

Alulírott Kovács Gábor polgármester, Járdánháza Község Önkormányzata nevében az alábbi termékeket rendelem meg Önöktől:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Egységár (Ft)	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó összeg (Ft)
Zsák PP szövött 56*110	2 130	118,11	251 574	67 925	319 499
Klórmész 250 gr	2	488,19	976	264	1 240
Klórmész 0,5 kg	11	787,40	8661	2338	10 999
Klórmész 25 kg	2	16 559,06	33118	8942	42 060
ÖSSZESEN					373 798

Teljesítési határidő: 2024. június 15.

Számlázási cím:

Járdánháza Község Önkormányzata

3664. Járdánháza, IV. Béla út 27.

Adószám: 15734587-2-05

Fizetési mód: átutalás

Fizetési határidő: a teljesítéstől számított 8 nap

Járdánháza, 2024. június 10.



Kovács Gábor
polgármester

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

1. Megrendelő adatai:

Megrendelő neve: **Járdánháza Község Önkormányzata**

Megrendelő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Megrendelő adószáma: 15734587-2-05

Megrendelő képviselője: Kovács Gábor polgármester

2. Vállalkozó adatai:

Vállalkozó neve: **Roten Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.**

Vállalkozó székhelye: 3625 Ózd, Barátság utca 15.

Vállalkozó adószáma: 13916936-2-05

Vállalkozó képviselője: Tengely István Péterné ügyvezető

A megrendelésben rögzített vállalási pontokat elfogadjuk, az abban rögzítetteket vállaljuk.

Vállalás bruttó összege **373 798,- Ft**, azaz háromszázhetvenháromezer-hétszázkilencvennyolc Forint.

A teljesítést követő 8 munkanapon belül, átutalással történő kiegyenlítésre vonatkozó feltételeket elfogadjuk.

Tudomásul vesszük, hogy jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Járdánháza, 2024. június 10.

Tisztelettel:

ROTEN
Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.
3625 Ózd, Barátság u. 15.
Adószám: 13916936-2-05
Bsz.: 55400118-11027353

.....
ROTEN Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.
Tengely István Péterné
Ügyvezető

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megrendelő neve: **Járdánháza Község Önkormányzata**
Megrendelő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.
Megrendelő adószáma: 15734587-2-05
Megrendelő képviselője: Kovács Gábor polgármester

Vállalkozó neve: **SZI-MO Natura Kft.**
Vállalkozó székhelye: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradí út 106.
Vállalkozó adószáma: 26706294-2-05
Vállalkozó képviselője: Molnár Judit ügyvezető

Teljesítés időpontja: **2024. június 17.**

Megjegyzés:

Megnevezés	Mennyiség (óra)	Egységár (Ft)	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó összeg (Ft)
Gépi földmunka (2024.06.11)	14	19 500	273 000	73 710	346 710
Gépi földmunka (2024.06.16)	12	19 500	234 000	63 180	297 180
Gépi földmunka (2024.06.17)	10	19 500	195 000	52 650	247 650
ÖSSZESEN					891 540

A megrendelés szerinti teljesítést a vállalkozó elvégezte, mely alapján számlázásra jogosult.

A teljesítést igazolom:



Megrendelő

Telefonszám: 48/466-002, E-mail cím: titkarsag@jardanhaza.hu

Munkahely: JÁRDÁNHÁZA ZRIŰYI ÚT 12RA PATAK						GÉPÜZEMNAPLÓ						Sorszám: 506876			
						Típus: <u>BUNWAR SW35UF</u>									
2024						06. hó						11. -tól 11. -ig dekád			
LEDOLGOZOTT ÓRÁK															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A munka elvégzését igazolom:															
SZI-MO NATURA Kft.															
..... Aláírás															

DE. 930/A/V. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

Munkahely: JÁRDÁNHÁZA ZRIŰYI ÚT 12RA PATAK						GÉPÜZEMNAPLÓ						Sorszám: 506951			
						Típus: <u>AVANT 750</u>									
2024						06. hó						11. -tól 11. -ig dekád			
LEDOLGOZOTT ÓRÁK															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A munka elvégzését igazolom:															
SZI-MO NATURA Kft. 3606 Farkasbuk. Szilvásváradi út 106															
..... Aláírás															

DE. 930/A/V. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

Munkahely: JÁRDÁNHÁZA ZRIWYI ÚT 12RA PATAK		GÉPÜZEMNAPLÓ		Sorszám: 506952											
		Típus: AVANT 450													
		2024.....06. hó 16.....-tól 17.....-ig dekád													
LEDOLGOZOTT ÓRÁK															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										X					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A munka elvégzését igazolom:						SZI-MO NATURA Kft. 3608 Farkashegyi Szentmártoni út 106. Aláírás									

DE. 930/A/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

Munkahely: JÁRDÁNHÁZA ZRIWYI ÚT 12RA PATAK		GÉPÜZEMNAPLÓ		Sorszám: 506877											
		Típus: SUNWARD SU35UF													
		2024.....06. hó 16.....-tól 17.....-ig dekád													
LEDOLGOZOTT ÓRÁK															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										X					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A munka elvégzését igazolom:						SZI-MO NATURA Kft. 3608 Farkashegyi Szentmártoni út 106. Aláírás									

DE. 930/A/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.



JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Tárgy: Megrendelés

SZI-MO Natura Kft.

Farkaslyuk

Szilvásváradi út 106.

3608

Tisztelt Címzett!

Alulírott Kovács Gábor polgármester, Járdánháza Község Önkormányzata nevében az alábbi szolgáltatást rendelem meg Önöktől:

**Gép földmunka – Járdánháza, Zrínyi út, Izra patak árvízkáros árok
részleges bontás és kármentesítés
(19 500 Ft/óra + 27% áfa)**

Teljesítési határidő: 2024. június 17.

Számlázási cím:

Járdánháza Község Önkormányzata

3664. Járdánháza, IV. Béla út 27.

Adószám: 15734587-2-05

Fizetési mód: átutalás

Fizetési határidő: a teljesítéstől számított 8 nap

A számla kiállítása teljesítésigazolást követően, gépüzemnapló alapján történik.

Járdánháza, 2024. június 10.



Kovács Gábor
polgármester

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

1. Megrendelő adatai:

Megrendelő neve: **Járdánháza Község Önkormányzata**

Megrendelő székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

Megrendelő adószáma: 15734587-2-05

Megrendelő képviselője: Kovács Gábor polgármester

2. Vállalkozó adatai:

Vállalkozó neve: **SZI-MO Natura Kft.**

Vállalkozó székhelye: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi út 106.

Vállalkozó adószáma: 26706294-2-05

Vállalkozó képviselője: Molnár Judit ügyvezető

A megrendelésben rögzített vállalási pontokat elfogadjuk, az abban rögzítetteket vállaljuk.

A számla kiállítása teljesítésigazolást követően, gépüzemnapló alapján történik 19 500 Ft/óra egységáron.

A teljesítést követő 8 munkanapon belül, átutalással történő kiegyenlítésre vonatkozó feltételeket elfogadjuk.

Tudomásul vesszük, hogy jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Járdánháza, 2024. június 10.

Tisztelettel:


SZI-MO Natura Kft.
360

.....

SZI-MO Natura Kft.

Molnár Judit

Ügyvezető

.....

