

G/2477/2013.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **Budapesti Operettszínház** (1065 Budapest, Nagymező u. 17., adószám: 15490744-2-42, bankszámlaszám: 11784009-15490744 képviseli: Sárdi Mihály ügyvezető igazgató és Oros Péter gazdasági igazgató), mint **megrendelő** – továbbiakban **Megrendelő**,

másrészről a **Figura Faipari Kft.** (1171, Budapest, Lenkeház u. 8. Asz: 10732638-2-42. bankszsz: 65100022-10021251) képviseli: Figura Jánosné, mint vállalkozó,- továbbiakban **Vállalkozó** – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### 1.) A szerződés alapadatai

A Színházban a „**Csárdáskirálynő**” című előadás diszleteinek kivitelezése, legyártása, *egyszeri helyszínre szállítása* és az Ajánlatkérő székhelyén történő összeszerelése tárgyában eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le.

A **Vállalkozó** az eljárás során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette, és ezáltal elnyerte annak a jogát, hogy azokat legyártsa.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum – azok nevesítése nélkül is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

### 2.) Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában foglaltak szerint gyártja le a diszletelemeket.

A szerződő Felek a szerződéstárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg egyösszegű, a befejezési határidő figyelembevételével kialakított végleges versenytáron:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Nettó ajánlati ár:         | 18.230.000.- Ft        |
| <u>ÁFA:</u>                | <u>4.922.100.- Ft</u>  |
| <b>Bruttó ajánlati ár:</b> | <b>23.152.100.- Ft</b> |

Azaz **Tizennyolcmillió-kettőszázharmincezer forint+ÁFA**, amely az ajánlat alapján képező ajánlatkérési terv műszaki tartalmán alapuló az 1. pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó általánvánr.  
Megrendelő magára nézve vállalja a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (6) bekezdésében foglaltakat, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltakat.

### 3.) Átadás – átvétel:

#### 3.1. Határidők:

- Előszerelés: diszletelemek átadása, összeszerelés a Színházban: **2013. július 18.**
- A többi diszletelem átadása, összeszerelése: **2013. július 28.**
- Hibák kijavítása, véglegesítés, teljes átadás: **2013. augusztus 1.**

1  
L

- 3.2 A **Vállalkozó** köteles a kiírásban meghatározott, a rendelkezésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben a vállalt befejezési határidőre teljesíteni.
- 3.3 A **Vállalkozó** az átadás-átvételi eljáráson a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja a következőket:
- 2 pld. megalósítási dokumentáció,
  - Műbizonylat, minőségi bizonylat, garanciaanyilalkozat
- 3.4 Az átadás-átvételi eljárás csak a **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

4.) **Vállalkozó** nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében mértilnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.) A **Vállalkozó** köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkerőt haladéktalanul értesíteni.

#### 6.) Számlázás, fizetés

6.1 A **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy előleg benyújtására nincs lehetőség.

6.2 A konkrét – a műszaki ütemezéssel összhangban lévő – pénzügyi ütemezés: A **Vállalkozó 1. részszámla a teljes összeg 30%-a az anyagbeszerzést követően a műszaki igazgató által igazolt számla ellenében, átutalással 15 napon belül, valamint a 2. részszámla 70% benyújtására jogosult, a véglegesítés, teljes átadást követően, (2013. augusztus 1.) a Kbt. 130. § (3) alapján a műszaki igazgató által igazolt számla ellenében átutalással 30 naptári napon belül.**

A számlák kiegyenlítésének feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.

6.3 A **Megrendelő** a benyújtott – és leigazolt – számla ellenértékét a Kbt. 305. § alapján a **Vállalkozó a Pátria Takaréknál vezetett 65100022-10021251 számú számlára.** Késedelmes fizetés esetén **Vállalkozó** jogosult a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére.

6.4 Számlát csak a szerződés igazolt, hiány- és hibamentes teljesítését követően lehet benyújtani.

#### 7.) Kötbér

7.1 A befejezési határidő kötbértérthes.

7.2 A **Vállalkozó** által vállalt kötbérfajták:

- Késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér
  - Meghínusulás esetén fizetendő kötbér
- A kötbér vetítési alapja a **Vállalkozó** által kért és a **Megrendelő** által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke.

- 7.3 A kötbér mértéke:
- Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó napi 1 %, kötbér mértéket vállal.
  - A meghiusulási kötbér mértéke 7 %.
- 7.4 A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:
- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik,
  - A **Megrendelő** a vállalt teljesítési határidő napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiusulását. A meghiusulási kötbér a teljesítés meghiusulását megállapító egyoldalú nyilatkozat közlésével válik esedékessé,
  - A Megrendelő a késedelem mértéke, vagy a meghiusulás alapján a fentiekben megállapított kötbért a Vállalkozónak számlázza. A késedelmes teljesítést követően benyújtott vállalkozói számlát a Megrendelő csak a kötbérszámla kiegyenlítését követő 45 naptári napon belül egyenlíti ki.
- 7.5 A Vállalkozó a **Megrendelőnek** a kötbért meghaladó kárait – így különösen a vagyoni értékvesztést, az elmaradt hasznokat – is köteles teljes összegükben megtéríteni.

## 8.) Garancia és felelősség

- 8.1 A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.
- 8.2 A Vállalkozó a **kivitelezésére 12 hónap jótállási időt vállal**. A jótállás és a szavatossági **határidők kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárása**.
- 8.3 Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagok beépítésére, felhasználására vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a **Megrendelőnek** joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni.

## 9.) Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás

- 9.1 Pénzügyi fedezet biztosítása. A *Megrendelő* kijelenti, hogy a vállalási ár az előre megadott, a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően rendelkezésre áll.

## 10.) Kapcsolattartás, illetékesség

A **Megrendelő** részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: Somfai Péter

telefon: 06303837252

telefax:

- a teljesítést érintő minden egyéb esetben:

név: Somfai Péter

telefon: .....

telefax: .....

**A Vállalkozó részéről:**

- a szerződést érintő ügyekben:

név: Figura Jánosné

telefon: 06309601347

telefax: .....

- a teljesítést érintő egyéb ügyekben:

név: Figura Jánosné

telefon: .....

telefax: .....

jogosult eljárni.

**11.) Teljes körű megállapodás**

11.1. Jelen vállalkozási szerződés alapját képezik az ajánlat tartalomjegyzékében rögzített mellékletek.

11.2. A jelen vállalás teljes körű, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldására, amely az ajánlattétel időszakában felmerült, vagy az ajánlati dokumentáció és a helyszíni bejárás alapján megismerhető volt.

12.) A szerződéskötéskor bármely okból, előre nem látható vis maior helyzet esetén a szerződés esetleges módosítására a Kbt. 303. § és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

13.) A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogvita esetén alávetik magukat a Pesti Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

A jelen szerződés bármilyen magyarázata, értelmezése, módosítása vagy kiegészítése kizárólag közös megegyezéssel, írásban történhet.

14.) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos tárgyi feltételek biztosítása körében a Felek az adott feladat sajátosságainak megfelelően egyeztetnek.

15.) A Színháznak jogában áll a Vállalkozó gyártási telephelyén a teljesítést nyomon kísérni, ellenőrizni az átvételre jogosult személyek által.

16.) A díszletelemek Színház székhelyén való átvételére a Színház műszaki igazgatója – a tervezővel és a szcenikussal való egyeztetés után – jogosult.

17.) A díszleteknek a Színház telephelyére történő egyszeri szállításáról és az ottani összeszereléséről a Vállalkozó gondoskodik.

18.) A Vállalkozónak az elkészített díszletelemeket a hatóságok által elvárt formának és tartalomnak megfelelő gyártói nyilatkozatokkal (lángmentesítési, szabványosságai megfelelőségi, terhelhetőségi, stb.) együtt kell átadnia a Színháznak.

19.) A Vállalkozó viseli annak kockázatát, ha a műszaki leírás téves értelmezése folytán, vagy bármely más okból az ajánlati árat helytelenül adta meg, beleértve annak kockázatát is, hogy az ajánlati árhoz képest előtte nem kalkulált többletköltségei merülnek fel az ajánlati dokumentáció követelményszintjének kötelező teljesítése miatt.

4  



- 20.) A disztelelemek gyártási technológiája kizárólag tűzbiztos, vagy égéskésleltetett lehet. A kivitelező köteles 2 db anyagminta listát, valamint a hozzá tartozó információkat tételesen felüntetve átadni.
- 21.) A Színház az átadási késedelem esetére a késedelem minden naptári napja után a vállalkozói díj bruttó összegének 0,5 %-át jogosult a végszámával szemben érvényesíteni. Ez alól a Vállalkozó csak akkor és csak olyan mértékben mentesül, ha, és amilyen mértékben igazolja, hogy a késedelem vis-maiorra, vagy a Színháznak felróható magatartására vezethető vissza.
- 22.) A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból bekövetkező, a teljesítés teljes vagy részleges meghiusulása esetén a Vállalkozó tartozik megtéríteni a Színház minden, ezzel összefüggésben keletkező kárát és többletköltségét. Fentiekben túlmenően Vállalkozó a teljesítés meghiusulása esetén 2 millió Ft meghiusulási kötbért köteles fizetni a Színháznak.
- 23.) Amennyiben a **Vállalkozó** késedelemes teljesítése a 3 naptári napot meghaladja, Színháznak joga van a szerződéstől egyoldalúan elállni. A Vállalkozó ebben az esetben is tartozik megtéríteni a Színház minden, ezzel összefüggésben keletkező kárát és többletköltségét, valamint megfizetni a meghiusulási kötbért.
- 24.) Ha a Színház a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát nem, vagy csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Színház a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.
- 25.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak.
- 26.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
  - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 27.) Ha a Színház a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát nem, vagy csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Színház a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

- 28.) Fizetési késedelem esetén Színházat a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli.

5



29.) A szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő felek egyetértésével, a Kbt. 132. §-a és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján lehetséges.



Felek fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2013. június 24.

.....  
Sátori Mihály  
ügyvezető igazgató  
Budapesti Operettszínház  
megrendelő

.....  
Oros Péter  
gazdasági igazgató

.....  
1171 Budapest, Lászlótelep 15.  
Központi Irodahelyiség  
Figura Jánosszög, 4514  
Figura Kft.  
vállalkozó



Ellenjegyzés dátuma: