

FŐVÁROSI VÁROSLIGETI SZÍNHÁZ

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú Melléklet

Számlázási Ütemterv

(Tervezési díj %-os megoszlása)

Kötbérterhes rész- illetve véghatáridős tervezési tevékenység	Részszámla százalékos aránya
I.számú tervezési fázis	
Előkészítő tanulmányok és mérések, a Vázlattevé dokumentáció teljes körű átadása Megrendelőnek (3.1. feladatrész)	15 %
II.számú tervezési fázis	
Építési engedélyezési tervdokumentáció és fakivágási és –pótlási engedélyezési tervdokumentáció átadása Megrendelőnek és a teljes körű dokumentáció ÉTDR rendszerre való feltöltése (3.2 feladatrészek)	20%
Végrehajtható Építési engedély határozat és fakivágási és –pótlási engedély kiadása Hatóság részéről	10 %
III.számú tervezési fázis	
Teljeskörű kiviteli tervek készítése: <ul style="list-style-type: none"> - Bontási- és közműkiváltási tervek készítése - Épület kitűzési tervdokumentáció - Alapozás, alépitményi műtárgyak és szerkezetépítés kivitelezési műszaki dokumentáció - Épület befejező munkáinak kiviteli terve. Szakhatósági engedélyk beszerzése, speciális tervezések, külső területek kiviteli tervei - A kiviteli tervek további kötelező elemei (3.3 feladatrészek)	50 %
IV. Tervezői művezetés	
Írásbeli opciós leghívás alapján végzett tervezői művezetés (3.4.1.2. feladatrészek)	Havonta ménőknapidíjas elszámolásban
V.számú tervezési fázis	
Kivitelezői kooperációkon való tervezői képviselőtel teljes körű elvégzése (3.4.1.1 feladatrész) Megvalósulási tervdokumentáció teljes körű átadása Megrendelőnek (3.5.a feladatrész)	3 %
Kiemelt eljárásokban való részvétel teljesülése, Energetikai tanúsítvány és Épületfeltüntetési vázrajz teljes körű átadása Megrendelőnek (3.5.b, c és d feladatrész)	2 %

Budapest, 2016.06.30.



Megrendelő

Budapest, 2016.06.30.

NARMER Építészeti Stúdió Bt.
1048 Budapest, Homoktövis utca 123. 1/5.
Cégjegyzékszám: 01-06-730728
Adószám: 20626510-2-41

Tervező