



NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ Zrt.  
BEFEZETT  
2016-04-12 8.  
ÉRK. SZÁM: B-14378 2016  
NIF PWA 11

IKOP-1.1.0-15-2016-00001

Iktatószám: IKT-2016-200-I1-00000127  
Kedvezményezett neve: NIF Nemzeti  
Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő  
Részvénytársaság  
Projekt címe: M0 autótű északi szektor 11.  
sz. főút - 10 sz. főút közötti szakasz  
előkészítése  
Projekt azonosítószám:  
IKOP-1.1.0-15-2016-00001

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium** (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.  
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.  
Aláírásra jogosult képviselője: Szalóki Flórián, helyettes államtitkár  
Azonosító szám (törzs-szám): 764410  
Adószám: 15764412-2-41

másrészt a **NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban **Kedvezményezett**),

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Azonosító szám (törzs-szám): -  
Adószám: 11906522-2-41  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
10300002-20609931-00003285  
Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Róbert Attila, vezérigazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett **IKOP-1.1.0-15-2016-00001** azonosító számon regisztrált, **2016.01.11.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.03.08.** napon kelt támogatói

döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **M0 autóút északi szektor 11. sz. főút - 10 sz. főút közötti szakasz előkészítése** című és **IKOP-1.1.0-15-2016-00001** azonosító számú, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2014.06.21.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.12.30.**

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége **1 738 071 200 Ft**, azaz **egymilliárd-hétszázharmincnyolcmillió-hetvenegyezer-kétszáz** forint.

##### 4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 738 071 200 Ft**, azaz **egymilliárd-hétszázharmincnyolcmillió-hetvenegyezer-kétszáz** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 869 035 600 Ft, azaz nyolcszázhatvankilencmillió-harmincötezer-hatszáz forint.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkövek között utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egymillió forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100 §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 738 071 200 Ft, azaz egymilliárd-hétszázharmincnyolcmillió-hetvenegyezer-kétszáz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **6. Biztosítékaftási kötelezettség**

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## **7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

A projekt zárásának feltétele a környezetvédelmi elvárásoknak való maradéktalan, teljes körű megfelelés. Ez alapján szükséges elvégezni a klímakockázati értékelésen túl az ökológiai állapotfelmérést, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatásvizsgálatot is. Az eljárások során tett megállapításokkal kapcsolatos intézkedéseket el kell végezni (ide értve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változásokat is).

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új a Szerződés és az ÁSZF

szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartó jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés hatályba lépésének időpontja 2023. december 21. (szombat).

ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvástak, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

**NIP NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ**  
zártkörűen működő Részvénytársaság  
1134 Budapest, Váci út 45.  
1.

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ba, 2016 év 04 hónap 19 napján.

.....

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016 év 04 hónap 19 napján.

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00001  
 Kedvezményezett: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség- kategória	Költség- típus	Költségelem	Nettó egységár (Ft)	Darab- szám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési tervdokumentáció, engedélyeztetéshez kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok és szakértői tevékenységek, valamint jogerős építési/létesítési engedély megszerzése költsége	1 322 500 000	1	1 322 500 000	357 075 000	1 679 575 000	100	1 679 575 000	0
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	160 000	1	160 000	43 200	203 200	100	203 200	0
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	900 000	1	900 000	243 000	1 143 000	100	1 143 000	0



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség-kategória	Költség-típus	Költségelem	Nettó egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda- és eszköz- bérleti költsége	5 400 000	1	5 400 000	1 458 000	6 858 000	100	6 858 000	0
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	10 287 000	1	10 287 000	0	10 287 000	100	10 287 000	0
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	33 375 600	1	33 375 600	0	33 375 600	100	33 375 600	0
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 857 750	1	4 857 750	0	4 857 750	100	4 857 750	0

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség-kategória	Költség-típus	Költségelem	Nettó egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a 2014-2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	450 000	1	450 000	121 500	571 500	100	571 500	0
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a 2014-2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utazási költség	45 000	1	45 000	12 150	57 150	100	57 150	0
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt a 2014-2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	900 000	1	900 000	243 000	1 143 000	100	1 143 000	0
Támogatható tevékenységek összesen					-	-	1 378 875 350	359 195 850	1 738 071 200	-	1 738 071 200	0
Nem támogatható tevékenységek összesen					-	-	0	0	0	-	-	0
Projekt teljes költsége					-	-	1 378 875 350	359 195 850	1 738 071 200	-	1 738 071 200	0



.....  
Támogató

P.H.  
.....  
Kelt: Budapest, 2016. év ..... hó nap ..... napján.

.....  
Kedvezményezett

P.H.  
.....  
Kelt: Budapest, 2016. év ..... hó nap ..... napján.

**NIF**  
NEMZETI  
INFRASTRUKTÚRA  
FEJLESZTŐ  
Zártkörűen működő Részvénytársaság  
1134 Budapest, Váci út 45.  
1.

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **IKOP-1.1.0-15-2016-00001**Kedvezményezett: **NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság**

Források	(Ft)
I. Önerő	0
I/1. Saját forrás	0
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 738 071 200
Ebből: IKOP (KA 85%)	1 477 360 520
IKOP (Hazai 15%)	260 710 680
Projekt elszámolható költsége	1 738 071 200
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	1 738 071 200
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	1 738 071 200

  
 NEMZETI  
 INFRASTRUKTÚRA  
 FEJLESZTŐ  
 zártkörűen működő Részvénytársaság  
 1134 Budapest, Váci út 45.  
 .....  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Bp......, 2016 év 04..... hónap 19..... napján.


  
 .....  
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016 év 04..... hónap 21..... napján.

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00001  
 Kedvezményezett: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.01.20.	Az engedélyezési terv elkészítése a szerződésben foglaltak szerint, véglegesített dokumentáció leszállítása a Megrendelőnek, valamint az építési engedély megszerzése céljából beadása az illetékes hatóságokhoz.	1 270 000 000
2	2018.03.30.  1134 Budapest, Váci út 45. 1.	Az ajánlati terv (tender) elkészítése a szerződésben foglaltak szerint, véglegesített dokumentáció leszállítása a Megrendelőnek, valamint a klímakockázati értékelés, a kockázatkezelési terv benyújtása, Megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés aktualizálása	468 071 200



.....  
 Támogató  
 P.H.

.....  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Kelt: B.p......, 2016. év 04. hónap 19. napján. Kelt: Budapest, 2016. év 04. hónap 21. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00001  
 Kezdeményezett: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
-------------------------------	-------------------	------------	------------	--------------	-----------------	--------------

**NIF** NEMZETI  
 INFRASTRUKTÚRA  
 FEJLESZTŐ  
 Zártkörűen működő Részvénytársaság  
 1134 Budapest, Váci út 45.  
 1.

.....  
 Kezdeményezett

P.H.

Kelt: 2016. év 04. hónap 19. napján.

.....  
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év 04. hónap 21. napján.





A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00001

Kedvezményezett: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1	Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	Az engedélyezési terv elkészítése a szerződésben foglaltak szerint, véglegesített dokumentáció leszállítása a Megrendelőnek, valamint az építési engedély megszerzése céljából beadása az illetékes hatóságokhoz	db	1
2	Ajánlati tervdokumentáció elkészítése	Az ajánlati terv (tender) elkészítése a szerződésben foglaltak szerint, véglegesített dokumentáció leszállítása a Megrendelőnek	db	1



.....  
Támogató

P.H.

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: ...04... 2016... év ...06... hónap ...19... napján. Kelt: Budapest, 2016... év ...06... hónap ...19... napján.

## Biztosítéknyújtási kötelezettség

Támogatási szerződés száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00001

Kedvezményezett: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság



## NYILATKOZAT

Alulírott Kondrik Kornél és Tóth Katalin a NIF Zrt. képviselői a M0 autópálya északi szakasz 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz előkészítése tárgyú, IKOP-1.1.0-15-2016-00001 számú projekt Támogatási Szerződés előkészítés kapcsán dokumentumok csatolásra felhívásra nyilatkozunk, hogy - hivatkozva a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84§ (1) bekezdés e) pontja alapján - a NIF Zrt. mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, ezért biztosítékre vonatkozó szerződés, megállapodás csatolására nem kerül sor.

Budapest, 2016. március 31.

Üdvözlettel:



  
Tóth Katalin  
EU koordinációs osztályvezető

  
Kondrik Kornél  
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Fővárosi Igazgatóság Cégbiztosítási Osztály  
01-10-044180 cégnyilvántartásról beszerelve  
T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110

NIF Zrt.  
1134 Budapest, Váci út 45.  
E: info@nif.hu H: www.nif.hu

**NIF** NEMZETI  
INFRASTRUKTÚRA  
FEJLESZTŐ  
zártkörűen működő Részvénytársaság  
1134 Budapest, Váci út 45.

  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év 04. hónap 19. napján



## MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00001

Kedvezményezett: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)beszerzési eljárás típusa tervezett/érvényes	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/érvényes	Szerződés kötés tervezett/érvényes dátuma
Tervezési szerződés az M0 autópálya északi szakasz 11. sz. főút - 10 sz. főút közötti szakasz és csomóponti elemei engedélyezési és ahhoz kapcsolódó egyéb szakági tervek készítése, építési engedély megszerzése, ajánlati terv készítése	Szolgáltatás	1 322 500 000	1 322 500 000	Nyílt pályázat (Kbt.2011)	2014.06.17	2014.08.07	2015.04.15

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
Vállalkozási keretszerződés közötti biztonsági auditok készítésére engedélyes, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre (keret közbeszerzés 1.rész. Dunántúli területén valamint Pest megye és Budapest területén lévő projektek köre, 2.rész. Tiszántúl és Duna-Tisza köze területén lévő projektek köre)	Szolgáltatás	19 990 600	19 990 600	Egyéb	2015.10.27	2015.11.19	2015.12.15
PR és médiavásárlás (keretközbeszerzés)	Szolgáltatás		300 000 000	Uniós ért.határ Kereimegállapodások (Kbt.2015)	2016.04.30	2016.05.31	2016.08.31
<b>Összesen (Ft)</b>	-	<b>1 342 490 600</b>	<b>1 642 490 600</b>	-	-	-	-

## PROJEKT HELYSZÍNE

Irányítószám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvénytípus	Útszám
2011	Budakalász	Közép-Magyarország	Pest	Szentendrei	Szentendrei	76+709 km szelvény	M0
2096	Üröm	Közép-Magyarország	Pest	Pilisvörösvári	Pilisvörösvári	80+730 km szelvény	M0
2083	Solymár	Közép-Magyarország	Pest	Pilisvörösvári	Pilisvörösvári	84+750 km szelvény	M0

**Konzorciumi Együttműködési Megállapodás**

Támogatási szerződés száma: **IKOP-1.1.0-15-2016-00001**

Kedvezményezett: **NIF Nemzeti Infrastruktúra zártkörűen működő Részvénytársaság**

Alulírott Nagy Róbert Attila, mint a Kedvezményezett NIF Nemzeti Infrastruktúra zártkörűen működő Részvénytársaság képviselője az **MO északi szektor 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz előkészítése** tárgyú, **IKOP-1.1.0-15-2016-00001** számú projekttel kapcsolatban nyilatkozom, hogy a nevezett projektet egyedüli Kedvezményezettként kívánjuk megvalósítani, a Támogatási Szerződéshez Konzorciumi Együttműködési Megállapodás csatolására nem kerül sor.

**NIF** NEMZETI  
INFRASTRUKTÚRA  
FEJLESZTŐ  
zártkörűen működő Részvénytársaság  
1134 Budapest, Váci út 45.

  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év.....<sup>04</sup> hónap .....<sup>19</sup> napján