

Veresegyházon új gimnázium építése

II.A4	Közbeszerzés	0	7 620 000	<b>7 620 000</b>
II.A5	Projektmenedzsment	0	16 510 000	<b>16 510 000</b>
II.A6	Tervezői művezetés	0	0	<b>0</b>
II.A7	Műszaki ellenőrzés	0	0	<b>0</b>
II.A8	Nyilvánosság biztosítása	0	2 540 000	<b>2 540 000</b>
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	<b>600 000 000</b>	<b>266 902 000</b>	<b>866 902 000</b>
II.B1	Új gimnázium építése	600 000 000	190 702 000	<b>790 702 000</b>
II.B2	Eszközbeszerzés	0	76 200 000	<b>76 200 000</b>
II.B3		0	0	<b>0</b>
T	<b>Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	<b>600 000 000</b>	<b>300 049 000</b>	<b>900 049 000</b>



*[Handwritten signature]*



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

## Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyar Katolikus Egyház – Váci Egyházmegye
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0109
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	4 200 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Dömsöd új templom építése
2. A projekt bemutatása	Dömsödön a meglévő templom elbontását követően új, a kor követelményein túl a hitéletet elmélyítését is segítő, 100 fő befogadására alkalmas templom, és a hozzá tartozó hitoktató terem és plébániai hivatal kialakítására kerül sor. Az új templom tornyában méltó helyet kapna a közel száz éve az udvari haranglábról misére hívó harang is.
3. A projekt jelentőségének indoklása	<p>A Váci Egyházmegye a fejlesztési terveit egyrészt az alulról jövő, a lakosság körében felmerülő, másrészt az piaci keresletet kielégítő igényekre alapozva tervezte meg jelen projekt keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztő stratégiáját. A hosszú távú működtetés érdekében elengedhetetlen, hogy a tervezett beruházások közvetlenül a lakosság igénye szerint, és a települési önkormányzatokkal szoros együttműködésben valósuljanak meg és a római katolikus hit értékei alapján működjenek. Mindezek figyelembevételével döntött az Egyházmegye az projekteleme megvalósítása mellett.</p> <p>Dömsödön 1928-ban szentelték fel a jelenleg meglévő, neogótikus stílusú, torony nélküli templomot. A templom jelenleg sem méretében, sem szerkezetében, sem technikailag ne tudja már kiszolgálni az egyházközség pezsgő hitéleti és közösségi életét.</p>

	<p>Szerkezetileg olyan rossz állapotban van, hogy elbontása szükséges. Ebből kifolyólag igény jelentkezett egy új, a kor követelményein túl a hitéleteset elmélyítését is segítő, 100 fő befogadására alkalmas templom, és a hozzá tartozó hitoktató terem és plébániai hivatal kialakítására. Az új templom tornyában méltó helyet kapna a közel száz éve az udvari haranglábról misére hívó harang is.</p> <p>Az elnyert támogatásból az üzem kialakítását és az oktatás színvonalát is emelni tudjuk majd, így az oktatási intézmények megújuló tüzelőanyag ellátását és a duális képzést is biztosítjuk majd hazánk egyik leghátrányosabb járásában.</p>																					
<p>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p>	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="587 667 1442 1137"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Egyszerű beszerzések</td> <td>2017.04.01.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tervezés</td> <td>2017.04.20.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Engedélyeztetés</td> <td>2017.06.16.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Közbeszerzés</td> <td>2017.08.31.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kivitelezés</td> <td>2017.12.18.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Projektzárás</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1.	Egyszerű beszerzések	2017.04.01.	2.	Tervezés	2017.04.20.	3.	Engedélyeztetés	2017.06.16.	4.	Közbeszerzés	2017.08.31.	5.	Kivitelezés	2017.12.18.	6.	Projektzárás	2017.12.31.
	Mérföldkövek	Tervezett határidők																				
1.	Egyszerű beszerzések	2017.04.01.																				
2.	Tervezés	2017.04.20.																				
3.	Engedélyeztetés	2017.06.16.																				
4.	Közbeszerzés	2017.08.31.																				
5.	Kivitelezés	2017.12.18.																				
6.	Projektzárás	2017.12.31.																				
<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p>	<p>A Váci Egyházmegye a fejlesztéseinek hosszú távú működtetése, és a célcsoport részéről jelentkező kereslet fenntartása érdekében valamennyi fejlesztését az érintett települések önkormányzatai és lakossága által felmerült, alulról jövő kezdeményezésekre építette, zömében hiánypótló beruházásként.</p> <p>Az Egyházmegye területe társadalmi-gazdasági szempontból erősen eltérő képet mutat, így a projekteket a fejletlenek tekinthető Pest megye jól prosperáló városai, és a hátrányos helyzetű Nógrád megye apró falvai között úgy osztottuk fel, hogy azok minden esetben a települések és a járások hiánypótló fejlesztéseiként szolgáljanak.</p> <p>A dömsödi új templom nemcsak a már életveszélyes régi templomot váltja ki, mint szakrális helyt, hanem közösségi térként is fog szolgálni a település lakosai számára.</p> <p>Jelen fejlesztési projekt a közvetlen célcsoportot jelentő, a katolikus hívő lakosságon életkörülményeinek javításán túl jelentősen hozzájárulnak nemcsak a fejlesztéssel érintett települések, hanem azok tágabb környezetének versenyképességének a javításához. Javul a településkép és az épített értékek megőrzése is, ezzel nemcsak közvetett módon, az infrastruktúra és a hitélet javításával növelik a települések lakosság megtartó képességét, hanem közvetlenül is a beruházások által teremtett munkahelyekkel is.</p>																					
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események</p>	<p>A megvalósítási helyszínen tájékoztató táblát kívánunk elhelyezni a támogatásból megvalósuló projektről. Célérték 1 db.</p>																					

<p>(pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</p>	<p>A projektek megvalósításáról Kedvezményezett honlapján folyamatos tájékoztatót nyújtunk. Célérték 1 db.</p> <p>A projekt elindulásáról sajtótájékoztató kerül kiadásra. Célérték 1 db.</p> <p>Ünnepélyes nyitórendezvény a projektek elindulásakor. Célérték 1 db.</p> <p>A projekt megvalósulásáról sajtótájékoztató kerül kiadásra. Célérték 1 db.</p> <p>Ünnepélyes záró rendezvény és hálaadó mise a projektek megvalósulásakor. Célérték 1 db.</p>
<p><b>7. A projekt tervezett összköltsége</b></p>	<p><b>299 783 500</b></p>

Kelt: Vác, 2017. március 21.



Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	229 783 500
Z	ÖSSZESEN	229 783 500

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatás ból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0	0
I.A1				
I.A2				
I.A3				
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
I.B1				
I.B2				
I.B3				
I.C	Igénybevett szolgáltatások	508 000	0	508 000
I.C1	Könyvvizsgálat	508 000	0	508 000
I.C2				
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	0	0	0
I.D1				
I.D2				
I.D3				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	<b>299 275 500</b>	<b>0</b>	<b>299 275 500</b>
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	29 400 500	0	29 400 500
II.A1	Koncepcióterv	1 206 500	0	1 206 500
II.A2	Építési engedélyes tervdokumentáció	3 492 500	0	3 492 500
II.A3	Kiviteli tervdokumentáció	8 763 000	0	8 763 000

Dömsöd új templom építése

II.A4	Közbeszerzés	3 810 000	0	3 810 000
II.A5	Projektmenedzsment	6 096 000	0	6 096 000
II.A6	Tervezői művezetés	1 587 500	0	1 587 500
II.A7	Műszaki ellenőrzés	1 905 000	0	1 905 000
II.A8	Nyilvánosság biztosítása	2 540 000	0	2 540 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	<b>269 875 000</b>	<b>0</b>	<b>269 875 000</b>
II.B1	Meglévő templom bontása	10 795 000	0	10 795 000
II.B2	Új templom építése	228 600 000	0	228 600 000
II.B3	Eszközbeszerzés	30 480 000	0	30 480 000
<b>T</b>	<b>Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z</b>	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	<b>299 783 500</b>	<b>0</b>	<b>299 783 500</b>

Vác, 2017. március hónap 21. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje





## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

## Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyar Katolikus Egyház – Váci Egyházmegye
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0109
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	4 200 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Fóton új óvoda építése
2. A projekt bemutatása	A Fóton működő, 4 csoportos óvoda két telephelyen, nem megfelelő körülmények között működik, melynek kiváltására, egy új épületben egy négy csoportos, földszintes óvoda kerül kialakításra, mely 120 gyermek kényelmes és a legkorszerűbb követelményeknek megfelelő módú elhelyezésére lesz majd alkalmas.
3. A projekt jelentőségének indoklása	A Váci Egyházmegye a fejlesztési terveit egyrészt az alulról jövő, a lakosság körében felmerülő, másrészt az piaci keresletet kielégítő igényekre alapozva tervezte meg jelen projekt keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztő stratégiáját. A hosszú távú működtetés érdekében elengedhetetlen, hogy a tervezett beruházások közvetlenül a lakosság igénye szerint, és a települési önkormányzatokkal szoros együttműködésben valósuljanak meg és a római katolikus hit értékei alapján működjenek. Mindezek figyelembevételével döntött az projektem megvalósítása mellett.  Az Egyházmegye talán legelismertebb, legrandinásabb óvodája a Fóton működő, 4 csoportos óvoda. Az intézmény jelenleg a Szeplőtelen Fogantatás templom szomszédságában lévő

	<p>épületekben 3 csoportot működtet, illetve egy negyediket a templomi épületegyüttes egyik részében, az úgynevezett zárda épületben. Az intézmény szűkös helyen, ráadásul az egyik csoport a többitől elkülönülve működik, ami sok nehézséget okozott az évek során.</p> <p>Megoldásként kínálkozott, hogy a helyi önkormányzat felajánlotta a templom tőszomszédságában lévő telkét, amely a plébánia oldalkertjével egybenyitható, így a két együttesen már rendelkezik akkora térrel, hogy egy négy csoportos, földszintes óvodának helyt adhasson, mely 120 gyermek kényelmes és a legkorszerűbb követelményeknek megfelelő módú elhelyezésére lesz majd alkalmas.</p>																					
<p>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p>	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="568 712 1423 1182"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Egyszerű beszerzések</td> <td>2017.04.01.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tervezés</td> <td>2017.04.20.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Engedélyeztetés</td> <td>2017.06.16.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Közbeszerzés</td> <td>2017.08.31.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kivitelezés</td> <td>2017.12.18.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Projektzárás</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1.	Egyszerű beszerzések	2017.04.01.	2.	Tervezés	2017.04.20.	3.	Engedélyeztetés	2017.06.16.	4.	Közbeszerzés	2017.08.31.	5.	Kivitelezés	2017.12.18.	6.	Projektzárás	2017.12.31.
	Mérföldkövek	Tervezett határidők																				
1.	Egyszerű beszerzések	2017.04.01.																				
2.	Tervezés	2017.04.20.																				
3.	Engedélyeztetés	2017.06.16.																				
4.	Közbeszerzés	2017.08.31.																				
5.	Kivitelezés	2017.12.18.																				
6.	Projektzárás	2017.12.31.																				



<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p>	<p>A Váci Egyházmegye a fejlesztéseinek hosszú távú működtetése, és a célcsoport részéről jelentkező kereslet fenntartása érdekében valamennyi fejlesztését az érintett települések önkormányzatai és lakossága által felmerült, alulról jövő kezdeményezésekre építette, zömében hiánypótló beruházásként. Az Egyházmegye területe társadalmi-gazdasági szempontból erősen eltérő képet mutat, így a projekteket a fejletlennek tekinthető Pest megye jól prosperáló városai, és a hátrányos helyzetű Nógrád megye apró falvai között úgy osztottuk fel, hogy azok minden esetben a települések és a járások hiánypótló fejlesztéseiként szolgáljanak.</p> <p>A Fóton jelenleg is működik katolikus óvoda, azonban a közoktatási elvárásoknak nem megfelelő régi műemlék épületben, melynek cseréjével, méltó környezetbe végezhetik tovább nevelő munkájukat.</p> <p>Jelen fejlesztési projektek a közvetlen célcsoportot jelentő, nevelésben és oktatásban részesülőkn, valamint a katolikus hívő lakosságon életkörülményeinek javításán túl jelentősen hozzájárulnak nemcsak a fejlesztéssel érintett települések, hanem azok tágabb környezetének versenyképességének a javításához. Nemcsak a közoktatási infrastruktúra színvonala fog bővülni és növekedni ezen területeken, hanem javul a településkép és az épített értékek megőrzése is. Ezzel nemcsak közvetett módon, a közoktatás, az infrastruktúra és a hitélet javításával növelik a települések lakosságmegtartó képességét, hanem közvetlenül is a beruházások által teremtett munkahelyekkel és az oktatásban részesülők jobb munkaerő piaci helyzetével is.</p>
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</p>	<p>A megvalósítási helyszínen tájékoztató táblát kívánunk elhelyezni a támogatásból megvalósuló projektről. Célérték 1 db.</p> <p>A projektek megvalósításáról Kedvezményezett honlapján folyamatos tájékoztatót nyújtunk. Célérték 1 db.</p> <p>A projekt elindulásáról sajtótájékoztató kerül kiadásra. Célérték 1 db.</p> <p>Ünnepélyes nyitórendezvény a projektek elindulásakor. Célérték 1 db.</p> <p>A projekt megvalósulásáról sajtótájékoztató kerül kiadásra. Célérték 1 db.</p> <p>Ünnepélyes záró rendezvény és hálaadó mise a projektek megvalósulásakor. Célérték 1 db.</p>
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>399 796 000</p>

Kelt: Vác, 2017. március 21.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője



BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	49 796 000
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	49 796 000
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	350 000 000
Z	ÖSSZESEN	399 796 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>
<b>I.A</b>	<b>Anyagköltség és készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.A1				
I.A2				
I.A3				
<b>I.B.</b>	<b>Szellemi tevékenység, szakértői díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.B1				
I.B2				
I.B3				
<b>I.C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>
<b>I.C1</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>
I.C2				
I.C3				
<b>I.D</b>	<b>Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.D1				
I.D2				
I.D3				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	<b>349 492 000</b>	<b>49 796 000</b>	<b>399 288 000</b>
<b>II.A</b>	<b>Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)</b>	<b>242 000</b>	<b>30 873 000</b>	<b>31 115 000</b>
<b>II.A1</b>	<b>Konceptióterv</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>
<b>II.A2</b>	<b>Építési engedélyes tervdokumentáció</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
<b>II.A3</b>	<b>Kiviteli tervdokumentáció</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>

## Fóton új óvoda építése

II.A4	Közbeszerzés	242 000	1 663 000	1 905 000
II.A5	Projektmenedzsment	0	5 715 000	5 715 000
II.A6	Tervezői művezetés	0	0	0
II.A7	Műszaki ellenőrzés	0	5 715 000	5 715 000
II.A8	Nyilvánosság biztosítása	0	2 540 000	2 540 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	349 250 000	18 923 000	368 173 000
II.B1	Új óvoda építése	349 250 000	0	349 250 000
II.B2	Eszközbeszerzés	0	18 923 000	18 923 000
II.B3		0	0	0
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	<b>350 000 000</b>	<b>49 796 000</b>	<b>399 796 000</b>



Vác, 2017. március hónap 21. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

Ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

## Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyar Katolikus Egyház – Váci Egyházmegye
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0109
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	4 200 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projekt célra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Csörögön új általános iskola építése
2. A projekt bemutatása	Csörög községben nincs általános iskola, így az önkormányzattal együttműködve az Egyházmegye vállalta, hogy egy évfolyamonként egy osztályos, 8 évfolyamos általános iskolát hoz létre a csörögi gyermekek számára, mely körzetes iskolaként működik majd. Az iskola két ütemben épül meg: az első ütemben az alsó tagozat és a tornaterem, a másodikban pedig a felső tagozat.
3. A projekt jelentőségének indoklása	A Váci Egyházmegye a fejlesztési terveit egyrészt az alulról jövő, a lakosság körében felmerülő, másrészt az piaci keresletet kielégítő igényekre alapozva tervezte meg jelen projekt keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztő stratégiáját. A hosszú távú működtetés érdekében elengedhetetlen, hogy a tervezett beruházások közvetlenül a lakosság igénye szerint, és a települési önkormányzatokkal szoros együttműködésben valósuljanak meg és a római katolikus hit értékei alapján működjenek. Mindezek figyelembevételével döntött az Egyházmegye az alábbi projektelem megvalósítása mellett.  Csörög község Pest megye egyik leghátrányosabb helyzetű települése, Sződliget mellett, Váctól mindössze 10 km-re található.

A község közel kétezer fős népességéből ebben az évben 157 az általános iskoláskorú gyermek. Ők, mivel a községnek nincs iskolája, a környék iskoláiba járnak távolsági autóbusz igénybe vételével. Nagyon problémás az, hogy közülük 89-en alsó tagozatos gyermekek, akik számára a napi átlagban több, mint egy óras autóbuszos utazás óriási megterhelést jelent.

A község által fenntartott 3 csoportos óvodába jelenleg 61 gyermek jár. A gyermekek iskoláztatása az óvodapedagógusok számára is gonddal jár: az utaztatás nehézségei miatt sok esetben az iskolás korba lépő gyermek azért marad még egy évet az óvodában (bár személyes képességei, adottságai alapján iskolaérett lenne már), mert gyengébb fizikumra nem bírja a buszos utaztatást.

A város polgármestere egy éve kereste meg az Egyházmegyét, kérve, hogy a már meglévő óvoda mellé építsen általános iskolát. Az Egyházmegye pedig vállalta, hogy egy évfolyamonként egy osztályos, 8 évfolyamos általános iskolát hoz létre a csörögi gyermekek számára, mely körzetes iskolaként működik majd.

Az iskolát az óvodával szomszédos telken épül fel, melyet a helyi önkormányzat ingyenesen az Egyházmegye tulajdonába ad. Az iskola két ütemben épül meg: az első ütemben az alsó tagozat és a tornaterem, a másodikban pedig a felső tagozat.

4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők

Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)

	Mérföldkövek	Tervezett határidők
1.	Egyszerű beszerzések	2017.04.01.
2.	Tervezés	2017.04.20.
3.	Engedélyeztetés	2017.06.16.
4.	Közbeszerzés	2017.08.31.
5.	Kivitelezés	2017.12.18.
6.	Projektzárás	2017.12.31.

<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségekre</p>	<p>A Váci Egyházmegye a fejlesztéseinek hosszú távú működtetése, és a célcsoport részéről jelentkező kereslet fenntartása érdekében valamennyi fejlesztését az érintett települések önkormányzatai és lakossága által felmerült, alulról jövő kezdeményezésekre építette, zömében hiánypótló beruházásként. Az Egyházmegye területe társadalmi-gazdasági szempontból erősen eltérő képet mutat, így a projekteket a fejlettnek tekinthető Pest megye jól prosperáló városai, és a hátrányos helyzetű Nógrád megye apró falvai között úgy osztottuk fel, hogy azok minden esetben a települések és a járások hiánypótló fejlesztéseiként szolgáljanak. Csörögön a jelentős arányban hátrányos helyzetű gyerekek életét könnyítjük meg az eddig hiányzó általános iskola építésével, és a diákok helyben tartásával.</p> <p>Jelen fejlesztési projektek a közvetlen célcsoportot jelentő, nevelésben és oktatásban részesülőkn, valamint a katolikus hívő lakosságon életkörülményeinek javításán túl jelentősen hozzájárulnak nemcsak a fejlesztéssel érintett települések, hanem azok tágabb környezetének versenyképességének a javításához. Nemcsak a közoktatási infrastruktúra színvonala fog bővülni és növekedni ezen területeken, hanem javul a településkép és az épített értékek megőrzése is. Ezzel nemcsak közvetett módon, a közoktatás, az infrastruktúra és a hitélet javításával növelik a települések lakosságmegtartó képességét, hanem közvetlenül is a beruházások által teremtett munkahelyekkel és az oktatásban részesülők jobb munkaerő piaci helyzetével is.</p>
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</p>	<p>A megvalósítási helyszínen tájékoztató táblát kívánunk elhelyezni a támogatásból megvalósuló projektről. Célérték 1 db.</p> <p>A projektek megvalósításáról Kedvezményezett honlapján folyamatos tájékoztatót nyújtunk. Célérték 1 db.</p> <p>A projekt elindulásáról sajtótájékoztató kerül kiadásra. Célérték 1 db.</p> <p>Ünnepélyes nyitórendezvény a projektek elindulásakor. Célérték 1 db.</p> <p>A projekt megvalósulásáról sajtótájékoztató kerül kiadásra. Célérték 1 db.</p> <p>Ünnepélyes záró rendezvény és hálaadó mise a projektek megvalósulásakor. Célérték 1 db.</p>
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>899 033 000</p>

Kelt: Vác, 2017. március 21.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője



BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	399 033 000
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	399 033 000
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	500 000 000
Z	ÖSSZESEN	899 033 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>
<b>I.A</b>	<b>Anyagköltség és készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.A1				
I.A2				
I.A3				
<b>I.B.</b>	<b>Szellemi tevékenység, szakértői díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.B1				
I.B2				
I.B3				
<b>I.C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>
I.C1	Könyvvizsgálat	0	508 000	508 000
I.C2				
I.C3				
<b>I.D</b>	<b>Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.D1				
I.D2				
I.D3				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	<b>500 000 000</b>	<b>398 525 000</b>	<b>898 525 000</b>
<b>II.A</b>	<b>Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)</b>	<b>0</b>	<b>60 325 000</b>	<b>60 325 000</b>
II.A1	Koncepcióterv	0	3 175 000	3 175 000
II.A2	Építési engedélyes tervdokumentáció	0	6 350 000	6 350 000
II.A3	Kiviteli tervdokumentáció	0	10 160 000	10 160 000

## Csörögön új általános iskola építése

II.A4	Közbeszerzés	0	5 080 000	<b>5 080 000</b>
II.A5	Projektmenedzsment	0	16 510 000	<b>16 510 000</b>
II.A6	Tervezői művezetés	0	0	<b>0</b>
II.A7	Műszaki ellenőrzés	0	16 510 000	<b>16 510 000</b>
II.A8	Nyilvánosság biztosítása	0	2 540 000	<b>2 540 000</b>
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	<b>500 000 000</b>	<b>338 200 000</b>	<b>838 200 000</b>
II.B1	Iskolaépület bővítése	500 000 000	287 400 000	<b>787 400 000</b>
II.B2	Eszközbekzerzés	0	50 800 000	<b>50 800 000</b>
II.B3		0	0	<b>0</b>
II.B4		0	0	<b>0</b>
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	<b>0</b>
Z	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	<b>500 000 000</b>	<b>399 033 000</b>	<b>899 033 000</b>



*[Handwritten signature]*

Vác, 2017. március hónap 21. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje





## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése: 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyar Katolikus Egyház – Veszprémi Főegyházmegye (Veszprémi Érsekség)
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0110
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 100 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	A Veszprémi Főegyházmegye Érseki Palotájának renoválása
2. A projekt bemutatása	<p>A 18. század az újjászerveződő egyházat és a nagy, városléptékű újjáépítést jelenti a város életében. A püspöki palota megépítésével az egyházi főméltóság, aki egyben a megye főispánja is volt, a rangjához méltó reprezentatív épületben lakhatott. Nagymányai Koller Ignác püspök korának egyik legjelesebb építészét Fellner Jakobot bízta meg a palota tervezésével és építésével.</p> <p>Mivel az eredeti egyházi funkció az évszázadok során változatlanul megmaradt, a palota megőrizhette eredeti karakterét, struktúráját, csak lényegtelen részletekben változott az alaprajz is. A legkarakteresebb változást a barokk ároktető lapos fedésű manzárdtetővé alakítása jelentette, aminek oka az egyszerűbb fenntartás, a beázások könnyebb elhárítása volt. Az átalakítás következtében a fedélszék sok új elemmel bővült, az eredeti összetett sátoztetős szerkezet azonban jórészt változatlanul megmaradt. A módosítások és az eltelt idő következtében statikai és rovar károsodási problémákkal kell megküzdeni a most tervezett felújítás során.</p>

### **A tervezési program**

- a sürgős javítást igénylő tetőszerkezet helyreállítása
- az új fedés elkészítése és a homlokzat helyreállítása az ablakok kivételével.
- A cél tartószerkezeti és épületszerkezeti javítás.

### **Helyreállítási javaslat:**

#### *Tető, fedélszék*

A tetőt változatlan formában, lapos tetejű manzárdtetőként javasolt felújítani. A dokumentációban leírtak ma már csak történeti, építészettörténeti adalékot jelentenek a palota életéhez. Cél, hogy az eredeti barokk fedélszékéből megmaradt szerkezeti elemeket maradéktalanul megőrizzük az utókor számára, ugyanígy a manzárddá átalakítás fő elemeit. Minden ennek érdekében történő megerősítő anyag használata, technológia alkalmazása javasolt. A fedés eredeti anyaga bizonytalan. A pala-zsindelyhatású, sötét színű fedés ma jól illeszkedik a fehér homlokzathoz. A padlástérben található kád esztétikai helyreállítását javasolt, az északi szárnyban található, használaton kívüli díszítőfestéssel ellátott fürdőszobába helyezve érdekes enteriőr dokumentumként szolgálhatna, a látogatók számára is érdekes darabként.

#### *Homlokzat*

A nyolcvanas években történt homlokzat tervezésekor készült feltárások (és a ma látható nyomok) alapján ismert, hogy eredetileg a ma is álló palota egyszínű, fehér meszelést kapott, és ez az állapot hosszú ideig változatlanul fennmaradt. Az előző műemléki helyreállítás során a barokk fehér szín került az épületre. Ez az egyszínű festés tökéletesen illik a tervező felfogásához, a francia barokk városi palota/hotel-stílushoz. A homlokzat felületeinek, díszítéseinek finom fényárnyék játéka lényeges dekoratív elem. A felújítás során azonban feltétlenül javítandó a palota anyag szerinti szétszínezettsége. A 20. század óta gyakori szemlélet szerint az épületek homlokzatait anyaguk szerint szétszínezzik, ami ellentmond a történeti építészet szabályainak, szétesik az architektúra. A barokkban az eredetileg az összetartozó építészeti tagozatok elemeit, részeit azonos módon kezelték. Mindez jól látható például az erkély és a bejárati kapu esetében is. A natúr kőelemek esetlegesen csatlakoznak a vakolt, festett felületekhez, építészeti elemekhez. Indokolatlan az ablakok könyöklőinek is anyagszerű láttatása, natúr kőként való bemutatása. A kőfelületeket is vékony meszes festésréteggel látták el – esetünkben fehér színnel. A bejárati kapu keretének szemöldökpárkánya és a keret a kis kiugró lábazati elemmel együtt egységes kompozíciót képez, az anyag szerinti megkülönböztetés indokolatlan és szétrobbantja az egységet.

A középrizalit oromzata Kollár püspök címerével, az attikadísz vázával, füzérrel és puttókkal más kérdést vet fel. A címer restaurálásánál a korábbi festés pigment nyomok felkutatására is sor került. A homlokzati címerek színesek voltak, de ez ma már nem volt helyreállítható. Fekete Attila kőrestaurátor vizsgálatából tudjuk, hogy az attika ornamentikáján kék festésnyomokat azonosítottak, alapszínként kevés szürke szín maradvány is látható. Ez a színes esztétikai helyreállításhoz szintén kevés támpont. A felújítás során szakmai konzultációkon javasolt eldönteni, hogy az attikadíszek és a tetőablakok kőelemei ne kapjanak-e a kő textúráját közelről még láttató finom vékony fehér festésréteget, a címer, a vázák és a puttók kivételével. Az **ajtó** és **ablakkeretek felújítása** kőrestaurátori feladat. A

	barokk ajtók és vasalataik szakszerű restaurálást igényelnek. Az ablakok és az újabb erkélyajtók rendbetétele asztalos szakipari feladatok.												
<b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b>	<p>A püspöki palota az 1766-1776 között történt megépítésével alapvető fontosságú volt Veszprém katolikus egyházi és egyben világi közigazgatási központként való megerősödésében. Noha az első még nagyobb szabású tervekől eltérően (a nagypréposti palotát és a Gizella kápolna megmaradását tekintve szerencsére) kisebb alapterülettel készült el a mű, mégis franciás stílusával, finom részleteivel, belső gazdagságával legértékesebb barokk építészeti emlékeink között található.</p> <p>Az épület sajnálatos módon meglehetősen rossz műszaki állapotban van. Az érseki palota a főegyházmegye hitéletének egyik központja, a benne berendezett múzeum rendszeresen látogatható, illetve az épület kiállítások helyszíne is egyben.</p> <p>Az érseki palota a katolikus hitéletnek illetve Veszprém város kulturális képviselőjének is kiemelkedő helyszíne, így az épület helyreállítsa elsődleges prioritást élvez az ott élők számára.</p>												
<b>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b>	<p><b>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Mérföldkövek</b></th> <th><b>Tervezett határidők</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.</td> <td>2017. 06. 15.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Az épület műszaki átadása, készre jelentés.</td> <td>2017. 12. 31.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>A projekt pénzügyi zárása</td> <td>2018. 01. 31.</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Mérföldkövek</b>	<b>Tervezett határidők</b>	2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 06. 15.	3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31.	4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31.
	<b>Mérföldkövek</b>	<b>Tervezett határidők</b>											
2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 06. 15.											
3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31.											
4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31.											
<b>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</b>	<p>Az érseki palota renoválása a helyi közösségek számára mindenképp pozitív hatással bír. Az épület turisztikai szempontból komoly látványosságnak minősül. Az épületben működő múzeum és az időszakosan megrendezett kiállítások tovább emelik vonzerejét. Kijelenthető, hogy a beruházás megvalósulása nem csupán helyi illetve megyei, hanem régiós szinten is pozitív hatással lesz a közösségekre. A megújult épület vonzereje még nagyobb lesz hitéleti és turisztikai szempontból egyaránt.</p>												
<b>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b>	<p>A Kedvezményezett a teljes EGYH-KCP-16-P-0110 sorszámú projekt befejezését követően kíván hálaadó/záró ünnepséget tartani mind a hat helyszínnel kapcsolatosan összevonva.</p>												
<b>7. A projekt tervezett összköltsége</b>	<b>1 100 000 000 Ft</b>												

Kelt: Veszprém, 2016.02.17.

*Móni. Gulyás*

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője



Kérjük, hogy a szakmai program bemutatását egy eredeti példányban – ajánlott küldeményként – a fenti címen  
postacímre beküldeni szíveskedjenek:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya  
Budapest Pf. 1467  
1387**

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosító számát.

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	1 100 000 000
Z	ÖSSZESEN	1 100 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	0	0	0
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0	0
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
I.C	Igénybevett szolgáltatások	0	0	0
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	0	0	0
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	1 100 000 000	0	1 100 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	1 058 453 546	0	1 058 453 546
II.A1	Kivitelezés költsége	1 058 453 546	0	1 058 453 546
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	41 546 454	0	41 546 454
II.B1	Előkészítési tevékenység	8 301 850	0	8 301 850
II.B2	Közbeszerzés	11 000 008	0	11 000 008
II.B3	Műszaki ellenőri szolgáltatás	14 000 000	0	14 000 000
II.B4	Projektmenedzsment	8 244 596	0	8 244 596
II.B5			0	0
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	1 100 000 000	0	1 100 000 000



*László Gyula*



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0110
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	500 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	<b>A Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola infrastrukturális megújulása</b>
2. A projekt bemutatása	<i>A Padányi iskola épületegyüttesének története és építéstörténete</i>  Az épületegyüttes öt különböző részben, eredetileg nem iskolának készült épület összekapcsolásával, majd ezek sorozatos alakítgatásával és toldozásával jött létre több mint száz év folyamán. Térszervezete az 1995-ös átvételkor nőtt jellegéből adódóan alaprajzilag és metszetileg egyaránt bonyolult, zavaros volt. A funkcionális igényeket nehezen, részben egyáltalán nem elégítette ki. A teljes iskola fejlesztésére 1:200 léptékű elvi építési engedélyezési terv készült 1996-ban. A célul kitűzött végleges állapot közelítése annak alapján több ütemben történt.  <i>Az iskola épületegyüttesének mai állapota</i>  Az elmúlt két évtized során az iskola működésének feltételei sokat javultak. A szükséges terek többsége létrejött. Az akadálymentesítés elkezdődött, de a tornaterem szárnyon (D épület) még folytatni kell. A közlekedési rendszer tisztult, de a hosszan elnyúló épület fő folyosója még elfogadhatatlanul szűk. (2 méter!) Az A épület (Kis-Padányi szárny) felújítatlan. Felújítatlan a volt Kollégium szárny (B épület északi része) és a Nagy-Padányi szárny (C épület) homlokzata is.

	<p>Hiányzik a C épület – már 1996-ban tervezett – tetőtér beépítése is. Több régi épületrész fala nedves.</p> <p><i>A projekt szakmai tartalma</i></p> <p>Az EGYH-KCP-16-P-0110 azonosító számú állami támogatás anyagi lehetőséget nyit több hátralévő feladat elvégzésére. A Kedvezményezett a következő beruházás elemeket kívánja megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A már azt 1996-ban elvi engedélyt kapott tervben is szereplő függőfolyosó a könyvtár körül, mely a B és D épületet összekötve megkétszerezi az észak-déli fő közlekedő szélességét. Ehhez kapcsolódik a tornatermet szárnyat akadálymentesítő lift és a B-C-D épületek szintben is bonyolult szűk csomópontjának megoldása.</li> <li>➤ Tetőtérbeépítés a C épületen, vele korszerű vizescsoport az épület három szintjén.</li> <li>➤ Homlokzatfelújítás és ablakcsere a régi épületszárnyakon: az A épületen körben, a B épület északi szárnyán és a C épületen. Ennek keretében utólagos falszigetelés.</li> </ul>															
<p><b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b></p>	<p>A projekt során megvalósítandó műszaki tartalom tovább emelne az intézmény oktatási színvonalán. A javasolt műszaki megoldások elengedhetetlenek a zavartalan működés szempontjából. Szükséges a vizesblokkok kialakítása/felújítása. A homlokzat felújítása illetve a nyílászárók cseréje a működési költségek csökkenését vonná maga után, amelyek megtakarításait az oktatásra lehetne fordítani.</p> <p>A tetőtér beépítés további oktatási helyiségeket biztosítana. A B és D épületet összekötő függőfolyosó megkétszerezi az észak-déli fő közlekedő szélességét. A projekt elősegítené az intézmény akadálymentesítéssé tételét is.</p>															
<p><b>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b></p>	<p><b>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</b></p> <table border="1" data-bbox="555 1361 1401 1639"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Mérföldkövek</b></th> <th><b>Tervezett határidők</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tervezési feladatok elvégzése</td> <td>2017. 04. 28.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.</td> <td>2017. 07. 31.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Az épület műszaki átadása, készre jelentés.</td> <td>2017. 12. 31.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>A projekt pénzügyi zárása</td> <td>2018. 01. 31.</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Mérföldkövek</b>	<b>Tervezett határidők</b>	1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 04. 28.	2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 07. 31.	3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31.	4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31.
	<b>Mérföldkövek</b>	<b>Tervezett határidők</b>														
1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 04. 28.														
2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 07. 31.														
3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31.														
4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31.														
<p><b>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</b></p>	<p>A projekt megvalósulása több mint 800 diák mindennapjait könnyítené meg az oktatás terén. A gyerekek egy korszerűbb oktatási intézményben folytathatnák a tanulmányaikat. A projekt érinti továbbá az ott tanulók szüleit, a tantestületet illetve közvetett módon, a környéken élőket is. Minden érintett szekcióra pozitív hatása volna a projektnek.</p>															

<b>6. Tervezett tájékoztatósi és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b>	A Kedvezményezett a teljes EGYH-KCP-16-P-0110 sorszámú projekt befejezését követően kíván hálaadó/záró ünnepséget tartani mind a hat helyszínnel kapcsolatosan összevonva.
<b>7. A projekt tervezett összköltsége</b>	<b>500 000 000 Ft</b>

Kelt: Veszprém, 2016.02.17.

*László Gyula*

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője



Kérjük, hogy a szakmai program bemutatását egy eredeti példányban – ajánlott küldeményként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya  
Budapest Pf. 1467  
1387**

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosító számát.



EGYH-KCP-16-P-0110

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	500 000 000
Z	ÖSSZESEN	500 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	0	0	0
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0	0
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
I.C	Igénybevett szolgáltatások	0	0	0
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	0	0	0
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	500 000 000	0	500 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	457 178 773	0	457 178 773
II.A1	Kivitelezés költsége	457 178 773	0	457 178 773
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	42 821 227	0	42 821 227
II.B1	Előkészítési tevékenység	3 773 602	0	3 773 602
II.B2	Közbeszerzés	5 000 048	0	5 000 048
II.B3	Műszaki ellenőri szolgáltatás	6 500 000	0	6 500 000
II.B4	Projektmenedzsment	3 747 577	0	3 747 577
II.B5	Tervezés	23 800 000	0	23 800 000
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	500 000 000	0	500 000 000



*Károly Gyula*



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0110
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	400 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projekt célra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

<b>1. A projekt címe</b>	<b>Infrastrukturális megújulás a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskolában</b>
<b>2. A projekt bemutatása</b>	<p>A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola két épületben működik. Az Iskola utca 6. alatti főépületének U-alakú magja 1860-ban épült az akkor letelepedő Angolkisasszonyok számára. Szentirmay (Sárnpék, Schönbeck) József tervezte eredetileg is iskola céljára, neogótikus stílusban díszített homlokzatokkal, alul szép boltozott terekkel. Később, a XIX.század végén az itt folyó oktatás jó minősége következtében államilag elismert nyilvános jogot kapott, képzése 8 osztályos lett. Ekkor a mai Dózsa György utca mentén északnyugat felé és az udvari harántszárny végén délnyugat felé bővítették. Az egyházi iskolák államosításáig a mai Ipari Szakközépiskola és Gimnázium régi épületével együtt egy iskolaként működött az angolkisasszonyok intézményeként. A XX.században átalakításokat hajtottak végre rajta és toldalékokkal látták el. 1990 után került ismét a Veszprémi Érsekség tulajdonába, egyházi kezelésbe. 2005-ben lift és akadálymentes bejárat, parkoló épült.</p> <p><i>Az épület mai állapota</i></p> <p>Az utóbbi évtizedekben csak alkalmoszerű alakítások történtek, alapos korszerűsítés nem. A belül gondozott épület külsejének karbantartására nem volt erő. Az igen műves homlokzat leromlott, díszítő elemei bontás vagy romlás következtében megfogyatkoztak.</p>

	<p>Különösen az északi, a Dózsa György úti homlokzat van rossz állapotban.  A gépészeti és villamos újítások a homlokzatok mindegyikén nyomot hagytak, Legkiválóbb a déli udvar pincelejárója fölé telepített kazán a velejáró gáz- és fűtési vezetékekkel, a külső kémény és a délkeleti homlokzaton elhelyezett gázmérő-együttes.  Az iskola helyhiánnyal küzd. Tornaterme, tároló (raktár, szertár) helyiségei hiányoznak.  A gyermekek szünetek alatt mozgásához nélkülözhetetlen udvar le van betonozva, sívárnak mondható. Zöldterülete nincs. Egyetlen dísz egy remek hársfa.</p> <p>A beruházás elemei:  A beruházás négy fő célt szolgál.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melegítőkonyha, diákétkező és vizescsoport kialakítása érdekében be kell építeni a harántszárny tetőtérét.</li> <li>➤ Fel kell újítani a homlokzatokat, meg kell szabadítani a falfületeket a látványt rontó szerkezetektől és szerelvényektől. Ez számos kapcsolódó feladat megoldását is igényli: el kell telepíteni a kültéri kazánt a déli udvarból, a pincében ki kell alakítani az új kazánházat.</li> <li>➤ Egy balesetveszélyes régi fém kémény elbontásával biztonságosabbá és kertészeti eszközökkel szebbé kell tenni a jelenleg lebetonozott déli iskolaudvart. A pince védelmében is rendbe kell tenni az udvar föld alatti vezetékhalózátát.</li> <li>➤ Az északi (Kiskőrösi úti) és az északkeleti (Dózsa Gy. úti) szárny csuklópontjában lépcsőházat, takarítói és karbantartói öltözőt, leány wc-t kell kialakítani.</li> </ul>															
<p><b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b></p>	<p>Az intézmény épületének jelenlegi állapota sajnálatos módon nagyon sok kívánni valót hagy maga után. Az épület homlokzatának helyreállítása kiemelt prioritást élvez. Az intézmény helyiségek hiányával küzd, így a tetőtér beépítésre nagy szükség van. Az intézményben majd 300 diák tanul. A beruházás nagyban javítana az oktatás működési körülményein.</p>															
<p><b>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b></p>	<p><b>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</b></p> <table border="1" data-bbox="555 1529 1401 1800"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tervezési feladatok elvégzése</td> <td>2017. 05. 01.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.</td> <td>2017. 05. 31.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Az épület műszaki átadása, készre jelentés.</td> <td>2017. 12. 31.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>A projekt pénzügyi zárása</td> <td>2018. 01. 31.</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 05. 01.	2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 05. 31.	3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31.	4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31.
	Mérföldkövek	Tervezett határidők														
1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 05. 01.														
2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 05. 31.														
3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31.														
4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31.														

<b>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</b>	Az iskola tanuló létszáma 293 fő. A projekt elsődleges célcsoportja a diákság, a tantestület illetve a szülők közössége. Másodlagos célcsoport pedig a környék lakossága. A beruházás nagymértékben javítana az ott tanuló gyerekek mindennapi oktatási körülményein. A beruházás az intézményi környezet illetve a város látképét tekintve is nagyon előnyös.
<b>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b>	A Kedvezményezett a teljes EGYH-KCP-16-P-0110 sorszámú projekt befejezését követően kíván hálaadó/záró ünnepséget tartani mind a hat helyszínnel kapcsolatosan összevonva.
<b>7. A projekt tervezett összköltsége</b>	<b>400 000 000 Ft</b>

Kelt: Veszprém, 2016.02.17.



*[Handwritten signature]*  
 Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

Kérjük, hogy a szakmai program bemutatását egy eredeti példányban - ajánlott küldeményként - az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
 Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya  
 Budapest Pf. 1467  
 1387**

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosító számát.

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	400 000 000
Z	ÖSSZESEN	400 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0	0
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
I.C	Igénybevett szolgáltatások	0	0	0
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	363 278 995	0	363 278 995
II.A1	Kivitelezés költsége	363 278 995	0	363 278 995
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	36 721 005	0	36 721 005
II.B1	Előkészítési tevékenység	3 018 771	0	3 018 771
II.B2	Közbeszerzés	3 999 892	0	3 999 892
II.B3	Műszaki ellenőri szolgáltatás	5 600 000	0	5 600 000
II.B4	Projektmenedzsment	2 997 952	0	2 997 952
II.B5	Tervezés	21 104 390	0	21 104 390
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>



*[Handwritten signature]*



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0110
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	150 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	A Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium infrastrukturális megújulása
2. A projekt bemutatása	<p><b>Előzetes megállapítások:</b></p> <p>Jelen projekt tárgya a veszprémi Davidikum kollégium épületének korszerűsítése. Az épület üzemeltetési költségei az egyház éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költség teszi ki. Az épületet folyamatosan és rendeltetésszerűen használják. A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése. Ez az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével érhető el.</p> <p><b>Helyszín ismertetése:</b></p> <p>Az épület a település központjától északra helyezkedik el. Az iskola 1828-ban került átadásra. Az épülete eredetileg klasszicista stílusban épült, de 1909-ben felújították, ekkor kapta mai historizáló architektúráját. Ekkor cserélhették ki a pallótokos ablakokat kapcsolt gerébtokosra.</p> <p>Az épület az 1960-as években bővült egy földszintes, lapostetős éttermi szárnyal. A teljes épületegyüttes 1993-ban kapott egy teljes felújítást. A tetőteret beépítették, az ablakok külső szárnyait hőszigetelt üvegezésűre cserélték.</p> <p>A projekt keretein belül lehetőség nyílik az épület fenntartási</p>

költségeinek valamint ÜHG kibocsátásának csökkentésére, mindamelllett, hogy jelentős komfortérzet-növekedés is elérhető. Az épület felújítása, energetikai korszerűsítése nem engedélyköteles tevékenység, de az épület helyi védelem alatt áll.

#### **Az épület előzetes szerkezeti ismertetése**

Az épület szerkezetét tekintve hőtechnikai szempontból elavultnak tekinthető, hőszigetetlen,

így energiahatékonysága nem mondható jónak. A projekt keretein belül a homlokzati és lapostető szigetelés valamint nyílászáró csere megtörténik, csökkentve az épület hőveszteségét. Ez kihatással lesz a fenntartási költségekre is, melyek a fejlesztések hatására csökkenni fognak, ezáltal pénzt és energiát fog az üzemeltető megtakarítani.

A főépület 3 szintes, a kornak megfelelően kő-tégla vegyes falazatú. A magastető beépítésre került. Az újabb épületszárny 38 cm kisméretű téglá falazattal épült, a lapostető G gerendás BH betontálcás födém. Jelenleg salakfeltöltés és 8 cm kőszivacs lap képezi a lapostető hőszigetelését, így annak felújítása mindenképpen indokolt.

Az épületegyüttes nyílászárói az új szárnyon műanyag ablakok, a főépületen pedig az 1909-es átépítésre utaló kapcsolt gerébtokos ablakok. A kapcsolt gerébtokos ablakok külső szárnyait

1993-ban kicserélték, de a megoldás ma már nem látja el a feladatát, a filtrációs veszteség csökkentésére betett gumiszalag sem megfelelő állapotú. A beépített tetőtér tetősík ablakai műszakilag és energetikailag megfelelőek

Az épület hővesztesége a nyílászárók rossz állapota miatt igen magas, néhol elvetemedtek, már nem képesek ellátni feladatukat, az épület filtrációs vesztesége igen magas.

#### **Vizsgálatot igénylő épületrészek, szerkezetek:**

A tervezés során – a beruházási költségkorlátot figyelembe véve – vizsgálat tárgyává tesszük a következőket:

- lábazati részekben látható homlokzati vizesedés okai
- pincében található nagy mennyiségű (30 cm mélységű) víz
- az épület csapadékvíz elvezetése generálisan, hiszen valószínűleg ez a problémák okozója
- az épület határoló szerkezeteinek utólagos szigetelése
- homlokzati nyílászárók korszerűsítésének, cseréjének módja, az egyes alternatívák költségvonzata
- épületgépészeti korszerűsítés módja, mértéke, az esetleges távfűtésre való csatlakozás lehetősége
- konyhai légtechnika kiépítésének szükségessége
- az épület belső kialakításának megfelelősége, burkolatok, berendezések műszaki állapota
- az épület környezetében lévő támfalak műszaki állapota
- a főbejárati kapu használhatóságának felülvizsgálata

#### **Előzetes tervezési program:**

- Homlokzati nyílászárók korszerűsítése, cseréje
- Épületgépészeti korszerűsítés a radiátorok és fűtési vezetékek cseréjével együtt
- A lehető legtöbb határoló szerkezet utólagos szigetelése

	<p>figyelembe véve a védettség előírásait</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Az épület csapadékvíz elvezetésének tervezése</li> <li>➤ Az épület belső felújítása – zuhanyzók vizesblokkok</li> <li>➤ Támfalak állagmegóvása, felújítása</li> <li>➤ A bejárati kapu áttervezése, felújítása</li> </ul> <p>A végleges tervezési programot befolyásolhatja a rögzített beruházási költség.</p>															
<b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b>	<p>A Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium fontos szerepet tölt be a Veszprémi Főegyházmegye oktatási feladatainak ellátásában. Az épület Veszprém városának látképét is gazdagon díszíti. A beruházás nagyban csökkentené az intézmény energia fogyasztását, így a rezszi költségeit is. A megtakarítás az intézmény más működési területeire csoportosítható át. A beruházás a bentlakó diákok lakókörülményein nagyban javítana illetve Veszprém város látképének szépségéhez is hozzájárul.</p>															
<b>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b>	<p><b>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tervezési feladatok elvégzése</td> <td>2017. 04. 25.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.</td> <td>2017. 05. 31</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Az épület műszaki átadása, készre jelentés.</td> <td>2017. 12. 31</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>A projekt pénzügyi zárása</td> <td>2018. 01. 31</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 04. 25.	2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 05. 31	3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31	4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31
	Mérföldkövek	Tervezett határidők														
1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 04. 25.														
2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 05. 31														
3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31														
4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31														
<b>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</b>	<p>A Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium infrastrukturális megújulása emeli a bent élő diákság komfortérzetét illetve emeli a városrész látképének színvonalát.</p>															
<b>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b>	<p>A Kedvezményezett a teljes EGYH-KCP-16-P-0110 sorszámú projekt befejezését követően kíván hálaadó/záró ünnepséget tartani mind a hat helyszínnel kapcsolatosan összevonva.</p>															
<b>7. A projekt tervezett összköltsége</b>	<p><b>150 000 000 Ft</b></p>															

Kelt: Veszprém, 2017.02.17.



*Lehel Gyula*

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

Kérjük, hogy a szakmai program bemutatását egy eredeti példányban – ajánlott küldeményként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek:



**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya  
Budapest Pf. 1467  
1387**

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosító számát.

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	150 000 000
Z	ÖSSZESEN	150 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>	0	0	0
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0	0
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
I.C	Igénybevett szolgáltatások	0	0	0
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	150 000 000	0	150 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	133 868 388	0	133 868 388
II.A1	Kivitelezés költsége	133 868 388	0	133 868 388
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	16 131 612	0	16 131 612
II.B1	Előkészítési tevékenység	1 132 154	0	1 132 154
II.B2	Közbeszerzés	1 500 112	0	1 500 112
II.B3	Műszaki ellenőri szolgáltatás	2 250 000	0	2 250 000
II.B4	Projektmenedzsment	1 124 346	0	1 124 346
II.B5	Tervezés	10 125 000	0	10 125 000
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	150 000 000	0	150 000 000



*Alina Gyula*



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0110
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	250 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

**Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.**

<b>1. A projekt címe</b>	Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola számára tornacsarnok építése
<b>2. A projekt bemutatása</b>	<p>Az általános iskola jogszabályi és üzemeltetői elvárásoknak való megfelelő érdekében vált szükségessé az intézményegység fejlesztés következő lépcsőjeként egy új tornaterem és ahhoz tartozó kiszolgáló egység megépítése.</p> <p>A szükséges méretű tornaterem 15*30 méter, amelyet két hosszanti oldalon 1-1 méter, míg a végeinél min. 2-2 méterrel meg kell növelni alaprajzi méretét, a tornaterem szabad (akadályoktól mentes) belmagassága legyen 7 méter. A tornateremhez közvetlen kapcsolódjon hozzá egy min. 60 m<sup>2</sup> alapterületű szertár. Az épületbe való bejutás előtt készüljön egy kb. 20-25 m<sup>2</sup> alapterületű fedett, részben nyitott előtető, innen jussunk be az épület földszinti előterébe. A földszinten kapnak helyet az öltözők, amelyekben lehetőség legyen kettő osztály számára az egyidejű öltözőhasználatra –egyik osztály vetkőzik a másik öltözik- (2 db, egy női és egy férfi öltöző kialakításával), saját vizesblokkal. A földszinten lesz még elhelyezve az intézményi egységhez tartozó karbantartás egysége is kb. 25 m<sup>2</sup> alapterületen, közvetlen a bejárat mellett, vagy a belső előtérből nyílóan. Az épületet használók részére külön vizesblokk is készüljön az előtérből nyílóan, 1 akadálymentes, 2 női wc és egy férfi wc, kettő piszoárral, valamint a szükséges számú mosdóval, illetve takarítószer tároló helyiséggel.</p>

	<p>Az emeletre kerüljön a testnevelő tanár öltözője, irodája, vizesblokkja. Az emeleten kap helyet a sportorvosi szoba, fektetővel, önálló vizesblokkal. Az emeleti egységen legyen lehetőség kiegészítő sporttevékenységek végzésére, mint p. az asztalitenisz, ez mellett a tornaterem felé kisebb létszámú néző elhelyezésére is nyíljon lehetőség (max. 60 fő a karzatról lenézhet).</p> <p>A két szintes egység alapterülete szintenként kb. 220-220 m<sup>2</sup> lesz, ezen épületrész felett padlástér alakul ki, ahol az épület légfűtése, szellőzése és melegvíz ellátása kap helyet. A szintek összekötésére egy füstmentes lépcsőházat kell kialakítani a földszint -emelet-pادلástér összekötésére. A szintek közötti közlekedésre kizárólag lépcső készül, liftet nem kell betervezni.</p> <p>Az épület tornatermi alapterülete így kb. 580m<sup>2</sup>, a kiszolgáló egység alapterülete szintenként kb. 220 m<sup>2</sup> lesz, így összességében az épület összes hasznos alapterülete nagyságrendileg kb. 1020 m<sup>2</sup> lesz.</p> <p>Az épület magastetős kivitelben, a korábban elkészített vázlattevé továbbfejlesztéseként kell megtervezni, jelentős eresztűlnyúlásokkal, cserépfedéssel, kőburkolatos támpillérekkel. A többszintes egység szilárd osztófödémrel (padlás alatti födém is) készüljön, a tornaterem tetőszerkezete faburkolattal készüljön. A tornaterem sportpadlója szabvány által előírt többrétegű fapadló, csaphornyos parkettával lezárva.</p> <p><i>További tervezési szempontok:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,</li> <li>➤ méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező beépítés adottságaihoz,</li> <li>➤ ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,</li> <li>➤ ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,</li> <li>➤ tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását,</li> <li>➤ építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép értékeinek érvényesülését,</li> <li>➤ építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához</li> </ul>
<p><b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b></p>	<p>A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola testnevelő terme oktatásra sajnálatos módon teljesen alkalmatlan. Az intézményben jelenleg 315 gyermek tanul, így létfontosságú, hogy a testneveléshez szükséges feltételek adottak legyenek, melyet a beruházás garantálna.</p>

<p>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p>	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="560 304 1406 573"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tervezési feladatok elvégzése</td> <td>2017. 04. 25.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.</td> <td>2017. 05. 31</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Az épület műszaki átadása, készre jelentés.</td> <td>2017. 12. 31</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>A projekt pénzügyi zárása</td> <td>2018. 01. 31</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 04. 25.	2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 05. 31	3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31	4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31
	Mérföldkövek	Tervezett határidők														
1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 04. 25.														
2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 05. 31														
3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31														
4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31														
<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p>	<p>A projekt eredményei a helyi közösségeket fogják elsősorban érinteni. A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola jelenleg 315 tanulót oktat. A projekt eredményeképpen a diákokat a megfelelő színvonalon lehet testnevelésre oktatni.</p>															
<p>6. Tervezett tájékoztatósi és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</p>	<p>A Kedvezményezett a teljes EGYH-KCP-16-P-0110 sorszámú projekt befejezését követően kíván hálaadó/záró ünnepséget tartani mind a hat helyszínnel kapcsolatosan összevonva.</p>															
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>250 000 000 Ft</p>															

Kelt: Veszprém, 2016.02.17.

*László Gyula*

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője



Kérjük, hogy a szakmai program bemutatását egy eredeti példányban – ajánlott küldeményként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya  
Budapest Pf. 1467  
1387**

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosító számát.

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	250 000 000
Z	ÖSSZESEN	250 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	0	0	0
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0	0
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
I.C	Igénybevett szolgáltatások	0	0	0
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	0	0	0
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	250 000 000	0	250 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	220 351 886	0	220 351 886
II.A1	Kivitelezés költsége	220 351 886	0	220 351 886
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	29 648 114	0	29 648 114
II.B1	Előkészítési tevékenység	1 886 801	0	1 886 801
II.B2	Közbeszerzés	2 500 024	0	2 500 024
II.B3	Műszaki ellenőri szolgáltatás	2 750 000	0	2 750 000
II.B4	Projektmenedzsment	1 873 789	0	1 873 789
II.B5	Tervezés	20 637 500	0	20 637 500
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	250 000 000	0	250 000 000



*Kedvezményezett*



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Vöröstó Római Katolikus Plébánia
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0110
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	40 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Mencshely Szentháromság templom megmentése
2. A projekt bemutatása	<p><b>A Mencshelyi Szentháromság Rk. Templom műszaki felújítása</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ A fedés és fedélszék bontása , új fedélszék és csapadékvíz elvezetés és bádogos szerkezetek kiépítése.</li><li>➤ Toronysisak történeti kutatása, eredeti sisak visszaalakítása, vagy jelenlegi felújítása(történeti kutatás alapján)</li><li>➤ Falak nedvességének kezelése: Faldiagnosztika alapján, Cement vakolatok eltávolítása szárító rendszer tervezése és kiépítése.</li><li>➤ Nem odaillő nyílászárók cseréje (történeti kutatás alapján).</li><li>➤ A templom villámvédelmének kiépítése, elektromos rendszerének felújítása, külső világításának kiépítése.</li><li>➤ A tervezés előtt szükséges elkészíteni a templom felmérési dokumentációját.</li><li>➤ A szerkezetek érintettsége miatt építési engedélyköteles a felújítás.</li><li>➤ A templom nem szerepel a műemléki jegyzékben, ennek lenére a beavatkozások történeti hitelességére törekedni kell.</li><li>➤ A kiviteli tervet minden beavatkozáshoz kell készíteni.</li></ul>

*MLG*

3. A projekt jelentőségének indoklása	A Mencshely Szentháromság templom Vöröstó település látképét gazdagítja, illetve a helyi vallási élet egy központi helyszínéül szolgál. A templom sajnálatos módon nagyon rossz műszaki állapotban van, így felújítása erősen indokolt.															
4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők	<p>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</p> <table border="1" data-bbox="571 427 1417 696"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tervezési feladatok elvégzése</td> <td>2017. 04. 25.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.</td> <td>2017. 05. 25.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Az épület műszaki átadása, készre jelentés.</td> <td>2017. 12. 31.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>A projekt pénzügyi zárása</td> <td>2018. 01. 31.</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 04. 25.	2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 05. 25.	3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31.	4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31.
	Mérföldkövek	Tervezett határidők														
1.	Tervezési feladatok elvégzése	2017. 04. 25.														
2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztásának céljából.	2017. 05. 25.														
3.	Az épület műszaki átadása, készre jelentés.	2017. 12. 31.														
4.	A projekt pénzügyi zárása	2018. 01. 31.														
5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre	A vöröstavi hitéletbe a templom megújult helyszíneként térhet vissza. A helyi emberek számára pozitív hatással bír a vallási élet színhelyének megújulása.															
6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)	A Kedvezményezett a teljes EGYH-KCP-16-P-0110 sorszámú projekt befejezését követően kíván hálaadó/záró ünnepséget tartani mind a hat helyszínnel kapcsolatosan összevonva.															
7. A projekt tervezett összköltsége	40 000 000 Ft															

Kelt: Veszprém, 2017.02.17.



*Móni. Gulyás*

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

Kérjük, hogy a szakmai program bemutatását egy eredeti példányban – ajánlott küldeményként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya  
Budapest Pf. 1467  
1387**

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosító számát.



BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	0
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	0
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	0
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	0
A23	Szolgáltatás biztosítása	0
B	Egyéb bevételek	0
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	40 000 000
Z	ÖSSZESEN	40 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/	0	0	0
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés	0	0	0
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj	0	0	0
I.C	Igénybevett szolgáltatások	0	0	0
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)	0	0	0
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	40 000 000	0	40 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	36 239 522	0	36 239 522
II.A1	Kivitelezés költsége	36 239 522	0	36 239 522
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	3 760 478	0	3 760 478
II.B1	Előkészítési tevékenység	301 822	0	301 822
II.B2	Közbeszerzés	399 916	0	399 916
II.B3	Műszaki ellenőri szolgáltatás	600 000	0	600 000
II.B4	Projektmenedzsment	299 740	0	299 740
II.B5	Tervezés	2 159 000	0	2 159 000
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)	0	0	0
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	40 000 000	0	40 000 000



*Klára Csula*



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

## Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0111
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	650 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Egyházi tankönyvfejlesztés
2. A projekt bemutatása	<p>A Katolikus Egyház rendkívül fontosnak tartja a nevelést, oktatást, ennek révén a teljes ember kifformálását. Iskoláink olyan központok, amelyek kidolgozzák és áthagyományozzák a világról, az emberről és történelemről alkotott képet.</p> <p>A katolikus oktatás célja, hogy a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által segítse az ember mind teljesebb kifejlődését, ami egyben arra is segíti, hogy a társadalom felelős tagjává váljék.</p> <p>Egyházunk szerint az oktatás kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltségnek erkölcsi és vallási dimenzióit és ezzel elsegítse az egyént az erkölcsi szabadságra.</p> <p>Annak érdekében, hogy ennek a feladatnak a katolikus oktatás meg tudjon felelni, a világnézetiileg semleges tananyagok mellett szükség van olyan tananyagok, kiegészítő oktatási anyagok kifejlesztésére, amelyek az intézmények és az oktatás, nevelés világnézeti elkötelezettségének megfelelnek.</p> <p>Ezen cél érdekében kíván a Katolikus Püspöki Konferencia olyan tankönyveket és oktatási segédanyagokat kifejlesztetni, amelyek az egyházi oktatás sajátos világnézeti elkötelezettségével szinkronban vannak.</p> <p>A projekt keretében nemcsak a tananyag és segédanyagok kifejlesztését, hanem azok kipróbálását, a tanárok tréningjelt és</p>

E-12442/2017-1-20.

## KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLA

EGYH-KCP-16-P-0111

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	650 000 000
Z	ÖSSZESEN	650 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás, személyi jellegű kiadások, valamint járulékok) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F fősorok összege/</b>	<b>639 000 000</b>		<b>639 000 000</b>
<b>I.A</b>	<b>Anyagköltség és készletbeszerzés</b>	<b>13 500 000</b>		<b>13 500 000</b>
I.A1	Anyagköltség, saját termelésű készlet	13 500 000		13 500 000
I.A2				0
I.A3				0
<b>I.B.</b>	<b>Szellemi tevékenység, szakértői díj</b>	<b>297 450 000</b>		<b>297 450 000</b>
I.B1	Szakértői díjak	297 450 000		297 450 000
I.B2				0
I.B3				0
<b>I.C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>197 646 080</b>		<b>197 646 080</b>
I.C1	Igénybevett szolgáltatások	197 646 080		197 646 080
I.C2				0
I.C3				0
<b>I.D</b>	<b>Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)</b>	<b>2 580 000</b>		<b>2 580 000</b>
I.D1	Utazás, kiküldetés költségei	300 000		300 000
I.D2	Hatósági díjak, bankköltség	2 280 000		2 280 000
I.D3				0
<b>I.E</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>106 586 000</b>		<b>106 586 000</b>
I.E1	Személyi jellegű kiadások	106 586 000		106 586 000
I.E2				0
I.E3				0
<b>I.F</b>	<b>Járulékok</b>	<b>21 237 920</b>		<b>21 237 920</b>
I.F1	Járulékok	21 237 920		21 237 920
I.F2				0
I.F3				0

Budapest, 2017. február hónap 16. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje



## KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLA

<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	<b>11 000 000</b>		<b>11 000 000</b>
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	11 000 000		<b>11 000 000</b>
II.A1	Immateriális javak	10 000 000		<b>10 000 000</b>
II.A2	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000		<b>1 000 000</b>
II.A3				<b>0</b>
II.B	Felújítás (egyéb költségek)			<b>0</b>
II.B1				<b>0</b>
II.B2				<b>0</b>
II.B3				<b>0</b>
<b>T</b>	<b>Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>0</b>
<b>Z</b>	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	<b>650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000</b>



*Venerabilis Pater*

.....  
 Részvevőként képviselőjének aláírása és pecsétje

Budapest, 2017. február hónap 16. nap



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

## SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: 12/2017

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

## Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Katonai Ordinariátus
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0112
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	55 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Zalavári környezet- és természetvédelmi és hagyományőrző gyermektábor fejlesztése
2. A projekt bemutatása	<p>A 2014 óta szervezzük a tábort a Kis-Balaton melletti Zalaváron a Római Katolikus Plébánia épületében és udvarán.</p> <p>A projekt keretében szeretnénk felújítani az alábbiakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a plébániaház tisztasági festéssel kimeszeltetni.</li> <li>2. a plébániaház tároló helyiségének aljzatát lebetonozni, falait bevakolni</li> <li>3. a plébániaház konyháját felújítani</li> <li>4. a plébániaház fürdőhelyiségét felújítani, kialakítani</li> <li>5. a plébánia udvarán levő gazdasági épületet felújítani</li> <li>6. a gazdasági épülethez új gazdasági épületet hozzáépíteni</li> </ol>
3. A projekt jelentőségének indoklása	A plébániaház és a gazdasági épület jelenlegi állapotában nem tudja teljes mértékben kiszolgálni a gyermektábort, ezért szükséges modernizációval fejleszteni. Az épületet és a gazdasági helyiséget ugyanakkor a felújítással a jövőben Katonai Ordinariátus más jellegű közösségi programjaira is tudnánk használni.

<p><b>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b></p>	<p><b>Kérjük, hogy sorolja fel a projekt tervezett mérföldköveit és mutassa be az azokhoz kapcsolódó tervezett ütemezést. (Igény szerint a számozás bővíthető.)</b></p> <table border="1" data-bbox="576 376 1428 846"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>A plébániaház belső tisztasági festése,</td> <td>2017. május 31.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tárolóhelyiség betonozása és vakolása</td> <td>2017. május 31.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Konyhahelyiség felújítása</td> <td>2017. június 30.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Fürdő kialakítás</td> <td>2017. augusztus 30.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Gazdasági épület felújítása</td> <td>2017. szeptember 30.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Új gazdasági épület építése</td> <td>2017. december 31.</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1.	A plébániaház belső tisztasági festése,	2017. május 31.	2.	Tárolóhelyiség betonozása és vakolása	2017. május 31.	3.	Konyhahelyiség felújítása	2017. június 30.	4.	Fürdő kialakítás	2017. augusztus 30.	5.	Gazdasági épület felújítása	2017. szeptember 30.	6.	Új gazdasági épület építése	2017. december 31.
	Mérföldkövek	Tervezett határidők																				
1.	A plébániaház belső tisztasági festése,	2017. május 31.																				
2.	Tárolóhelyiség betonozása és vakolása	2017. május 31.																				
3.	Konyhahelyiség felújítása	2017. június 30.																				
4.	Fürdő kialakítás	2017. augusztus 30.																				
5.	Gazdasági épület felújítása	2017. szeptember 30.																				
6.	Új gazdasági épület építése	2017. december 31.																				
<p><b>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</b></p>	<p>A helyi egyházi közösség és más táborszók is használhatnák a felújított épületeket.</p>																					
<p><b>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b></p>	<p>Ezen események még tervezés alatt állnak, tárgyalások folynak a Kaposvári Egyházmegyével a nyilvánossági eseményekről</p>																					
<p><b>7. A projekt tervezett összköltsége</b></p>	<p>55 000 000 Ft</p>																					

Kelt: *Kaposvár, 2017. február 16.*

*[Handwritten signature]*  
 Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

Kérjük, hogy a szakmai program bemutatását egy eredeti példányban – a példát példeménnyként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
 Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya  
 Budapest Pf. 1467  
 1387**

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosító számát.

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	55 000 000
Z	ÖSSZESEN	55 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból I fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés			
I.A1	Új			
I.A2				
I.A3				
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj			
I.B1	ügyvédi költség	1 000 000		
I.B2				
I.B3				
I.C	Igénybevett szolgáltatások			
I.C1				
I.C2				
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)			
I.D1				
I.D2				
I.D3				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>			
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.A1	sporteszközök	1 000 000		
II.A2	egyéb tárgyi eszközök	500 000		
II.A3				



Budapest..... 2017. február... hónap... nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

II.B	Felújítás (egyéb költségek)			
II.B1	gazdasági épület felújítása	13 000 000		
II.B2	tároló helyiség betonozása és vakolása	500 000		
II.B3	plébániaház belső tisztasági festése	500 000		
II.B4	konyha felújítása	1 500 000		
II.B5	fürdő felújítás kialakítás	1 000 000		
II.B6	új gazdasági épület építése	24 000 000		
II.B7	fedett szintek építése	12 000 000		
T	<b>Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)</b>			
Z	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	<b>55 000 000</b>		



Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

..... 2017. július ..... hónap 16 ..... nap





**EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ**

**SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA**

**„Egyházi támogatások 2016” tárgyában**

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

**Támogatott adatai:**

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyarországi Sajtójogú Metropolitai Egyház 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0113
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 720 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

**Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.**


<b>1. A projekt címe</b>	<b>Szent Atanáz Hittudományi Főiskola felújítása (Nyíregyháza)</b>
<b>2. A projekt bemutatása</b>	A Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19., hrsz. 5364 alatti főiskolai épület 2003-ban történt átadása óta komolyabb karbantartási és felújítási munkálatokra nem került sor. A másfél évtizedes használat, különösen az utóbbi évek fokozott igénybevétele szükségessé teszi fontos felújítások elvégzését. Ezek részben az energiahatékonyságot szolgálják, másrészt a hallgatói terek és az intézményi adminisztráció által használt helyiségek komfortfokozatát javítják. Tervezzük az alulfűtött terek – könyvtári olvasóterem, aula, 2. emeleti tanteremek – fűtésének bővítését, az olvasóterem és egyes irodahelyiségek légkondicionálását, napkollektorok elhelyezését, a helyiségek és közlekedő terek festését.
<b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b>	A főiskolai épület sokéves előkészítés és többszöri halasztás után 2001-2003 között a magyar görögkatolikus közösségek jelentős áldozatvállalása révén valósult meg. A Balázs Mihály, Ybl-díjas építész által tervezett épület Nyíregyháza város szívében azonnal a megyeszékhely egyik, a városképet jelentősen meghatározó épületévé vált. Maga az építész szakmai körökben – díjakban is megnyilvánuló – egyöntetű elismerést kapott. Az impozáns épület állagmegóvásának feladatát a fenntartó forráshiány miatt eddig korlátozottan tudta megoldani. A projekt révén az épületen a jelentőségéhez méltó felújítást eszközölhetünk.

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	50 000 000
Z	ÖSSZESEN	50 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból I fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
I.	Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés			
I.A1				
I.A2				
I.A3				
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj			
I.B1				
I.B2				
I.B3				
I.C	Igénybevett szolgáltatások			
I.C1				
I.C2				
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)			
I.D1				
I.D2				
I.D3				
II.	Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/	50 000 000	0	50 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.A1				
II.A2				
II.A3				
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	50 000 000	0	50 000 000
II.B1	Kivitelezés	38 000 000	0	38 000 000
II.B2	Eszközbeszerzés	5 000 000	0	5 000 000
II.B3	Tervezés	4 300 000	0	4 300 000
II.B4	Közbeszerzés	800 000	0	800 000
II.B5	Műszaki ellenőrzés	1 200 000	0	1 200 000
II.B6	Tájékoztatás, nyilvánosság, rendezvények	200 000	0	200 000
II.B7	Menedzsment (megbízási díjak)	500 000	0	500 000
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSEGE	50 000 000	0	50 000 000

Debrecen 2017. 02. 28. hónap 28. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje





## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyarországi Sajtójogú Metropolitai Egyház 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0113
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 720 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

<b>1. A projekt címe</b>	<b>Szeminárium kápolnájának felújítása (Nyíregyháza)</b>
<b>2. A projekt bemutatása</b>	<p>A Papnevelő Intézet 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5., 206 hrsz. alatti „liturgikus gyakorló terének”, a kápolnának felújítása több ütemben valósul meg. Az első ütemben hőszigetelés, téliesítés, padlófűtéssel való ellátás, nyílászárócsere, stb. szerepel a szemináriumhoz kapcsolódó felújítási munkák részeként.</p> <p>A második ütemben szeretnénk berendezni a kápolnát (oltárok, olvasó állványok, ikonosztázion stb.) és a falakat teljes díszítő festéssel ellátni.</p>
<b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b>	<p>A kápolna szinte egyáltalán nem volt szigetelve, ezt most korszerű technikával pótolni kell, valamint fűtéssel ellátni, hogy télen is használható legyen.</p> <p>A keleti rítusnak megfelelő berendezés és díszítés fontos a papképzésben, hogy a papnövendékek már tanulmányi éveik alatt is megfelelő mintát lássanak maguk előtt és méltó körülmények között készülhessenek a papi pályára.</p>

4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők		<b>Mérföldkövek</b>	<b>Tervezett határidők</b>
	1.	A kápolna felújítási munkáinak első üteme (folyamatban levő beruházás)	2017.05.31.
	2.	Beszerezési/közbeszerzési eljárás	2017.06.30.
	3.	A kápolna felújításának második üteme	2017.12.31.
	4.	Eszközbeszerezés	2017.12.31.
	5.	Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	2017.12.31.
5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre	A felújított kápolna igazi egyedi „ékszerdoboz” lesz a városban, melyhez fogható nincs a megyében sem. A város értékét, sokszínűségét gazdagítja. Az érdeklődők előre egyeztetett időpontban látogathatják is az épületet, ilyen módon a vallásturisztikai kínálatot is gazdagítja a beruházás.		
6. Tervezett tájékoztatási és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztatónak, hálaadó ünnepség)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A felújított kápolna átadása, megáldása, felszentelése</li> <li>2. Saját honlapon történő megjelenések</li> <li>3. Sajtó tájékoztatása a beruházásról</li> </ol>		
7. A projekt tervezett összköltsége	<b>118.000.000,- Ft</b>		

Kelt: Debrecen, 2017. február 24.

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője



BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRAS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	118 000 000
Z	ÖSSZESEN	118 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból I fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés			
I.A1				
I.A2				
I.A3				
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj			
I.B1				
I.B2				
I.B3				
I.C	Igénybevett szolgáltatások			
I.C1				
I.C2				
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)			
I.D1				
I.D2				
I.D3				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	<b>118 000 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000 000</b>
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.A1				
II.A2				
II.A3				
<b>II.B</b>	<b>Felújítás (egyéb költségek)</b>	<b>118 000 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000 000</b>
II.B1/1	Kivitelezés, felújítás - megkezdett építési munkálatok költségei (a kivitelező beszerzési eljárással került kiválasztásra)	68 000 000	0	68 000 000
II.B1/2	Kivitelezés, felújítás - kápolna felújításához kapcsolódó további munkálatok, belső festés költségei (új beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatásával)	35 000 000	0	35 000 000
II.B2	Eszközbeszerzés	13 820 000	0	13 820 000
II.B3	Tervezés	0	0	0
II.B4	Közbeszerzés	0	0	0
II.B5	Műszaki ellenőzés	0	0	0
II.B6	Tájékoztatás, nyilvánosság, rendezvények	0	0	0
II.B7	Menedzsment (megbízási díjak)	1 180 000	0	1 180 000
T	Tértégmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	118 000 000	0	118 000 000



*[Handwritten signature]*

Debrecen 2017. 02. 28. hónap 28. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje





## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyarországi Sajtójogú Metropolitai Egyház 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0113
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 720 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Szent Atanáz vendégház építése a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola mellett (Nyíregyháza)
2. A projekt bemutatása	<p>A Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19., hrsz. 5364 alatti Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (SzGKHF) 2012-ben elfogadott és 2016-ban megújított, az EMMI Oktatási Államtitkárság által jóváhagyott Intézményfejlesztési Tervében a megvalósítandó célok között szerepel egyebek mellett az intézmény pedagógiai képzési és továbbképzési tevékenységének kiszélesítése, az oktatás nemzetköziesítése, új kutatási programok ösztönzése, a sajátos görögkatolikus kulturális örökség megőrzése, feldolgozása és megismertetése.</p> <p>A megfogalmazott célok érdekében a SzGKHF:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2017-ben Pedagógiai Intézetet hoz létre, melynek feladata a hittanár és a teológus szakok pedagógiai tantárgyainak megszervezése, a görögkatolikus közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok továbbképzésének biztosítása, valamint a keresztény pedagógia szellemiségének megfelelő módszertani segédanyagok fejlesztése hazai és külföldi partnerintézmények oktatáskutatóinak közreműködésével;</li><li>• az elmúlt évek hagyományait folytatva és továbbfejlesztve növeli képzési kínálatában a külföldi vendégoktatók által meghirdetett kurzusok arányát;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a főiskolai könyvtár állományának ütemes fejlesztésével, a rendkívüli tudományos értékkel rendelkező, nemzetközi viszonylatban is jelentős ószláv nyelvű antikva-állomány és egyházművészeti gyűjtemény kutathatóságának biztosításával, valamint hazai és külföldi partnerintézmények kutatóinak bevonásával új kutatási programok elindítását ösztönzi.</li> </ul> <p>A fentiekben megfogalmazott célok infrastruktúrájának biztosítása érdekében van szükség egy kutató- és vendégházra, mely alkalmas vendégoktatók, kutatók, konferencia-résztevők, valamint a továbbképzések résztvevőinek elszállásolására.</p>																					
<b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b>	<p>Az elmúlt években a SzGKHF sikeres lépéseket tett annak érdekében, hogy az intézmény bekapcsolódjon a hazai és nemzetközi teológiai, egyház- és művelődéstörténeti kutatások vérkeringésébe. Ma már kiépített és megszilárdult hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, s a kelet-közép-európai régió görögkatolikus egyházai körében nemcsak megkerülhetetlen tényező, de több intézmény számára vonatkozási pont is.</p> <p>A projekt megvalósításával jelentős minőségbeli előrelépés érhető el az oktatást és a kutatást támogató infrastruktúra területén, mely az eddig elért eredményekre alapozott további fejlődést szolgálja.</p>																					
<b>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Mérföldkövek</b></th> <th><b>Tervezett határidők</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Építési program, tervtanulmány</td> <td>2017.03.31.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tervezés, engedélyeztetés</td> <td>2017.06.30.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása</td> <td>2017.07.31.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Építés, kivitelezés</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Eszközbeszerzés</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Menedzsment, tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Mérföldkövek</b>	<b>Tervezett határidők</b>	1.	Építési program, tervtanulmány	2017.03.31.	2.	Tervezés, engedélyeztetés	2017.06.30.	3.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2017.07.31.	4.	Építés, kivitelezés	2017.12.31.	5.	Eszközbeszerzés	2017.12.31.	6.	Menedzsment, tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása	2017.12.31.
	<b>Mérföldkövek</b>	<b>Tervezett határidők</b>																				
1.	Építési program, tervtanulmány	2017.03.31.																				
2.	Tervezés, engedélyeztetés	2017.06.30.																				
3.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2017.07.31.																				
4.	Építés, kivitelezés	2017.12.31.																				
5.	Eszközbeszerzés	2017.12.31.																				
6.	Menedzsment, tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása	2017.12.31.																				
<b>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</b>	<p>A SzGKHF Magyarország Sajtójogú Görögkatolikus Metropolitan Egyházának egyetlen felsőoktatási intézménye, melynek székhelye az 1950-ben történt alapítás óta Nyíregyháza városában van.</p> <p>Mint a megyeszékhely első felsőoktatási intézménye, a SzGKHF egyházi jellege ellenére a város szellemi, tudományos és kulturális életének meghatározó szereplője. Minden olyan fejlesztés, mely a SzGKHF hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének megszilárdítását és bővítését eredményezi, egyben a város hasonló céljainak megvalósítását is szolgálja.</p>																					
<b>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Az engedélyezett tervek sajtónyilvános bemutatása</li> <li>Alapköletétel</li> <li>Ünnepélyes átadás, szentelési ünnepség</li> </ol>																					
<b>4. A projekt tervezett összköltsége</b>	<b>400.000.000,- Ft</b>																					

Kelt: Debrecen, 2017. február 24.


Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett-bélyegzője





BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	400 000 000
Z	ÖSSZESEN	400 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból I fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés			
I.A1				
I.A2				
I.A3				
I.B.	Szellemi tevékenység, szakértői díj			
I.B1				
I.B2				
I.B3				
I.C	Igénybevett szolgáltatások			
I.C1				
I.C2				
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)			
I.D1				
I.D2				
I.D3				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	400 000 000	0	400 000 000
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	400 000 000	0	400 000 000
II.A1	Ingtatlanvásárlás	0	0	0
II.A2	Kivitelezés, építési költség	335 000 000	0	335 000 000
II.A3	Eszközbeszerzés	15 000 000	0	15 000 000
II.A4	Tervezés	36 000 000	0	36 000 000
II.A5	Közbeszerzés	2 000 000	0	2 000 000
II.A6	Műszaki ellenőrzés	7 000 000	0	7 000 000
II.A7	Tájékoztatás, nyilvánosság, rendezvények	1 000 000	0	1 000 000
II.A8	Menedzsment (megbízási díjak)	4 000 000	0	4 000 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)			
II.B1				
II.B2				
II.B3				
II.B4				
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	400 000 000	0	400 000 000







## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyarországi Sajtjogú Metropolitai Egyház 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0113
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 720 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

<b>1. A projekt címe</b>	<b>Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokház felújítása és fejlesztése</b>
<b>2. A projekt bemutatása</b>	<b>1.Zarándokház teljeskörű felújítása</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Energetikai hőszigetelés és ablakcsere</li><li>• Teljes gépészeti rendszer felújítása</li><li>• Napelemek telepítése</li><li>• Földszinti mosdó bővítés, illetve átalakítás</li><li>• Meglévő konyha felújítása</li><li>• Kápolna felújítása</li><li>• Szállodaszárny felújítása</li></ul> Megvalósítás helyszíne: Máriapócs, hrsz.: 31/2 <b>2.Konyhaépítés a Családvár épületéhez</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• A Családvárral egybekötött konyhaépület építése</li><li>• Konyhai technológia telepítése</li></ul> Megvalósítás helyszíne: Máriapócs, hrsz.: 31/2 <b>3.Emmanuel Zarándokközpont energetikai fejlesztése</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Az Emmanuel Zarándokközpont energiaellátásának bővítése.</li><li>• Napelemek telepítése.</li></ul> Megvalósítás helyszíne: Máriapócs, hrsz.: 4  Az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódik a megvalósítási helyszínek működéséhez szükséges eszközök beszerzése, a szakmai feladatok ellátásához szükséges járműbeszerzések megvalósítása is.

<p><b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b></p>	<p>A zarándokházak szerepe az elvilágiasodó társadalomban, a családi kohézió erősítése, a válságban levők mentális erőforrásainak feltérképezése és gyarapítása. A kegytemplom mellett ezek az épületek a legfontosabb missziós „eszközeink”.</p> <p>A zarándokház az elmúlt több mint egy évtizedben megérett arra, hogy szobái felújításra kerüljenek mind energetikailag, mind esztétikailag. Ezen felújítás révén szeretnénk fenntarthatóvá és élhetőbbé tenni a zarándokházainkat. Az energetikai beruházások által pedig csökkenteni a fenntartási költségeinket.</p>																					
<p><b>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tervezési feladatok</td> <td>2017.05.30.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Engedélyezések</td> <td>2017.06.30</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Közbeszerzési eljárás</td> <td>2017.07.30.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kivitelezési munkálatok</td> <td>2017.12.25.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Eszközbeszerzés</td> <td>2017.12.25.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása</td> <td>2017.12.30</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1.	Tervezési feladatok	2017.05.30.	2.	Engedélyezések	2017.06.30	3.	Közbeszerzési eljárás	2017.07.30.	4.	Kivitelezési munkálatok	2017.12.25.	5.	Eszközbeszerzés	2017.12.25.	6.	Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	2017.12.30
	Mérföldkövek	Tervezett határidők																				
1.	Tervezési feladatok	2017.05.30.																				
2.	Engedélyezések	2017.06.30																				
3.	Közbeszerzési eljárás	2017.07.30.																				
4.	Kivitelezési munkálatok	2017.12.25.																				
5.	Eszközbeszerzés	2017.12.25.																				
6.	Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	2017.12.30																				
<p><b>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</b></p>	<p>Környezettudatos szemlélet erősítése, energiahatékony gazdálkodás, illetve a kulturált vendégfogadás megvalósítása Nemzeti Kegyhelyünkön. A projekt hatása nemcsak helyi, hanem nemzetközi szinten is érezhető lesz, mivel a vendégeink köre messze határon túlnyúló. Az ide érkező zarándokok számára komfortosabb körülményeket tudunk majd biztosítani, ezzel vonzóbbá tesszük ezt a turisztikai helyszínt. A fejlesztések hatására várhatóan az eddiginél is nagyobb létszámú vendég keresi fel Máriapócsot és ennek gazdasági élénkítő hatása is lesz helyi és megyei vonatkozásban is.</p>																					
<p><b>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Átadó ünnepség, szentelés</li> <li>2. Saját honlapon való megjelenés</li> <li>3. Egyházmegyei honlapokon való megjelenés</li> <li>4. Egyházi és helyi újságban való megjelenés</li> </ol>																					
<p><b>7. A projekt tervezett összköltsége</b></p>	<p><b>780.000.000,- Ft</b></p>																					

Kelt: Debrecen, 2017. február 24.

*[Handwritten signature]*

Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője



BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (lársadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGENYELT TAMOGATÁS	780 000 000
Z	ÖSSZESEN	780 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból I fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés			
I.A1				
I.A2				
I.A3				
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj			
I.B1				
I.B2				
I.B3				
I.C	Igénybevett szolgáltatások			
I.C1				
I.C2				
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl. szállítási, utazási költség)			
I.D1				
I.D2				
I.D3				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	<b>780 000 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000 000</b>
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	250 000 000	0	250 000 000
II.A1	Ingatlanvásárlás	30 000 000	0	30 000 000
II.A2	Kivitelezés, felújítás - Családvár zarándokház, konyhaépítés (Máriapócs, hrsz. 31/2)	150 000 000	0	150 000 000
II.A3	Eszközbeszerzés	50 500 000	0	50 500 000
II.A4	Tervezés	10 000 000	0	10 000 000
II.A5	Közbeszerzés	2 000 000	0	2 000 000
II.A6	Műszaki ellenőzés	5 000 000	0	5 000 000
II.A7	Tájékoztatás, nyilvánosság, rendezvények	0	0	0
II.A8	Menedzsment (megbízási díjak)	2 500 000	0	2 500 000
II.B	Felújítás (egyéb költségek)	530 000 000	0	530 000 000
II.B1/1	Kivitelezés, felújítás - Lelkigyakorlatos- és Zarándokház teljeskörű felújítása (Máriapócs, hrsz. 31/2)	375 000 000	0	375 000 000
II.B1/2	Kivitelezés, felújítás - Emmánuel zarándokközpont energetikai fejlesztése (Máriapócs, hrsz. 4)	25 000 000	0	25 000 000
II.B2	Eszközbeszerzés	88 500 000	0	88 500 000
II.B3	Tervezés	16 000 000	0	16 000 000
II.B4	Közbeszerzés	4 000 000	0	4 000 000
II.B5	Műszaki ellenőzés	9 000 000	0	9 000 000
II.B6	Tájékoztatás, nyilvánosság, rendezvények	4 000 000	0	4 000 000
II.B7	Menedzsment (megbízási díjak)	8 500 000	0	8 500 000
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSEGE	780 000 000	0	780 000 000

Debrecen 2017. 02. 28. nap



Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje





## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyarországi Sajtójogú Metropolitai Egyház 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0113
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 720 000000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

<b>1. A projekt címe</b>	<b>Máriapócsi Kegyetemplom és környezetének felújítása, fejlesztése</b>
<b>2. A projekt bemutatása</b>	<p><b>1.Kegyetemplom szellőztetése</b> Kegyetemplom szellőztetésének kiépítése távirányítással. Felső ablakszárnyak elektronikus kapcsolóval történő nyitása/zárása. Megvalósítási helyszín: Máriapócs, hrsz.: 1</p> <p><b>2.Közösségi mosdóhelyiség korszerűsítése</b> Zuhanyzó kiépítése a zarándokok számára. Vizesblokkok vízgazdálkodásának gazdaságossá tétele automatikusan záró csaptelepekkel. Világítás automatizálása, mozgásérzékelők telepítésével. Megvalósítási helyszín: Máriapócs, hrsz.: 2</p> <p><b>3.Napelem telepítés a Kegyetemplom energiaellátására</b> Napelemek elhelyezése a templom mögötti raktárépület tetején. Telepítés helyszíne: Máriapócs, hrsz.: 24/1 Napelemek összekötése a kegyetemplom áram hálózatával. Felhasználás helyszíne: Máriapócs, hrsz. 24/1 illetve Máriapócs, hrsz. 1</p> <p><b>4.Tábori oltár felújítása</b> A templom mögötti tábori oltár felújítása. Tároló helyiségek kialakítása. Megvalósítás helyszíne: Máriapócs, Hrsz.: 24/1</p>

<p><b>3. A projekt jelentőségének indoklása</b></p>	<p>A Máriapócsra érkező zarándokok száma évről évre növekedő tendenciát mutat. Ezeknek a vendégeknek az ellátására a jelenlegi infrastruktúránk néhol elérte, valahol pedig meg is haladta a teherbíró kapacitását, ennek érdekében vált indokoltá, hogy az ide érkező zarándokok időtöltését már a megérkezéstől barátságosabbá, komfortosabbá fejlesszük. Ezt a célt szolgálja a közösségi mosdóhelyiségben megvalósítani kívánt fejlesztés, ami révén a megfáradt zarándok kulturált körülmények közt tud felfrissülni és tudja megkezdeni itt tartózkodását, lelki feltöltődését.</p> <p>Hasonló problémát old meg a többi fejlesztés is. Hatalmas hívőtömeg fordul meg a templomban. Számukra a szellőztetés által biztosított lesz az állandóan friss levegő, jelenleg ugyanis az elhasznált levegő könnyen beszorul a templom felső légterébe.</p> <p>Ilyen és hasonló fejlesztésekkel tennénk lehetővé, hogy az ideérkező zarándokok nemcsak lelkileg, hanem testileg is fel tudjanak tölteni egy-egy hosszú zarándoklat után.</p>															
<p><b>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mérföldkövek</th> <th>Tervezett határidők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tervezési feladatok</td> <td>2017.04.30</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Beszerezés/közbeszerzés</td> <td>2017.06.30.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kivitelezési munkálatok, felújítás</td> <td>2017.11.30.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> </tbody> </table>		Mérföldkövek	Tervezett határidők	1.	Tervezési feladatok	2017.04.30	2.	Beszerezés/közbeszerzés	2017.06.30.	3.	Kivitelezési munkálatok, felújítás	2017.11.30.	4.	Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	2017.12.31.
	Mérföldkövek	Tervezett határidők														
1.	Tervezési feladatok	2017.04.30														
2.	Beszerezés/közbeszerzés	2017.06.30.														
3.	Kivitelezési munkálatok, felújítás	2017.11.30.														
4.	Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	2017.12.31.														
<p><b>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</b></p>	<p>Környezettudatos szemlélet erősítése, energiahatékony gazdálkodás, illetve a kulturált vendégfogadás megvalósítása Nemzeti Kegyhelyünkön. A projekt hatása nemcsak helyi, hanem nemzetközi szinten is érezhető lesz, mivel a vendégeink köre messze határon túlnyúló. Az ide érkező zarándokok számára komfortosabb körülményeket tudunk majd biztosítani, ezzel vonzóbbá tesszük ezt a turisztikai helyszínt. A fejlesztések hatására várhatóan az eddiginél is nagyobb létszámú vendég keresi fel Máriapócsot és ennek gazdasági élénkítő hatása is lesz helyi és megyei vonatkozásban is.</p>															
<p><b>6. Tervezett tájékoztatósi és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saját honlapon való megjelentetés</li> <li>2. Egyházmegyei honlapokon való megjelentetés</li> <li>3. Sajtó tájékoztatása a fejlesztésekről</li> </ol>															
<p><b>7. A projekt tervezett összköltsége</b></p>	<p><b>50.000.000,- Ft</b></p>															

Kelt: Debrecen, 2017. február 24.

.....  
Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője





BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	50 000 000
Z	ÖSSZESEN	50 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból I fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés			
I.A1				
I.A2				
I.A3				
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj			
I.B1				
I.B2				
I.B3				
I.C	Igénybevett szolgáltatások			
I.C1				
I.C2				
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)			
I.D1				
I.D2				
I.D3				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.A1				
II.A2				
II.A3				
<b>II.B</b>	<b>Felújítás (egyéb költségek)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
II.B1/1	Kivitelezés, felújítás - közösségi mosdóhelyiség korszerűsítése (Máriapócs, hrsz. 2)	5 000 000	0	5 000 000
II.B1/2	Kivitelezés, felújítás - napelcm telepítés a Kegyetemplom energiaellátására (telepítés: Máriapócs, hrsz. 24/1, felhasználás: Máriapócs, hrs. 1 és hrsz. 24/1 )	12 000 000	0	12 000 000
II.B1/3	Kivitelezés, felújítás - kegyetemplom szellőztetésének kiépítése, tábori oltár felújítása	26 000 000	0	26 000 000
II.B2	Eszközbeszerzés	1 500 000	0	1 500 000
II.B3	Tervezés	3 000 000	0	3 000 000
II.B4	Közbeszerzés	0	0	0
II.B5	Műszaki ellenőzés	2 000 000	0	2 000 000
II.B6	Tájékoztatás, nyilvánosság, rendezvények	0	0	0
II.B7	Menedzsment (megbízási díjak)	500 000	0	500 000
<b>T</b>	<b>Tértésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)</b>			
<b>Z</b>	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>





2. melléklet  
2015.05.04



## EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

# SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA

„Egyházi támogatások 2016” tárgyában

ikt.sz.: .....

Előirányzat megnevezése:	20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
--------------------------	--

### Támogatott adatai:

Kedvezményezett neve: Címe:	Magyarországi Sajtójogú Metropolitai Egyház 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
Azonosító száma:	EGYH-KCP-16-P-0113
A támogatás célja:	fejlesztési támogatás
Támogatási összeg (Ft):	1 720 000 000 Ft
Kapcsolattartó neve: Elérhetősége (mobil telefon, e-mail):	[REDACTED]

Kérjük, hogy minden egyes megvalósítandó projektcélra, a Támogatói Okirat 1.3. pontjában rögzített feladatok alapján külön-külön töltsék ki az alábbi táblázatot.

1. A projekt címe	Szeminárium felújítása (Nyíregyháza)
2. A projekt bemutatása	<p>A 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5., 206 hrsz. alatti Papnevelő Intézet teljes felújítására kerül sor, a 21. századi követelményeknek megfelelően. A munkálatok több ütemben valósulnak meg. Az első ütemben a tetőtér egy részének felújítása valósul meg. Ez már folyamatban lévő munka, mely más forrásból készült volna el, ami nem esett a közbeszerzés kötelezettsége alá.</p> <p>Jelen támogatás keretében tervezzük a Papnevelő Intézet vendégszobáit kialakítani és berendezni, az első emeleti részeket felújítani (fűtési rendszer, villamos hálózat, padlóburkolat, stb.) és az összes felújított részt berendezni, a működéshez szüksége eszközöket beszerezni (bútorzat, informatikai eszközök, konyhai felszerelések, edények, mosókonyhai gépek, ehhez kapcsolódó esetleges beüzemelés, hálózatfejlesztés, internet-hálózat kiépítése, járműbeszerzés, stb.).</p> <p>Szükségessé vált a lépcsőház felújítása (újraérdesítés, ajtócsere, stb.) és meghosszabbítása a tetőtérig, az ebédlő padlóburkolatának cseréje, valamint a Papnevelő Intézethez kapcsolódó szolgálati lakások felújítása is (padlóburkolat csere, szigetelés, tető javítás-csere, stb.)</p> <p>Az épület funkcióját tekintve indokolt a Papnevelő Intézet udvarán található sportpályát megfelelő, sportolásra alkalmas burkolattal, védőhálóval, világítással és sporteszközökkel ellátni.</p>

<p>3. it A projekt jelentőségének indoklása</p>	<p>Az épület szerkezeti elemeinek megerősítése elengedhetetlen (fa földem kiváltása), valamint tűz és balesetvédelmi szempontból is szükséges a felújítás (elavult elektromos hálózat, füstelvezetés, szellőző rendszer hiánya, elkopott lépcsők stb.), amelyet indokol a modernizálás szükségessége is.</p> <p>A munkálatok kiemelt célja, hogy a Papnevelő Intézet oktatói-nevelői számára, valamint az ott lakó, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola hallgatóiként a felsőoktatásban részt vevő fiatalok számára, akik a jövő görögkatolikus lelkipásztori nemzedékeit jelentik, a szellemi-lelki-testi felkészüléshez megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre.</p>																																							
<p>4. A projekt mérföldkövei és az azokhoz kapcsolódó határidők</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Mérföldkövek</i></th> <th><i>Tervezett határidők</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Papnevelő intézet tetőtéri munkák első üteme (folyamatban levő beruházás)</td> <td>2017.06.15.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Közbeszerzési eljárás lefolytatása</td> <td>2017.04.30.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Papnevelő Intézet vendégszobáinak kialakítása</td> <td>2017.08.31.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Papnevelő Intézet első emeleti felújítása</td> <td>2017.09.30.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>A Papnevelő intézet teljes berendezése</td> <td>2017.11.30.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Tervezés (lépcsőház hosszabbítás)</td> <td>2017.04.30.</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Papnevelő Intézet lépcsőházának felújítása, meghosszabbítása</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Műszaki ellenőrzés (lépcsőház hosszabbítás)</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Papnevelő Intézet ebédlőjében padlóburkolat csere</td> <td>2017.09.30.</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>A Papnevelő Intézet sportpályájának kialakítása, eszközökkel való felszerelése, védőháló, világítás kialakítása</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>A szolgálati lakások felújításának befejezése</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása</td> <td>2017.12.31.</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Mérföldkövek</i>	<i>Tervezett határidők</i>	1.	Papnevelő intézet tetőtéri munkák első üteme (folyamatban levő beruházás)	2017.06.15.	2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2017.04.30.	3.	Papnevelő Intézet vendégszobáinak kialakítása	2017.08.31.	4.	Papnevelő Intézet első emeleti felújítása	2017.09.30.	5.	A Papnevelő intézet teljes berendezése	2017.11.30.	6.	Tervezés (lépcsőház hosszabbítás)	2017.04.30.	7.	Papnevelő Intézet lépcsőházának felújítása, meghosszabbítása	2017.12.31.	8.	Műszaki ellenőrzés (lépcsőház hosszabbítás)	2017.12.31.	9.	Papnevelő Intézet ebédlőjében padlóburkolat csere	2017.09.30.	10.	A Papnevelő Intézet sportpályájának kialakítása, eszközökkel való felszerelése, védőháló, világítás kialakítása	2017.12.31.	11.	A szolgálati lakások felújításának befejezése	2017.12.31.	12.	Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	2017.12.31.
	<i>Mérföldkövek</i>	<i>Tervezett határidők</i>																																						
1.	Papnevelő intézet tetőtéri munkák első üteme (folyamatban levő beruházás)	2017.06.15.																																						
2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2017.04.30.																																						
3.	Papnevelő Intézet vendégszobáinak kialakítása	2017.08.31.																																						
4.	Papnevelő Intézet első emeleti felújítása	2017.09.30.																																						
5.	A Papnevelő intézet teljes berendezése	2017.11.30.																																						
6.	Tervezés (lépcsőház hosszabbítás)	2017.04.30.																																						
7.	Papnevelő Intézet lépcsőházának felújítása, meghosszabbítása	2017.12.31.																																						
8.	Műszaki ellenőrzés (lépcsőház hosszabbítás)	2017.12.31.																																						
9.	Papnevelő Intézet ebédlőjében padlóburkolat csere	2017.09.30.																																						
10.	A Papnevelő Intézet sportpályájának kialakítása, eszközökkel való felszerelése, védőháló, világítás kialakítása	2017.12.31.																																						
11.	A szolgálati lakások felújításának befejezése	2017.12.31.																																						
12.	Menedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	2017.12.31.																																						
<p>5. A projekt várható hatása a helyi/megyei közösségre</p>	<p>Papnövendékeink jelentős szerepet töltenek be kulturális és tudományos téren (tudományos munkák, versenyek, előadások, pályázatok, programok, rendezvények) a város és a megye életében. Az ő felkészülésük segítéséhez nagyban hozzájárul ez a beruházás. A Papnevelő Intézet a Magyarországi Sajtójogú Metropolitai Egyház egésze (az ország teljes területe) számára képez lelkipásztorokat, hatása ebben az értelemben országosnak is tekinthető.</p>																																							
<p>6. Tervezett tájékoztatói és nyilvánossági események (pl. sajtótájékoztató, hálaadó ünnepség)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A felújított Papnevelő Intézet átadása, megáldása</li> <li>2. Sajtó honlapon történő megjelenések</li> <li>3. Sajtó tájékoztatása a beruházásról</li> </ol>																																							
<p>7. A projekt tervezett összköltsége</p>	<p>322.000.000,- Ft</p>																																							

BEVÉTEL TÍPUSA		ÖSSZEGE
A	SAJÁT FORRÁS	0
A1	Készpénzben áll rendelkezésre	
A2	Nem készpénzben áll rendelkezésre	
A21	Személyes közreműködés (társadalmi munka)	
A22	Tárgyi (dologi) feltételek biztosítása	
A23	Szolgáltatás biztosítása	
B	Egyéb bevételek	
T	IGENYELT TÁMOGATÁS	322 000 000
Z	ÖSSZESEN	322 000 000

KIADÁS TÍPUSA		I. Támogatásból I fedezett kiadások	II. Önrészből és egyéb támogatásból I fedezett kiadások	III. Összérték (III.=I.+II.)
<b>I.</b>	<b>Működési költség (dologi kiadás) - amennyiben releváns /I.A, I.B, I.C, I.D fősorok összege/</b>			
I.A	Anyagköltség és készletbeszerzés			
I.A1				
I.A2				
I.A3				
I.B	Szellemi tevékenység, szakértői díj			
I.B1				
I.B2				
I.B3				
I.C	Igénybevett szolgáltatások			
I.C1				
I.C2				
I.C3				
I.D	Egyéb kiadások (pl.szállítási, utazási költség)			
I.D1				
I.D2				
I.D3				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költség - amennyiben releváns /II.A, II.B fősorok összege/</b>	<b>322 000 000</b>	<b>0</b>	<b>322 000 000</b>
II.A	Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)			
II.A1				
II.A2				
II.A3				
<b>II.B</b>	<b>Felújítás (egyéb költségek)</b>	<b>322 000 000</b>	<b>0</b>	<b>322 000 000</b>
II.B1/1	Kivitelezés, felújítás - megkezdett építési munkálatok költségei (a kivitelező beszerzési eljárással került kiválasztásra)	144 000 000	0	144 000 000
II.B1/2	Kivitelezés, felújítás - szeminárium felújításához kapcsolódó további munkálatok költségei (új közbeszerzési eljárás lefolytatásával)	123 000 000	0	123 000 000
II.B1/3	Kivitelezés, felújítás - szemináriumhoz kapcsolódó szolgálattelakások felújítása	20 000 000	0	20 000 000
II.B2	Eszközbeszerzés	29 680 000	0	29 680 000
II.B3	Tervezés	350 000	0	350 000
II.B4	Közbeszerzés	1 000 000	0	1 000 000
II.B5	Műszaki ellenőzés	150 000	0	150 000
II.B6	Tájékoztatás, nyilvánosság, rendezvények	600 000	0	600 000
II.B7	Menedzsment (megbízási díjak)	3 220 000	0	3 220 000
T	Térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek, stb.)			
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE	322 000 000	0	322 000 000



Dobozca 2017. 02. hónap 28. nap

Kedvezményezett képviselőjének aláírása és pecsétje

Kelt: Debrecen, 2017. február 24.



Kedvezményezett képviselőjének aláírása, Kedvezményezett bélyegzője

