

P/26/2017

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,

címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Magyarország

adószám: 15731591-2-14

bankszámlaszáma: 11743002-15398006-00000000

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző
mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrészről

Fodorné Bauer Andrea e.v.

címe:

bankszámlaszáma:

adószáma:

egyéni vállalkozói ny. sz.:

mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”) között.

Preambulum

A felek rögzítik, hogy a Megbízó ajánlattételi felhívást küldött ki a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú, „Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Cseri úti akcióterületen” című projekthez kapcsolódó **projekt szakmai-módszertani vezetői feladatok** ellátására.


Megbízó a beszerzési eljárás eredményét 2017. március 16. napján kihirdette azzal, hogy a beszerzési eljárás nyertese a Megbízott. Mivel a lefolytatott beszerzési eljárás során a Megbízó a Megbízott ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek szerződést kötnek a jelen Megbízási Szerződés és hozzá kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „**Szerződés**”) feltételei szerint.

Kapcsolattartó adatai:

- **Megbízó részéről:**
- Név: dr. Nagy Mariann Réka
- Tel:
- Mobil:
- Email:

- **Megbízott részéről:**
- Név: Fodorné Bauer Andrea
- Tel:
- Email:

- **Projekt menedzsment szervezet részéről:**
- Név: Frányó Beáta
- Tel:
- Email:



1. A **Megbízó megbízza a Megbízottat** az Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú, „Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Cseri úti akcióterületen” című projekthez kapcsolódó **projekt szakmai-módszertani vezetői feladatok** feladatok ellátásával az alábbi határidővel: **2019. november 30.**

Amennyiben a TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 kódszámú pályázat támogatási szerződésében, vagy hozzá kapcsolódó elfogadott változás bejelentési dokumentumban, a 2019. november 30. megvalósítási módosításra kerül, abban az esetben a teljesítési határidő ennek megfelelően változik, és megegyezik a projekt megvalósítási határidő befejezési időpontját megelőző 15 nappal.

2. **Megbízott feladata** a projekthez kapcsolódóan a **projekt szakmai-módszertani vezetői feladatainak** ellátásával.

Projekt rövid összefoglaló:

A tervezett projektben (TOP 6.9.1) a fejlesztés középpontjában álló szegregátum teljes területét magában foglaló akcióterületen szoft típusú szociális városrehabilitációs projekt megvalósítása történik, melyhez infrastrukturális (TOP-6.7.1) kísérő projekt kapcsolódik. Az infrastrukturális projekt célja a szegregátumban élők lakhatási körülményeinek javítása a szociális bérlakások teljes körű felújításával és környezetrendezéssel.

E komplex projekt megvalósításában három tagú konzorcium vesz. A sikeres munka érdekében szükséges olyan szakmai-módszertani vezetés biztosítása, ami a sokszereplős együttműködést egységes szakmai keretek között tudja tartani, biztosítva ezzel mind a szakmai, mind a módszertani kohéziót, valamint a TOP 6.9.1-15 kódszámú Felhívásban megfogalmazott követelménynek való megfelelést, miszerint az azonos akcióterületen megvalósuló 6.9.1 – es és kapcsolódó 6.7.1-es projektek esetében legalább a szakmai vezető személye azonos.

8. mennyiség:

- a projekt szakmai irányvonalának meghatározása, a konzorciumi partnerek szakmai tevékenységének koordinálása, irányítása, folyamatos kapcsolattartás a konzorciumi tagoknál dolgozó szakmai vezetőkkel,
- folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzsmenttel,
- komplex módszertani tanácsadás a fő kedvezményezett által biztosított megvalósító szolgáltatók és konzorciumi partnerek szakmai vezetői számára, különösen a szegregátumban élők folyamatos motiválása, projektben tartása érdekében,
- projekt mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai-műszaki tartalom megvalósulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése,
- a projekt végrehajtási ütemterve szerinti projekt előrehaladás – folyamatos szociális munka, programok, rendezvények, - figyelemmel kísérése, a konzorciumi partnerek munkájának koordinálása, a konzorciumi tagoknál dolgozó szakmai vezetőkön keresztül,
- az infrastrukturális (TOP-6.7.1) fejlesztések szinergikus támogatását biztosító folyamatos szociális munka, mentális tevékenységek figyelemmel kísérése, ellenőrzése a konzorciumi partnerek szakmai vezetőinek bevonásával;
- a projektdokumentáció, formanyomtatványok, felülvizsgálati, ellenőrzési szempontrendszerek kidolgozása, konzorciumi szakmai vezetőknek átadása;

- a konzorciumi partnerek szakmai vezetői által leellenőrzött, a projekt előre haladását, az indikátorok, szakpolitikai mutatók teljesülését szolgáló dokumentációk rendszeres ellenőrzése,
- a konzorciumi partnerek szakmai vezetői részéről rendszeresen elkészített szakmai beszámolók ellenőrzése, azok alapján projektbeszámoló elkészítése,
- Támogató csoport működésének koordinálása, a projektmenedzser bevonásával;
- projekt kommunikáció, nyilvánosság biztosításának figyelemmel kísérése,
- a támogató felé biztosítandó egyéni szintű adatgyűjtésekhez az adatszolgáltatás koordinálása,

Egyéb elvárások:

- Az ellátott feladatoknak, elkészített dokumentumnak összhangban kell lennie a Közösségi Beavatkozási Tervben foglaltakkal. Ennek érdekében a feladat ellátása során Megbízott együttműködik a TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 projekt Közösségi Beavatkozási Terv készítőjével.
- Megbízott feladatát a TOP-6.9.1-15 felhívás (különösképpen 3.1.2 A fejezet) és annak mellékleteiben foglalt elvárások szerint köteles ellátni.
- Megbízott köteles figyelembe venni a Széchenyi 2020 KTK és Arculati Kézikönyv előírásait, követelményeit (formai, arculati követelmények) a feladatok ellátása során.
- Feladatvégzés során Megbízott köteles együttműködni a TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 projekt konzorciumi tagjaival és projektmenedzsméntjével.

3. A Megbízó a Megbízottnak a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásáért összességében 14.950.000,- Ft + ÁFA = **bruttó 18.986.500,- Ft**, azaz tizennyolcmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-ötszáz forint megbízási díjat fizet meg a Megbízott fenti számú bankszámlájára.

A feladatok ellátása folyamatos, amelynek ellenértékét képező díjat Megbízó az alábbi ütemezésben fizeti meg, az igazolt feladatteljesítések mellett.

A feladatvégzés ellenértéke 15 részszámla és egy végszámla alapján kerül kifizetésre.

Rész-számla benyújtására az alábbiak szerint van lehetőség: Szerződés hatályba lépését követően kéthavonta jogosult rész számlát benyújtani, max. 15 db-ot. A részszámla összege a teljes bruttó szerződéses ár alapján az összes, max.16 db számla (15 rész-, 1 végszámla) alapján kerül meghatározásra, olyan módon, hogy a végszámla összege a szerződéses ár 20 %-a kell legyen.

Megbízó a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott max. 15 db rész-számlát és 1 db végszámlát fogadja be.

Megbízó a teljesítéseket tartalmazó számlákat a kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki az OTP Banknál vezetett 11743002-15398006 számú számlájáról.

Minden részszámlán és végszámlán a projektazonosítót fel kell tüntetni.

4. Tekintettel arra, hogy a hatályos Támogatási szerződés alapján a projektfejlesztés lezárultát követően kezdhető meg a projekt, a megbízási szerződés a projekt megvalósítási szakaszba lépéséről szóló támogatási szerződés módosítását követően lép hatályba, a projektfejlesztési dokumentumok Magyar Államkincstár általi jóváhagyását követően. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesíti Megbízottat.

5. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét.



Amennyiben a Megbízott elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben meghatározott határidőn belül, úgy a megbízó késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett számlára vonatkozóan a teljesítési határidőt követő minden nap a késedelem után a késedelemmel érintett bruttó szerződéses ellenérték 0,2 %-a, de a kötbér összege nem haladhatja meg a nettó megbízási díj 40%-át.

A feladatok ellátásának elmaradása esetén Megbízó jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával elállni. Ebben az esetben Megbízott köteles 200.000,- Ft mértékű meghíúsulási kötbért fizetni ajánlatkérő részére a szerződéstől való elállás kézhezvételétől számított 15 napon belül. A felmerülő kötbért megbízó jogosult a számlából levonni.


Fenti rendelkezés nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását. A **Megbízó** érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. **Megbízó** kötbérigényét jogosult a **Megbízott** által kiállított számlába beszámítani.

6. A felek közleményeiket írásban /levélben, faxon/ kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés távbeszélőn is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.
7. Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásbeli megállapodással lehet.
9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szakaszai irányadók. Felek megállapodnak, hogy a köztük felmerülő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, tárgyalással intézik el. Felek a jelen szerződésen alapuló jogvitáik békés rendezésének eredménytelensége esetén a per tárgyának értékétől függően kikötik a Kaposvár Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
9. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2017. év.


.....


Megbízó



Megbízott

FODORNÉ BAUER ANDREA

7400 Kaposvár, Guba S. u. 21.
kisadózó e.v. ny.sz.: 20822611
adószám: 75094502-2-34
Bank: 12100011-17516071-00000000

