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VALLALKOZASI (KIVITELEZESI) SZERZODES
EPITESI TEVEKENYSEGRE

amely Iétrejott egyrészrél Kazincbarcika Varos (")nkormz’myzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendeld)

cim: 3700 Kazincbarcika, F§ tér 4.
e-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu
torzsszam: 726456

addszam: 15726456-2-05
bankszamlaszdm: OTP Bank 11734152-15350057
telefon: 06/48/514-731

fax: 06/48/514-733

Képviseldje: Szitka Péter polgarmester

masrészrél KESZAKERDO Zrt., mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozo)

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adébszama: 11071596-2-05
Bankszamlaszam: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviselgje: Zay Adorjan vezérigazgato

(a Megrendel§ és a Vallalkozé a tovibbiakban kiilon-kiilén: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszeril alairasok idSpontjat rd gz{t6 napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.1 Felek régzitik, hogy Megrendeld arajanlat kérést kiildstt 3 cégnek ,,Kazincbarcika,

Tardonai ut Csaloginy utca — Bartok Béla utca kozotti szakaszan a nyilt
csapadékviz elvezeté arok burkolasi, lefedési munkai” targyban.
A beérkezett ajanlatok alapjan megéllapitasra keriilt, hogy a beszerzési eljarss nyertes
ajanlattevGje a Vallalkoz6. A fentieknek megfelel6en a Felek szerz6dést kotnek a jelen
szerzodeés és az ahhoz kapcsol6dé mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: Szerzédés)
feltételei szerint.

1.2 A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepld:
(i) aVallalkozé beszerzési eljarasban tett ajanlataban
meghatdrozott mindség és mennyiség szerint a (a tovébbiakban: ”Miiszaki

Dokumentéci$™)
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a természetben 3700 Kazincbarcika 4060/1 hrsz. alatt felvett ingatlanon a Tardonai ut
Csaloginy utca — Barték Béla utca kozotti szakaszan a nyilt csapadékviz elvezetd
irok burkolasi, lefedés (tovdbbiakban: Létesitmény) épitési munkainak elvégzésére
kételes.

A MegrendelS a szerzGdésszerlien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozoi
dij megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség
és mindség szerinti meghatirozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatarozza
meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld koteles az 1. szdmi Melléklet szerinti Miszaki Dokumenticioban
meghatarozott épitési munka elvégzéséhez sziikséges egyéb adatokat, informaciokat a
Villalkozo felé a Szerz6dés megkotésével egyidejiileg rendelkezésre bocsatani.

Megrendel§ koteles a teljes munkateriiletet legkésGbb a Szerz6dés megkdtését kdvets 8
(nyolc) napon beliill munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkoz6 rendelkezésére
bocsatani. A munkateriilet atadasar6l-atvételérél Szerz6édd Felek jegyzOkonyvet
kotelesek felvenni.

MegrendelS szerzddésszerli teljesités esetén koteles a Villalkozéi Dijat a jelen
Szerz6désben meghatarozott hataridében és moédon megfizetni Véllalkoz6 részére.

Megrendel6 képviseldje koteles az épitési naplohoz kapcsolodd feladatait a
jogszabalyban meghatarozott hataridGben elvégezni, tovéabbi az épitési naplét legalabb 7
(hét) naponként ellenbrizni annak megallapitdsa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumentaciéknak megfelelGen torténik-e, tovabba koteles az ellenbrzés
tényét rogziteni az Epitési Naploban.

Az eltakarasra keriilé szerkezeteket csak a miiszaki ellendr épitési naploba rogzitett
engedélyével, és az eltakarasra keriild részek fényképes (jpg) formatumu
dokumentalasat kévetGen lehet eltakarni.

MegrendelS koteles egyiittmilikddni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, igy
kiilénosen a barmely okbol ad6dé késedelem elharitasa érdekében, vagy a jovahagyott
tervdokumentacidoban és koltségvetésben kiirt, de a felhasznalaskor be nem szerezhet6
anyagok, eszkdzok, berendezések helyettesitésére tett Vallalkozéi javaslatra
nyilatkozni.

MegrendelS koteles a munka sordn a Vallalkozo 4ltal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb id6n beliil az Epitési Naploban nyilatkozni.

Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel id6pontjat a Vallalkozd készre-jelentése alapjan
tlizi ki.

Oldal: 2/ 26



2.9

31

3.2

33

34

Megrendel§ kételes mind a szerzGdésszertien felajanlott részteljesitéseket, mind a
vegteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentécionak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibai, hidnyossagai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkék folytdn sem akadalyozzdk a Létesitmény rendeltetésszerti
hasznélatat.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL

Villalkozé koteles az épitési munkdkat a munkateriilet Atadds-atvételét kovetGen
haladéktalanul megkezdeni.

A Vallalkoz6 koteles az anyagtarolasi helyek kialakitasat a Megrendel6vel el6zetesen
jovéhagyatni. Villalkozé a kivitelezés teljes idStartama alatt koteles a munkat a
hozzarendelt, megfeleld létszamu és szakképesitésli szakemberrel, megfelels
eszkdzokkel, a hataridSket betartva végezni. Vallalkozé koteles a kivitelezési
munkalatokat a vonatkozd, a szerz6dés 1. szamu mellékletét képez6 miiszaki
dokumentdcié szerinti szabvényok és elirasok szerinti minbségli anyagok
felhasznalasaval, illetve beépitésével, a gyartméanytechnologiai utasitisok szigoru
betartdsaval elvégezni. Sériilt feliiletd (t6rétt), vagy forméjaban torzult anyag (k§, fém,
tiveg, fa stb.) nem hasznalhat6 fel. Megrendel kifogésa esetén — illetve amennyiben az
anyagok, gyartményok hibéja az el6irt tiiréshatérokon tal van — Vallalkozénak a kifogas
targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzédés szerinti atadasi hatarid6t és a
szerzOdéses arat.

A felhasznélt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban
biztositani kell a vonatkozé szabvanyokban elSirtakat. A szilkséges minGségi
tanusitvanyokat be kell szerezni.

Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabélyairsl szolé 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfelelSen alkalmazni kell.

Villalkozé a munkavégzése soran kételes betartani és betartatni az altalanos, és a
Letesitmény specifikumaib6él ad6dé kiilénés munkavédelmi elirdsokat. Vallalkozé
koteles a munkateriilet 4tadsatol az épitési munkak befejezését kovetd atadas-atvétel
lezarasaig a munkateriilet 8rzésérél gondoskodni.

Villalkoz6 a munkavégzés soran koteles a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendel$ utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendelsi utasitdsokat, az ellene emelt esetleges Véllalkozé6i
kifogésokat, az Epitési Napléban kell régziteni.

Vallalkoz6 a Megrendel§ 4ltal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabély vagy hat6sagi hatrozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok

szemeélyét vagy vagyonat. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozé szerint célszeriitlen
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vagy szakszeriitlen utasitast ad, Vallalkoz6 a Megrendel6t erre figyelmeztetni koteles. A
célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitasra valé figyelmeztetés elmulasztasabol eredd
karokat a Vallalkoz6 koteles viselni.

Vallalkozo kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiseg
hatarid6ben torténd beszerzése, annak az épitési teriiletre torténd szallitasa, ott
megfeleld helyen t6rténd lerakodasa, illetve tarolasa €s Orzése.

Vallalkozd kételezettsége az épitési munkalatokhoz szilkséges valamennyi berendezés,
eszkdzok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre allasa és
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositdsa. A Vallalkozé kételes az épitési
munkalatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatast biztositani és azok koltséget —
beleértve az elfogyasztott villamos energia és viz dijét - ilyen moédon viselni.

Vallalkozé kotelezetisége — amennyiben szikséges - a kozmiivekkel térténd
egyeztetések elvégzése, a szilkséges bejelentési kitelezettség teljesitése, a szakhatdsagi
nyilatkozatok és kozmil lizemeltet6i hozzajarulasok beszerzése, a szakfeliigyeletek
megrendelése

Vallalkozé kotelezettsége az Epitési Naplo vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt elSirdsok maradéktalan betartasaval. Az Epitési Napl6t a
Megrendeld képviselGje legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni koteles. A Vallalkozd
kérésére a Megrendel§ koteles az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha
az a munkéaval kapcsolatos, a VallalkozOhoz intézett kérdést, vagy akadéalykozlést
tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendel6 a kézhezvételtd] szamitott 4 (n€gy) napon
beliil érdemben reagalni kiteles. Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetSen le kell
Zarni.

Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy az 5.1. pont szerinti vallalkozdi dij
atalanydij, mely a szerz4dés alapjan nyudjtand6 szolgaltatasok és elvégzend6 feladatok
ellatasahoz szilkséges valamennyi koltséget magaban foglalja, és fedezetet nytjt a jelen
szerz6dés szerinti feladatok teljesitésével Osszefliggésben felmeriild valamennyi
koltségre, jarulékra és kiadasra. Mindezeknek megfelelden Vallalkozo6 kotelezettsége a
tervdokumentécidokban szerepld, de a koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett,
de a rendeltetésszerii hasznélathoz sziikséges munkalatok elvégzese.

Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy a szerzédéskotést
megel6z6en a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott dokumentumokat sajat
feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt elGirdsokat ismeri. A fentiek alapjan
kifejezetten kijelenti, hogy a vallalkozdi dijat ezen informacidk figyelembe vételével,
szakmai tapasztalatira alapozva, a helyszin ismeretében éllapitotta meg, igy fel tudta
mémi a felmeriil6 kockazatokat és azok anyagi vonzatat, amelyek a munkavégzés soran
felmeriil tovabbi munkdk felmeriiléséb6l adddnak. Vallalkozé nyilatkozza, hogy a
fentieket az ajanlata megtételekor teljes koriien figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatat
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erre tekintettel tette meg. Vallalkozé kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jovGben sem
teszi vitassa.

Vallalkozé kotelezettsége a munkavégzés sordn az érvényben levs biztonsagtechnikai,
tizvédelmi, kornyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi el6irdsok
betartasa. Villalkoz6 kételes a munkavédelmi, balesetvédelmi elSirdsok be nem tartasa
miatt keletkezett karok &s egyéb igények megtéritésére. A Villalkozénak és
alvéllalkozoinak az anyagok és eszkozok mozgatasat €s tarolasat ugy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett
részei karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran
eldidézett kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkoz6t terheli minden
felelosség és kovetkezmény.

Vallalkozo feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges szallitasi utak organizalasa,
¢és kozteriiletek biztositasa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Ideértendd a
kozteriilet foglalasi, behajtasi engedélyek, a sziikséges bontasi engedélyek beszerzése
is.)

Vallalkozo feleléssége, hogy a munkavillaléi, alvéllalkozdi, illetve azok munkavallalsi
a munkateriileten munkéra képes éllapotban végezzék munk3ajukat.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkez kezel6héz torténd —
elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozé kotelezett. Az €pitési anyagok, bontasi
tormelék  tarolasahoz, illetve (eDszéllitdséhoz szilkséges minden engedélyt a
Vallalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozot
tertheli. Viéllalkozé koteles betartani a hulladékok kezelésére, taroldsara, illetve
elszallitisira vonatkozé eldirdsokat, kiilonds tekintettel a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egyuttes rendelet, illetve a 180/2007. (VIL 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkozé dokumentumokat Megrendel6 részére 4tadni, mely a végszamla
benyujtasanak elGfeltétele.

Vallalkoz6 koteles az 4ltala szolgiltatott, a Szerzddés teljesitéséhez felhasznalt &s
beépitett anyagokrél késziilt - azok megfeleléségével kapcsolatos hatalyos
Jjogszabalyoknak megfelels - dokumentumokat a Megrendel6, valamint a hatdsagok
részére bemutatni és a miiszaki 4tadds-atvétel alkalmédval ezen iratok masolatit a
Megrendel6nek 4tadni. A fenti dokumentumok atadasa a végszamla kifizetésének
eldfeltétele.

Villalkoz6 kételes az eltakarisra keriild6 munkarészek el6zetes ellenbrzésére a
Megrendel6t az eltakarss el6tt 2 (kett6) munkanappal felhivni.

Villalkozo kételes legkésébb az atadds-atvételi eljdras megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.
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elkésziteni, és azt a muszaki atadis-atvételi jegyzOkonyv lezarasdval egyidejlileg
Megrendeld részére atadni, a Létesitménybe beépitett anyagok minéségi bizonylataival
egyiitt.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Villalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére azzal, hogy az altala igénybe vett
alvallalkozé munkajaért a Vallalkozo6 ugy felel, mintha a munkét maga végezte volna.
Megrendels kikoti, hogy szerzOdéses kapcsolatban kizérélag a Vallalkozoval all, az
esetlegesen igénybe vett alvallalkozoval nem.

VALLALKOZOI DiJ

Véllalkoz6 a Szerzédés targyat képezé épitési, kivitelezési munkédkat, vagyis a
Szerz6déses miiszaki tartalom megvaldsitasat netté 9.189.110 Ft + AFA, azaz nett6
Kilencmillié-szdznyolcvankilencezer-egyszaztiz Forint + AFA Villalkozéi Dij, mint
egyosszegii atalanydij ellenében végzi el.

A kivitelezési munka nem engedélykoételes, az altalanos forgalmi ad6rol szolo 2007. évi
CXXVIL toérvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan nem tartozik a forditott AFA
hatalya ald. Az altalanos forgalmi ad6 tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok
iranyaddak.

Megrendel6 a fedezetet sajat forrasbol biztositja.

A vallalkozdsi dij fedezete Kazincharcika Vdros Onkormdnyzata 2018. évi
koltségvetésérl szolé 6/2018 (IL15.) sz. rendeletében a Beruhdzdsi kiaddsok -
Fenntarthaté  telepiilési  kozlekedés  fejlesztése  (TOP-3.1.1-15-BOI1-2016-00026
tdmogatdsa és énrésze) - Kazincbarcika és térsége kerékparos-halozatanak fejlesztése 1.
iitem koliségvetési soran rendelkezésre all.

5.2. A Villalkozéi Dij tartalmazza a Szerzodéses miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes

koltségét, a munkak eldirdasoknak megfeleld, maradéktalan megvalositasdhoz sziikséges
minden anyag 4rdt és munkadijat az 1. sz. mellékietekben rogzitett miiszaki
tartalommal, az azokban meghatérozott minéségli anyagokkal, a kivitelezési munkakkal
kapcsolatban fizetend6 minden dijat,anyagkoltséget, illetéket, vamot, az el6készités, a
fel- és levonulds, ideiglenes melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az 4tadési
eljaras, a tarolas, az Grzés, valamint a kdrnyezet-megovasi, vagyon- és balesetvédelmi
feladatok koltségeit, a vonatkozd szabvanyoknak megfelelé mindségi vizsgilati és
mérési koltséget, a torvényi jotallas és szavatossag korbe tartozo hibak javitdsahoz
sziikséges feladatok koltségét, a rendeltetésszerti hasznalatot biztosité megvaldsitiasahoz
szilkséges munka ellenértékét, illetve mindazt a koltséget, mely a villalkozét jelen
szerz6désben foglaltak szerint terhel6, illetve ahhoz kapcsol6dé valamennyi
kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges. A Villalkozo6i dij tartalmazza tovabba a
szerz3déskotés alapjat képezd Miiszaki Dokumentéacioban kimutathatéan szerepld, de a
szerzédéses arban a Vallalkoz6 4ltal esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A
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Vallalkozéi Dfj tartalmaz tovdbbi minden olyan anyagot és szolgaltatast is, amely
hozzatartozik a munkak kifogéstalan és teljes kori kivitelezéséhez, a rendeltetésszerii
hasznélathoz. A Vallalkozéi Dij nem tartalmaz tartalékkeretet.

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

A Villalkoz6 a szerzédés —4ltalnos forgalmi adé nélkiili — teljes Gsszege 5%-anak
megfelel mértéki eldleg kifizetését kérheti. Az eldlegszémla a Polgari
Torvénykonyvrdl szolé 2013, évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)
bekezdésben foglaltaknak megfelelen keriil kifizetésre. Az eldleg elszamolasara a
végszamlaban keriil sor.

A Villalkoz6 a megvalésult teljesités esetén (100%-os kesziiltségi fokot elérve) 1 (egy)
végszamlat nyujthat be.

A Teljesités Igazolasi Jegyz6konyv kiallitisara a Felek altal elvégzett atadis-atvételi
eljaras alapjan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszeriien
alkalmazni. A teljesitésigazoléd jegyz8kényv felvételére &s ellenjegyzésére a
Megrendel6 képvisel6je, miiszaki ellendre &s a Véllalkozo képvisel6je jogosult.

A Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv tartalmazza:

(1) a kivitelezés soran elvégzend6 munka megjelolését, a munkdk ltemezését,
mindezt olyan bontéasban, hogy ennek alapjan a Megrendeldnek médjaban alljon a
munkék {itemezett elérehalad4sat nyomon kGvetni;

(i) a teljes Vallalkozoi dij felbontasat, amely a benyutjthaté szamlak alapjat képezik
és tartalmazzék a szamlakhoz rendelt teljesitések miiszaki tartalmat;

A helyesen kiallitott szamla kifizetése atutaldssal torténik a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései szerint.
A Megrendeld kifizetést csak atlathaté szervezet részére teljesit.

A szamlanak meg kell felelnie az altalinos forgalmi ad6rél sz6l6 2007. évi CXXVIL
térvény altal el6irt tartalmi kovetelményeknek. A végszdmla kizar6lag a sikeres
miszaki atadas-atvételt koveten nyujthaté be. A szamla benyujtasanak feltétele a
sziikséges miibizonylatok, kivitelezsi bizonylatok és a megvalésitasi dokumentaci
Megrendelének torténé 4taddsa. A szamlak hivatalos 4tvétele Megrendelé cimén
torténik. Amennyiben a benytjtott szdmla nem felel meg a fenti feltételeknek, ugy a
Megrendel§ a Vallalkozét irasban szolitja fel a hianyok pé6tldsara, és ebben az esetben a
fizetési hataridd a hidnyok potlasaval veszi kezdetét.

A Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szémol el a szerzddés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Vallalkozé adokoteles

jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel§ a neki felréhaté késedelem id6tartaméra
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Villalkozénak megfizetni. A
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7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

Megrendeld fizetési késedelme a Véllalkozé 4ltal hidnytalanul és teljes koriien
benyujtott szamla fizetési hataridejének lejartatol 4ll fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka soran a felmeriilt potmunka (a szerz6dés alapjat képez6 dokumentacioban
nem szerepl kiilén megrendelendd munkatétel) felmeriilését a Vallalkozd kdteles a
Megrendeld részére irasban jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerz8déses
miiszaki tartalom részévé és a Villalkozd csak abban az esetben végezheti el,
amennyiben azt Miiszaki ellen6r irdsban jovahagyja és a Megrendeld irasban elrendeli
(véltoztatas), és a valtoztatdssal jaré koltségtobblet megtéritésérél a Szerz8d6 Felek
megéallapodnak.

A pétmunka elszdmolésa a tényleges teljesitések, illetve szallitasok alapjan, az
elkészitett koltségvetés alapulvételével, tételes elszamolassal torténik, igy a mértéket €s
a mennyiségeket a Feleknek kozdsen kell megallapitani és ellenGrizni, illetve
bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

A szerz8dés teljesitésének hatarideje 2018. julius 31.

A teljesitési id6 hataridé, igy a Vallalkozé a hatéridén beliil barmikor teljesithet.

A Vallalkozo koteles a szerzédés targyat képezd valamennyi munkat legkésébb a 8.1
pontban rdgzitett idépontra — figyelemmel a 2013. évi V. térvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2)
bekezdésére — befejezni.

Felek a teljesités helyeként az alabbi munkateriiletet hatirozzdk meg:
3700 Kazincbarcika kozigazgatasi teriilete, 4060/1 hrsz.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A miszaki atadas-atvételi eljarast meg kell eléznie egy el6zetes bejardsnak, melynek
keretében — a Véllalkozé képvisel6jének értesitése alapjan — a miiszaki ellendr az
értesitésben megjeldlt iddpontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az elvégzett
munkakat a koriilmények altal lehet6vé tett legrovidebb iddn beliil megvizsgalni abbdl a
szempontbél, hogy az atvételre - az akkori llapotban - alkalmasnak tekinthet6-e.

A Villalkozé képviseldje a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasrol az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idSpont el6tt legalabb 3 (hdrom) nappal készre-
jelentésével irasban értesiti a miiszaki ellenért, megjeldlve a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.
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9.3

9.4

9.5

9.6

Ha a miiszaki ellendr az elézetes bejaras sordn megallapitja, hogy a munkék
befejezddtek, illetve, hogy az elvégzett munka megfelel a térvényes és a szerzGdéses
kellékeknek, err] azzal értesiti a Megrendel6t és a Villalkozét, hogy a miiszaki atadas
atvételi eljaras lefolytatdsanak a Viéllalkozo Altal jelzett id6pontban nincs akadalya.
Ellenkez$ esetben, az Epitési Naploban, vagy az ahhoz csatolt hidnypétlasi jegyzékben
meghatarozza azokat a javitisokat és hianypétldsokat, amelyek az elvégzett munksk s
atvételre alkalmassd tételéhez a miszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdéséig a
Vallalkozénak még el kell végeznie.

A Vallalkozénak a hianypétlasi jegyzékre a képvisel6je utjan nyilatkoznia kell, hogy a
miszaki ellendr 4ltal meghatirozott munkakat kifogisolja-e. Amennyiben a
hianypétlasi jegyzékkel kapcsolatban kifogisa nem meriil fel, a javitasokat és
hianypétlasokat a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig koteles elvégezni. A
javitasok, és hianyp6tlasok teljesitése soran a Szerz6d6 Feleknek fokozottan egyiitt kell
miikddniiik.

Amennyiben a Vallalkozé a miiszaki ellendr 4ltal jelzett hibakat, hianyossdgokat vitatja,
allitva, hogy a szolgaltatas a szerz8désszerti teljesités felajanléséara alkalmas, a Szerz6d6
Feleknek mindent el kell kévetniiik ahhoz, hogy éllaspontjaik egyméshoz kézeledjenek,
és a véleményeltérés a miiszaki 4tadas-4tvétel idGpontjara feloldodjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozott, a miiszaki ellenmek a sajat allitasat
megfelelden alatdmaszt6 bizonyitas felvételérsl (fényképfelvétel, mintavétel, kdzdsen
kijelolt szakért altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkoz6 készre jelentése alapjan -
a hianypétlasi jegyzék teljesitésétl fiiggetleniil — tiizi ki. Ha a Megrendel6 a Vallalkozé
készre jelentését kovetd 15 (tizendt) napon beliil indokolds nélkiil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon beliil nem
fejezi be, a Megrendel a Villalkozo kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

A MegrendelS az elvégzett munkakat a miiszaki atadds-atvételi eljaras sordn vizsgalja
meg. A jogszabalyban megjelolt szerveket a Megrendel§ a miiszaki ellendr Gitjan hivja
meg.

Az atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitisa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirasoknak,

jogszabélyi és hatdsigi elSirdsoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak

(kiilonds tekintette] a minSségi elirdsokra), tovabbd alkalmas-e a rendeltetésszerii

hasznélatra.

Az atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- €s

tormelékszéllitdsi itvonalak megtisztitott allapota, a Villalkoz6 4ltal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képezd eszkodzoktsl vald mentessége.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras magéban foglalja a megtekintést, a szemlét és a

bejérast. Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

() a munka a szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek és a hatésagi eléirdsoknak, valamint az esetlegesen
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9.7

9.8

menetkézben elrendelt megrendel6i modositasoknak megfeleléen, hidny- €s
hibamentesen elkésziilt;

(i)) rendelkezésre 4llnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikSdtetésérol, hasznalatardl
a Megrendel6t, vagy az altala megjellt személyeket megfelelden kioktatta;

A Szerz6d6é Feleknek a miiszaki atadés-atvétel megéllapitasait jegyzokonyvben kell

rogzitenie. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell legalabb:

(i) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

(i) a miszaki atadds-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(iii) a Megrendel§ altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendeld észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

(v) amiiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minGségi hibak,
hidnyok, hidnyossdgok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az atadas-
atvételi jegyzO6konyv mellékletét képezé killon hidnypétlasi jegyzokonyv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

(vi) ahibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket,

(vii) a jogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendeld épitteté dontését arrdl, hogy 4tveszi-e az épitméniyt,

(ix) a Megrendel6é dontését arr6l, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitisara vagy
arengedményt kér, valamint

(x) arésztvevok részErdl a jegyzO6konyv jovahagyasat.

Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, az jegyz6kdnyvnek

tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds

személy megnevezését.

A Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv alairdsaval egyidejlileg koteles
atadni Megrendel6nek az Atadasi Dokumentaciét 2 (kettd) példany papir formatumban
és 1 (egy) példany digitalis formatumban. Az Atadasi Dokumentéci6 tartalmazza a
megvaldsulasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvaldsult allapotinak
miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(i) aMegrendel6t megillet6 épitési naplépéldanyt annak osszes mellékletével,

(ii) ajotallasi dokumentumokat,

(iii) a fobb mozgathat6 épitményszerkezetek kezelési itmutatdjat, hasznalati utasitast,

(iv) Uzemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitast,

(v) amérési jegyzokonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyz8konyveit,

(vi) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

(vii) az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazold
bizonylatokat, megfelel6ségi igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartomiivi és a
hazai honositdsi miibizonylatokat (illetve ezek szakfordit6 éltal elkészitett magyar
nyelvi forditasat),
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9.9

9.10

10.

10.1

10.2

10.3

(viii) egyéb, jogszabalyban meghatarozott dokumentumokat

A miszaki atadas-atvételi jegyzSkonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal,
melyben a Megrendel$ nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfelelGen
elkésziilt, a teljesitése alapjan a Vallalkozé jogosult a Véllalkozéi dij kovetelésére,
valamint a végszdmla benyujtdsdra. A zaradékban utalni kell az esetleges hibak,
hianyok pétlasira sziiletett egyezségre is. A teljesitésigazoldsi zéradék kiallitisaval a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezartnak és sikeresnek, mig e nélkil az eljaras
meghitsultnak tekintend6. Amennyiben a Megrendeld jogalap nélkiil tagadja meg a
teljesitésigazolasi zaradék kiallitdsat, a meghiusult atadas-atvételi eljaras koltségei 6t
terhelik.

Hatarid6ben teljesit a Villalkoz6, ha a miiszaki atad4s-atvételi eljards a Szerzédésben
foglalt teljesitési hatarid6n beliil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendel$ a szolgaltatast
nem vette 4t. A Megrendel6 nem tagadhatja meg az 4tvétel olyan jelentéktelen hibak,
hianyok miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkék folyaman nem akadélyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot. Az
atadas-atvétel idején fenndllo hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 15 (tizendt)
napnal hosszabb nem lehet. A Véllalkozé késedelme akkor is az atadds - atvétel
befejezését6l 4ll be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok fennillasat, illetve az
azokkal kapcsolatos feleldsségét.

TELJESITEST BIZTOSiTO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODEST
MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Amennyiben Vallalkozé olyan okbél, amelyért felels, illetve amely neki felr6hat6, a
8.2. pontban meghatérozott végteljesitési hatarid6héz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjéra a jelen pont szerinti késedelmi kétbér megfizetésére koteles,
azzal, hogy a késedelmi kotbér &sszege maximum 30 (harminc) napig keriil
felszamitasra. Viallalkoz6 kételes a Megrendelének a kotbér mértékét meghaladé karat
is megtériteni.

A kotbér mértékét a Felek naponta a netté - az 4fa nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas
0,5 (fél) %-anak megfelels Gsszegben hatarozzak meg.

Amennyiben Villalkozé olyan okbél, amelyért felelds, illetve amely neki felrohato, a
Szerz8dés meghitisul, a Villalkozé6 a jelen pont szerinti meghiusulasi  kotbér
megfizetésére koteles. Vallalkozé koteles a Megrendelének a kétbér mértékét
meghalad6 kéarét is megtériteni. A meghitisulasi kotbér fizetése nem érinti a Megrendel6
egyéb, a szerz8dés meghiusulésa vonatkozésaban fennallé jogainak érvényesitését.

A kotbér mértékét a Felek a nett6 - afa nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas vallalkoz6i
dij 20 (huisz) %-4nak megfeleld Ssszegben hatarozzik meg.

Villalkoz6 kételes a Megrendeld részére jotallast nywjtani, amely kiterjed a teljesités
soran telepitett valamennyi eszkdzre is. A Felek a jotallas kezdd id6pontjaként a

Oldal: 11 /26



végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének napjat kovetd napot tekintik, a jotallas
mértékét 24 honapban, azaz huszonnégy hénapban hatarozzék meg.

10.4 Villalkozé kételes a véllalkozasi szerz6dés megkotéséig felelGsségbiztositasi szerzddést

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

kétni vagy a meglévd biztositdsat jelen szerz6déses munkéra is kiterjeszteni.
A feleldsségbiztositas értékének el kell érnie legalabb az 7 millié Ft/ év és 1 millié Ft/
karesemény értéket. A Vallalkozo koteles a feleldsségbiztositasi szerz6dés mésolatat a
Megrendeld részére atadni, mely jelen szerz6dés 4. szamu mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkoz6 szavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala végzett kivitelezési munka és

a teljesitéskor beépitetett valamennyi eszkéz a teljesitéskor megfelel a jelen

Szerzédésben, illetve a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak

(kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(i) az épitési munkak szakszer(i €s hibatlan elvégzését;

(ii) a vonatkozo szabvanyoknak és el6irasoknak betartasat;

(iii) 1illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerz6déses miiszaki
tartalomban meghatarozott kGvetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Villalkozd szavatossagi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének
napjat kovetS naptél a Ptk.-ban, vagy a kilén jogszabalyokban foglalt kételezd
alkalmassagi id6 lejartaig all fenn.

A Vallalkozé szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyek a
nem rendeltetésszerli hasznalat kovetkezményei, illetve amelyekrél bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett. A Megrendeld koteles a szabvanyokban,
miiszaki elSirdsokban, karbantartasi utasitdsokban rogzitett elGirasokat betartani.

A Villalkoz6 a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kotelezettségein til a 10.3
pont szerint jotallast is vallal.

A jotallasi iddn belill vagy szavatossigi id6n belil a Megrendel6 4ltal jelzett hiba
kijavitasat a Vallalkozé az err8l sz6l6 MegrendelGi bejelentés kézhezvételét kbvetd 5
(6t) munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartam alatt
befejezni. A kisebb jelentSségli hibak esetén Megrendel§ koteles ezeket a hibakat egyiitt
kezelni, és azokat az utofelillvizsgalati eljaras elSkészitése soran bejelenteni a
Vallalkozé felé.

Amennyiben a Villalkozé a hiba kijavitasdhoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi
meg a 11.5 pontban foglalt hatarid6ben, vagy a hiba kijavitdsa a miszakilag indokolt
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11.7

11.8

12.

12.1

12.2

idStartam alatt nem fejez8dik be, a Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozé terhére
kijavitani vagy kijavittatni.

A kijavitason kiviil a Megrendel6t megilletik a jogszabélyban a szavatossag €s jotallas
korében meghatarozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kovetben a Megrendel6 kételes haladéktalanul értesiteni a
Villalkozét, a cimére kiildott ajanlott kildemény formajaban. A bejelentés
kézhezvételét kovetben a Szerz6d6 Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat,
valamint — ha a Villalkozénak szavatossigi kotelezettsége meriil fel — a kijavitas
modjat, menetét, és a kijavitashoz miiszakilag indokolt idétartamot.

Felek megéllapodnak abban, hogy a miiszaki atadas-4tvételt kovetén egy éven beliil
utofeliilvizsgalati eljaras tartanak. Az utéfeliilvizsglati eljarast a Megrendeld késziti €18
€s meghivja arra a Vallalkoz6t.

A meghivét az eljards megkezdésének napjat megelézen 15 (tizenot) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendels altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendel§ az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzOkdnyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Villalkozé az eltelt id6 alatt bekdvetkezett hianyossagokat, illetve
hibékat az utd-feliilvizsgilati eljarast kdveté legkés6bb 30 (harminc) napon beliil
kételes kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerz6dés annak szerzédésszerii teljesitést kovets
szavatossagi id6szak végéig tart6 hatallyal jon létre.

A Szerz8déstdl torténd elallds vagy azonnali hatalyu felmondasa a Megrendeld részérdl:

A Megrendel8 minden egyéb joga csorbitdsa nélkiil jogosult és a (vi) pont alapjan

kételes a Véllalkozohoz intézett, egyoldali és a felmondas okait megjel6lé

nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerz8dést az alabbi esetekben:

(i) a Vallalkozé ismételt vagy sulyos szerzddésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendeld irasbeli
felhivasétol szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébdl kdvetkezben az el6bbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges;

(i) a Villalkozé 30 (harminc) napot meghaladé késedelme esetén;

(iii) a Vallalkozo6 indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
jelen Szerzédés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vallalkozéval szemben felszamolasi eljaras indul, vagy végelszdmolas éltali
megsziinését hatarozza el,

(v) Vaillalkoz6 adészamat felfiiggesztik,

(vi) amennyiben vallalkozé 5. szamu mellékletében foglalt atlathatosagra vonatkozd
nyilatkozata valétlan tartalmay.
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12.3

12.4

13.

14.

A fenti (iv)-(vi) pontok szerinti események bekovetkeztérdl a Véllalkozoé haladéktalanul
koteles irdsban bejelentést tenni a Megrendels felé. Az eldllast tartalmazo
jognyilatkozat kizarOlag irasban (cégszertien aldirva) érvényes. A felmondo
nyilatkozatot tértivevényes killdeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Szerzddéstdl torténd elallds vagy azonnali hatalya felmondasa a Vallalkoz6 részérdl:
A Villalkoz6 a Megrendel6 ismételt vagy sulyos szerz6désszegése esetén minden egyéb
joga csorbitdsa nélkill, azonnali hatdllyal jogosult a Megrendel6héz intézett, a
felmondas okait megjelold irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani a jelen
Szerzddést, feltéve, hogy Megrendelé a szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott
sérelmet a Villalkozo irasbeli felhivasatél szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem
orvosolja vagy a jogsértés jellegéb6l kovetkezben az el6bbi hataridon beliili orvoslas
nem lehetséges.

Villalkoz6 a jelen szerz8dés megsziinését kovetden haladéktalanul koteles a
munkateriiletrdl levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi Gtvonalakat)
megtisztitott allapotban atadni.

A fentiek alkalmazasdban elallas helyett felmondas értend6, amennyiben a
jognyilatkozat koézlésének iddpontjdban a szerzOdéskotés elétt fennallott helyzetet
visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendel6 azt nem kivanja.

A szerz6désnek barmilyen okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Véllalkozo altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolyasolni nem tudnak, de
az a szerz6déses teljesitést befolyasolja, a szerz6dés szempontjabdl vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintendd, igy kilonOsen a kormanyintézkedés, sztrajk,
felkelés, terrorista tdmadas, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélsGséges iddjarasi
viszonyok. A Felek megallapodnak, hogy egyik Fél sem felel6s a nem szerzédésszerii
teljesitésért, valamint az ebbdl keletkezd karokért, amennyiben a nem szerzédésszerl
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior el6fordulasa esetén a feleknek, haladéktalanul — irasban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat, valamint a
szerz6dés teljesitésével kapcsolatos varhato hatasat.

Amennyiben a Vis Major a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos hatésai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy targyalasokat kezdeményeznek a
szerzGdés sziikséges modositasa érdekeben.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG
Megrendel6 és Villalkozd tudomasul veszi, hogy tevékenysége soran birtokaba jutott
valamennyi informaci6é tzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége soran nem

hasznalhatja, nyilvanossigra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb médon
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15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

nem kozdlheti. Megrendelé és Villalkozé kdteles gondoskodni arrél, hogy az iizleti
titkot alkalmazottai, illetve alvallalkozdi, és azok alkalmazottai is megtartsik. A
titoktartasi kotelezettség elmulasztasabol ereds karokért Megrendeld és Vallalkozé
kartéritési felelGsséggel tartozik.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerzédés teljesitése sordn egyiittmiikodni kotelesek, ennek sorin egymast
kotelesek értesiteni az érdekkoriikben felmeriils, a szerz8désre kihaté minden lényeges
koriilményrdl, illetve tényez6r6l. Az egyiittmiikddés soran tett intézkedéseket az épitési
naploba kételesek bevezetni.

Villalkoz6 a Megrendel6 utasitdsai szerint kételes eljarni, és a Megrendeld altal
munkavégzés soran kozolt igényeket, elvarasokat és azok moédositésait kotelezéen
figyelembe venni. A Megrendeld utasitdsai a Vallalkozé teljesitését nem tehetik
terhesebbé.

Megrendel6 és Villalkozé a Szerzddés teljesitése sordn oly moédon kotelesek
egyuttmiilkodni, hogy ezéltal mindkét fél szémara lehetévé véaljék a Szerzédés altal rea
ruhézott kdtelezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan korilmény meril fel, amelynek kovetkeztében a szerz6désben
véllalt valamely kotelezettség teljesitése el6re lathatéan akadilyba iitkozik, a Felek
kotelesek egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegeté akadalyrol valé
tudomasszerzéskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki
tartalmat, valamint a munkak befejezésének hatéridejét érintd kériilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendeldnek, ebben az esetben a kdzlés a levél kézhezvételével
hatalyosul.

A szerzGdésszegés aldli kimentés alapjaul a megfeleléen kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Véllalkozénak nem felrGhatd, és nem az &
érdekkdorébe tartozik.

A Villalkozonak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely a szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog barmely mddon t6rténd megsértése miatt felmeriilne.

A Villalkoz6 személyzetének a munkateriileten tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovébba teljesitenie kell a Megrendels helyszini
vezetesenek utasitasait. Az el6irdsok durva vagy kismértékii, de ismétl6dé megsértése
esetén a Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket a
munkateriiletrdl eltavolitani, és Sket mas alkalmas személyekkel pétolni.
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15.6

15.7

15.8

15.9

Felek értesitési cimei a jelen szerz6dés alairasakor az alabbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfelel értesitésével modositani:

Megrendel6 részérdl:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter(@kazincbarcika.hu

Viallalkozo részérdl:

Neév: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu

A jelen szerz6déssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak irdsban, a fenti
illetdleg a felek altal moddositott cimre kiildott ajanlott kiildeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés Utjan érvényes.

A postan kiild6tt értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendé a mésodik kézbesités
megkisérlését kovetd 5. (6t0dik) munkanapon, a fax illetéleg e-mail a kiildés
id6pontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00
kozott keriil elkiildésre, egyébként a kovetkez6 munkanap reggelén. Ez utdbbi
kézbesitések igazolasara a kiild6 fax illet6leg szamitogép 4ltal kiallitott igazolas szolgal.

A miiszaki ellen6r jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerz6dés, vagy a Megrendel6 meghatalmazasa ki nem
zar. A miiszaki ellen6r a Szerz6désben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiildndsen:

(i) a Szerz6désben foglalt Megrendeldi ellenbrzési jogosultsagot gyakorolni;

(i) aMegrendel6 utasitasadasi jogkdrét gyakorolni;

(iii) arendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni;
(iv) ateljesitésigazolasi zaradékot a Megrendeld képvisel§jével egyiitt alairni.
Megrendel6 miiszaki ellen6re a munka kivitelezését és az épitési naplot folyamatosan,
de legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

rrrrrr

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkécsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

15.10A felelés miiszaki vezet6 a Vallalkozd részér6l a munka felelds vezetGje. A

Szerz6désben meghatarozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatisa
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16.

17.

17.1

17.2

17.3

esetén helyettese utjan koteles gyakorolni. Koteles a munkateriilet és a munkék allandé
helyszini feliigyeletét ellatni. A felel6s miiszaki vezet gondoskodik az Epitési Naplé
folyamatos vezetésér6l, a munkateriileten vald 6rzésérél.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzddés targyat képezé épitési munkélatok
felel6s miiszaki vezet6i:

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas(@eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam:  MV-KE/A-05-51764
JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendel§ és a Villalkoz6 kételezik magukat, hogy vitas tigyeiket egymas kozott,
targyalasok utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizendt) napon
belil nem jama sikerrel, Ggy a vitdt barmely fél jogosult az illetékességgel és
hataskdrrel rendelkezé rendes birosagi forum igénybe vételével jogi titra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI
A jelen Szerz6dés csak irdsban médosithaté.

Amennyiben a szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerz8dés tGbbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerzddést az érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges erGfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerz6dés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a
Felek akaratdval és jelen Szerzodés céljaval.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerz8dés érvényességének feltétele, hogy a
nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. tdrvény (tovébbiakban: Nvtv.) 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiiljon. Vallalkozo koteles
haladéktalanul bejelenteni Megrendeld részére, amennyiben nem minésiil az Nvtv. 3. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathaté szervezetnek. A Villalkoz6 atlathatésagi és
titoktartasi nyilatkozata a jelen szerz6dés 5. szamii melléklete.

17.4 A jelen szerzdésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozé

17.5

hatalyos magyar jogszabalyok az irdnyaddk.

Jelen szerz6dés 6 (hat) egymassal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melybdl a Megrendel6t 4 (négy), a Villalkoz6t 2 (kettS) példany illeti meg.
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17.6 Felek jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagyolag, arra
jogosult képviseldik utjan irjak ala.

17.7 A jelen Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem kertilnek csatolésra jelen Szerz6déshez:

[ I T R S R

. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szam1n melléklet:
. szam1 melléklet:

Muszaki Dokumentacié
Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv
Teljesités igazolas minta
FelelGsségbiztositasi szerz6dés
Atlathatésagi nyilatkozat

Kelt: Kazincbarcika, 2018. jinius-20.

..........................................................................

Kazincbarcika Viros Onkorményzata ESZAKERDO Zrt.
Megrendel6 | Vallalkozo
Képviseli: Képviseli:
Szitka Péter polgarmester Zay Adorjan vezérigazgato

Pénziigyi ellenjegyzés: &tk

WA A )
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Vallalkozasi szerz6dés

O )

L : @ cf w el [
amely létrejott egyrészrsl f-c’b\ P
Kazincbarcika Viros Onkormanyzata
Cim: 3700 Kazincbarcika, F8 tér 4. Oof L4
E-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu
Torzsszam: 726456
Adbszam: 15726456-2-05
Szamlavezet6 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Bankszdmlaszam: 11734152-15350057-00000000
KépviselGje: Szitka Péter polgirmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

ESZAKERDO Zxrt.
Székhelye: 3535 Miskolc, Dedk tér 1.
Cégjegyzékszima: 05-10-000135
Addszama: 11071596-2-05
Szamlavezet§ pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszdmlaszima: 11994002-02407056-00000000
KépviselGje: Zay Adorjén vezérigazgatd

mint vallalkozé (a tovibbiakban: Vallalkozé),

(a Megrendel§ és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilon-kiilén: Fél, egyiittesen: a Felek) kozott
az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1.) Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo6 pedig elvallalja az aldbbi munkélatok elvégzését:
- Kozteriilet fejlesztés a Béke téren (hrsz.: 1138/11)

A munkalatok részletes leirasat a jelen szerzdés elvalaszthatatlan mellékletét képez6
kivitelez6i arazott koltségvetés tartalmazza.

2.) Szerz6dé Felek a véllalkozéi dijat metté 1.390.198,- Ft + 375.353,- Ft AFA, brutté
1.765.551,- Ft, azaz nett6 Egymillié-haromszazkilencvenezer szazkilencvennyolc forint
+  Haromszazhetvenotezer-haromszazdtvenharom  forint AFA, azaz  brutto
Egymilliohétszazhatvanstezer-Gtszazétvenegy forint Osszegben hatdrozzak meg. Jelen
szerz6dés targya nem tartozik forditott AFA hatélya ala tekintettel arra, hogy nem
engedély-, illetve bejelentés kételes.

A vallalkozéi dij fedezete:

A vdllalkozasi - dij fedezete Kazincbarcika Viros Onkormdnyzata 2018, évi
koltségvetésérdl szolé 6/2018 (IL15.) sz. rendeletében a vilasztokeriileti céltartalékrol
keriil dtcsoportositasra a beruhdzdsok kozé 6nallé sorra.

Megrendeld koteles az 2.) pontban megjeldlt szerzédésszeriien teljesitett munka
atvételére és vallalkoz6i dij fizetésére.

A vallalkoz6i dij 4taldnydij, amely tartalmazza a teljes korii véllalkozoi tevékenység, az
1.) pontban meghatarozott munka elvégzésének valamennyi koltségét.



Ennek alapjan Vallalkozé tdbbletmunka jogcimén dijigény és/vagy koltségtérités
elszamolasara nem jogosult.

Vallalkozé a hidny- és hibamentes miiszaki teljesités, valamint az eredményes miiszaki
atadas-atvétel megtorténte utdn nyidjtja be Megrendelé felé szamlajat, amelyet
Megrendelé annak leigazolasat koveté 30 napon beliil atutal Vallalkoz6 OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11734004-21408520 szamt bankszadmlajara.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozot a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat illeti meg.

3.) Jelen vallalkozasi szerz6dés targyanak teljesitési hatarideje 2018. augusztus 15. napja,
azzal, hogy Vallalkoz6 el6teljesitésre jogosult.

4,) Megrendel a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozonak 2018.
junius 18. napjaval atadja.

5.) Villalkozé kijelenti, hogy minden olyan koriilményrdl, el6zményrél, amelyek
befolyasolhatjdk a munka elvégzését, befejezését, a szerz6désben foglaltak betartasat
tajékozodott, igy nincs olyan kériilmény, amely a szerzédés targyat képezé munkédknak a
szerzGdésben vallalt hataridore t6rténd kivitelezését befolyasolhatni vagy akadalyozhatna.
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a jelen szerz8désben foglaltak szerz6désszeri teljesitésének
elmulasztasa esetén fenti koriilményekre nem hivatkozhat.

6.) Viéllalkoz6 koteles a szerzddés targyat képezé munkalatokat Megrendeld el6irasainak, a
munkalatokra vonatkozé jogszabadlyoknak és szabvanyoknak megfelelé minGségben
kivitelezni. Ha a munkavégzés mindsége nem megfelel, a Megrendel6 felszdlithatja a
Vallalkozét a mindség kijavitdsara, aki a megadott hatarid6n beliil koteles azt sajat koltségeén
végrehajtani. Amennyiben Vallalkoz6 ezen kételezettségének maradéktalanul nem tesz eleget,
Ugy a Megrendel6 jogosult mas személyt megbizni, melynek koltségeit a Villalkozé fele
érvényesiti.

7.) A munkik elvégzését a szerzédéskotés napjatol kezdédden, Megrendeld altal kijeldlt
véarosfejlesztési csoport kollégajaval egyeztetett modon, a szerz6désben foglaltak szerint
koteles elvégezni. Vallalkozo koteles a Megrendeld utasitisa szerint eljarni.

Megrendelé teljesitésigazolasra, szerz6désmddositsra, utasitasra jogosult képviselGje Szitka
Péter polgarmester, Klimon Istvan alpolgdrmester (e-mail: hivatal@kazincbarcika.hu, tel.:
06/48/514-700).

Vallalkozd teljesitésigazolasra, utasitisra jogosult képvisel6je: Szlukovinyi Tamas
iizemigazgat6 (e-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu, tel.: 06-30/5533-323)

8.) Villalkozo teljes felelésséggel tartozik a munkateriilet és az azon talalhaté — a Megrendel6
— tulajdonat képez6 — ingd és ingatlan vagyon védelméért a munkateriilet atadasanak kezdd
id6pontjatol az atadéas napjaig.

9.) Vallalkozé6 a hatdlyos jogszabalyi elSirdsoknak megfelelden kételes tevékenységét
végezni. A munkdk elvégzését a szerzGdéskotés napjatol kezd6édéen, Megrendeld altal
meghatérozott miiszaki ellendrrel egyeztetett modon, a szerz6désben foglaltak szerint kételes
elvégezni. Vallalkozo koteles a Megrendeld utasitasa szerint eljarni.



Megrendel6 részérdl miiszaki ellendr:

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkacsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg. hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

Megrendel§ jelen szerzédéssel kapcsolatosan kijelolt kapcsolattartoi:
Szentesi Judit (e-mail: szentesi.judit@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/51 4-775)

10.) Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles a koryezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsag-
€s tliztechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi és kézegészségiligyi elbirasokat betartani és
betartatni. A jogszabilyi és szakmai el6irasok megszegesébll eredd koévetkezmények
Villalkozét terhelik. Vallalkozé 100 m2-nyi teriiletet hasznalhat felvonulasi tertiletként.
Villalkoz6 koteles a keletkezett épitési-bontdsi hulladékot a jogszabalyoknak — kiilénds
tekintettel az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lé 45/2004.
(VIL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, illetve az orszaghatart atlépS hulladékszallitasrol
52016 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra — megfeleléen gylijteni, és hivatalos
hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel$ felé megfelelden igazolni. A
hulladék elszallitasanak koltségét jelen szerzédésben meghatérozott vallalkozo6i dij magaban
foglalja.

11.) Ha a kivitelezés soran barmely olyan esemeny kovetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, Villalkozé koteles értesiteni Megrendelst, illetve annak képvisel6jét, valamint
megtenni a sziikséges intézkedéseket.

12.) Villalkozé kételes biztositani a sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés teljes
id6tartama alatt.

13.) Véllalkoz6i késedelem esetén Vallalkozé késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
melynek meértéke naptari naponként a késedelembe esés elsd napjatdl szamitva az eseti
megrendelés netté ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a nett6 ellenérték 15%-a.

14.) Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének neki felrShatd meghiusuldsa esetén az eseti
megrendelés nemteljesitéssel érintett mennyisége nett6 értékének 20%-a meghitsulasi kétbér
megfizetésére koteles.

15.) A koétbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendeldnek a kotbért meghaladé kara
érvényesitésére valo jogat.

16.)  Vallalkoz6 jelen szerz8dés alairasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011.
¢vi CXCVL térvény (tovabbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathatd
szervezetnek mindsiil.

Vallalkoz6 koteles haladéktalanul bejelenteni Megrendel6 részére, amennyiben nem mindsiil
az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek.

17.)  Megrendel6 jogosult jelen szerzédést felmondani, valamint a szerzédéstél elallni,
amennyiben Vallalkoz6 jelen szerzddés 16.) pontjaban foglalt nyilatkozata val6tlan tartalmu,

18.) Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényvrsl szélé
2013. évi V. torvény rendelkezései és a vonatkozo hatalyos jogszabalyok az irdnyadok.



Jelen szerz6dés hat (6), egymassal sz6 szerint megegyez6 eredeti példanyban késziilt, melyet
a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezét jovahagyodlag irnak
ala.

Kazincbarcika, 2018. junius 13.
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amely létrejott egyrészrol Kazincbarcika Varos Onkormanyzata, mint megrendeld Tw
(a tovabbiakban: Megrendel®)

cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.

e-mail cim: hivatal@kazincbarcika,hu e A
torzsszam: 726456

adészam: 15726456-2-05

bankszdmlaszidm: OTP Bank 11734152-15350057

telefon: 06/48/514-731

fax: 06/48/514-733

Képviselbje: Szitka Péter polgarmester

masrészrél ESZAKERDO Zrt., mint vallalkozo
(a tovdbbiakban: Villalkozo)

Cim: 3525 Miskole, Deék tér 1.
E-mail cim: eszakerdo(weszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adoészama: 11071596-2-05
Bankszamlasz4dm: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviselbje: Zay Adorjan vezérigazgat6

(a Megrendel§ és a Vallalkozo a tovabbiakban kiilon-kiilon: F €l, egyiittesen: a Felek) kézott a
cégszerl alairdsok iddpontjat rogzitd napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.1  Megrendeld Kazincbarcika Varos Onkorményzata a kozbeszerzésekrél szélé 2015 . évi
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (1)-(2) bekezdése szerinti
eljarast folytatott le ,,Ut, jarda, parkols, kerékpirit katyazas, javitas, karbantartds”
targyban.

A kozbeszerzési eljaras eredménye 2018. julius 24. napjan keriilt kihirdetésre, amelynek
soran megallapitasra keriilt, hogy a kézbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéije a 2. rész:
Ut-, jarda-, parkol feljités tekintetében a Villalkozs,

A fentieknek megfelelden a Felek a Kbt. 131, § értelmében a térvényes hataridén beliil
szerzddést kotnek a jelen szerzdés és az ahhoz kapcsolodo mellékietek (a tovabbiakban
egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

1.2 A Felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkoz a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepl6:
(1)  kdzbeszerzés ajanlattételi felhivasban és a kdzbeszerzési dokumentumokban;
(i) a Vallalkoz6 kozbeszerzési eljarasban tett ajanlatdban
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meghatirozott minéség ¢és mennyiség szerint, a (a tovabbiakban: “Miszaki
Dokument4ci6™) a természetben 3700 Kazincbarcika k6zigazgatasi teriiletén a kiilon
rendelés szerinti (NUTS: HU311) ingatlanokon (tovabbiakban: Létesitmény) a Muszaki
Dokumentaciéban meghatarozott épitési munkak elvégzésére koteles.

A Megrendeld a szerzddésszeriien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozoi dij
megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség €s
mindség szerinti meghatarozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatérozza meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé kételes az 1. szamG Melléklet szerinti Miszaki Dokumenticioban
meghatarozott épitési munka elvégzéséhez sziikséges egyéb adatokat, informdciokat a
Vallalkozé felé a Szerzddés megkdtésével egyidejlileg rendelkezésre bocsatani.

Megrendeld kételes a teljes munkateriiletet legkés6bb az egyedi megrendelést kovetd 8
(nyolc) napon beliil munkavégzésre alkalmas éllapotban a Véallalkoz6 rendelkezésére
bocsatani. A munkateriilet atadasardl-atvételérol Szerz6dé Felek jegyzokonyvet is
vesznek fel. A Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a
Villalkozo rendelkezésére bocsatja.

Megrendeld szerz6désszerii teljesités esetén koteles a Vallalkozéi Dijat a jelen
Szerz6désben meghatédrozott hataridében és médon megfizetni Véllalkozé részére.

Megrendelé képviseldje koteles az €épitési naplohoz kapesolodo feladatait a
jogszabalyban meghatarozott hatariddben elvégezni, tovabbi az Epitési Napl6t legalabb
7 (hét) naponként ellendrizni annak megallapitasa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumentacioknak megfelel6en térténik-e, tovabba kételes az ellendrzes tényét
rogziteni az Epitési Naploban.

Az eltakarasra keriilé szerkezeteket csak a miiszaki ellenér Epitési Naploba rogzitett
engedélyével, és az eltakarasra keriil6 részek fényképes (.jpg) formatumu dokumentalasat
kovetben lehet eltakarni.

Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az
épitési naplo adatai alapjan jogosult és koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138.
§ (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

Megrendeld koteles egyiittmiikddni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen eléfordulé barmely helyzetben, igy kiilondsen a barmely okbol ad6do
késedelem felolddsa érdekében, vagy a jévahagyott tervdokumenticidban és
koltségvetésben kiirt, de a felhasznalaskor be nem szerezheté anyagok, eszkozok,
berendezések helyettesitésére tett Vallalkozoi javaslatra nyilatkozni.

Megrendel6 koteles a munka soran a Vallalkozé altal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb id6n beliil az Epitési Naploban nyilatkozni.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozo készre-jelentése alapjan
tlzi ki.
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Megrendel6 koteles mind a szerzédésszertien felajanlott részteljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentaciénak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibdi, hidnyosségai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
potlasukkal jar6 munkdk folytan sem akadalyozzék a Létesitmény rendeltetésszerti
hasznalatjt.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkoz6 kételes a munkit az epitési munkdkat a munkateriilet atadds-atvételét

kovetben haladéktalanul megkezdeni.

A Villalkoz6 kételes az anyagtarolasi helyek kialakitdsat a Megrendel6vel elézetesen
jovéhagyatni. Villalkoz6 a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles a munkét a
hozzéarendelt, megfelelé 1étszamaG és szakképesitésii szakemberrel, megfelels
eszkdzokkel, a hataridoket betartva vegezni. Villalkozé koteles a kivitelezési
munkalatokat a vonatkoz6, a szerzédés 1. szamu mellékletét képez6 Miiszaki
Dokumentacié  szerinti szabvanyok és elSirdsok szerinti minbségli  anyagok
felhasznalasdval, illetve beépitésével, a gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigord
betartdsaval elvégezni. Sériilt feliiletd (tor6tt), vagy forméjéban torzult anyag nem
hasznalhato fel. Megrendelé kifogdsa esetén — illetve amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibdja az el6irt tiiréshatsrokon tl van — Villalkozénak a kifogas targyat
képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen
Jjellegti csere nem moédosithatja a szerz6dés szerinti atadési hataridot és a szerzddéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek é&s az elvégzett munka vonatkozésaban
biztositani kell a vonatkozé szabvanyokban elGirtakat. A sziikséges mindségi
tantsitvanyokat a Véllalkoz6nak kell beszerezni.

Az epitési termék épitménybe torténd betervezésének ¢s beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazoldsdnak részletes szabalyair6l sz6l6 275/2013. (VII.16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfelelden alkalmazni kell.

Az ajanlatban megadott és elfogadott anyagok kivaltasa a szerzédés teljesités soran az
egyenértékiiség igazoldsival lehetséges az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhézasokhoz kapcsoléds tervezéi és mémoki szolgéltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabélyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet elsirasainak megfelelGen.
A megrendeld és a miszaki ellen6r fogadja el az egyenértékiiség igazolasat, minden m4s
esetben az ajanlattél eltérd anyagok hasznélata hibas teljesitésnek tekinthetd.

Vallalkoz6 a munkavégzése sorén kételes betartani ¢s betartatni az altalanos, és a
Létesitmény specifikumaibél adédé kiilonds munkavédelmi elbirasokat. Vallalkozo
kételes a munkateriilet 4tadésatél az ¢épitési munkak befejezését kovetd atadas-atvétel
lezarasdig a munkateriilet drzésérdl gondoskodni.

Vallalkozé a munkavégzés sorin kételes a Megrendeld utasitésai szerint eljarni. A
Megrendel6 utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezeésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendel6i utasitdsokat, az ellene emelt esetleges Vallalkozé6i
kifogasokat, az Epitési Napléban kell rogziteni.

Vallalkozé a Megrendel6 altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megscriésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
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személyét vagy vagyonat Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozd szerint célszeriitlen
vagy szakszeriitlen utasitast ad, Vallalkoz6 a Megrendeldt erre figyelmeztetni kételes. A
célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitasra val6é figyelmeztetés elmulasztasabol eredd
karokat a Vallalkoz6 kételes viselni.

Vallalkozé kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiség
hataridGben t6rténd beszerzése, annak az épitési teriiletre térténd szallitdsa, ott megfeleld
helyen torténé lerakodasa, illetve tarolasa és Orzése.

Vallalkoz6 kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszk6zok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre édllasa és
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositasa.

A Villalkoz6 kételes az épitési munkalatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatast
almérdkon keresztiil biztositani és azok kéltségét — beleértve az elfogyasztott villamos
energia és viz dijat - ilyen modon viselni.

Villalkozo kételezettsége — amennyiben sziikséges - a k6zmiivekkel torténd egyeztetések
elvégzése, a szilkséges bejelentési kitelezettség teljesitése, a szakhatosagi nyilatkozatok
és kozmil lizemeltetdi hozzajaruldsok beszerzése, a szakfelligyeletek megrendelése.

Viéllalkoz6 kotelezettsége az Epitési Naplo vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eldirasok maradéktalan betartdséval. Az Epitési Naplot a Megrendeld
képviselje legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni koteles. A Vallalkozd kérésére a
Megrendelé koteles az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellenérizni, ha az a
munkdval kapcsolatos, a Vallalkozohoz intézett kérdést, vagy akadalykozlést tartalmaz.
Az ilyen bejegyzésre a Megrendel6 a kézhezvételtdl szamitott 4 (négy) napon beliil
érdemben reagalni koteles. Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetéen le kell zarni.

Az 5.1. pont szerinti talany vallalkozasi dij a szerz6dés alapjan nyujtandé szolgaltatasok
és elvégzendo feladatok ellatasdhoz sziikséges valamennyi koltséget magaban foglalja, és
fedezetet nyljt a jelen szerz6dés szerinti feladatok teljesitésével Osszefiiggésben
felmeriil6 valamennyi koltségre, jarulékra és kiadasra.

Mindezeknek megfeleléen Vallalkozé kotelezettsége a tervdokumentacidkban szereplo,
de a koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerti hasznalathoz
szilkséges munkdlatok elvégzése.

Fenti korben Vallalkozd kifejezetten kijelenti, hogy a Vallalkoz6 a muszaki leiras és
szakmai gyakorlata alapjan prognosztizalni tudta a felmertil6 kockazatokat és azok anyagi
vonzatat, amelyek a munkavégzés sordn felmeriilé tovabbi munkak felmeriilésébdl
adodnak. Villalkoz6 nyilatkozza, hogy a fentieket az ajanlata megtételekor teljes korlien
figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatat erre tekintettel tette meg. Vallalkozé kijelenti,
hogy ezen nyilatkozatait a jovoben sem teszi vitdssa.

Véllalkozo kotelezettsége a munkavégzés soran a biztonsdgtechnikai, tlizvédelmi,
kornyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi eléirdsok betartasa.
Vallalkozd koteles a munkavédelmi, balesetvédelmi elbirasok be nem tartasa miatt
keletkezett karok és egyéb igények megtéritésére. A Vallalkozénak és alvallalkozodinak
az anyagok és eszk(zOk mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az igénybe
vett kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett részei karosodast
és sérillést ne szenvedjenek. A kivitelezési tevékenység sordn eldidézett
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kornyezetkdrosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden felelGsség és
kévetkezmény.
Villalkoz6 feladata és kéltsége a kivitelezéshez szilikséges szallitasi utak organizalasa, és
kozteriiletek biztositasa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Idedrtendd a kozteriilet
foglaldsi, behajtdsi engedélyek, az egyéb jogszabélyok alapjan sziikséges engedélyek
beszerzése is.)

Vallalkoz6 felelssége, hogy a munkavallaléi, alvallalkozéi illetve azok munkavallaléi a
munkateriileten munkéra képes allapotban vegezzék munkdijukat.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezeldhsz torténd —
elszallitdsara (elszallittatisara) a Vallalkozé kételezett. Az épitési anyagok, bontasi
tormelék tdrolasdhoz, illetve (el)szallitasahoz szikséges minden engedélyt a
Villalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi kéltség a Vallalkozot
terheli. Vallalkozé koteles betartani a hulladékok kezelésére, tarolasara, illetve
elszallitdsara vonatkozd eléirasokat, kiilonds tekintettel a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet, illetve a 180/2007. (VIL 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkoz6 dokumentumokat Megrendel® részére atadni, mely a végszamla benyujtasanak
elofeltétele.

Vallalkozé kételes az 4ltala szolgaltatott, a Szerzédés teljesitésé¢hez felhasznalt és
be¢pitett anyagokrél késziilt - azok megfeleléségével kapcsolatos hatélyos
jogszabélyoknak megfelels - dokumentumokat a Megrendeld, valamint a hatésagok
részére bemutatni és a miiszaki 4tadds-atvétel alkalméval ezen iratok masolatat a
Megrendelének 4tadni. A fenti dokumentumok &taddsa a végszamla kifizetésének
elofeltétele.

Villalkoz6 koteles az eltakarasra keriilg munkarészek elézetes ellendrzésére a
Megrendelét az eltakaras el6tt 2 (kettd) munkanappal felhivni.

Villalkoz6 kételes legkésébb az atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Villalkozé koteles a Szerzédés alapjan elvégzett munkék 4tadési dokumentéaciGjat
elkésziteni, és azt a miszaki 4tadas-atvételi jegyz6konyv lezéarasaval egyidejlileg
Megrendeld részére atadni, a Létesitménybe beépitett anyagok jogszabaly szerint
ktelezb bizonylataival egyiitt.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdés szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfsldi
adoillet6ségii Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adéhatosagtol a magyar adohatésag kdzvetleniil beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Vallalkozo kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akad4lyozn4 feladatainak
ellatasat. Vallalkozo6 kijelenti, hogy a vallalkozé kivitelezsi tevékenységre jogosultak
névjegyzéke Villalkozéra vonatkozdan tartalmazza a vallalt tevékenységet, és
Villalkoz6 a vallalt kivitelez6i tevékenység végzésében kdzvetleniil részt vesz.
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Villalkozé kijelenti tovabba, hogy a jelen szerz6dés teljesitésébe nem von be olyan
gazdalkodd szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél sajat maga,
illetve a Megrendeld alkalmazottja meghatarozd érdekeltséggel rendelkezik.
Amennyiben ilyet észlel, akkor kételes ezt a Megrendeldnek haladéktalanul bejelenteni.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Villalkozo koteles a teljesités soran a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljarni és a
teljesités soran a Megrendel6nek a sziikséges bejelentéseket megtenni.

Az Alvallalkozé munkéjaért a Véllalkozoé ugy felel, mintha a munkat maga végezné.

A Vallalkozo a jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (kdzremiik6dok) igénybevétele
nélkiil nem kdvetkeztek volna be.

VALLALKOZOI DiJ

Vallalkozé a szerz6dés teljesitésért vallalkozoi dijra jogosult.

Vallalkoz6 a szerzédés targyat képezé éEpitési, kivitelezési munkdkat, vagyis a
szerz6déses miiszaki tartalmat atalanydij ellenében végzi el az alabbiak alapjan:

"Jarda aszfaltozasa" AC-8 jelt aszfaltkeverékkel, atlagosan 4 cm vtg-ban, 1 m2

alatti foltok esetén minden munkajaval egyiitt (bontassal, vagassal, javitand6 130.000,-
feliilet letakaritasaval, aszfaltozassal, hengerléssel, kellgsitéssel, tormelék Ft
elszallitasaval)

"Jarda aszfaltozasa" AC-8 jelli aszfaltkeverékkel, atlagosan 4 cm vtg-ban, 1 m2

feletti foltok esetén minden munkéjaval egyiitt (bontéssal, vagéssal, javitandé 130.000,-
feliilet letakaritasaval, aszfaltozassal, hengerléssel, kell6sitéssel, tormelék Ft
elszallitasaval)

"ut aszfaltozasa" AC-11 jell aszfaltkeverékkel, atlagosan 6 cm vastagsagban 1
m2 alatti foltok esetén minden munkéjéval egyiitt (bontéssal, vigéssal, javitandé | 130.000,-
feliilet letakaritasaval, aszfaltozassal, hengerléssel, kellositéssel, tormelék Ft

elszallitasaval)

"it aszfaltozasa" AC-11 jelt aszfaltkeverékkel, atlagosan 6 cm vastagsagban 1
m?2 feletti foltok esetén minden munkajaval egyiitt (bontassal, vagassal, javitando 125.000,-

feliilet letakaritasaval, aszfaltozassal, hengerléssel, kellositéssel, tormelék Ft
elszallitdsaval)

Elvagas 850,-Ft
Kiemelt szegély készitése 25/30/15 cm-es eléregyartott elemekbdl minden

munkajaval egyiitt (foldkiemeléssel, beton alapgerendaval és hatbetonnal, 6.700,-Ft
hézagolassal)

Siillyesztett szegély vagy futésor készitése 40x20x10/15 cm-es eléregyartott
elemekbdl minden munkajaval egyiitt (foldkiemeléssel, C-16 beton 6.600,-Ft
alapgerendaval és hatbetonnal, hézagolassal)




»K” szegély készitése 25x25x10/15 cm-es eléregyartott elemekbdl minden

6.700,-Ft
munkajaval egyiitt (foldkiemeléssel, C-16 beton alapgerenddval, hézagolassal)
Egyéb hasznélatos szegélykdvek (kerti szegély, 100x20/25x5 cm-es), Utszegélyek
készitése minden munkaéjaval egyiitt (hézagolassal) 4.380,-Ft
Kiemelt vagy siillyesztett vagy ,.K” szeg€ly bontasa (barmely anyagbdl,
betongerendaval) 900,-Ft
Jardaalap készitése C-8 jelii betonbol 23.000,-Ft
Jardaalap készitése C-12 jelii betonbol 24.000,-Ft
Térdaalap készitése C-16 el betonbl 25.000,-Ft
Egyrétegii burkolat (jardan, kézlekedékben, stb.) készitése C30 jelii betonbol 4tl.
10 cm vtg-ban, utékezelve 32.900,-Ft
Telepen kevert hidraulikus kétdanyagi stabilizalt alapréteg készitése CKT jelii
keverékbél 10-30 cm vtg-ban minden munkajival egyiitt 17.500,-Ft
Kozmilaknak ontéttvas aknafedlapjanak ($800) szintbe-emelése minden
munkéjaval egylitt 58.000,-Ft
Viznyeldracs szintbe-emelése (48x48 cm méretii) minden munk3ajaval 53.000,-Ft
Kézmiiszerelvények szintbe-emelése minden munkéjaval egyiitt (géz, tiizcsap,
stb.) 34.000,-Ft
_p AP oy - o | 260.000,-
térkdvel burkolhatd tAvkézlési akna keret fedlap beépitése, a régi fedlap kibontdsa Ft
Elmuszos termOréteg, term6fold leszedése, teritése gépi erdvel, barmilyen
talajban, helyben deponalva 1.750,-Ft
Humuszos termdréteg, termé£old leszedése, felrakasa szallitoeszkdzre 2.000,-Ft
Beton tormelék elszallitasa (10 km tavolsagban), lerakasa lerakohelyi dijjal 7.700,-Ft
Beton, tégla, cserép és keramia tdrmelék vagy azok keverékének elszallitasa (10
km tavolsigban), lerakésa lerakéhelyi dijjal 9.900,-Ft
7.700,-Ft
Bitumen keverék elszallitasa (10 km tavolsagban), lerakasa lerakéhelyi dijjal
Fold és kovek elszallitdsa (10 km tavolsagban), lerakasa lerakohelyi dijjal 6.600,-Ft
Kevert épitési-bontasi hulladék elszallitasa (10 km tavolsagban), lerakdsa
lerakéhelyi dijjal 21.800,-Ft
Aszfaltburkolat felsé rétegének lemaratésa 3-4 cm vastagsagig 1.860,-Ft
Aszfaltburkolatok bontésa (alap, kots- és koporétegek) 6.900,-Ft
.. 9.800,-Ft
Makadéam rendszerti utpalya bontéasa géppel, hidraulikus bontofejjel, szallitassal
Kéburkolati jarda bontasa géppel, hidraulikus bontofejjel, szallitassal 9.800,-Ft
Meglévé térkd burkolat bontasa, felszedése 2.160,-Ft |
Jérdaalap bontasa (beton, ziizottkd, kohésalak) gépi erével hidraulikus bontofejjel 9.800.-Ft
Jardaalap bontdsa (beton, ziizottkd, kohdsalak) kézi erével
elektromos/pneumatikus bontékalapaccsal 16.500,-Ft
jardalap burkolat bontasa 1.800,-Ft




jardalap burkolat készitése 6.200,-Ft |
Térko-burkolat készitése 8 cm vtg 1j anyagbdl, sziirke szinben 7.150,-Ft |
Térké-burkolat készitése 8 cm vtg 11j anyagbol, antracit és vords szinben 7.600,-Ft |
Térk6-burkolat készitése 8 cm vtg 1j anyagbol, homok szinben 7.850,-Ft |
Térk6-burkolat készitése 6 cm vtg 1j anyagbol, sziirke szinben 6.260,-Ft |
Térko-burkolat készitése 6 cm vtg {1j anyagbdl, antracit és vords szinben 6.560,-Ft
Térk6-burkolat készitése 6 cm vtg 1j anyagbol, homok szinben 6.860,-Ft
Térko-burkolat készitése felbontott anyagbol 3.980,-Ft
Tiikorképzés tomoritéssel (80% tomorseg) 380,-Ft
Tiikorképzés tomoritéssel (85% tdmorség) 440,-Ft
Tiik6rképzés tomoritéssel (90% tomorség) 490,-Ft
Tiikorképzes tomorités nélkiil, gépi erdvel, kézi kiegészité munkaval 350,-Ft |
Homokos-kavics 4gyazat készitése 8.200,-Ft |
Zuzott k6 dgyazat készitése 12.700,-Ft |
Toltésépités 4.800,-Ft
Lépcsdk javitasa C30 jeld betonbdl, zsaluzattal, cementhabarcs simitassal,

élhuzassal, utokezeléssel 62.500,-Ft
Lépcsok, betonburkolatok bontasa, elszallitdsa 16.500,-Ft
Aszfaltburkolat repedéseinek kiontése 850,-Ft
Padkafolydka beépitése dgyazattal, foldmunkaval egyiitt (40 cm széles, ives) 8:050, 51
Humuszterités 20 cm vastagsagban, fiivesitéssel 1.050,-Ft
Rézstiburkolat készitése "Flori" elemekbdl, 60° hajlassal, humuszolassal,

novényiiltetéssel 19.900,-Ft
Kozuti jelz6tabla athelyezése 89 mm atmér6jii horganyzott acélcsd-oszloppal,

betontdmbbel egylitt 18.900,-Ft
Kozuti jelz6tabla elhelyezése horganyzott acélesd-oszloppal, betontdmbbel,

csobilincsekkel egyiitt 29.000,-Ft
Kozuti jelzétabla cseréje (db)

- Veszélyt jelz6tabla (haromszog alaki abraval) 13.900,-Ft

- ,,Allj! Elsébbségadas kotelezd!™ tabla

- ,.Els6bbségadis kotelez6™ tabla

- ,Behajtani tilos” tabla

- ,,Kijelolt gyalogosatkelShely” tabla

Utburkolati jelek festése oldészeres festékkel, gépi jelek fehér szinnel 2.300,-Ft
Utburkolati jelek festése oldészeres festékkel, kézi jelek fehér szinnel 3.300,-Ft
Utburkolati jelek festése oldészeres festékkel, kézi jelek sarga szinnel 2.400,-Ft
Utburkolati jelek festése olddszeres festékkel, kézi jelek téglavérds szinnel 2.600,-Ft
Utburkolati jelek készitése, oldészer nélkiili termoplasztikus anyaggal, gépi jelek,

fehér szinben 8.400,-Ft
Utburkolati jelek készitése, oldészer nélkiili termoplasztikus anyaggal, gépi jelek,

sarga szinben 35.000,-Ft
Utburkolati jelek készitése, oldészer nélkiili hidegplasztik anyagbol, gépi jelek, ..

egyéb szinben 35.000,-Ft




|| Forgalomlassit elemek cseréje (30 km/h a fokozott k('izlekedésbiztonségra ||
| alkalmas, ellen4lls gumidtvozetbdl késziilt, durva feliilett, j61 lathatd nappal-

| éjjel, sarga-fekete jelzésavok és stillyesztett fényvisszaversk, utburkolatra 22.500,-Ft |
rogzithetd, egyik tipusdnak mérete: 500 x 430 x 30 mm fekete elem, 500 x 430 x |

60 mm sarga elem) |
Poller telepitése betonalapozdssal (fix kivitelii cs6 forgalomterels, felsé részén

|g6mbbe1 diszitett, acélcss szerkezet, tlizihorganyz4s utan porfestve elére
egyeztetett RAL szin szerint, donthetd, régzitése betonozéssal vagy diibelezéssel,
felszin feletti magassaga 1 méter)

29.900,-Ft
11.900,-Ft
29.900,-Ft
11.900,-Ft
| 22.900,-Ft
13.900,-Ft |
57.900,-Ft |

oszlop javitédsa minden munkajaval egyiitt
Kozuti szalagkorlét-oszlop cseréje minden munkdjival egyiitt
cseréje minden munkéjéval egyiitt
geodéziai bemérése
|| Bazaltbetonos buszmegall6 készitése minden munk4jgval egylitt [23 cm vtg. CP
4/2,7-s1-XD3-XF4 palyaburkolati beton (viz és s6 veédelemmel), 3 méterenkénti

hézagol4ssal, a hézagok rugalmas (bitumenes) kidntésével, 20 em C8/1 0-32-F1
betonalap, 20 cm homokos kavies agyazat Trp=97%] ||
e = UHOXOS

86.600,-Ft

A jelen szerzédés vonatkozasaban a rendelkezésre all6 keretdsszeg nett6 62.362.000,-Ft +
opciondlisan 290%, (2018-2019 évre).

kijelenti, hogy a fentickkel az ajénlata megtételekor teljes koriien szamolt, ajanlatat ennek
figyelembevételével tette me » tovabba kijelenti, hogy a fentiek vitatisarsl jelen szerz8dés
alairdsdval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.

Az egyedi megrendelések ellenértéke az adott megrendelés alapjan ténylegesen elvégzett

A véllalkozasi dij elszdmolasa tételes felmérés alapjan a vallalkoz6 nyertes ajanlataban
elfogadott egysegarak figyelembe vételével torténik, a keretdsszeg erejéig.

A kivitelezési munka nem engedélykoteles, a 2097. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdés a) pontja alapjan nem tartozik a forditott AFA hatélya ald. Az éltalanos forgalmi
ado tekintetében a mindenkor hatélyos jo gszabélyok iranyadoak.

Megrendel$ a fedezetet sajat forrasbol biztositja.
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A vallalkozasi dfj fedezete Kazincbarcika Varos Onkorményzata 2018. évi koltségvetésérol
7616 médositott 6/2018 (I 15.) rendeletében a Felujitasi kiadasok - Ut, jarda feldjitas
(4ltalanos) koltségvetési sor terhére rendelkezésre all.

Az atalanydij a Megrendeld altal szolgaltatott arazatlan koltségvetés alapjan, Vallalkozo
koltségvetése szerint keriilt meghatérozasa.

5.3 Az ajanlattétel, a szerzddés, a szimlazas €s a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

5.4 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6désben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazzak, +290%

5.5

5.6

5.7

keretdsszegben az esetleges 2018-2019. évi munkék vonatkozéasaban. (Az esetleges 2019.
&vi munkak vonatkozéasaban, az opcid feltétele a Testiileti dontés rendelkezésre allasa.)

Vallalkozé tovabbi fizetési igényt Megrendelével szemben semmiféle jogcimen nem
tamaszthat, kivéve Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Polgari Térvénykonyvrdl
sz0l6 2013. évi V. tdrvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdésében foglalt
késedelmi kamatot, valamint a behajtasi koltségatalanyrdl szolo 2016. évi IX. térvény
szerinti koltségatalanyt.

A vallalkozoi dij magéban foglalja a Szerzddéses miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét: a munkék eldirdsoknak megfeleld, maradéktalan megvaldsitisahoz sziikséges
minden anyag arat és munkadijat az 1. sz. mellékletekben rogzitett miiszaki tartalommal,
az azokban meghatarozott minéségl anyagokkal, a kivitelezési munkakkal kapesolatban
fizetend® minden dijat,anyagkoltséget, illetéket, vamot, az el6készités, a fel- €s levonulas,
ideiglenes melléklétesitmeny, ideiglenes forgalomtechnika, az atadasi eljaras, a tarolas, az
6érzés, valamint a kornyezet-megdovasi, vagyon- és balesetvédelmi feladatok koltségeit, a
vonatkozé szabvanyoknak megfeleld mindségi vizsgalati és mérési koltséget, a torvényi
jotallas és szavatossag korbe tartozé hibak javitasdhoz sziikséges feladatok koltségét, a
rendeltetésszeri hasznalatot biztositdé megvalositdsahoz szitkséges munka ellenértékét,
illetve mindazt a kdltséget, mely a vallalkozét jelen szerzédésben foglaltak szerint terheld,
illetve ahhoz kapcsol6dd valamennyi kotelezettségének teljesitéséhez szilkséges. A
Vallalkozoi dij tartalmazza tovabbad a szerzbdéskotés alapjat képezd Kozbeszerzési
Dokumenticioban kimutathatoan szerepld, de a szerzOdéses arban a Vallalkozo altal
esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A Vallalkozo6i Dij tartalmaz tovabba minden
olyan anyagot és szolgéltatast is, amely hozzétartozik a munkak kifogastalan és teljes korll
kivitelezéséhez, a rendeltetésszerti hasznalathoz.

A Villalkozéi Dij 4talanydij, amelynek jogi természetével Felek tisztdban vannak.
Vallalkozé ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat, kivéve, ha jelen szerz0dés masként rendelkezik.
Megrendel$ tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Viallalkoz6 — mint a szerz8dés targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkez0
jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes
mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak koriilményeit, igy
tobbletmunkaellenérték-fizetési  igényérdl jelen szerzbdéssel feltétel nélkill és
visszavonhatatlanul lemond.

Megrendeld t5bbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vallalkozé — mint a szerz8dés targyéval kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkez6
jogi személy — jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes
mértékben megismerte az elvégzendé feladatot €s annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy
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az altala megajanlott (tartalékkeret nélkiili) vallalkoz6éi dij valamennyi feltétel
kielégitéséhez sziikséges munkdra (anyagra, berendezési és felszerelési targyra,
kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési igényérdl jelen
szerz6déssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1)
bek. méasodik mondatiban foglalt koltségekre is. Vallalkozé kijelenti, hogy az 4r-,
arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondiciok véltozasaval kapcsolatos
kockazatokat felmérte, és arra a vallalkoz6i dij teljes mértékben fedezetet nyuijt.

Fenti korben Vallalkozé kifejezetten kijelenti, hogy a Vallalkozé a miiszaki leirds és
szakmai gyakorlata alapjan prognosztizlni tudta a felmeriilé kockazatokat és azok anyagi
vonzatit, amelyek a munkavégzés sordn felmeriild tovabbi munkdk felmeriilésébél
adddnak. Véllalkozo6 az el6z6 pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozza, hogy a
fenticket az ajanlata megtételekor teljes korlien figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatat
erre tekintettel tette meg. Véllalkozo kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jov6ben sem teszi
vitassa.

Potmunka fizetési igényt nem fogad el Megrendels. A Vallalkozo, minden a tervben és a
koltségvetésben rogzitett kivitelezési munkarészt és feladatot, amely a rendeltetésszeri
hasznélathoz sziikséges a Véllalkozoi dij ellenében kételes elvégezni.

Az épitéshez sziikséges kozmii (viz, szennyviz dram) hasznalat dija a kivitelez6 koltsége.

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

Vallalkozé a szerz6dés alapjan az egyedi megrendelés - 4fa nélkiili - 6sszege 5%-anak
megfelelé mértékii eldleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjén. Az
el6legszamla a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, illetve az épitési
beruhdzisok, valamint az épitési beruhdzdshoz kapcsolodd tervezéi és mémoki
szolgaltatisok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden keriil kifizetésre.

Az elbleg elszamolaséara az egyedi megrendelésekrdl kiallitott végszamlaban keriil sor.
Villalkozé a teljesités soran minden egyedi megrendelés teljesitését kovetéen 1 db
szamla (végszamla) benyujtasira jogosult.

Az egyedi megrendelésekhez kapcsolodo teljesités igazoldsi jegyzékonyv kidllitasara a
felek 4ltal elvégzett atadas-atvételi eljaras alapjan keriil sor.

A teljesités igazolasi jegyzokonyv felvételére és ellenjegyzésére a megrendeld
képvisel6je, miszaki ellenére és a vallalkozo képviselje jogosult. A teljesitésigazolds
kiaddsa tekintetében a megrendel a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései
szerint jar el.

Felek megallapodnak abban, hogy az eldleg igénybevételét a Megrendel$ nem kot
biztositék nyijtasahoz.

Megrendeld részszamlazast nem biztosit.

A véllalkozéi dfj az igazolt szerzédésszerii teljesitést kovetden, a helyesen kiallitott

szamla benyujtasat kovetden, atutalassal, forintban (HUF) keriil teljesitésre az alabbiak
szerint:



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

12

O alvallalkozd igénybevételének hidnya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései, tovabba a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
O alvallalkozé igénybevétele esetén a fentick figyelembevételével, de a Ptk.

6:130.§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan alkalmazott
322/2015. (X.31.) Korm. rendelet szerint az aldbbiak szerint:

a) Vallalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjéig nyilatkozik, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak a
véllalkozéi dijbél,

b) Megrendeld felhivia Vallalkoz6t, hogy a vallalkoz6i szamla kifizetési
hataridejéig nytijtsa be Megrendeld felé az alvallalkozdk kifizetésének igazolasat, melyet
kovetden Megrendel6 kiegyenliti Vallalkozo benyujtott szamlajat.

) Amennyiben Véllalkozé kéri, hogy az alvallalkozdéi szamldkat Megrendeld
egyenlitse ki, Ggy err6l nyilatkozatot nyujt be az a) pont szerinti nyilatkozattal
egyidejiileg.

Megrendeld a véllalkozo6i dijat az igazolt szerzodésszer( teljesitést és az elfogadott
teljesitésigazolas kovetden Vallalkozé éltal kidllitott szamlak, tovabba a szamlakhoz
Villalkozo altal kiallitott alvallalkozdi nyilatkozatok kiallitasatél szamitott 30 napos
fizetési hataridé mellett, a 2013. évi V. tv. 6:130.§ (1) bekezdés szerint az Megbizé OTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11734152-15350057 szamu szdmléjardl Vallalkozé OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11734004-21408520 szamu szamlajara, vagy Vallalkozoé nyilatkozata
szerinti alvallalkozoinak bankszamléjara torténd atutalassal teljesiti.

Vallalkozé a szamldk kiéllitasatl szamitott 3 napon bellil kételes a szadmlakat
Megrendel6 részére eljuttatni. Amennyiben Vallalkozé ezen kotelezettségének nem tesz
eleget, ugy a fizetési hatarid6 kezdete a szamlak kézhezvételének napja.

A teljesitésigazolas - mely a szamla (szamlak) kételezé melléklete - alairasara Szitka
Péter polgarmester vagy az altala irasban megjeldlt személy jogosult.

Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozottak
szerinti késedelmi kamat, valamint a behajtasi koltségatalanyrol széld 2016. évi IX.
térvény szerinti koltségatalany megfizetésére koteles.

Hianyos vagy szabalytalan szdmla, illetve aggalyos vagy nem szerzddésszeril
teljesitésigazolas esetén a Megrendelé — az adott szamla és teljesitésigazolas
kézhezvételét kovetdé 5 munkanapon beliill — jogosult az esedékes dijfizetést
kamatmentesen felfliggeszteni, és a Vallalkozot a szerzodésszer(i dijigénylésre, illetve
elszamolésra felhivni.

Vallalkoz6 csak abban az esetben tarthat igényt vallalkozoéi dijra, ha a jelen szerzédésben
¢s az arajanlatban vallalt szolgaltatast szerz6désszerlien, maradéktalanul teljesiti.

Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget kizardlag a jogszabdlyoknak és jelen
szerz6désnek mindenben megfeleld szidmla és mellékleteinek Megrendeld altali
kézhezvétele keletkeztet.

A szamlanak meg kell felelnie az 4ltalanos forgalmi addrdl szo6lé 2007. évi CXXVIL
térvény altal el6irt tartalmi kdvetelményeknek. A kiszamlézott dij nem térhet el a jelen
szerz6désben foglaltaktol.
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A végszamla kizdrélag a sikeres miiszaki atadés-atvételt kdvetben nyujthaté be. A
szamlak hivatalos atvétele Megrendel6 cimén torténik. Amennyiben a benytjtott szamla
nem felel meg a fenti feltételeknek, igy a Megrendeld a Viallalkozdt irasban szolitja fel a
hianyok pétlasara, és ebben az esetben a fizetési hataridé a hidnyok poétlasaval veszi
kezdetét.

A Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel,
¢s melyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felréhatd késedelem idétartaméra
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Véallalkozénak megfizetni. A
Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkoz6 altal hidnytalanul és teljes koriien benyujtott
szamla fizetési hataridejének lejartatol all fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka soran a felmeriilt p6tmunka (a szerz6dés alapjat képez6 dokumentaciéban nem
szerepld, kiilon megrendelendé munkatétel) felmertilését a Vallalkozo koteles a
Megrendel6 részére irdsban jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerz6déses
miiszaki tartalom részévé és a Vallalkozo csak abban az esetben végezheti el, amennyiben
azt Miszaki ellendr irasban jovahagyja és a Megrendeld irasban elrendeli (valtoztatas),

rrrrrr

Kbt. rendelkezéseinek betartasaval.

A pétmunka elszamolasa a tényleges teljesitések, illetve szallitasok alapjan, az elkészitett
koltségvetés alapulvételével, tételes elszamolassal torténik, igy a mértéket és a
mennyiségeket a Feleknek kdzdsen kell megéllapitani s ellendrizni, illetve bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

A kivitelezési munkak teljesitésének ideje: 2018. december 31. napjaig (opcionélisan
2019. december 31. napjaig). Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

A Villalkozd koteles a szerz6dés targyat képezd valamennyi munkét legkésébb a 8.1
pontban rogzitett idépontra — figyelemmel a 2013. évi V. torvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2)
bekezdésére — befejezni.

Felek a teljesités helyeként az alabbi munkateriiletet hatarozzdk meg:

3700 Kazincbarcika kozigazgatasi teriilete (NUTS: HU311)

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A Vallalkoz6 képviseldje a munkak befejezésérdl €s teljesitésre felajanlasrol az atadés-
atvételi eljards megkezdésére megjelslt idopont elbtt legaldbb 7 (hét) nappal készre-
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jelentésével irasban értesiti a miiszaki ellendrt, megjeldlve a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.

A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Véllalkozd készre jelentése alapjan tiizi
ki.

Ha a Megrendelé a Véllalkozé készre jelentésében megjeldlt idopontot kovetd 15
(tizen6t) napon beliil indokolas nélkiil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon beliil nem fejezi be, a Megrendel6 a
Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A Megrendel$ az elvégzett munkakat a miiszaki dtadds-atvételi eljaras soran vizsgalja

meg. Az atadas-atvételi eljaras célja annak megéallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-

szerelési munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirdsoknak,

jogszabalyi és hatdsagi eloirdsoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak

(kiilonos tekintettel a mindségi eldirasokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszer(i

hasznalatra.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- és

tormelékszallitasi utvonalak megtisztitott allapota, a Vallalkoz6 altal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képezd eszkdz6ktol valéo mentessége.

A miszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.

Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

(i) amunka a szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott kdvetelményeknek
és a hatosagi el6irdsoknak, valamint az esetlegesen menetk6zben elrendelt
megrendeldi médositasoknak megfelel6en, hiany- és hibamentesen elkésziilt;

(ii) rendelkezésre allnak az eljarast megel6zé alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikddtetésérol, hasznélatardl
a Megrendel6t, vagy az altala megjelslt személyeket megfelelden kioktatta,

A Szerz6d6 Feleknek a miszaki atadas-atvétel megéallapitasait jegyzokonyvben kell

rogzitenie. A jegyz6kényvnek tartalmaznia kell legalabb:

(1) azeljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

(ii) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(iii) a Megrendel§ 4ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendel6 észrevételeit a szerzddésben foglaltak teljesitésérol,

(v) a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hidnyok, hidnyossagok megnevezését (jelentbsebb tételszam esetén az atadas-
atvételi jegyzOkonyv mellékletét képez6 kiilén hianypdtlasi jegyz6kdnyv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

(vi) ahibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket,

(vil) ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendeld épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az €pitmeényt,

(ix) a Megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitdsara vagy
arengedményt kér, valamint

(x) arésztvevOk részérdl a jegyzOkonyv jovahagyasat.

Ha a Megrendel6 a hibdk, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, az jegyz6konyvnek

tartalmaznia kell a kijavitas hatridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelos

személy megnevezeését.
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A Villalkoz6 koteles atadni Megrendelének az Atadasi Dokumentaciot 2 (kettd) példany

papir forméatumban és 1 (egy) példany digitalis formatumban. Az Atad4si Dokumentaci6

tartalmazza a megvalOsulasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalosult

allapotanak miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar

nyelven §sszhangban a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirdsaival:

(i) az épitési-bontdsi hulladék tarolasara, elszallitisara vonatkoz6, 5. mellékletnek
megfelel6 tartalmt hulladék-nyilvantart6 lapot,

(i) akivitelezési dokumentaciot vagy az épiilet tényleges megvaldsuldsanak megfeleld
modositast is tartalmaz6 megvaldsulasi dokumentaciot,

(iii) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatdjat, valamint

(iv) minden olyan egyéb hat6sagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az
épittetd szaméara a rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlatot igazolja és a
hasznélatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges.

(v)  az 6t megilletd épitési naplopéldanyt annak 6sszes mellékletével,

(vi) ajotallasi dokumentumokat,

(vii) a fébb mozgathaté épitményszerkezetek kezelési utmutatdjat, hasznalati utasitast,

(viii) Uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast

(ix) anyomaspréba jegyzOkonyveit,

(x) amérésijegyzOkonyveket és az elvégzett milkédési probak jegyzokonyveit,

(xi) a villamos berendezés els6é feliilvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsitd
iratot,

(xii) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

(xiii) adott esetben a koziizemi méréorakkal kapesolatos dokumentumokat

(xiv) az épitmény hasznélataval dsszefiiggd kés6bbi munkakhoz kapcsolédo biztonsagi
és egészségvédelmi tervet.

(xv) egyéb dokumentumokat (jogszabalyban vagy az épitési engedélyben meghatarozott
egyéb dokumentumokat)

A miiszaki dtadas-atvételi jegyzOkonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal,
melyben a Megrendel6 nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerz6désnek megfeleléen
elkésziilt, a teljesitése alapjan a Vallalkoz6 jogosult a Vallalkozoi dij kovetelésére,
valamint a végszadmla benyujtasara. A zaradékban utalni kell az esetleges hibék, hidnyok
potlasira sziiletett egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitdsdval a miszaki
atadas-atvételi eljards lezartnak és sikeresnek, mig e nélkiil az eljaras meghitsultnak
tekintendé. Amennyiben a Megrendel6 jogalap nélkiil tagadja meg a teljesitésigazolasi
zaradék kiallitasat, a meghitsult atadas-atvételi eljards koltségei 6t terhelik.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkozd, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerzddésben
foglalt végteljesitési hataridén belil megkezdddik, kivéve, ha a Megrendel6 a
szolgaltatist nem vette at. A Megrendeld nem tagadhatja meg az 4atvétel olyan
jelentéktelen hibdk, hianyok miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefliggésben,
illetve kijavitdsukkal, potlasukkal jaré munkak folyamén nem akaddlyozzdk a
rendeltetésszerli hasznalatot. Az 4atadds-atvétel idején fenndlld hibdk, hidnyok
kijavitisanak hatarideje 15 (tizen6t) napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkozo késedelme
akkor is az atadas - atvétel befejezésétdl all be, ha alaptalanul vitatta a hibdk, hianyok
fennallasat, illetve az azokkal kapcsolatos felelosségét.
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TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODEST
MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Amennyiben Viéllalkozo olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely neki felréhato, a 8.1.
pontban meghatirozott végteljesitési hatarid6héz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjéra a jelen pont szerinti késedelmi kitbér megfizetésére koteles,
azzal, hogy a késedelmi kotbér 6sszege maximum 30 (harminc) napig kertil felszamitésra.
Villalkozo6 koteles a Megrendelének a ktbér mértékét meghaladé karat is megtériteni.
A kotbér mértékét a Felek naponta a nettd - az afa és tartalékkeret nélkiil szamitott -
ellenszolgaltatas 0,5 (fél) %-anak megfeleld Osszegben (A Vdllalkozd ajanlata alapjan)
hatarozzék meg.

Amennyiben Villalkozé olyan okbol, amelyért felel6s, illetve amely neki felréhato, a
Szerzdédés meghiusul, a Vallalkozé a jelen pont szerinti meghitsulasi kotbér
megfizetésére koteles. Vallalkozé koteles a Megrendel6nek a k6tbér mértékét meghalado6
karat is megtériteni. A meghiasulasi kotbér fizetése nem érinti a Megrendel6 egyéb, a
szerzOdés meghitsulasa vonatkozasaban fennall6 jogainak érvényesitéset.

A kotbér mértékét a Felek a nett6 - afa és tartalékkeret nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas
véllalkozési dij 20 (hisz) %-anak megfelelé 6sszegben (4 Vallalkozo ajanlata alapjan)
hatarozzak meg.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld részére jotallast nyidjtani, amely kiterjed a teljesités
soran telepitett valamennyi eszkozre is. A Felek a jotallas kezdd idépontjaként a
végteljesités sikeres milszaki atadéas-atvételének napjat kovetd napot tekintik, a jotallas
mértékét 24 (huszonnégy) honapban hatarozzék meg.

Vallalkozo koteles a vallalkozasi szerz6dés megkotéséig felelsségbiztositasi szerzodést
kétni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzodéses munkara is kiterjeszteni.

A felelésségbiztositds értékének el kell émie a 2. rész tekintetében a 60 millié Ft/ év és
5 millié Ft/ karesemény 6sszegli értéket.

A Vallalkozd kételes a feleldsségbiztositasi szerz0dés masolatat a Megrendeld részére
atadni, mely jelen szerz6dés 5. szamui mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkozo szavatossaggal tartozik azért, hogy az altala végzett kivitelezési munka és

a teljesitéskor beépitetett valamennyi eszkéz a teljesitéskor megfelel a jelen

Szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsédgoknak

(kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(i) azépitési munkak szakszerii és hibitlan elvégzését;

(i) a vonatkozo szabvinyoknak és eldirasoknak betartasat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerz6déses miszaki
tartalomban meghatarozott kévetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Villalkozo szavatossigi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének napjat
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k&vetd naptdl a Ptk-ban, vagy a kiilon jogszabalyokban foglalt kételezd alkalmassagi 1d6
lejartaig all fenn.

A Vallalkozé szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyek a nem
rendeltetésszerti hasznalat kovetkezményei. A Megrendelé koteles a szabvanyokban,
miiszaki eléirdsokban, karbantartasi utasitasokban régzitett el6irdsokat betartani.

A Véllalkozé a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kételezettségein til a 10.3 pont
szerint jotallast is vallal.

A jotallasi idén beliil vagy szavatossagi id6n beliil a Megrendel6 altal jelzett hiba
kijavitasat a Véllalkozo az err6l sz616 Megrendel6i bejelentés kézhezvételét kovetd 5 (6t)
munkanapon belill koételes megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartam alatt
befejezni. A kisebb jelentdségii hibak esetén Megrendeld koteles ezeket a hibakat egyiitt
kezelni, és azokat az utéfeliilvizsgalati eljaras elokészitése soran bejelenteni a Vallalkozd
felé.

Amennyiben a Villalkoz6 a hiba kijavitasahoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi meg
a 11.5 pontban foglalt hataridében, vagy a hiba kijavitdsa a miiszakilag indokolt id6tartam
alatt nem fejezédik be, a Megrendel6 jogosult a hibat a Vailalkozé terhére kijavitani vagy
kijavittatni.

A kijavitason kiviil a Megrendel6t megilletik a jogszabéalyban a szavatossag €s jotallas
korében meghatdrozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kovetden a Megrendeld koteles haladéktalanul értesiteni a
Vallalkozét, a cimére kiilddtt ajanlott killdemény forméjaban. A bejelentés kézhezvételét
kovetden a Szerzodd Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okét, valamint — ha
a Vallalkozonak szavatossagi kotelezettsége meriil fel — a kijavitds modjat, menetet, €s a
kijavitdshoz miiszakilag indokolt id6tartamot.

Felek megéllapodnak abban, hogy a miiszaki atadas-atvételt kovetén egy éven beliil
utofeliilvizsgalati eljards tartanak. Az utéfeliilvizsgélati eljarast a Megrendeld késziti elé
és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zden 15 (tizentt) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendelé 4ltal osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Vallalkozé az eltelt idé alatt bekdvetkezett hidnyossagokat, illetve
hibakat az uté-feliilvizsgalati eljarast kovetd legkés6bb 30 (harminc) napon beliil koteles
kijavitani.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozo éltal a kdzbeszerzési eljarasban tett
ajanlataban vallalt jotallasi id6 leteltét megelézéen — ismételt uto-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megelézéen 15 (tizenst) nappal
kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel 4ltal dsszedllitott hibajegyzéket is.

A Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Vallalkozé az eltelt idd alatt bekSvetkezett hidnyossagokat, illetve
hibékat az uté-felilvizsgalati eljarast kovetd 30 (harminc) napon beliil kateles kijavitani.
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A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerz6dés annak szerzddésszerii teljesitést kovetd jotallasi
id6szak végéig tartd hatéllyal jon létre.

A Szerz6dést6l torténd elallas vagy azonnali hatalyt felmondasa a Megrendeld részérol:

A Megrendeld minden egyéb joga csorbitasa nélkiil jogosult és a (vi)-(viii) pontok alapjan

koteles a Vallalkozéhoz intézett, egyoldalu és a felmondas okait megjel6l6 nyilatkozattal

azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerzddést az alabbi esetekben:

(i) a Villalkozé ismételt vagy sulyos szerzédésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendeld irasbeli
felhivasatol szamitott 15 (tizenét) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébdl kovetkezben az elébbi hataridén beliili orvoslas nem Ichetséges;

(i1) a Véllalkozo 30 (harminc) napot meghalad6 késedelme esetén;

(iii) a Villalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
jelen Szerzddés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljaras indul, vagy végelszamolas altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Vallalkozé addszamat felfliggesztik,

(vi) ha a Vallalkozd szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez$ gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 62 § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjidban meghatarozott feltételeknek.

(vii) aViallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § )
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

(viii) ha szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a vallalkozé tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
koézbeszerzési eljarasbol.

(ix) amennyiben vallalkozé 4. szamu mellékletében foglalt atlathatésagra vonatkozo
nyilatkozata valétlan tartalmu.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekdvetkeztérdl a Vallalkozé haladéktalanul

kételes irasban bejelentést tenni a Megrendel6 felé. Az elallast tartalmazo jognyilatkozat

kizarolag irasban (cégszerlien aldirva) érvényes. A felmondd nyilatkozatot tértivevényes
killdeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Szerz6déstol torténd elallas vagy azonnali hatdlyl felmondasa a Vallalkozo6 részérdl:
A Vallalkozé a Megrendeld ismételt vagy sulyos szerzddésszegése esetén minden egyéb
joga csorbitasa nélkiil, azonnali hatallyal jogosult a Megrendel6h6z intézett, a felmondés
okait megjel6lo irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédést,
feltéve, hogy Megrendeld a szerzddésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a
Villalkozo6 irasbeli felhivasatél szamitott 15 (tizenét) napon beliil sem orvosolja vagy a
jogsértés jellegébol kivetkezden az el6bbi hatarid6n beliili orvoslas nem Iehetséges.

Viéllalkozd a jelen szerz6dés megsziinését kovetden haladéktalanul kételes a
munkateriletrél levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitdsi Gtvonalakat)
megtisztitott allapotban atadni.
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A fentiek alkalmazasaban elallas helyett felmondas értendd, amennyiben a jognyilatkozat
kozlésének idépontjdban a szerzddéskotés eldtt fennéllott helyzetet visszadllitani nem
lehet, vagy a Megrendel azt nem kivéanja.

A szerz6désnek barmilyen okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek egymaéssal
— a Véllalkoz6 4ltal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolyasolni nem tudnak, de
az a szerzOdéses teljesitést befolyasolja, a szerz6dés szempontjabdl vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintendd, igy kiilondsen a kormdényintézkedés, sztrijk,
felkelés, terrorista tamadas, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélsdséges id6jarasi
viszonyok. A Felek megallapodnak, hogy egyik Fél sem felelés a nem szerz8désszerd
teljesitésért, valamint az ebbol keletkez$ karokért, amennyiben a nem szerzOdésszerl
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior el6fordulasa esetén a feleknek, haladéktalanul — irdsban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat, valamint a
szerzddés teljesitésével kapcesolatos varhato hatasat.

Amennyiben a Vis Major a szerz0dés teljesitésével kapcsolatos hatdsai azt sziikségesse
teszik, Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy targyaldsokat kezdeményeznek a
szerzO8dés sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendelé és Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy tevékenysége soran birtokdba jutott
valamennyi informacié lizleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége soran nem
hasznalhatja, nyilvanossdgra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyeb modon
nem kozolheti. Megrendel6 és Vallalkozo kételes gondoskodni arrél, hogy az iizleti titkot
alkalmazottai, illetve alvallalkoz6i, és azok alkalmazottai is megtartsdk. A titoktartasi
kotelezettség elmulasztasabol eredd karokért Megrendelé és Vallalkozé kartéritési
feleldsséggel tartozik.

A jelen titoktartasi rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és informacidkra,
amelyek mér az ataddst megel6zOen, vagy azt kovetben az 4tadd fél akaratabol
kéztudomasava valtak, illetve keriiltek nyilvanosséagra, valamint amelyek mas nyilvanos
forrasbdl hozzaférhetdek.

A Vallalkozé hozzajarul, hogy a palyazatbol torténé finanszirozasra figyelemmel az
ahhoz kapcsolodé kérben és mértékben a Megrendel a jelen Szerzédés és az annak
teljesitésével kapcsolodd adatokat, informdacidkat a jogszabélyban vagy a tdmogatasi
szerz6désben elbirt szervezetek, hatdsagok és egyéb harmadik személyek részére atadja.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerzddés teljesitése sordn egylittmikodni kotelesek, ennek sordn egymast
kételesek értesiteni az érdekkoriikben felmeriils, a szerz6désre kihaté minden lényeges
koriilményrél, illetve tényezordl. Az egylittmiikdés soran tett intézkedéseket az €pitési
napldba kételesek bevezetni.



15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

20

Vallalkoz6 a Megrendeld utasitasai szerint koteles eljarni, €s a Megrendeld altal
munkavégzés soran kozolt igényeket, elvarasokat és azok moédositasait kotelezéen
figyelembe venni. A Megrendeld utasitdsai a Vallalkozo teljesitését nem tehetik
terhesebbé.

Megrendelé ¢és Vadllalkozé a Szerzodés teljesitése soran oly moédon kotelesek
egytittm{ikddni, hogy ezaltal mindkét fél szdmara lehetévé valjék a Szerzédés altal red
ruhazott kitelezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan kériilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzddésben vallalt
valamely kotelezettség teljesitése eldre lathatdan akadalyba iitkozik, a Felek kotelesek
egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyeget6 akadalyrdl valé tudomasszerzéskor
haladéktalanul irasban értesiteni. A Véllalkozénak a miiszaki tartalmat, valamint a
munkak befejezésének hataridejét érinté koriilmény esetén az akadalyértesitést az épitési
napléba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell kiildenie a
Megrendeldnek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével hatdlyosul.

A szerzOdésszegés aldli kimentés alapjdul a megfeleléen kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akaddly a Vallalkozonak nem felréhatd, és nem az &
érdekkdorébe tartozik.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
cljarassal szemben, amely a szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog barmely mddon t6érténé megsértése miatt felmertilne.

A Villalkoz6é személyzetének a munkateriileten tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait. Az elbirasok durva vagy kismértékii, de ismétlddé megsértése esetén a
Vallalkoz6 koteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket a munkateriiletrdl
eltavolitani, €s 6ket mas alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerz0dés alairasakor az aldbbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfeleld értesitésével modositani:
Megrendeld részérdl:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter(«kazincbarcika.hu

Vallalkoz6 részérol:

Név: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo(weszakerdo.hu



21

15.7 A jelen szerzédéssel kapesolatos minden értesités vagy kozlés csak irasban, a fenti
illetéleg a felek 4ltal médositott cimre kiildott ajanlott kildeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés Utjan érvényes.

15.8 A postan kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendé a mésodik kézbesités
megkisérlését koveté 5. (6todik) munkanapon, a fax illetdleg e-mail a kiildés
idépontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00
kozott kertil elkiildésre, egyébként a kovetkezd6 munkanap reggelén. Ez ut6bbi
kézbesitések igazoldsara a kiild fax illetleg szamitogép éltal kiéllitott igazolds szolgal.

159 A miiszaki ellenér jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerzédés, vagy a Megrendeld meghatalmazasa ki nem
zar. A miiszaki ellendr a Szerzédésben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiilondsen:

(i) a Szerzédésben foglalt Megrendel6i ellendrzési jogosultsagot gyakorolni;

(i) aMegrendel6 utasitdsadasi jogkorét gyakorolni;

(ii) arendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni;
(iv) a teljesitésigazolasi zaradékot a Megrendeld képviseldjével egyiitt aldirni.
Megrendeld miiszaki ellendre a munka kivitelezését és az épitési naplét folyamatosan, de
legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

A jelen Szerzddés targyat képezd épitési munkalatok miiszaki ellendrei:

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkacsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

15.10 A felelés miiszaki vezet6 a Vallalkozo részérdl a munka felelds vezetoje. A Szerz6désben
meghatéarozott jogait és kotelezettségeit személyesen, akadalyoztatisa esetén helyettese
atjan koteles gyakorolni. Koteles a munkateriilet és a munkdk alland6 helyszini
feliigyeletét ellatni. A felelés miiszaki vezeté gondoskodik az Epitési Naplo folyamatos
vezetésérdl, a munkateriileten vald 6rzésérol.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dés targyat képezo épitési munkalatok
felel6s miiszaki vezetdi:

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas(@ eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam: MV-KE/A-05-51764

15.11 Tekintettel arra, hogy jelen szerz6dés kdzbeszerzési eljaras eredményeképpen jott 1étre
Felek rogzitik a nyertes ajanlatban megajanlott mindségi szempontot, amely az ajanlatban
értékelésre keriilt:
A Vallalkoz6 kételes az ajanlatban megjeldlt alabbi épitésvezetd szakembert a teljesitésbe

bevonni.

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas(@ eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam: MV-KE/A-05-51764
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A teljesitésbe bevont szakember szakmai tapasztalata 43, azaz Negyvenhdrom honap (az
ajanlati elem legkedvezobb mértéke: 36 honap)

JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendel6 és a Vallalkozé kételezik magukat, hogy vitas iigyeiket egymas kozott,
targyalasok utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizenot) napon
beliil nem jarna sikerrel, ugy a vitat barmely £él jogosult az illetékességgel és hataskorrel
rendelkez6 rendes birdsagi forum igénybe vételével jogi ttra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

A Megrendel6é a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapjan nem teszi lehet6vé projekttirsasag
1étrehozasat.

A jelen Szerz6dés csak a Kbt. 141. § el6irasai szerint, mindkét F¢l altal aldirt irdsbeli
okirattal modosithato.

Amennyiben a szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerz6dés tébbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés tobbi
részét, amelyek tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a
szerz6dést az érvénytelen rész nélkiil nem kotétték volna meg. A Felek megtesznek
minden lehetséges erofeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerz6dés érvénytelen
rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a Felek
akaratdval és jelen Szerzdé€s céljaval.

A Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzodés érvényességének feltétele, hogy az
allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint
atlathatd szervezetnek mindsiiljon, illetve jelen szerzédésbdl eredd koveteléseinek
teljesitésére/kifizetésére a Megrendeld csak a fenti jogszabaly szerinti feltétel fennallasa
esetén jogosult. A Vallalkozé koteles a nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi CXCVIL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglalt feltételeknek torténé megfeleldségét érintd
barmely valtozast haladéktalanul bejelenteni a Megrendeld iranydban. A Vallalkozo
atlathatdsagi és titoktartasi nyilatkozata a jelen szerzddés 4. szamu melléklete.

Vallalkoz6 képviselGje kijelenti, hogy az informacidés Onrendelkezési jogrdl és az
informacioszabadsagrol sz616 2011. évi CXII. torvény 5.§ (1) a) pont, valamint 6.§ (4) és
(5) bekezdések és 20.§ (1) bekezdése elbirasainak megfelelden a jelen szerzddésben
foglalt adatai kezelésének tényérol, céljarol, jogalapjarol, terjedelmérdl, az adatkezelésre
és adatfeldolgozasra jogosult személyér6l, valamint arrdl, hogy jelen szerz6désben foglalt
adatait mely személyek ismerhetik meg, és a Vallalkozo és képviseletében eljaro
személyek adatkezeléssel Gsszefligghd jogairdl, jogorvoslati lehet6ségeir6l Megrendel6
elozetesen, teljes koriien tajékoztatta. Vallalkozo képviseldje kijelenti tovabbé, hogy jelen
szerz6désben rogzitett adatai teljes korii kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét,
tarolasat, nyilvanossagra hozatalat is) jelen szerzodés alairdsaval kifejezetten hozzajarul.
Az adatkezelés idGtartama a szerz6dés teljesitésétdl szamitott 5 (6t) év.
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17.6 A jelen szerzodésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozé
hatdlyos magyar jogszabélyok az iranyadok.

17.7 Jelen szerz6dés 6 (hat) egymdssal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melybél a Megrendeldt 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kettd) példany illeti meg,

17.8 Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét j6vahagyélag, arra
jogosult képviseldik utjan irjak ala.

17.9 A jelen Szerzédés elvélaszthatatlan részét képezé mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra jelen Szerzédéshez:
1. szam® melléklet: ~ Miiszaki Dokumentacié
2. szamu melléklet:  Teljesités igazolas minta
3. szamt melléklet:  Atlathatésagi nyilatkozat
4. szamu melléklet:  Feleldsségbiztositisi szerz6dés masolata

Kazincbarcika, 2018. julius 39}::"7_‘_ o
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VALLALKp;AgI (KIVITELEZEST) SZERZODES
EPITESI TEVEKENYSEGRE
1. rész: Zart rendszerii csapadékviz elvezetd rendszer rekonstrukeidja R vaQ

amely 1étrej6tt egyrészrdl Kazincbarcika Varos (")nkorm{myzata, mint megrendeld (}Iﬁ wd

(a tovabbiakban: Megrendeld) -
cim: 3700 Kazincbarcika, Fé tér 4. &n
e-mail cim: hivatal(@kazincbarcika.hu
torzsszam: 726456 05 (0’
addszim: 15726456-2-05
bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057
telefon: 06/48/514-731
fax: 06/48/514-733
Képviselbje: Szitka Péter polgarmester

méstészrdl ESZAKERDO Zrt., mint véllalkozé
(a tovabbiakban: Vallalkozé)

Cim: 3525 Miskole, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo(weszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adobszama: 11071596-2-05
Bankszamlaszam: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviseldje: Zay Adorjan vezérigazgato

(a Megrendel6 és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilén-kiilén: Fél, egyiittesen: a Felek) kozott a
cégszerli aldirasok id6pontjat rogzité napon.

1. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

1.1  Megrendel6 Kazincbarcika Viros Onkormédnyzata a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. &vi
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (1)-(2) bekezdése szerinti
eljarast folytatott le ,,Zart rendszerii csapadékviz elvezeté rendszer rekonstrukcioja”
targyban.

A kozbeszerzési eljaras eredménye 2018. julius 23. napjan keriilt kihirdetésre, amelynek
soran megdllapitdsra keriilt, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje a ,,Zart
rendszerii csapadékviz elvezetd rendszer rekonstrukei6ja” tekintetében a Vallalkozo.

A fentieknek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § értelmében a térvényes hataridén beliil
szerz6dést kotnek a jelen szerz8dés és az ahhoz kapcsolédéd mellékletek (a tovabbiakban
egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

1.2 A Felek megéillapodnak abban, hogy a Villalkozé a Jjelen Szerzédés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szerepl:
(1)  kozbeszerzés ajanlattételi felhivasban és a kdzbeszerzési dokumentumokban;
(i) a Vallalkozo6 kdzbeszerzési eljarasban tett ajanlataban
meghatérozott minGség és mennyiség szerint, a (a tovabbiakban: “Miiszaki Dokumentaci6™)
a természetben 3700 Kazincbarcika kézigazgatasi teriiletén a kiilon rendelés szerinti (NUTS:
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

HU311) ingatlanokon (tovibbiakban: Létesitmény) a Miiszaki Dokumenticioban
meghatarozott épitési munkak elvégzésére koteles.

A Megrendeld a szerzédésszeriien teljesitett épitési munka atvételére, és a véllalkozéi dij
megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség és
mindség szerinti meghatarozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatarozza meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé koteles az 1. szamO Melléklet szerinti Miiszaki Dokumentacidéban meghatdrozott
épitési munka elvégzéséhez sziikkséges egycb adatokat, informaciokat a Vallalkoz6 felé a
Szerz6dés megkotésével egyidejiileg rendelkezésre bocsatani.

Megrendels koteles a teljes munkateriiletet legkésébb az egyedi megrendelést kovets 8
(nyolc) napon belil munkavégzésre alkalmas éallapotban a Véllalkozé rendelkezésére
bocsatani. A munkateriilet 4tadasarél-atvételérdl Szerzodd Felek jegyzOkonyvet is vesznek
fel. A Megrendeld a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a Villalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Megrendeld szerz6désszerti teljesités esetén koteles a Vallalkozdi Dijat a jelen Szerzédésben
meghatarozott hataridében és modon megfizetni Vallalkozo részére.

Megrendeld képvisel8je koteles az épitési napléhoz kapesolddé feladatait a jogszabalyban
meghatarozott hatariddben elvégezni, tovabbi az Epitési Naplot legalibb 7 (hét) naponként
ellenérizni annak megéllapitisa érdekében, hogy a munkavégzés a Miiszaki
Dokumentaciéknak megfeleléen torténik-e, tovabba koteles az ellendrzés tényét régziteni az
Epitési Naploban.

Az eltakarasra keriild szerkezeteket csak a miiszaki ellenér Epitési Naploba rogzitett
engedélyével, és az eltakarasra keriilé részek fényképes (.jpg) formatumi dokumentalasat
kovetden lehet eltakarni.

Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerz8dés teljesitése sordn az épitési
napl6 adatai alapjan jogosult és koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (1)-(5)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

Megrendelé koteles egytttmiikddni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen eléforduld barmely helyzetben, igy kiilonosen a barmely okbdl adédd késedelem
feloldasa érdekében, vagy a jovahagyott tervdokumentacidban és koltségvetésben kiirt, de a
felhasznalaskor be nem szerezhetd anyagok, eszk6zok, berendezések helyettesitésére tett
Vallalkozo6i javaslatra nyilatkozni.

Megrendeld koteles a munka soran a Villalkozé altal felé intézett kérdésekre a legrovidebb
id6n beliil az Epitési Naploban nyilatkozni.

Megrendeld a miiszaki atadds-atvétel idépontjat a Véllalkozo készre-jelentése alapjéan tiizi ki.

Megrendelé koteles mind a szerzOdésszerien felajanlott részteljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miszaki Dokumenticionak megfelelnek, €s
annak csak olyan jelentéktelen hibdi, hidnyossdgai vannak, amelyek a kijavitisukkal,
pétlasukkal jaré munkék folytdin sem akadalyozzdk a Létesitmény rendeltetésszerti
hasznalatat.
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3.5

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6 kételes a munkat az épitési munkakat a munkateriilet dtad4s-gtvételét kovetben
haladéktalanul megkezdeni.

A Villalkozé kételes az anyagtaroldsi helyek kialakitasat a Megrendelovel el6zetesen
jévahagyatni. Véllalkoz6 a kivitelezés teljes idétartama alatt kételes a munkat a hozzarendelt,
megfeleld Iétszami és szakképesitésii szakemberrel, megleleld eszkdzskkel, a hatarid6ket
betartva végezni. Vallalkozo6 kételes a kivitelezési munkélatokat a vonatkozo, a szerzédés 1.
szama mellékletét képezé Miiszaki Dokumentacié szerinti szabvéanyok ¢és elbirdsok szerinti
mindségli anyagok felhasznalasaval, illetve beépitésével, a gyartménytechnoldgiai utasitisok
szigorli betartdsaval elvégezni. Sériilt feliiletii (tordtt), vagy forméjaban torzult anyag nem
hasznélhaté fel. Megrendelé kifogésa esetén — illetve amennyiben az anyagok, gyartméanyok
hibdja az eldirt tiiréshatdrokon til van — Vallalkozénak a kifogas targyat képezd anyagot,
szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem
moédosithatja a szerz8dés szerinti atadési hataridét és a szerzédéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani
kell a vonatkozé szabvanyokban elbirtakat. A szilkséges minbségi tanusitvanyokat a
Villalkozénak kell beszerezni.

Az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendeletben
foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

Az ajanlatban megadott és elfogadott anyagok kivéltisa a szerz6dés teljesités soran az
egyenértékiiség igazoldsaval lehetséges az é&pitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet eléirasainak megfelelden. A megrendel
és a miiszaki ellen6r fogadja el az egyenértékiiség igazoldsdt, minden mas esetben az
ajanlattol eltér6 anyagok hasznélata hibés teljesitésnek tekinthetd.

Véllalkoz6 a munkavégzése soran koteles betartani és betartatni az altalanos, és a
Létesitmény specifikumaib6l ad6dé kiilonss munkavédelmi eldirdsokat. Vallalkoz kételes
a munkateriilet 4tad4sdtol az épitési munkdk befejezését kovetd tadas-atvétel lezérasaig a
munkateriilet 6rzésér6l gondoskodni.

Villalkozé a munkavégzés soran koteles a Megrendel6 utasitdsai szerint eljami. A
Megrendel6 utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendeli utasitasokat, az ellene emelt esetleges Vallalkoz6i
kifogésokat, az Epitési Napl6ban kell rogziteni.

Villalkozé a Megrendelé 4ltal adott utasitis szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabély vagy hatésagi hatdrozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonit Amennyiben a Megrendelé a Vallalkozo szerint célszertitlen vagy
szakszerlitlen utasitdst ad, Vallalkozé a Megrendelst erre figyelmeztetni koteles. A
celszeriitlen vagy szakszerditlen utasitisra val6 figyelmeztetés elmulasztasabol ereds karokat
a Villalkozé koteles viselni.

Vallalkozé kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiség
hatdrid6ben torténé beszerzése, annak az épitési teriiletre t5rténd széllitasa, ott megfeleld
helyen torténd lerakodasa, illetve tdroldsa és Srzése.
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Vallalkozé kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszk6zOk, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre éllasa és
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositasa.

A Villalkozé koteles az épitési munkalatokhoz szilkséges villamos energia és vizellatast
almér6kon keresztiil biztositani és azok koltségét — beleértve az elfogyasztott villamos
energia és viz dijat - ilyen modon viselni.

Vallalkozo kételezettsége — amennyiben sziikséges - a kézmiivekkel torténd egyeztetések
elvégzése, a sziikséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatosagi nyilatkozatok és
kdzmi lizemeltetdi hozzajarulasok beszerzése, a szakfeliigyeletek megrendelése.

Villalkozé kotelezettsége az Epitési Napl6 vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglalt eldirasok maradéktalan betartisaval. Az Epitési Naplot a Megrendeld képviselsje
legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni kiteles. A Vallalkozoé kérésére a Megrendeld kdteles
az Epitési NaplGbejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha az a munkaval kapcsolatos, a
Vallalkozohoz intézett kérdést, vagy akadalykozlést tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a
Megrendeld a kézhezvételtd] szamitott 4 (négy) napon beliil érdemben reagalni koteles. Az
Epitési Naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az 5.1. pont szerinti atalany véllalkozési dij a szerz6dés alapjan nyujtandd szolgéltatdsok és
elvégzendd feladatok ellatdséhoz sziikséges valamennyi koltséget magéban foglalja, és
fedezetet nyujt a jelen szerz8dés szerinti feladatok teljesitésével sszefliggésben felmeriil6
valamennyi k6ltségre, jarulékra és kiadasra.

Mindezeknek megfelelden Vallalkozo kotelezettsége a tervdokumentdciokban szerepld, de a
koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszer(i hasznalathoz
szikséges munkalatok elvégzése.

Fenti korben Vallalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy a Véllalkozd a miiszaki leirds és szakmai
gyakorlata alapjan prognosztizalni tudta a felmeriilé kockdzatokat és azok anyagi vonzatat,
amelyek a munkavégzés sordn felmeriilé tovabbi munkak felmeriilésébdl adodnak.
Vallalkoz6 nyilatkozza, hogy a fentieket az ajanlata megtételekor teljes kortien figyelembe
vette, igy fenti nyilatkozatat erre tekintettel tette meg. Véllalkozé kijelenti, hogy ezen
nyilatkozatait a jGvében sem teszi vitassa.

Vallalkozé kotelezettsége a munkavégzés soran a biztonsigtechnikai, tlizvédelmi,
kérnyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi elSirasok betartasa.
Villalkozo koteles a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirdsok be nem tartdsa miatt
keletkezett karok és egyéb igények megtéritésére. A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az
anyagok és eszkozOok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett
kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett részei karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A kivitelezési tevékenység soran elbidézett kdrnyezetkarosodasért vagy
szennyezésért a Véllalkozot terheli minden feleldsség és kovetkezmény.

Vallalkozé feladata és koltsége a kivitelezéshez szilkséges szallitdsi utak organizilésa, €s
kozteriiletek biztositasa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Ideértendd a kozteriilet
foglalasi, behajtasi engedélyek, az egyéb jogszabilyok alapjan sziikséges engedélyek
beszerzése is.)

Vallalkozé felelssége, hogy a munkavallaléi, alvallalkozéi illetve azok munkavallaléi a
munkateriileten munkéra képes allapotban végezzék munkajukat.
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A Kkivitelezés soran keletkez$ hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hsz torténd —
elszallitaséra (elszallittatasara) a Vallalkozé kotelezett. Az €épitési anyagok, bontasi tormelék
tarolasahoz, illetve (el)szallitasahoz szilkséges minden engedélyt a Vallalkozénak kell
beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Villalkozét terheli. Vallalkozé
koteles betartani a hulladékok kezelésére, térolasdra, illetve elszallitasira vonatkozé
eldirdsokat, killonds tekintettel a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, illetve a
180/2007. (VIIL. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre vonatkoz6 dokumentumokat
Megrendeld részére dtadni, mely a végszamla benytjtasanak eléfeltétele.

Vallalkoz6 kételes az altala szolgéltatott, a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt és beépitett
anyagokrol késziilt - azok megfeleléségével kapcsolatos hatélyos jogszabalyoknak megfeleld
- dokumentumokat a Megrendeld, valamint a hatésagok részére bemutatni és a miiszaki
atadas-atvétel alkalmaval ezen iratok mdasolatat a Megrendelének 4tadni. A fenti
dokumentumok 4taddsa a végszamla kifizetésének el6feltétele.

Villalkozd kételes az eltakardsra keriild munkarészek elézetes ellenérzésére a Megrendel6t
az eltakards el6tt 2 (ketté) munkanappal felhivni.

Villalkoz6 koteles legkésébb az 4tadas-atvételi eljaras megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Vallalkozé koteles a Szerz6dés alapjan elvégzett munkdk 4tadasi dokumentaci6jat
elkésziteni, és azt a miiszaki dtadds-atvételi Jegyz8konyv lezarasaval egyidejiileg Me grendel6
részére atadni, a Létesitménybe beépitett anyagok jogszabdly szerint kotelez6 bizonylataival
egyiitt.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendels szémara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti tigyletekrd] a Megrendeldt haladéktalanul értesiti. A kiilfsldi adébilletdségii
Villalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az
illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adéhatdsag kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadilyozné feladatainak
ellatasat. Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozé kivitelezéi tevékenységre jogosultak
névjegyzéke Véllalkozéra vonatkozodan tartalmazza a vallalt teveékenységet, és Vallalkozo a
vallalt kivitelezdi tevékenység végzésében kézvetleniil részt vesz.

Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzddés teljesitésébe nem von be olyan
gazdalkod$ szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél sajat maga, illetve
a Megrendel6 alkalmazottja meghatarozé erdekeltséggel rendelkezik. Amennyiben ilyet
¢szlel, akkor koteles ezt a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Vallalkoz6 kételes a teljesités soran a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljarni és a teljesités
soran a Megrendelének a sziikséges bejelentéseket megtenni.

Az Alviéllalkozé munkajaért a Vallalkozé gy felel, mintha a munkat maga végezné.

A Vallalkozé a jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozok vonatkozisiban azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (kdzrem(ikodok) igénybevétele nélkiil
nem kovetkeztek volna be.



5.  VALLALKOZOI DiJ

5.1 Villalkozo a szerzédés teljesitésért vallalkozdi dijra jogosult.

Vallalkoz6 a szerz8dés targyat képez6 épitési, kivitelezési munkdékat, vagyis a szerzédéses

miiszaki tartalmat atalanydij ellenében végzi el, az alabbiak szerint:

Munkaarok diicolasa és bontasa 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig kétoldali

ives felilettel.

dticoléssal, fliggbleges palldzassal 2,01-5,00 m arokszélesség kozott, hézagos 2.195,°Ft
Nyiltviztartas helyszinentartas 0-500 liter/perc teljesitményti szivattytval 285-Ft
Biztonsagi véddkorlat 170,-Ft
Munkadrok foldkiemelése kézmiivesitett teriileten, kézi erGvel barmely 4350.-Ft
konzisztencijt talajban, dicolas nélkiil 2,0 m* szelvényig IV. talajosztaly B
Munkaarok foldkiemelése kézmii nélkiili teriileten gépi er6vel, kiegészitd kézi
munkéval, barmely konzisztenciajd, I-IV. oszt4lyt talajban, diicolas nélkiil 3,0 m? 2.560,-Ft
szelvényig
Féldvisszatdltés munkagodorbe vagy munkaarokba tomorités nélkiil, homokos
kavicsbol, réteges elteritéssel I-IV. osztalyn talajban kézi erével, az anyag stlypontja | 5.520,-Ft
karoldson beliil, a vezeték (mutargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig
Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy munkaarokba tomorités nélkiil, réteges 920.-Ft
elteritéssel I-IV. osztaly( talajban gépi er6vel, az anyag stlypontja 10, 0 m-en beliil, a "
vezetéket (miitdrgyat) kdrnyez6 50 cm-en tili szelvényrészben
Témérités barmely tomoritési osztalyban gépi erdvel vezeték felett és mellett 680,-Ft
tomorségi fok: 85%
Fejtett f51d felrakasa szallitoeszkozre kézi erével talajosztaly I-IV. 4.350,-Ft
Fejtett f61d felrakasa széllitoeszkozre géppel talajosztaly I-IV. 2.560,-Ft
Tormelék felrakdsa szallitdeszkdzre kézi erbvel 3.280,-Ft
Tormelék lerakohelyi dij 7.700,-Ft
Csatlakozohely készitése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekstd 4.975.-Ft
idommal vagy csécsonkkal, utdlag beépitve, 20 cm belsd atmérd. R
Csatlakozohely készitése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekotd 6.535.-Ft
idommal vagy cs6csonkkal, utdlag beépitve, 30 cm bels6 4tmérd. Rl
Csatlakozo6hely készitése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekstd 8 895 -Fi
idommal vagy cs6csonkkal, utblag beépitve, 40 cm bels6 atmérd. Rt

: , . . o 1 s . ; . 20.930,-Ft
Eléregyartott és monolit csatornak és aknak térmelékre bontisa, betonbol.
Akna vagy akna jellegii miitargy épitése, monolit vasbetonbdl vagy betonbol, akna- 26.480.-Ft
vagy miitargybeton készitése. Kavicsbeton C16-16/KK-vz2 *** 350 cement SO
Kiils6-belsé mintadeszkazat készitése, tipusakndhoz és aknajellegli miitirgyakhoz, 1.670,-Ft
sik feliilettel.
Kiilsé-belsd mintadeszkazat készitése, tipusaknahoz €s aknajellegli miitirgyakhoz, 2.670,-Ft




| Aknahéges6 beépitése kdracélbél. Aknahageso koracélbdl 18 mm atmérével Hvz 110
, vizzard cementhabarcs

2.350,-Ft

Ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel,

39.800,-Ft

Ontsttvas viznyeldracs elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel, 48/48 méretii.
Ontéttvas viznyeléracs ASZ 674, 470 mm Hvz 1 10, vizzaré cementhabarcs

36.250,-Ft

Vakolat készitése csatornaszelvényben és aknaban, cementhabarcsbdl, vizzard
kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagsagban. Hvz 110, vizzard
cementhabarcs Hvz 150, vizzaré cementhabarcs

2.880,-Ft

Vizzardsagi vizsgilat, csatorna belmérete: 80 cm-nél kisebb.

1.780,-Ft

Vasbeton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyiiris illesztéssel, beépitett csatlakozé
elemekkel, belsé cséatmérd: 100 cm beton akna-fenékelem, gumigytiris illesztési,
kiinettel,

39.500,-Ft

Vasbeton aknamagasit6 elem elhelyezése, gumigydirtis kétéssel, belsé 4tmérd: 100
cm, elem magassaga: 30 cm Aknamagasité elem 100/25 cm

10.525,-Ft

Vasbeton aknamagasit6 elem elhelyezése, gumigyiiriis ktéssel, belsé 4tmérd: 100
cm, elem magassaga: 50 cm Aknamagasité elem 100/50 cm

16.715,-Ft

Vasbeton aknamagasité elem elhelyezése, gumigyiiris kotéssel, belsé atmérd: 100
cm, elem magassiga: 70 cm Aknamagasité elem100/75 cm

18.700,-Ft

Vasbeton aknasziikitd elhelyezése, gumigytiriis kitéssel, barmely méretben Alsé
sziikitd elem 100/75/80 cm

16.400,-Ft

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsd beépitése fsldarokba, 2,00 m hosszi
csovekbdl, gumigylirtis tomitéssel, cséidomok nélkiil, kiilsé cséatmérd: 125 mm KG
125 PVC csatornacsd, D = 125 mm

2.240,-Ft

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsd beépitése foldarokba, 2,00 m hossza
csdvekbdl, gumigyliriis tomitéssel, cséidomok nélkiil, kiilsé cséatmérd: 160 mm KG
160 PVC csatornacsd, D = 160 mm

5.545,-Ft

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsd beépitése foldarokba, 2,00 m hosszi
csdvekbdl, gumigyliriis témitéssel, csdidomok nélkiil, kiilsd cs6atmérd: 200 mm KG
200 PVC csatornacsd, D = 200 mm

7.655,-Ft

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése filddrokba, 2,00 m hosszd
csdvekbdl, gumigylirlis témitéssel, csdidomok nélkiil, kiilsé cséatmérd: 315 mm KG
315 PVC csatornacs8, D =315 mm

18.285,-Ft

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba, 2,00 m hosszi
csdvekbdl, gumigyiiris témitéssel, cséidomok nélkiil, kiils6 cséatmérd: 400 mm KG
400 PVC csatornacsé, D = 400 mm

22.770,-Ft

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése foldarokba, 2,00 m hosszi
csovekbdl, gumigyiirlis tomitéssel, cséidomok nélkiil, kiilsé csdatméréd: 500 mm KG
500 PVC csatornacs6, D = 500 mm

27.980,-Ft

Miianyag, tokos csatornacs8idom beépitése fildarokba, gumigyliriis témitéssel, kiilsé
Lcséétméré: 125 mm csatorna iv idom 45 fok, KGB 125x45 fok,

1.750,-Ft




Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiils6

csbatmérd: 125 mm csatorna iv idom 87,5 fok, KGB 125x87 fok, 1.990,-Ft
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiils6 5 935.Ft
cs6atmérd: 125 mm csatorna agidom 45 fok, KGEA 125/110, T
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése fldarokba, gumigyiiriis tomitéssel, kiilsé 5 935.Ft
cs64atmérd: 125 mm csatorna agidom 45 fok, KGEA 125/125, aadd
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése foldarokba, gumigyiriis tomitéssel, kiils6 5 935.-Ft
cs6atmérd: 125 mm csatorna agidom 87 fok, KGEA 125/110, el
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiilsé 2 935.-Ft
csbatmérd: 125 mm csatorna dgidom 87 fok, KGEA 125/125, el
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiilsd 1,290 -Ft
cs6atmérd: 125 mm csatorna csévégelzard idom, KGK 125, T
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése f5ldarokba, gumigylirlis tomitéssel, kiilso 3 680.-Ft
cs6atmérd: 125 mm csatorna tisztité idom, KGRE 125, Rt
Mitanyag, tokos csatornacs6idom beépitése foldarokba, gumigyliriis tomitéssel, kiilsd 1.990.-Ft
cséatmérd; 125 mm csatorna sziikité idom, KGR 125/110, =
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigytir(s tomitéssel, kiilso 5 935.-Ft
cs6atmérd: 160 mm csatorna iv idom 45 fok, KGB 160x45 fok, e
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése fldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiilsé 2 935.-Ft
cs6atmérd: 160 mm csatorna iv idom 87,5 fok, KGB 160x87 fok, el
Mianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyfiriis tomitéssel, kiilsd 3.925.-Fi
cséatmérd: 160 mm csatorna dgidom 45 fok, KGEA 160/110, mCad
Miianyag, tokos csatornacs6idom beépitése foldarokba, gumigyiiriis tomitéssel, kiilsé 3.905.-Ft
csdatmérsd: 160 mm csatorna agidom 45 fok, KGEA 160/125 il
Muanyag, tokos csatornacs6idom beépitése foldarokba, gumigyiiriis tomitéssel, kiilsd 3.025 _Ft
csbatmérd: 160 mm csatorna dgidom 45 fok, KGEA 160/160 e
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyiiriis tomitéssel, kiilsé 3.925.-Fi
cs@atmérd: 160 mm csatorna agidom 87 fok, KGEA 160/110 el
Mijanyag, tokos csatornacs6idom beépitése foldarokba, gumigyliriis tomitéssel, kiilsd 3.925.Ft
cs6atmérd: 160 mm csatorna agidom 87 fok, KGEA 160/160, e
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése fldarokba, gumigytir(s tomitéssel, kiilsd 4715.-Ft
cséatmérd: 160 mm csatorna tisztitd idom, KGRE 160, S
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiilsé 5 280.-Ft

cs6atmérd: 160 mm csatorna szilkité idom, KGR 160/110




Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése flddrokba, gumigytiriis tsmitéssel, kiilsé

cs6atmérd: 160 mm csatorna sziikité idom, KGR 160/125 2.280,-Ft
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése f5ldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiilsé 3.890.-Ft
cs6atmérd: 200 mm csatorna {v idom 45 fok, KGB 200x45 fok, Rl
Mianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyiirtis tomitéssel, kiilsd 3.890.-Ft
cs6atmérd: 200 mm csatorna iv idom 87,5 fok, KGB 200x87 fok, Rl
Miuanyag, tokos csatornacsdidom beépitése fslddrokba, gumigytiris tomitéssel, kiilsd 4.365.-Ft
csdatmérd: 200 mm csatorna dgidom 45 fok, KGEA 200/110, R
Miulanyag, tokos csatornacséidom beépitése f5ldarokba, gumigyiiriis tomitéssel, kiilsé 4.365.-Ft
cséatmérd: 200 mm csatorna agidom 45 fok, KGEA 200/125, Rt
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése f5ldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiilsé 5.175.-Ft
cs6atméré: 200 mm csatorna dgidom 45 fok, KGEA 200/160, T
Muanyag, tokos csatornacséidom beépitése fldarokba, gumigylirlis tomitéssel, kiilsé 5.175.-Ft
csfatmérd: 200 mm csatorna dgidom 45 fok, KGEA 200/200, A
Mianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyiiriis témitéssel, kiils6 5.175.-Ft
csdatmérs: 200 mm csatorna dgidom 87 fok, KGEA 200/110, e
Milanyag, tokos csatornacséidom beépitése fldrokba, gumigyiiriis tomitéssel, kiilsé 5.175.-Ft
csdatmérd: 200 mm csatorna dgidom 87 fok, KGEA 200/125, T
Mianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyiiriis témitéssel, kiilss 5.350.-Ft
csdatmérd: 200 mm csatorna agidom 87 fok, KGEA 200/160, Rt
Muanyag, tokos csatornacséidom beépitése fldarokba, gumigyiirlis tomitéssel, kiilsé 5350 -Ft
cs0atmérd: 200 mm csatorna dgidom 87 fok, KGEA 200/200, T
Miuanyag, tokos csatornacsSidom beépitése f5ldarokba, gumigyiiriis tsmitéssel, kiilsé 11.480.-F¢
csdatmérd: 200 mm csatorna tisztité idom, KGRE 200, Bl
Milanyag, tokos csatornacséidom beépitése fSldarokba, gumigyiiris témitéssel, kiilss 3.900.-Ft
csdatmérd: 200 mm csatorna sziikité idom, KGR 200/160, el
Muianyag, tokos csatornacséidom beépitése fsldarokba, gumigyiirtis témitéssel, kiilsé 3.900.-Ft
cs6atmérd: 200 mm csatorna tokelzaré idom, KGM 200, el
Muianyag, tokos csatornacsdidom beépitése fldarokba, gumigyiiriis tomitéssel, kiilsé 6.855.-Ft
csdatmérd: 250 mm csatorna iv idom 45 fok, KGB 250x45 fok, Rl
Milanyag, tokos csatornacsidom beépitése foldarokba, gumigyiiriis témitéssel, kiilsé 6.855.-Ft
csdatmérd: 250 mm csatorna iv idom 87,5 fok, KGB 250x87 fok, Rl
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése f6ldarokba, gumigyiiriis tdmitéssel, kiils3 14.375.-Ft

csOatmérd: 250 mm csatorna dgidom 45 fok, KGEA 250/110,
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Miianyag, tokos csatornacsidom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiilsd

csdatmérd: 315 mm csatorna dgidom 87 fok, KGEA 315/110,

cs34tmérd: 250 mm csatorna Agidom 45 fok, KGEA 250/160, 14.375,-Ft
Miianyag, tokos csatornacsidom beépitése foldarokba, gumigyfiriis tomitéssel, kiilsé 16.675.-Ft
cs6atmérd: 250 mm csatorna agidom 45 fok, KGEA 250/200, Rt
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyirlis tomitéssel, kiilsd 16.675.Ft
cs6Atmérs: 250 mm csatorna dgidom 45 fok, KGEA 250/250, T
Miianyag, tokos csatornacsbidom beépitése foldarokba, gumigylris tomitéssel, kiilsé 16.675.-Ft
cs6atmérd: 250 mm csatorna agidom 87 fok, KGEA 250/110, e
Miianyag, tokos csatornacsbidom beépitése foldarokba, gumigyfiriis tomitéssel, kiilsd 16.675.-Ft
csbatmérd: 250 mm csatorna dgidom 87 fok, KGEA 250/160, T
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiilsé 16.675.-Ft
csdatmérd: 250 mm csatorna dgidom 87 fok, KGEA 250/200, T
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyiirts tomitéssel, kiilso 16.675.Ft
cs6atmérd: 250 mm csatorna dgidom 87 fok, KGEA 250/250, T
Miianyag, tokos csatornacsbidom beépitése foldarokba, gumigytriis tomitéssel, kiilsé 6.200.-Ft
cséatmérd: 250 mm csatorna csévégelzard idom, KGK 250, T
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiils6 6.740.Ft
csbatmérd: 250 mm csatorna sziikité idom, KGR 250/200, S
Mianyag, tokos csatornacs6idom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiils6 13.925.-Ft
csOatmérd: 315 mm csatorna iv idom 45 fok, KGB 315x45 fok, e
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyliris tomitéssel, kiils6 13.225.-Ft
cs6atmérd: 315 mm csatorna iv idom 87,5 fok, KGB 315x87 fok, et
Mianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiilso 20.540.-Ft
cs6atmérd: 315 mm csatorna agidom 45 fok, KGEA 315/110, T
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyiiriis tomitéssel, kiilsd 21.800.-Ft
cs6atmérd: 315 mm csatorna dgidom 45 fok, KGEA 315/160, POV
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigytir(is tomitéssel, kiilso 22 930.Ft
cséatmérd: 315 mm csatorna agidom 45 fok, KGEA 315/200, el
Mijanyag, tokos csatornacs6idom beépitése fldarokba, gumigyfiriis tomitéssel, kiils6 33.005.-Ft
cs6atmérd: 315 mm csatorna agidom 45 fok, KGEA 315/250, e |
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigytiris tomitéssel, kiils6 40.940.-Ft
csbatmérd: 315 mm csatorna dgidom 45 fok, KGEA 315/315, T
Miianyag, tokos csatornacs6idom beépitése foldarokba, gumigytiriis tomitéssel, kiils6 20.540.-Ft
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Milanyag, tokos csatornacsdidom beépitése foldarokba, gumigyiriis tomitéssel, kiilsé

Kozuti /KRESZ/ jelzétablak és kdzuti utbaigazitd tablak leszerelése oszloprol, jelzo-
és utbaigazitd tablak, 2-2 bilincskészlettel

cs6atmérd: 315 mm csatorna gidom 87 fok, KGEA 315/160, 21.830,-Ft
Miianyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigyliriis tomitéssel, kiils6 99 930.-Ft
csGatmérd: 315 mm csatorna agidom 87 fok, KGEA 315/200, et
Miianyag, tokos csatornacs6idom beépitése foldarokba, gumigytiriis témitéssel, kiilsé 33.925.-Ft
csOatmérd: 315 mm csatorna agidom 87 fok, KGEA 315/250, il
Mianyag, tokos csatornacsdidom beépitése foldarokba, gumigyiiriis tomitéssel, kiilsé 40.940.-Ft
cs6atmérd: 315 mm csatorna 4gidom 87 fok, KGEA 315/315, el
Miianyag, tokos csatornacsdidom beépitése f6ldarokba, gumigy(riis témitéssel, kiilsé 10.995.-Ft
csOatmérd: 315 mm csatorna sziikité idom, KGR 315/250, =
Csovezetékek bontasa, NA 160 mm kiilsd atmérd-ig 450 -Fi
Csévezetékek bontasa, NA 160-299 mm kiilsé atmérd kdzott 680,-Ft
Csévezetékek bontasa, NA 300-499 mm kiilsé atmérd kozott 890,-Ft
Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm vastagsagban, permetezett védoréteggel 25.530.-Ft
utokezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C 12-24/KK At
Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével, beton alapgerendaval €s 4.830.-Ft
Ipegtémasztéssal, hézagoléssal, 25 cm hosszi eléregyértott szegélyelemekbol Rt
Utszegélykd, 25/30/15 cm Kazincbarcika, C 10-16/FN
Zuzalékos aszfaltszOnyegek, aszfaltbetonok és 6nt6tt aszfaltok bontdsa, ktoréteggel
egylitt, kézi er6vel, légkalapaccsal 11.100,-Ft
Zuzalékos aszfaltszOnyegek, aszfaltbetonok €s 6ntott aszfaltok bontésa, kétéréteggel | 8.800,-Ft
egyiitt, géppel, hidraulikus bontéfejjel
Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1€vo réteg feliiletének elézetes 138.000
letakaritasaval és bitumenemulzids lepermetezésével, vékony rétegben terithetd F "
VRA-8 jelli keverékekkel, 1,5-3,0 cm vastagsagban VRA-8 jelti keverék, KZ t
adalékkal
Vak vagy zsugorodasi hézag készitése egyrétegii zi- zottkdbeton burkolatba, a 1 440.-F
kiontés ald tomitdzsindr elhelyezésével, kenéssel és hézagkitntéssel, hézagrés 3-4 440,-Et
mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fiirészelve, 8-10 mmx30 mm
ravagassal
Kavicsbeton burkolat bontasa, kézi er6vel, 1égkalapaccsal 11.100,-Ft
: . , e . , 21.735,-Ft
Eléregyartott vasbetonlap burkolat bontasa, kézi erével, 1égkalapaccsal
Eléregyartott vasbetonlap burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontéfejjet 122650,
Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontofejjel 8.800,-Ft
1.550,-Ft
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Koziti jelz6- és Gtbaigazitd tablak felszerelése, tajékoztatast adod- €s utbaigazit6 4.780,-Ft
jelzdtablak, 4-4 bilincskészlettel Aluminium utelzérast jelzé tabla, fényvisszaverd,
500x2000 mm
Forgalomterelé mitargy elhelyezése és visszabontdsa 14.375,-Ft
Km fuvardij 490,-Ft
Kiemel§ papucs 2.440,-Ft
Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm vastagsagban, DURA habarccsal 305,-Ft
Vasbeton aknamagasité gylirii (10 cm-es) elhelyezése 9.500,-Ft
Vasbeton aknamagasitd gytirii (6 cm-es) elhelyezése 9.500,-Ft
Vasbeton aknamagasitd gy(irii (3 cm-es) elhelyezése 9.500,-Ft
| Vasbeton sziikit6 javité gyfirli (6 cm-es) elhelyezése 15.830,-Ft
Toktomités készitése Poranhabbal 2.070,-Ft
Mapei Lamposilex (vizbetdrés megsziintetése) 10.580,-Ft
Zhzott ko utalap készités 7.820,-Ft
Milanyag, tokos csatornacséidom beépitése foldarokba, gumigytiriis témitéssel, kiilsé 2.930,-Ft
cséatmérd: 160 mm csatorna attold idom, KGU 160
y . oz Cr s . 1.440,-Ft
Beton jardalapok felszedése, ala agyazat készités, visszahelyezés

A jelen szerz6dés vonatkozasdban a rendelkezésre 4116 keretdsszeg nettdé 14.700.000,-Ft +
opciondlisan 290% (2018-2019 évre).

E korben felek rogzitik, hogy a keretSsszeg ki nem meritése (fiiggetleniil annak mértékétol)
nem eredményez a megrendeld oldalardl szerzddésszegést. Ennek okén véllalkozé kijelenti,
hogy a fentiekkel az ajanlata megtételekor teljes korlien szamolt, ajanlatit ennek
figyelembevételével tette meg, tovabba kijelenti, hogy a fentick vitatasardl jelen szerzodés
alairasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.

Az egyedi megrendelések ellenértéke az adott megrendelés alapjan ténylegesen elvégzett
valamennyi munkanemre es6 egységar (anyagérral) és annak mennyiségének a szorzata.

A vallalkozasi dij elszdmolasa tételes felmérés alapjan a vallalkozé nyertes ajanlataban
elfogadott egységarak figyelembe vételével torténik, a keretdsszeg erejéig.

A kivitelezési munka nem engedélykdteles, a 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés
a) pontja_alapjan nem tartozik a forditott AFA hatalya ald. Az altalanos forgalmi add
tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok iranyaddak.

Megrendel6 a fedezetet sajat forrasbol biztositja.
A vallalkozasi dij fedezete Kazincbarcika Varos Onkormanyzata 2018. évi kdltségvetésérsl

sz616 médositott 6/2018 (II. 15.) rendeletében a Dologi kiadasok - Zart csapadékviz rendszer
rekonstrukcidja koltségvetési sor terhére rendelkezésre all.

5.2 Az atalanydij a Megrendeld altal szolgaltatott arazatlan koltségvetés alapjan, Vallalkozd

koltségvetése szerint keriilt meghatarozasa.

5.3 Az ajanlattétel, a szerz0dés, a szamlazas és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
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5.4 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6désben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazzak, +290%

5.5

3.6

5.7

5.8

keretdsszegben az esetleges 2018-2019 évi munkak vonatkozasiban, (Az esetleges 2019. évi
munkak vonatkozasiban az opci6 feltétele a Testiileti dontés rendelkezésre allasa.)

Villalkozé tovabbi fizetési igényt Megrendelével szemben semmiféle jogcimen nem
tamaszthat, kivéve Megrendel késedelmes fizetése esetén a Polgari Térvénykonyvrdl sz6l6
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdésében foglalt késedelmi
kamatot, valamint a behajtasi kéltségatalanyrél szolé 2016. évi IX. térvény szerinti
koltségatalanyt.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Szerzédéses miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes
koltségét: a munksk eldirdsoknak megfelel6, maradéktalan megvalésitdséhoz sziikséges
minden anyag 4rat és munkadijat az 1. sz. mellékletekben rogzitett miszaki tartalommal, az
azokban meghatirozott min8ségli anyagokkal, a kivitelezési munkdkkal kapcsolatban
fizetendd minden dijat,anyagkoltséget, illetéket, vamot, az eldkészités, a fel- és levonulas,
ideiglenes melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az 4tadési eljards, a tarolas, az
Orzés, valamint a kornyezet-megdvasi, vagyon- ¢s balesetvédelmi feladatok kéltségeit, a
vonatkozé szabvanyoknak megfelels mindségi vizsgélati és mérési koltséget, a torvényi
jotallas és szavatossig korbe tartozé hibik javitdsdhoz sziikséges feladatok koltségét, a
rendeltetésszerli hasznalatot biztosité megvaldsitésahoz sziikséges munka ellenértékét, illetve
mindazt a kdltséget, mely a vallalkozét jelen szerzédésben foglaltak szerint terheld, illetve
ahhoz kapcsolédé valamennyi kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges. A Vallalkozbi dij
tartalmazza tovabba a szerzGdéskétés alapjat képezd Kozbeszerzési Dokumentacioban
kimutathatéan szerepld, de a szerz6déses arban a Vallalkozé Altal esetlegesen figyelembe nem
vett tételeket is. A Vallalkozéi Dij tartalmaz tovabba minden olyan anyagot és szolgaltatast is,
amely hozzitartozik a munkak kifogastalan és teljes korti kivitelezéséhez, a rendeltetésszerti
hasznélathoz.

A Villalkozéi Dij atalanydij, amelynek jogi természetével Felek tisztaban vannak. Vallalkozé
ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt Megrendel6vel szemben semmiféle
jogcimen nem tdmaszthat, kivéve, ha Jelen szerz8dés masként rendelkezik. Megrendels
tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Villalkozé — mint a
szerz6dés targyaval kapcsolatban kellé szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen
szerzOdés aldirasaval kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte
az elvégzendd feladatot és annak koriilményeit, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési igényérol
jelen szerzédéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

Megrendelé  tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Villalkozé — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kell8 szakértelemmel rendelkezé jogi
szemeély — jelen szerz8dés alairdsaval kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes
mértekben megismerte az elvégzends feladatot és annak kériilményeit, igy kijelenti, hogy az
altala megajanlott (tartalékkeret nélkiili) vallalkoz6i dij valamennyi feltétel kielégitéséhez
szilkséges munkéra (anyagra, berendezési és felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet
nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési igényérdl jelen szerzOdéssel feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek. masodik mondatéban foglalt
koltségekre is. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ér-, rfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi
kondiciok valtozasdval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij teljes
mértékben fedezetet nynjt.

Fenti korben Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a Villalkoz6 a miiszaki leiras és szakmai
gyakorlata alapjan prognosztizalni tudta a felmeriild kockazatokat és azok anyagi vonzatat,
amelyek a munkavégzés sordn felmeriil tovabbi munkak felmeriilésébd] adédnak. Villalkozd
az el6z6 pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozza, hogy a fenticket az ajinlata
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megtételekor teljes korlien figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatat erre tekintettel tette meg.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jovében sem teszi vitdssa.

5.9 Pétmunka fizetési igényt nem fogad el Megrendel6. A Vallalkoz6, minden a tervben és a

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

koltségvetésben rogzitett kivitelezési munkarészt és feladatot, amely a rendeltetésszerti
hasznélathoz sziikséges a Vallalkozdi dij ellenében kételes elvégezni.
Az épitéshez sziikséges kbzmi (viz, szennyviz dram) hasznalat dija a kivitelezd kdltsége.

A VALLALKOZOI DIJ ELSZAMOLASA

Vallalkoz6 a szerzédés alapjan az egyedi megrendelés - afa nélkiili - 6sszege 5%-anak
megfeleld mértékli elbleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan. Az
elélegszamla a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, illetve az €pitési
beruhazisok, valamint az épitési beruhdzdshoz kapcsolédd tervezéi €és mérndki
szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szélo 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden keriil kifizetésre.

Az elbleg elszdmolasdra az egyedi megrendelésekrdl kiallitott végszdmldban keriil sor.
Vallalkozé a teljesités sordan minden egyedi megrendelés teljesitését kovetden 1 db szdmla
(végszamla) benytjtasara jogosult.

Az egyedi megrendelésekhez kapcsolodo teljesités igazolasi jegyzokonyv kiallitasara a felek
altal elvégzett atadas-atvételi eljaras alapjan keriil sor.

A teljesités igazolasi jegyzOkonyv felvételére és ellenjegyzésére a megrendeld képviselSje,
miszaki ellendre és a vallalkozé képviselje jogosult. A teljesitésigazolas kiadasa
tekintetében a megrendeld a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései szerint jar el.

Felek megallapodnak abban, hogy az eléleg igénybevételét a Megrendelé nem koti biztositék
nyujtasahoz.

Megrendeld részszamlazast nem biztosit.

A villalkoz6i dij az igazolt szerzédésszer(i teljesitést kovetben, a helyesen kidllitott szamla
benynjtasat kovetden, tutaldssal, forintban (HUF) kertil teljesitésre az aldbbiak szerint:

O alvallalkoz6 igénybevételének hidnya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései, tovabba a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
O alvallalkoz6 igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.8

(1)-(2) bekezdésétél eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan alkalmazott 322/2015.
(X.31.) Korm. rendelet szerint az aldbbiak szerint:

a) Vallalkozo6 legkésdbb a teljesités elismerésének id6pontjdig nyilatkozik, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak a
vallalkozoi dijbdl;

b) Megrendeld felhivja Vallalkozot, hogy a vallalkozoi szamla kifizetési hataridejéig
nyljtsa be Megrendeld felé az alvéllalkozok kifizetésének igazoldsat, melyet kdvetden
Megrendeld kiegyenliti Vallalkozé benyujtott szamlajat.

c) Amennyiben Vallalkozé kéri, hogy az alvéllalkoz6i szdmlédkat Megrendeld
egyenlitse ki, Gigy errél nyilatkozatot ny(jt be az a) pont szerinti nyilatkozattal egyidejlleg.

Megrendeld a véllalkozo6i dijat az igazolt szerzddésszeril teljesitést és az elfogadott
teljesitésigazolds kovetdéen Vallalkozé altal kiallitott szamlak, tovabba a szamldkhoz
Viallalkozé altal kiallitott alvallalkozéi nyilatkozatok kiallitdsatol szamitott 30 napos
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fizetési hatarid6 mellett, a 2013. évi V. tv. 6:130.§ (1) bekezdés szerint az Megbizé OTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11734152-15350057 szdmu szaml4jardl Vallalkozo OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11734004-21408520 szamu szémléjara, vagy Vallalkozé nyilatkozata
szerinti alvallalkozdinak bankszamléjara torténd atutalassal teljesiti.

Vallalkoz6 a szamlék kiallitasatol szdmitott 3 napon beliil kételes a szamlskat Megrendeld
részere eljuttatni. Amennyiben Vallalkoz6 ezen kotelezettségének nem tesz ecleget, tigy a
fizetési hatdrid6 kezdete a szdmlak kézhezvételének napja.

A teljesitésigazolds - mely a szdmla (szdmlak) kotelezé melléklete - aldirasara Szitka
Péter polgarmester vagy az dltaluk irdsban megjel6lt személy jogosult.

Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatérozottak
szerinti késedelmi kamat, valamint a behajtasi koltségatalanyrél sz616 2016. évi IX. torvény
szerinti koltségatalany megfizetésére koteles.

Hidnyos vagy szabdlytalan szémla, illetve aggilyos vagy nem szerzédésszeril
teljesitésigazolds esetén a Megrendelé — az adott szdmla és teljesitésigazolds kézhezvételét
kévet6 5 munkanapon beliil — jogosult az esedékes dijfizetést kamatmentesen felfiiggeszteni,
és a Vallalkoz6t a szerz8désszerii dijigénylésre, illetve elszamolasra felhivni.

Villalkoz6 csak abban az esetben tarthat igényt véllalkozoi dijra, ha a jelen szerzédésben és
az arajanlatban villalt szolgéltatast szerz8désszerien, maradéktalanul teljesiti.

Felek rdgzitik, hogy fizetési kotelezettséget kizardlag a jogszabalyoknak és jelen
szerzbdésnek mindenben megfelel$ szdmla és mellékleteinek Megrendel$ 4ltali kézhezvétele
keletkeztet.

A szamlénak meg kell felelnie az 4ltalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL térvény
altal el8irt tartalmi kovetelményeknek. A kiszémlazott dij nem térhet el a jelen szerzédésben
foglaltaktol.

A végszamla kizarélag a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetéen nytjthato be. A szamlak
hivatalos dtvétele Megrendelé cimén torténik. Amennyiben a benyujtott szamla nem felel
meg a fenti feltételeknek, Uigy a Megrendeld a Vallalkozét irasban szélitja fel a hidnyok

poétldsara, €s ebben az esetben a fizetési hataridé a hidnyok pétlasaval veszi kezdetét.

A Vilialkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés
teljesitésével Ssszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasig tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozd addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendels a neki felréhaté késedelem idétartaméra
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni. A
Megrendel§ fizetési késedelme a Viéllalkoz6 4ltal hidnytalanul és teljes koriien benyujtott
szamla fizetési hataridejének lejartatol 4ll fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka sordn a felmeriilt pétmunka (a szerzédés alapjat képez6 dokumentéciéban nem
szerepld, killsn megrendelendé munkatétel) felmeriilését a Vallalkozé koteles a Megrendels
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részére irdsban jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerzdéses miiszaki tartalom
részévé és a Villalkozo csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt Muszaki ellen6r
irasban jovahagyja és a Megrendeld irdsban elrendeli (valtoztatas), és a véltoztatdssal jard

rrrrrr

betartasaval.

A pétmunka elszdmolasa a tényleges teljesitések, illetve szallitasok alapjan, az elkészitett
koltségvetés alapulvételével, tételes elszamolassal torténik, igy a mértéket és a
mennyiségeket a Feleknek kozosen kell megallapitani és ellendrizni, illetve bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

A kivitelezési munkak teljesitésének ideje: 2018. december 31. napjaig (opcionalisan 2019.
december 31. napjaig). Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

A Villalkoz6 kételes a szerzddés targyat képezd valamennyi munkat legkésdbb a 8.1 pontban
régzitett idopontra — figyelemmel a 2013. évi V. térvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére —
befejezni.

Felek a teljesités helyeként az alabbi munkateriiletet hatdrozzak meg:
3700 Kazincbarcika kozigazgatasi terillete (NUTS: HU311)
az egyedi megrendelésekben meghatarozott helyszinek

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A Villalkozé képviselje a munkék befejezésérél és teljesitésre felajanldsrol az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idopont elétt legalabb 7 (hét) nappal készre-
jelentésével irasban értesiti a miiszaki ellenrt, megjeldlve a miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésének napjat is.

A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozo készrejelentése alapjan tiizi ki.
Ha a Megrendeld a Vallalkozé készre jelentésében megjellt iddpontot kovetd 15 (tizenot)
napon beliil indokolas nélkiil nem kezdi meg az atadéas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
legfeljebb 30 (harminc) napon beliil nem fejezi be, a Megrendel6 a Vallalkozo6 kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A Megrendel az elvégzett munkakat a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn vizsgalja meg.

Az atadas-atvételi eljaras célja annak megéallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirdsoknak, jogszabalyi és

hatdséagi eldirdsoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak (kiilénds tekintettel a

mindségi eldirdsokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszert hasznélatra.

Az atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- €s

tormelékszallitasi itvonalak megtisztitott allapota, a Véllalkozé altal be nem épitett, valamint

a tulajdonat képez6 eszkozoktdl valéo mentessége.

A miiszaki dtadds-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az

eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

(i) amunka a szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek s
a hatosagi eldirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi
médositasoknak megfelel6en, hiany- és hibamentesen elkésziilt;
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(i) rendelkezésre allnak az eljarast megelézd alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikddtetésérdl, hasznélatardl a
Megrendel6t, vagy az édltala megjelslt személyeket megfelelfen kioktatta,

A Szerz6d6 Feleknek a miiszaki 4tadds-atvétel megallapitésait jegyzbkonyvben kell

rdgzitenie. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell legalébb:

(1) azeljaras kezdetének és befejezésének iddpontjat,

(i) a miiszaki 4tadds-atvételi eljarisban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(ii)) a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendeld észrevételeit a szerzédésben foglaltak teljesitésérdl,

(v) a miiszaki 4tadas-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hidnyok, hidnyossigok megnevezését (jelentésebb tételszam esetén az stadds-atvételi
jegyz6konyv mellékletét képez6 kiilon hidnypétlasi jegyzékonyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék is készithetd),

(vi) ahibas munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket,

(vii) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendeld épittetd dontését arrdl, hogy 4tveszi-e az épitményt,

(ix) aMegrendeld dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsara vagy arengedményt
kér, valamint

(X) arésztvevdk részérdl a jegyzOkonyv jovahagyasat.

Ha a Megrendeld a hibdk, hidnyok, hidnyossdgok kijavitasat kéri, az jegyzékonyvnek

tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitdsért és az atvételért felelds személy

megnevezését,

A Villalkozd koteles atadni Megrendelnek az Ataddsi Dokumentéciét 2 (kettd) példany

papir formatumban és 1 (egy) példany digitalis formatumban. Az Atadasi Dokumentaci6

tartalmazza a megvalésulési tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvaldsult allapotanak

miszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven

dsszhangban a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirasaival:

(i) az épitési-bontasi hulladék térolasara, elszallitisdra vonatkozo, 5. mellékletnek
megfeleld tartalmi hulladék-nyilvantart$ lapot,

(i) a kivitelezési dokumentaci6t vagy az épiilet tényleges megvalosulasanak megfeleld
modositast is tartalmazé megvaldsulasi dokumenticidt,

(iii) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi itmutat6jat, valamint

(iv) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az
Cpitteté szémdra a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlatot igazolja és a
hasznalatbavételi engedély vagy tudomésul vétel megkéréséhez sziikséges.

(v)  az 6t megillet épitési naplopéldanyt annak sszes mellékletével,

(vi) ajotallasi dokumentumokat,

(vii) a f6bb mozgathato épitményszerkezetek kezelési itmutatdjat, hasznalati utasitast,

(viii) Uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast

(ix) anyomasproba jegyzOkdnyveit,

(x) amérési jegyzbkonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyz6konyveit,

(xi) avillamos berendezés elsé feliilvizsgalatanak eredményérél készitett mindsit iratot,

(xii) abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

(xiii) adott esetben a koziizemi méré6rakkal kapcsolatos dokumentumokat

(xiv) az épitmény hasznalatival sszefliggd késdbbi munkakhoz kapcsolédd biztonsagi és
egészségvédelmi tervet.

(xv) egyéb dokumentumokat (jogszabalyban vagy az épitési engedélyben meghatérozott
egyéb dokumentumokat)
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A miiszaki dtadas-atvételi jegyzOkonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal, melyben
a Megrendeld nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerz6désnek megfeleléen elkésziilt, a
teljesitése alapjan a Vallalkozo jogosult a Vallalkozdi dij kdvetelésére, valamint a végszdmla
benyujtasara. A zaradékban utalni kell az esetleges hibdk, hianyok pdtlasara sziiletett
egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kidllitisaval a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
lezartnak és sikeresnek, mig e nélkiil az eljards meghitsultnak tekintendd. Amennyiben a
Megrendelé jogalap nélkiil tagadja meg a teljesitésigazolasi zaradék kidllitasat, a meghiasult
dtadas-atvételi eljaras koltségei 6t terhelik.

Hatéarid6ben teljesit a Vallalkozé, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerz8désben foglalt
végteljesitési hatarid6n beliil megkezdbdik, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette
4t. A Megrendel$ nem tagadhatja meg az atvétel olyan jelentéktelen hibdk, hidnyok miatt,
melyek mds hibdkkal, hidnyokkal Gsszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkék folyaman nem akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznalatot. Az 4tadas-atvétel idején
fennallé hibak, hidnyok kijavitdsanak hatarideje 15 (tizendt) napnal hosszabb nem Iehet. A
Vallalkozo késedelme akkor is az atadés - atvétel befejezésétdl all be, ha alaptalanul vitatta a
hibék, hidnyok fenndllasat, illetve az azokkal kapcsolatos feleldsségét.

TELJEsi”TE’ST” BIZTO§i’I"0 MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODEST
MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Amennyiben Villalkozé olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely neki felréhato, a 8.1.
pontban meghatirozott végteljesitési hatarid6hoz képest késedelmesen teljesit, a késedelem
minden napjéra a jelen pont szerinti késedelmi kotbér megfizetésére koteles, azzal, hogy a
késedelmi kotbér dsszege maximum 30 (harminc) napig keril felszdmitasra. Vallalkozo
kételes a Megrendel6nek a ktbér mértékét meghaladé karat is megtériteni.

A kotbér mértékét a Felek naponta a nettd - az afa és tartalékkeret nélkiil szamitott -
ellenszolgaltatas 0,5 (fél) %-anak megfeleld dsszegben hatarozzak meg.

Amennyiben Villalkozé olyan okbél, amelyért felelds, illetve amely neki felréhaté, a
Szerzddés meghidsul, a Vallalkozo a jelen pont szerinti meghitsulési kotbér megfizetésére
koteles. Vallalkozé koteles a Megrendeldnek a kotbér mértékét meghaladd karat is
megtériteni. A meghitsulasi kotbér fizetése nem érinti a Megrendel6 egyéb, a szerzddés
meghitsuldsa vonatkozasaban fennallo jogainak érvényesitését.

A kotbér mértékét a Felek a nett6 - 4fa és tartalékkeret nélkiil szdmitott - ellenszolgaltatas
véllalkozési dij 20 (hisz) %-anak megfeleld 6sszegben hatdrozzak meg.

Villalkoz6 koteles a Megrendeld részére jotallast nywjtani, amely kiterjed a teljesités soran
telepitett valamennyi eszkdzre is. A Felek a jotallas kezd6 idépontjaként a végteljesités
sikeres miiszaki 4dtadis-atvételének napjat kovetd napot tekintik, a jotallas mértekét 24
(huszonnégy) honapban hatarozzak meg.

Vallalkoz6 koteles a vallalkozési szerzédés megkotéséig felelosségbiztositdsi szerzddést
kdtni vagy a meglévé biztositasat jelen szerzGdéses munkara is kiterjeszteni.

A felel6sségbiztositas értékének el kell érnie az 1. rész tekintetében a 15 millié Ft/ év és 3
millié Ft/ karesemény Gsszegii értéket.

A Villalkozo koteles a felelésségbiztositasi szerz6dés méasolatat a Megrendeld részére atadni,
mely jelen szerz6dés 5. szamu mellékletét képezi.
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JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkozé szavatossiggal tartozik azért, hogy az altala végzett kivitelezési munka és a

teljesitéskor beépitetett valamennyi eszkdz a teljesitéskor megfelel a jelen Szerzédésben,

illetve a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsadgoknak (kellékszavatossag).

Ennek keretében szavatolja

(i)  az épitési munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését;

(i) avonatkozd szabvanyoknak és eldirasoknak betartdsat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerzédéses miiszaki tartalomban
meghatarozott kovetelményt, paramétert €s miiszaki adatot.

A Villalkozé szavatossagi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének napjat
kévetd naptdl a Ptk-ban, vagy a kiilén jogszabalyokban foglalt kotelezd alkalmassagi id6
lejartaig all fenn.

A Villalkoz szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyek a nem
rendeltetésszerli hasznilat kovetkezményei. A Megrendeld kételes a szabvanyokban,
miiszaki eloirasokban, karbantartasi utasitdsokban régzitett el6irasokat betartani.

A Villalkozd a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kotelezettségein til a 10.3 pont
szerint jGtallast is vallal.

A jétallasi id6n beliil vagy szavatossagi id6n beliil a Megrendel® altal jelzett hiba kijavitasat
a Vallalkozd az err6l sz0l6 Megrendeldi bejelentés kézhezvételét kévetd 5 (6t) munkanapon
beliil kételes megkezdeni, és a miszakilag indokolt id6tartam alatt befejezni. A kisebb
jelentdségli hibak esetén Megrendeld koteles ezeket a hibakat egylitt kezelni, és azokat az
utofeliilvizsgalati eljaras elékészitése soran bejelenteni a Villalkozo felé.

Amennyiben a Vallalkoz6 a hiba kijavitdsdhoz sziikséges intézkedéscket nem kezdi meg a
11.5 pontban foglalt hataridében, vagy a hiba kijavitasa a miiszakilag indokolt id6tartam alatt
nem fejezédik be, a Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozd terhére kijavitani vagy
kijavittatni.

A Kijavitason kiviill a Megrendel6t megilletik a jogszabalyban a szavatossag és jotallas
korében meghatarozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kivetden a Megrendeld koteles haladéktalanul értesiteni a Véllalkozot, a
cimére kiildott ajanlott killdemény forméjaban. A bejelentés kézhezvételét kdvetden a
Szerz6dd Felek kitelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat, valamint — ha a Vallalkozonak
szavatossagi kotelezettsége meriil fel — a kijavitds modjat, menetét, és a kijavitdshoz
muszakilag indokolt id6étartamot.

Felek megéllapodnak abban, hogy a miiszaki atadas-atvételt koveton egy éven beliil
utofeliilvizsgalati eljaras tartanak. Az utofeliilvizsgilati eljarast a Megrendeld késziti €16 és
meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivot az eljards megkezdésének napjat megelézéen 15 (tizendt) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendelé 4altal Osszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzékonyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Vallalkozo6 az eltelt id6 alatt bekvetkezett hidnyossdgokat, illetve hibékat
az uto-feliilvizsgalati eljarast kovetd legkésébb 30 (harminc) napon beliil kételes kijavitani.
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Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé altal a kozbeszerzési eljarasban tett
ajanlataban vallalt jotallasi id6 leteltét megel6zben — ismételt uto-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zden 15 (tizendt) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Gsszedllitott hibajegyzéket is.

A Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztveviknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Villalkozo6 az eltelt id6 alatt bekdvetkezett hidnyossagokat, illetve hibakat
az utd-feliilvizsgalati eljarast kévet6 30 (harminc) napon beliil koteles kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerzo6dés annak szerz6désszeri teljesitést kovetd jotallasi idoszak
végéig tart6 hatéllyal jon 1étre.

A Szerzddéstdl torténd elallas vagy azonnali hatalyn felmondésa a Megrendeld részérdl:

A Megrendeld minden egyéb joga csorbitasa nélkiil jogosult és a (vi)-(viii) pontok alapjan

koteles a Vallalkozohoz intézett, egyoldalt és a felmondas okait megjeldld nyilatkozattal

azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerzddést az alabbi esetekben:

(i) a Vallalkozé ismételt vagy sulyos szerzOdésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzbdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendeld irasbeli felhivasatol
szdmitott 15 (tizendt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés jellegébdl
kovetkezben az eldbbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges;

(ii) a Véllalkozé 30 (harminc) napot meghaladd késedelme esetén;

(iii) a Véllalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a jelen
Szerzdés szerinti feladatok elvégzesét;

(iv) a Vallalkozéval szemben felszamolési eljaras indul, vagy végelszamolas altali
megsziinését hatirozza el,

(v) Vallalkozo6 adoszamat felfiiggesztik,

(vi) ha a Villalkozé szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

(vii) a Vallalkozé koézvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

(viii) ha szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a véllalkoz6 tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

(ix) amennyiben vallalkozé 4. szamu mellékletében foglalt atlathatésagra vonatkozo
nyilatkozata val6tlan tartalmu.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekovetkeztér6l a Vallalkozé haladéktalanul

kételes irdsban bejelentést tenni a Megrendeld felé. Az elallast tartalmazé jognyilatkozat

kizardlag irdsban (cégszerilen aldirva) érvényes. A felmondé nyilatkozatot tértivevényes
kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Szerz6déstl torténd elallas vagy azonnali hatdlya felmondédsa a Vallalkozo részérdl:

A Villalkozé a Megrendel ismételt vagy sulyos szerz6désszegése esetén minden egyéb joga
csorbitdsa nélkiil, azonnali hatallyal jogosult a Megrendel6éhoz intézett, a felmondas okait
megjeldld irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédést, feltéve,
hogy Megrendeld a szerz6désszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Vallalkozo irasbeli
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felhivasatél szamitott 15 (tizendt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés jellegébol
kévetkezben az eldbbi hataridon beliili orvoslas nem lehetséges.

Villalkoz6 a jelen szerz6dés megsziinését kovetden haladéktalanul kiteles a munkateriiletrdl
levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi Gtvonalakat) megtisztitott
allapotban atadni.

A fentiek alkalmazasaban elallas helyett felmondés értends, amennyiben a jognyilatkozat
kozlésének id6pontjaban a szerzédéskdtés eldtt fennallott helyzetet visszadllitani nem lehet,
vagy a Megrendel6 azt nem kivanja.

A szerz3désnek barmilyen okbodl torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek egymdssal —a
Vallalkozo altal elvégzett munka ardnyaban — elszamolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolyasolni nem tudnak, de az a
szerzbdéses teljesitést befolydsolja, a szerz8dés szempontjabol vis majornak (a tovabbiakban:
Vis Maior) tekintendd, igy kiilonosen a kormanyintézkedés, sztrajk, felkelés, terrorista
tamadas, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélséséges idGjarési viszonyok. A Felek
megéllapodnak, hogy egyik Fél sem felelds a nem szerzédésszerii teljesitésért, valamint az
ebbdl keletkez$ karokért, amennyiben a nem szerzddésszerti teljesitést Vis Maior okozta.
Vis Maior eléforduldsa esetén a feleknek, haladéktalanul — irasban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okét, valamint a szerzddés
teljesitésével kapcsolatos varhatd hatasat.

Amennyiben a Vis Major a szerzddés teljesitésével kapcsolatos hatdsai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy targyaldsokat kezdeményeznek a szerz8dés
sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendeld és Villalkozé tudomdasul veszi, hogy tevékenysége sordn birtokaba jutott
valamennyi informécié iizleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége soran nem
hasznélhatja, nyilvanossigra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb modon nem
kozolheti. Megrendeld és Villalkozd koteles gondoskodni arrél, hogy az iizleti titkot
alkalmazottai, illetve alvéallalkozéi, és azok alkalmazottai is megtartsdk. A titoktartasi
kételezettség elmulasztasabél eredd karokért Megrendeld és Vallalkozo kartéritési
felelosséggel tartozik.

A jelen titoktartasi rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és informécitkra, amelyek
mér az 4tadast megelézden, vagy azt kdvetden az atado fél akaratabol kéztudomasuva valtak,
illetve keriiltek nyilvanossagra, valamint amelyek mas nyilvénos forrasbol hozzaférhetoek.
A Villalkoz6 hozzéjarul, hogy a palydzatb6l t6rténé finanszirozasra figyelemmel az ahhoz
kapcsolodo korben és mértékben a Megrendeld a jelen Szerzédés és az annak teljesitésével
kapcsol6dé adatokat, informacidkat a jogszabalyban vagy a tAmogatasi szerz8désben eldirt
szervezetek, hatésigok és egyéb harmadik személyek részére atadja.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerzGdés teljesitése soran egyiittmiikdni kotelesek, ennek sordn egymast kotelesek
értesiteni az érdekkoriikben felmeriils, a szerzédésre kihatd minden lényeges koriilményrdl,
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illetve tényez6rol. Az egyiittmiikodés soran tett intézkedéseket az épitési naploba kotelesek
bevezetni.

Vallalkozé a Megrendeld utasitisai szerint koteles eljarni, és a Megrendeld altal
munkavégzés sordn kozolt igényeket, elvarasokat és azok mddositasait kotelezben
figyelembe venni. A Megrendeld utasitasai a Vallalkozoé teljesitését nem tehetik terhesebbé.

Megrendel és Vallalkozé a Szerz6dés teljesitése soran oly moédon kételesek egyiittmiikodni,
hogy ezaltal mindkét fél szdmara lehet6vé valjék a Szerz6dés altal red ruhdzott
kotelezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzddésben vallalt
valamely kotelezettség teljesitése elre lathatéan akadalyba iitkozik, a Felek kotelesek
egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegeté akadalyr6l valdé tudomésszerzéskor
haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki tartalmat, valamint a munkak
befejezésének hatdridejét érintd koriilmény esetén az akadalyértesitést az épitési napldba
tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell kiildenie a Megrendelének,
ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével hatalyosul.

A szerzbdésszegés aldli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadélyértesités szolgalhat,
amennyiben az akadaly a Véllalkozénak nem felréhatd, és nem az 6 érdekkdrébe tartozik.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendeldt minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely a szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
barmely modon toérténd megsértése miatt felmertilne.

A Villalkozd személyzetének a munkateriileten tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendel6é helyszini vezetésének
utasitasait. Az eléirasok durva vagy kismértéki, de ismétl6dd megsértése esetén a Vallalkozd
koteles a Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket a munkateriiletrdl eltdvolitani, és
Oket mas alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerz6dés aldirasakor az alabbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfeleld értesitésével modositani:
Megrendeld részérdl:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter(«kazincbarcika.hu

Vallalkozd részér6l:

Név: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Deék tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail:; eszakerdo(eszakerdo.hu




23

15.7 A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak irdsban, a fenti illetOleg
a felek 4ltal médositott cimre kiildott ajanlott killdeményként, faxon vagy elektronikus
levelezés utjan érvényes.

15.8 A postan kiildstt értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendd a masodik kézbesites
megkisérlését kovetd 5. (6todik) munkanapon, a fax illet6leg e-mail a kiildés id6pontjaban
mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00 kozott keriil
elkiildésre, egyébként a kvetkezd munkanap reggelén. Ez utébbi kézbesitések igazolasara a
kiildé fax illetdleg szamitogép altal kiallitott igazolds szolgal.

159 A miiszaki ellenér jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtisira, amelyet a jelen Szerzédés, vagy a Megrendelé meghatalmazasa ki nem zar.
A miiszaki ellendr a Szerzédésben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiiléndsen:
(i)  a Szerz6désben foglalt Megrendeldi ellendrzési jogosultsagot gyakorolni;
(i) aMegrendeld utasitisadasi jogkorét gyakorolni;
(iii) a rendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni,
(iv) a teljesitésigazolasi zdradékot a Megrendeld képvisel6jével egyltt alairni.
Megrendelé miiszaki ellendre a munka kivitelezését és az épitési naplot folyamatosan, de
legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

rrrrrr

A jelen Szerzddés targyat képezd épitési munkalatok miiszaki ellendrei:

Nev: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkécsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

15.10 A felelds miiszaki vezetd a Vallalkozé részérdl a munka felelds vezetdje. A Szerzédésben
meghatérozott jogait és kitelezettségeit személyesen, akaddlyoztatasa eseten helyettese utjan
kételes gyakorolni. Koteles a munkateriilet és a munkék allando helyszini feliigyeletét ellatni.
A felelés miiszaki vezeté gondoskodik az Epitési Naplé folyamatos vezetésérSl, a
munkateriileten vald drzésérol.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés targyat képezd épitési munkalatok
felel6s miiszaki vezetdi:

Neév: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinvi.tamas(@eszakerdo.hu

Kamarai névijegyzékszam: ~ MV-KE/A-05-51764

15.11 Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés kozbeszerzési eljaras eredményeképpen jott 1étre Felek
rogzitik a nyertes ajanlatban megajanlott mindségi szempontot, amely az ajanlatban

értékelésre kertilt:

A Vallalkozd kételes az ajanlatban megjelSlt alabbi épitésvezeté szakembert a teljesitésbe
bevonni.

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.

Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas(«eszakerdo.hu

Kamarai néviegyzékszdam: ~ MV-KE/A-05-51764
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A teljesitésbe bevont szakember szakmai tapasztalata [*], azaz [*] honap (az ajdnlati elem
legkedvezobb mértéke: 36 honap)

JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendel6é és a Vallalkozo kotelezik magukat, hogy vitds iigyeiket egymas kozott,
targyaldsok ttjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizen6t) napon beliil
nem jarna sikerrel, ugy a vitat barmely fél jogosult az illetékességgel és hataskorrel
rendelkezd rendes birdsagi forum igénybe vételével jogi ttra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

A Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapjin nem teszi lehetévé projekttarsasag
létrehozasat.

A jelen SzerzGdés csak a Kbt. 141. § eldirasai szerint, mindkét Fél ltal alairt irdsbeli okirattal
modosithato.

Amennyiben a szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen,
ez nem €rinti a szerz6dés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés tobbi részét, amelyek
tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a szerzédést az
érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg. A Felek megtesznek minden lehetséges
erOfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerzddés érvénytelen rendelkezését olyan
érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a Felek akaratdval és jelen Szerz6dés
céljaval.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy jelen szerz6dés érvényességének feltétele, hogy az
allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint
atlathatd szervezetnek mindsiiljon, illetve jelen szerz6désbdl eredd koveteléseinek
teljesitésére/kifizetésére a Megrendeld csak a fenti jogszabaly szerinti feltétel fennallasa
esetén jogosult. A Vallalkozo kételes a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL térvény
3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglalt feltételeknek torténd megfeleloségét érintd barmely
valtozast haladéktalanul bejelenteni a Megrendeld irdnyaban. A Vallalkozo atlathatosagi és
titoktartasi nyilatkozata a jelen szerz6dés 4. szamu melléklete.

Vallalkozo képviselbje kijelenti, hogy az informécidés Onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXILL térvény 5.§ (1) a) pont, valamint 6.§ (4) és (5)
bekezdések és 20.§ (1) bekezdése eldirasainak megfeleléen a jelen szerzddésben foglalt
adatai kezelésének tényér6l, céljardl, jogalapjardl, terjedelmérdl, az adatkezelésre és
adatfeldolgozasra jogosult személyérdl, valamint arrdl, hogy jelen szerzédésben foglalt
adatait mely személyek ismerhetik meg, és a Vallalkozd és képviseletében eljar6é személyek
adatkezeléssel 5sszefliggd jogairél, jogorvoslati lehetdségeirdl Megrendel6 eldzetesen, teljes
korlien tajékoztatta. Vallalkozd képviseldje kijelenti tovabba, hogy jelen szerzédésben
rogzitett adatai teljes korli kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat,
nyilvanossagra hozatalat is) jelen szerz6dés aldirdsaval kifejezetten hozzajarul. Az
adatkezelés id6tartama a szerzddés teljesitésétol szamitott 5 (6t) év.

17.6 A jelen szerzédésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozo

hatalyos magyar jogszabalyok az iranyadok.
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17.7 Jelen szerz6dés 6 (hat) egymdssal teljesen megegyezd eredeti példényban késziilt, melybél a
Megrendeldt 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kettd) példany illeti meg.

17.8 Felek jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag, arra jogosult
képviselbik Gtjan irjak al4.

17.9 A jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek, melyek adott esetben fizikai
¢rtelemben nem keriilnek csatoldsra jelen Szerz6déshez:

1. szamu melléklet: Miiszaki Dokumentécid

2. szamt melléklet: Teljesités igazolas minta

3. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

4. szamt melléklet: Felelosségbiztositési szerz6dés masolata

Kazincbarcika, 2018. jalius 30.

ESZAKERDS Zrt.
3525 Ms’r‘cl@fheak T

ESZAKERDO Zt.
Megrendel8* /x e Vallalkozé
képv.: Szitka Péter pojgarimester képv.: Zay Adorjan vezérigazgatd

Pénziigyi ellenjegyzés: S&O‘\v\,\ é&x
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amely 1étrejott egyrészrél Kazincbarcika Varos 6nkormzinyzata, mint megrendeld

| éﬂefffzaw

VALLALKOZASI (KIVITELEZESI) SZERZODES &7

EPITESI TEVEKENYSEGRE \{ Lo

2. rész: Nyilt rendszerti csapadékviz elvezetd rendszer rekonstrukcioja

Do
SN

(a tovdbbiakban: Megrendels)

L

cim; 3700 Kazincbarcika, Fé tér 4. 0 [ﬂ
e-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu

torzsszam: 726456

adészdm: 15726456-2-05

bankszdmlaszam; OTP Bank 11734152-15350057

telefon: 06/48/514-731

fax: 06/48/514-733

Képviselgje: Szitka Péter polgarmester

mésrészrdl ESZAKERDO Zrt., mint vallalkozé
(a tovébbiakban: Vallalkozd)

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo(weszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adobszama: 11071596-2-05
Bankszamlaszdm: 11734004-21408520
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505
Képviseloje: Zay Adorjan vezérigazgatd

(a Megrendel6 és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek) kozott a
cégszerd alairdsok id6pontjat régzité napon.

I.1

1.2

ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

Megrendeld Kazincbarcika Varos Onkorményzata a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (1)-(2) bekezdése szerinti
eljarast folytatott le ,,Nyilt rendszerii csapadékviz elvezeté rendszer rekonstrukci6ja”
targyban.

A kozbeszerzési eljaras eredménye 2018. julius 24. napjan keriilt kihirdetésre, amelynek
soran megallapitasra keriilt, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje a ,,Nyilt
rendszerii csapadékviz elvezet6 rendszer rekonstrukcidja” tekintetében a Vallalkoz6.

A fenticknek megfelel6en a Felek a Kbt. 131. § értelmében a térvényes hataridén beliil
szerzédést kotnek a jelen szerz6dés és az ahhoz kapesolddd mellékletek (a tovabbiakban
egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkozé a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan 1.
szam1 Mellékletében szereplé:

(1)  kozbeszerzés ajanlattételi felhivasban és a kézbeszerzési dokumentumokban;

(i) aVillalkozé kdzbeszerzési eljrasban tett ajanlataban

meghatarozott mindség és mennyiség szerint, a (a tovabbiakban: "Miiszaki Dokumentaci6”)
atermeszetben 3700 Kazincbarcika kbzigazgatasi teriiletén a kiilén rendelés szerinti (NUTS:
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2.6

2.7

2.8

2.9

HU311) ingatlanokon (tovdbbiakban: Létesitmény) a Miszaki Dokumenticioban
meghatdrozott épitési munkak elvégzésére kételes.

A Megrendeld a szerz6désszerlien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkozéi dij
megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség €s
mindség szerinti meghatarozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatarozza meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld kételes az 1. szami Melléklet szerinti Miiszaki Dokumentaciéban meghatérozott
épitési munka elvégzéséhez szitkséges egyéb adatokat, informacidkat a Vallalkozo felé a
Szerz6dés megkotésével egyidejiileg rendelkezésre bocsatani.

Megrendeld koteles a teljes munkateriiletet legkésobb az egyedi megrendelést kovetd 8
(nyolc) napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatani. A munkateriilet ataddsarél-atvételérdl Szerzédd Felek jegyzokonyvet is vesznek
fel. A Megrendeld a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a Villalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Megrendeld szerzOdésszeri teljesités esetén koteles a Vallalkozoi Dijat a jelen Szerzédésben
meghatarozott hataridében és médon megfizetni Vallalkozo részére.

Megrendeld képviseldje koteles az épitési naplohoz kapcesolddo feladatait a jogszabalyban
meghatérozott hataridében elvégezni, tovabbi az Epitési Naplot legalabb 7 (hét) naponként
ellenérizni annak megéllapitisa érdekében, hogy a munkavégzés a Miiszaki
Dokumentacidknak megfeleléen torténik-e, tovabba kételes az ellendrzés tényét rogziteni az
Epitési Naploban.

Az eltakarasra keriils szerkezeteket csak a miiszaki ellenér Epitési Naploba rogzitett
engedélyével, és az eltakarasra keriil részek fényképes (.jpg) formitumi dokumentaldsat
kovetden lehet eltakarni.

Megrendeld vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az épitési
napl6 adatai alapjan jogosult és kiteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (1)-(5)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkoz6 vesz részt.

Megrendeld koteles egyiittmiikddni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen el6fordul6 barmely helyzetben, igy kiilondsen a barmely okbdl ad6dd késedelem
feloldasa érdekében, vagy a jovahagyott tervdokumentacidban és koltségvetésben kiirt, de a
felhasznalaskor be nem szerezhetd anyagok, eszkdzok, berendezések helyettesitésére tett
Vallalkozoéi javaslatra nyilatkozni.

Megrendel6 koteles a munka sorén a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a legrovidebb
idoén beliil az Epitési Naploban nyilatkozni.

Megrendeld a miiszaki dtadas-atvétel idépontjat a Vallalkozd készre-jelentése alapjan tiizi ki.

Megrendeld koteles mind a szerzOdésszerlien felajanlott részteljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumentacionak megfelelnek, ¢s
annak csak olyan jelentéktelen hibai, hidnyossagai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
pétlasukkal jar6 munkdk folytdn sem akadalyozzdk a Létesitmény rendeltetésszeri
hasznalatat.



3.1

3.2

33

34

35

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé kételes a munkat az ¢pitési munkdkat a munkateriilet atadés-atvételét kivetden
haladéktalanul megkezdeni.

A Villalkozé kételes az anyagtarolasi helyek kialakitisat a Megrendelével eldzetesen
Jjovéhagyatni. Villalkozé a kivitelezés teljes id6tartama alatt kételes a munkat a hozzérendelt,
megfelel§ Iétszamu és szakképesitésii szakemberrel, megfelels eszkdzokkel, a hataridket
betartva végezni. Vallalkozé kiteles a kivitelezési munkalatokat a vonatkozd, a szerzédés 1.
szamu mellékletét képezd Miiszaki Dokumentacié szerinti szabvanyok és eldirasok szerinti
minGségli anyagok felhasznalasval, illetve beépitésével, a gyartmanytechnolégiai utasitisok
szigoru betartdsaval elvégezni. Sériilt feliiletii (torott), vagy formajaban torzult anyag nem
hasznélhat6 fel. Megrendelé kifogésa esetén — illetve amennyiben az anyagok, gyartmanyok
hibdja az el6irt tiiréshatarokon tal van — Vallalkozénak a kifogds targyat képez6 anyagot,
szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem
modosithatja a szerz6dés szerinti 4tadési hataridét és a szerz6déses arat.

A felhasznélt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozésaban biztositani
kell a vonatkozé szabvanyokban eldirtakat. A szilkséges mindségi tanusitvanyokat a
Vallalkozoénak kell beszerezni.

Az épitési termék épitménybe t5rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazol4sinak részletes szabdlyair6l sz616 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendeletben
foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.,

Az ajanlatban megadott és elfogadott anyagok kivaltdsa a szerzsdés teljesités sordn az
egyenértékiiség igazoldsival lehetséges az épitési beruhazdsok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsoléds tervezdi és mérndki szolgaltatdsok kizbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet el8irasainak megfeleléen. A megrendels
¢s a miiszaki ellendr fogadja el az egyencrtékiiség igazolisit, minden mis esetben az
ajanlattol eltérd anyagok hasznélata hibas teljesitésnek tekinthets.

Villalkoz6 a munkavégzése sorin koteles betartani és betartatni az altalanos, és a
Létesitmény specifikumaibol adédé kiilsnss munkavédelmi elSirdsokat. Vallalkozé kételes
a munkateriilet 4tadds4tol az €pitési munkék befejezését kovets atadds-atvétel lezarasdig a
munkateriilet 8rz€sérél gondoskodni.

Villalkozé a munkavégzés sorin kételes a Megrendelé utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendel$ utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendel6i utasitdsokat, az ellene emelt esetleges Vallalkozoi
kifogasokat, az Epitési Naploban kell régziteni.

Villalkozé a Megrendels altal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkét, ha ez
jogszabaly vagy hat6sdgi hatirozat megsertésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat Amennyiben a Megrendel a Villalkozs szerint célszerlitlen vagy
szakszer(itlen utasitist ad, Villalkozé a Megrendelét erre figyelmeztetni koteles. A
célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitisra val6 figyelmeztetés elmulasztisabol eredé karokat

a Vallalkozé kételes viselni.

Villalkozé kételezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges teljes anyagmennyiség
hatéridében t6rténé beszerzése, annak az €pitési tertiletre torténd szallitdsa, ott megfelels
helyen t&rténd lerakodadsa, illetve tiroldsa &s Orzése.
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Vallalkozé kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszkézok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre allasa ¢s
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositasa.

A Villalkozé kételes az épitési munkélatokhoz sziikséges villamos energia és vizellatast
almérdkon keresztiil biztositani és azok koltségét — beleértve az elfogyasztott villamos
energia és viz dijat - ilyen médon viselni.

Vallalkozé kotelezettsége — amennyiben sziikséges - a kdzmiivekkel torténé egyeztetések
elvégzése, a sziikséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatosagi nyilatkozatok és
kozmii iizemeltetéi hozzdjaruldsok beszerzése, a szakfeliigyeletek megrendelése.

Vallalkozo kotelezettsége az Epitési Naplé vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglalt el6irdsok maradéktalan betartisival. Az Epitési Naplét a Megrendel$ képvisel6je
legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni koteles. A Villalkoz6 kérésére a Megrendeld koteles
az Epitési Naplobejegyzést haladéktalanul ellenrizni, ha az a munkéval kapcsolatos, a
Villalkozéhoz intézett kérdést, vagy akadalykozlést tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a
Megrendeld a kézhezvételtS] szamitott 4 (négy) napon beliil érdemben reagalni kételes. Az
Epitési Naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az 5.1. pont szerinti atalany vallalkozasi dij a szerz6dés alapjan nytjtand6 szolgaltatasok és
elvégzendd feladatok elldtdsihoz sziikséges valamennyi koltséget magaban foglalja, és
fedezetet nyajt a jelen szerzédés szerinti feladatok teljesitésével Gsszefliggésben felmertild
valamennyi koltségre, jarulékra és kiadasra.

Mindezeknek megfelelden Vallalkozo kételezettsége a tervdokumentaciokban szerepld, de a
koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszeril hasznalathoz
sziikséges munkélatok elvégzése.

Fenti kérben Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a Véllalkozé a miiszaki leiras ¢s szakmai
gyakorlata alapjdn prognosztizalni tudta a felmertil kockazatokat €s azok anyagi vonzatat,
amelyek a munkavégzés sordn felmeriild tovébbi munkdk felmeriilésébol adddnak.
Villalkozo6 nyilatkozza, hogy a fentieket az ajanlata megtételekor teljes korien figyelembe
vette, igy fenti nyilatkozatat erre tekintettel tette meg. Vallalkozd kijelenti, hogy ezen
nyilatkozatait a jov6ben sem teszi vitdssa.

Villalkozé kotelezettsége a munkavégzés sordn a biztonsagtechnikai, tiizvédelmi,
kornyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi el8irdsok betartasa.
Villalkoz6é koteles a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirasok be nem tartdsa miatt
keletkezett karok és egyéb igények megtéritésére. A Vallalkozénak és alvallalkozoéinak az
anyagok és eszkdz6k mozgatdsat és tarolasat igy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett
kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkélatokkal nem érintett részei kérosodast €s sérillest
ne szenvedjenek. A kivitelezési tevékenység soran elbidézett kornyezetkarosodasért vagy
szennyezésért a Vallalkozot terheli minden feleldsség és kovetkezmeny.

Viallalkozé feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges szllitasi utak organizalasa, és
kozteriiletek biztositdsa, illetve azok hatosagi engedélyeztetése. (Ideértendd a kozterillet
foglalasi, behajtasi engedélyek, az egyéb jogszabalyok alapjan szikscges engedélyek
beszerzése is.)

Villalkozé feleléssége, hogy a munkavallaléi, alvéllalkozoi illetve azok munkavallaloi a
munkateriileten munkéra képes allapotban végezzék munkajukat.
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A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezelShdz torténd —
elszallitdsara (elszallittatisara) a Véallalkozo kotelezett. Az épitési anyagok, bontdsi térmelék
tarolaséhoz, illetve (el)szallitasahoz sziikséges minden engedélyt a Vallalkozdénak kell
beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozét terheli. Vallalkozé
koteles betartani a hulladékok kezelésére, taroldsara, illetve elszallitisdra vonatkozo
elbirdsokat, kiilonds tekintettel a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, illetve a
180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre vonatkozé dokumentumokat
Megrendeld részére atadni, mely a végszamla benyujtasénak eléfeltétele.

Vallalkoz6 kételes az éltala szolgaltatott, a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt és beépitett
anyagokrol késziilt - azok megfelel8ségével kapcsolatos hatélyos jogszabalyoknak megfeleld
- dokumentumokat a Megrendel8, valamint a hat6sigok részére bemutatni és a miiszaki
atadas-4tvétel alkalmdval ezen iratok madsolatst a Megrendelének 4tadni. A fenti
dokumentumok 4tadasa a végszamla kifizetésének eléfeltétele.

Vallalkozo kételes az eltakardsra keriilé munkarészek elézetes ellenérzésére a Megrendel6t
az eltakarés el6tt 2 (kett$) munkanappal felhivni.

Villalkoz6 koteles legkésébb az dtadds-atvételi eljaras megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Villalkoz6 koteles a Szerz8dés alapjan elvégzett munkék 4tadési dokumentacidjat
elkésziteni, €s azt a miiszaki dtadds-atvételi jegyz6konyv lezérasaval egyidejlileg Megrendeld
részere 4tadni, a Létesitménybe beépitett anyagok jogszabaly szerint kotelezé bizonylataival
egyutt.

Villalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti. A kiilfs1di adoilletoségi
Villalkozé kételes a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az
illetdsége szerinti adohat6sagtol a magyar adéhatésag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra
vonatkoz6 adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Vallalkozé kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadalyozna feladatainak
elldtdsat. Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozé kivitelezbi tevékenységre jogosultak
névjegyzéke Villalkozora vonatkozdan tartalmazza a vallalt tevékenységet, és Villalkozé a
vallalt kivitelez6i tevékenység végzésében kdzvetleniil részt vesz.

Villalakozo6 kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzddés teljesitésébe nem von be olyan
gazdalkodo szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél sajat maga, illetve
a Megrendelé alkalmazottia meghatdrozé érdekeltséggel rendelkezik. Amennyiben ilyet
észlel, akkor koteles ezt a Megrendel6nek haladéktalanul bejelenteni.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Vallalkoz6 kételes a teljesités soran a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljarni és a teljesités
sordn a Megrendel6nek a sziikséges bejelentéseket megtenni.

Az Alvéllalkozé munkajaért a Véllalkozé gy felel, mintha a munkét maga végezné.

A Villalkoz6 a jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozék vonatkozisaban azon hatranyos
kévetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozék (kozremiikodok) igénybevétele nélkiil
nem kdvetkeztek volna be.



5. VALLALKOZOI DIiJ

5.1 Vallalkozé a szerz4dés teljesitésért vallalkozoi dijra jogosult.

Vallalkozé a szerzbdés targyat képezé épitési, kivitelezési munkdkat, vagyis a szerzédéses

miszaki tartalmat ataldnydij ellenében végzi el az alabbiak szerint:

Kisméretii f5ldmedri csatorna (nyilt 4rok), épitése 1,00 m? drokszelvényig, kozmii

kavics agyazatba rakva, hézagolassal, kornyezd teriilet rendezésével

. 5.500,-Ft
nélkiili teriileten, gépi er6vel kiegészitd kézi foldmunkaval, barmely konzisztencidju
talajban
Kismérett foldmedrii csatorna (nyilt drok), épitése kozmiivesitett terileten, 1,00 m* | 8.500,-Ft
arokszelvényig, kézi foldmunkdaval, barmely konzisztenciaju talajban
Foldmedrii csatorna (nyilt 4rok), épitése kozmi nélkiili teriileten, 1,00 m?
r r . ” . r fe r_. . 4 r 6'5009-Ft
arokszelvény felett, gépi er6vel kiegészit$ kézi fsldmunkaval, barmely
konzisztenciju talajban
Foldmedrii csatorna (nyilt 4rok), épitése kozmiives nélkiili teriileten, 1,00 m? 10.500,-Ft
arokszelvény felett, kézi foldmunkéval, barmely konzisztencija talajban '
Meglévd f5ldmedrii vizelvezet arok (nyilt drok) min.1:1,5-0s arokprofil €s 5.500,-Ft
fenéklejtés kialakitdsa birmely konzisztenciaju talajban vagy viz aldl, gépi erdvel
kiegészitd kézi foldmunkaval
1.800,-Ft
Fejtett fold tolasa és elteregetése, 20,1-50,0 m tavolsag kozott
8.500,-Ft
Kitermelt fold, iszap, hordalék elszallitasa leraké helyre
Meder stabilizélésa koszorassa- rézsiiburkolat készitése - vizépitési terméskobol 11.500,-Ft
szarazon rakva
e Ly 1z , 18.200,-Ft
Mederburkolat készitése C20/25-XC1 betonba rakott terméskdbol, hézagolassal, 30
cm vtg., lezard beton gerendéaval I
_— . , . 7.200,-Ft
Mederburkolat készitése eldregyartott 40x40x10-es mederlapokbdl, beton (C20/25)
dgyazatba rakva, hézagolassal, lezard gerendaval
Mederburkolat készitése eléregyartott mederelembdl 20 cm-es fenékszélességgel,
. . , e oy - 9.500,-Ft
kavics agyazatba rakva, hézagolassal, kdrnyezo6 teriilet rendezésével
Mederburkolat készitése eléregyartott mederelembdl 40 cm-es fenékszélességgel, 12.400.-Ft




Mederburkolat készitése eléregyartott mederelembél 60 cm-es fenékszélességgel,

. . . N PO s 17.100,-Ft
kavics dgyazatba rakva, hézagolassal, kérnyez6 teriilet rendezésével
Ateresz épitése korszelvényt, tokos-talpas betoncs6bdl, gumigyiiris kitéssel, 2,00 m | 16.700,-Ft
hosszu elére gyartott betoncsévekbdl, belsd cséatmérd: 40 cm
Ateresz épitése korszelvényl, tokos-talpas betoncsébdl, gumigytiriis katéssel, 2,00 m | 31.500,-Ft
hosszii eldre gyartott betoncsdvekbdl, belsd csdatmérd: 60 cm
Ateresz épitése korszelvényli, tokos-talpas betoncsébdl, gumigytiriis kétéssel, 2,00 m | 39.870,-Ft
hosszu elére gyartott betoncsvekbdl, belsd cséatmérsd: 80 cm
Ateresz épitése korszelvényl, tokos-talpas betoncsébél, gumigytiris kitéssel, 2,00 m | 42.000,-Ft
hosszu elbre gyartott betoncstvekbdl, belsé csdatmérd: 100 cm
Eléfejek kialakitésa dtereszeknél csdatmérd 40 om 19.500,-Ft
El6fejek kialakitdsa tereszeknél cs4tmérd 60 cm 21.000,-Ft
Eldfejek kialakitasa atereszeknél cs6atmérd 80 cm 28.500,-Ft
Eldfejek kialakitasa atereszeknél cs6atmérs 100 cm 35.000,-Ft
Burkolt (lapburkolatos, mederelemes, monolit beton) vizelvezetd arok burolatanak 6.500.-Ft
felujitasa a burkolat pétlasa helyszini betonozassal (C20/25) T

] 12.500,-Ft

Beton folyoka készitése el6regyartott elemekbdl kavics agyazatra, hézagol4ssal

A jelen szerz6dés vonatkozédsiban a rendelkezésre allo keretdsszeg nettd 15.550.000,-Ft +
opcionalisan 290% (2018-2019 évre).

E kérben felek rogzitik, hogy a keretdsszeg ki nem meritése (fliggetlentil annak mértékétél)
nem eredményez a megrendeld oldalardl szerz6désszegést. Ennek okén viéllalkozé kijelenti,
hogy a fentickkel az ajanlata megtételekor teljes korlien szamolt, ajdnlatit ennek
figyelembevételével tette meg, tovabba kijelenti, hogy a fentiek vitatisardl jelen szerzédés
alairasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.

Az egyedi megrendelések ellenértéke az adott megrendelés alapjan ténylegesen elvégzett
valamennyi munkanemre esé egységar (anyagarral) és annak mennyiségének a szorzata.

A villalkozasi dij elszamolasa tételes felmérés alapjan a vallalkozd nyertes ajanlatiban
elfogadott egységarak figyelembe vételével torténik, a keretdsszeg erejéig.

A kivitelezési munka nem engedélykdételes, a 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés
a) pontja alapjan nem tartozik a forditott AFA hatdlya ald. Az altaldnos forgalmi adé
tekintetében a mindenkor hatélyos jogszabélyok irdnyadoak.
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Megrendel6 a fedezetet sajat forrasbol biztositja.

A vallalkozasi dij fedezete Kazincbarcika Varos Onkormanyzata 2018. évi koltségvetésérél
sz616 médositott 6/2018 (II. 15.) rendeletében a Dologi kiadasok - Nyilt csapadékvizelvezetd
arokrendszer éves karbantartdsa koltségvetési sor terhére rendelkezésre all.

Az 4taldnydij a Megrendel$ altal szolgaltatott arazatlan koltségvetés alapjan, Villalkozo6
koltségvetése szerint keriilt meghatarozasa.

5.3 Az ajénlattétel, a szerz6dés, a szamlazas és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

5.4 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6désben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazzak, +290%

5.5

5.6

5.7

keret6sszegben az esetleges 2018-2019. évi munkak vonatkozasaban. (Az esetleges 2019. évi
munkék vonatkozasaban, az opcié feltétele a Testiileti dontés rendelkezésre allasa.)

Villalkozd tovabbi fizetési igényt Megrendeldvel szemben semmiféle jogcimen nem
tAmaszthat, kivéve Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Polgari Térvénykonyvrél szol6
2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdésében foglalt késedelmi
kamatot, valamint a behajtasi koltségatalanyrol szolé 2016. évi IX. torvény szerinti
koltségatalanyt.

A véllalkozbi dij magéban foglalja a SzerzGdéses miiszaki tartalom megvalositisanak teljes
koltségét: a munkdk elbirasoknak megfeleld, maradéktalan megvaldsitaséhoz szikséges
minden anyag arat és munkadijat az 1. sz. mellékletekben r6gzitett miiszaki tartalommal, az
azokban meghatdrozott min8ségli anyagokkal, a kivitelezési munkdkkal kapcsolatban
fizetendd minden dijat,anyagkdltséget, illetéket, vamot, az elékészités, a fel- és levonulas,
ideiglenes melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az atadasi eljaras, a tarolas, az
&rzés, valamint a kornyezet-megbvasi, vagyon- és balesetvédelmi feladatok koltségeit, a
vonatkozd szabvanyoknak megfelelé mindségi vizsgélati és mérési koltséget, a térvényi
jotallas és szavatossig korbe tartozé hibak javitdsdhoz sziikséges feladatok koltségét, a
rendeltetésszerti haszndlatot biztositdé megvaldsitasahoz sziikséges munka ellenértékét, illetve
mindazt a koltséget, mely a vallalkozot jelen szerz6désben foglaltak szerint terheld, illetve
ahhoz kapcsol6d6 valamennyi kételezettségének teljesitéséhez sziikséges. A Vallalkozoi dij
tartalmazza tovdbbd a szerzO8déskotés alapjat képezd Kozbeszerzési Dokumentacidban
kimutathat6an szerepld, de a szerz6déses arban a Vallalkozo altal esetlegesen figyelembe nem
vett tételeket is. A Vallalkozoi Dij tartalmaz tovabba minden olyan anyagot és szolgéltatast is,
amely hozzatartozik a munkék kifogéstalan és teljes korii kivitelezéséhez, a rendeltetésszerii
hasznalathoz.

A Villalkozéi Dij 4talanydij, amelynek jogi természetével Felek tisztdban vannak. Vallalkozo
ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt Megrendelével szemben semmiféle
jogeimen nem tdmaszthat, kivéve, ha jelen szerz6dés masként rendelkezik. Megrendeld
tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkoz6é — mint a
szerz6dés targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen
szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy a k6zbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte
az elvégzendd feladatot és annak koriilményeit, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési igény€rdl
jelen szerz6déssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

Megrendel6 tdbbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Véllalkoz6 — mint a szerz6dés targydval kapcsolatban kellé szakértelemmel rendelkezd jogi
személy — jelen szerzédés alairasival kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras alatt teljes
mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak kériilményeit, igy kijelenti, hogy az
altala megajanlott (tartalékkeret nélkiili) vallalkozdi dij valamennyi feltétel kielégités¢hez
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5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

sziikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési targyra, kockézatra, stb.) fedezetet
nygjt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési igényér6l jelen szerz6déssel feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek. masodik mondataban foglalt
koltségekre is. Véllalkozé kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozdsokkal, tovabba banki, adézasi
kondiciok valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij teljes
mértékben fedezetet nyujt.

Fenti koérben Vallalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy a Véllalkoz6 a miiszaki leiras és szakmai
gyakorlata alapjan prognosztizalni tudta a felmeriild kockazatokat és azok anyagi vonzatat,
amelyek a munkavégzés soran felmeriil6 tovabbi munkak felmeriilésébsl adodnak. Vallalkozo
az ¢l6z6 pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozza, hogy a fentieket az ajanlata
megtételekor teljes korien figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatét erre tekintettel tette meg.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jévében sem teszi vitassa.

Pétmunka fizetési igényt nem fogad el Megrendel5. A Vallalkoz6, minden a tervben és a
koltségvetésben rogzitett kivitelezési munkarészt és feladatot, amely a rendeltetésszeri
hasznélathoz sziikséges a Véllalkoz6i dij ellenében koteles elvégezni.

Az épitéshez sziikséges kézmli (viz, szennyviz dram) hasznélat dija a kivitelezd kéltsége.

A VALLALKOZOI DIJ ELSZAMOLASA

Villalkoz6 a szerzddés alapjan az egyedi megrendelés - afa nélkiili - Osszege 5%-anak
megfeleld mértéki eldleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan. Az
eldlegszamla a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, illetve az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzashoz kapcsol6dd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen keriil kifizetésre.

Az elbleg elszamolaséra az egyedi megrendelésekrdl kiallitott végszamldban keriil sor.
Véllalkoz6 a teljesités soran minden egyedi megrendelés teljesitését kovetéen 1 db szdmla
(végszamla) benyujtasara jogosult.

Az egyedi megrendelésekhez kapcsolddo teljesités igazolasi jegyzokonyv kiallitasara a felek
altal elvégzett atadas-atvételi eljaras alapjan keriil sor.

A teljesités igazolasi jegyzOkdnyv felvételére és ellenjegyzésére a megrendel6 képviseldje,
miiszaki ellenére és a véllalkozo képviselSje jogosult. A teljesitésigazolas kiaddsa
tekintetében a megrendeld a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései szerint jar el.

Felek megallapodnak abban, hogy az el6leg igénybevételét a Megrendels nem kiti biztositék
nydjtasahoz.

Megrendeld részszamlazast nem biztosit.

A vallalkoz6i dij az igazolt szerz6désszerii teljesitést kdvetden, a helyesen kiallitott szdmla
benyujtasat kdvetden, atutaldssal, forintban (HUF) keriil teljesitésre az alabbiak szerint:

O alvallalkozé igénybevételének hianya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései, tovabba a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
O alvallalkozé igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§

(1)-(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan alkalmazott 322/2015.
(X.31.) Korm. rendelet szerint az alabbiak szerint:
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a) Véllalkozo legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak a
vallalkozdi dijbol;

b) Megrendeld felhivja Vallalkozét, hogy a vallalkozoi szdmla kifizetési hatéridejéig
nyUjtsa be Megrendelé felé az alvéllalkozdk kifizetésének igazolasat, melyet kovetden
Megrendel kiegyenliti Vallalkoz6 benyijtott szamlajat.

c) Amennyiben Villalkozé kéri, hogy az alvéallalkozoi szdmlékat Megrendeld
egyenlitse ki, ugy errdl nyilatkozatot nyujt be az a) pont szerinti nyilatkozattal egyidejiileg.

Megrendelé a vallalkozdi dijat az igazolt szerzédésszerii teljesitést és az elfogadott
teljesitésigazolas kovetden Véllalkozo altal kiallitott szdmldk, tovabba a szdmldkhoz
Viallalkozé altal kiallitott alvallalkozéi nyilatkozatok kidllitdsatol szamitott 30 napos
fizetési hataridd mellett, a 2013. évi V. tv. 6:130.§ (1) bekezdés szerint az Megbizé OTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11734152-15350057 szdmu szamlajar6l Vallalkozé OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11734004-21408520 szam1 szamléjara, vagy Vallalkoz6 nyilatkozata
szerinti alvallalkozoinak bankszamlajara torténd atutalassal teljesiti.

Vallalkozo a szdmlak kiallitasatdl szamitott 3 napon beliil kiteles a szamlakat Megrendeld
részére eljuttatni. Amennyiben Vallalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a
fizetési hatarid6 kezdete a szdmlak kézhezvételének napja.

A teljesitésigazolas - mely a szamla (szdmlak) kotelez melléklete - alairasara Szitka
Péter polgarmester vagy az 4ltala irasban megjel6lt személy jogosult.

Késedelmes fizetés esetén Megrendels a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatirozottak
szerinti késedelmi kamat, valamint a behajtasi koltségatalanyroél sz616 2016. évi IX. térvény
szerinti koltségatalany megfizetésére koteles.

Hidnyos vagy szabdlytalan szamla, illetve aggalyos vagy nem szerzddésszerll
teljesitésigazolas esetén a Megrendel6 — az adott szamla és teljesitésigazolas kézhezvételét
kévetd 5 munkanapon beliil — jogosult az esedékes dijfizetést kamatmentesen felfliggesztem,
¢s a Vallalkozot a szerzédésszerii dijigénylésre, illetve elszamolasra felhivni.

Villalkozé csak abban az esetben tarthat igényt vallalkozoéi dijra, ha a jelen szerzédésben és
az 4rajanlatban vallalt szolgaltatast szerz6désszer{ien, maradéktalanul teljesiti.

Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget kizardlag a jogszabalyoknak és jelen
szerz6désnek mindenben megfelel szamla és mellékleteinek Megrendeld altali kézhezvétele
keletkeztet.

A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL térvény
altal eldirt tartalmi kvetelményeknek. A kiszdmlazott dij nem térhet el a jelen szerzodésben
foglaltaktol.

A végszamla kizardlag a sikeres miiszaki atadéds-atvételt kvetden nydjthatd be. A szdmldk
hivatalos atvétele Megrendeld cimén torténik. Amennyiben a benyjtott szimla nem felel
meg a fenti feltételeknek, gy a Megrendeld a Vallalkozot irdsban szélitja fel a hidnyok
potlasara, és ebben az esetben a fizetési hataridé a hianyok pétlasaval veszi kezdetét.

A Viallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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6.14 Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a neki felrohaté késedelem idStartamdra

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozonak megfizetni. A
Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozo altal hidnytalanul és teljes koriien benyujtott
szamla fizetési hataridejének lejartatol all fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka sordn a felmeriilt pétmunka (a szerz6dés alapjat képez6 dokumentaciéban nem
szerepld, kiilon megrendelendd munkatétel) felmeriilését a Vallalkozo kételes a Megrendeld
részére irasban jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerz6déses miiszaki tartalom
részévé és a Vallalkozo csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt Miiszaki ellendr
irdsban jovahagyja és a Megrendeld irdsban elrendeli (valtoztatas), és a valtoztatassal jard

N4

betartasaval.

A poétmunka elszdmolésa a tényleges teljesitések, illetve szallitdsok alapjan, az elkészitett
koltségvetés alapulvételével, tételes elszamolassal torténik, igy a mértéket és a
mennyiségeket a Feleknek k6zosen kell megallapitani €s ellendrizni, illetve bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

A kivitelezési munkék teljesitésének ideje: 2018. december 31. napjaig (opcionalisan 2019.
december 31. napjaig). Megrendeld elételjesitést elfogad.

A Villalkozo koteles a szerz6dés targyat képezd valamennyi munkat legkésébb a 8.1 pontban
rogzitett idépontra — figyelemmel a 2013. évi V. torvény (,,Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére —
befejezni.

Felek a teljesités helyeként az aldbbi munkatertiletet hatarozzak meg:
3700 Kazincbarcika kézigazgatasi terillete (NUTS: HU311)
az egyedi megrendelésekben meghatarozott helyszinek

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A Villalkoz6 képviseldje a munkdk befejezésérdl és teljesitésre felajanlasrdl az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjelolt idGpont elétt legalabb 7 (hét) nappal készre-
jelentésével irdsban értesiti a miszaki ellentrt, megjelolve a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjat is.

A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozé készrejelentése alapjan tiizi ki.
Ha a Megrendel6 a Villalkoz6 készre jelentésében megjeldlt idépontot kdvetd 15 (tizenot)
napon beliil indokolés nélkiil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
legfeljebb 30 (harminc) napon beliil nem fejezi be, a Megrendel6 a Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A Megrendeld az elvégzett munkdkat a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran vizsgélja meg.
Az atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési
munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirasoknak, jogszabalyi és
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hatdsagi elbirasoknak, szabvanyoknak, a szerzbédésben foglaltaknak (kiilonds tekintettel a

mindségi elbirasokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszeri hasznalatra.

Az 4tadas-4tvételi eljaras megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- és

tormelékszallitasi itvonalak megtisztitott llapota, a Vallalkoz6 altal be nem épitett, valamint

a tulajdonat képezd eszkozoktdl vald mentessége.

A miiszaki dtad4s-atvételi eljards magéaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az

eljaras soran a Vallalkozoénak igazolnia kell, hogy

(i) amunka a szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kvetelményeknek és
a hatdsigi eléirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi
modositasoknak megfelel6en, hidny- és hibamentesen elkésziilt;

(ii) rendelkezésre 4llnak az eljarast megel6z$ alkalmassagi ¢és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikddtetésérol, hasznalatarol a
Megrendel6t, vagy az altala megjelslt személyeket megfelelden kioktatta,

A Szerz6dé Feleknek a miiszaki atadas-dtvétel megallapitisait jegyzokdnyvben kell

rogzitenie. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell legalabb:

(i) azeljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

(i) a miszaki 4tadas-dtvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

(iii) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendel§ észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

(v) a miszaki 4tadds-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hidnyok, hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén az atadas-atvételi
jegyz6konyv mellékletét képezd kiilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzek,
hianyjegyzék is készithetd),

(vi) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

(vii) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendel6 épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

(ix) aMegrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedmeényt
kér, valamint

(x) arésztvevok részérdl a jegyzOkdnyv jovahagyasat.

Ha a Megrendelé a hibdk, hidnyok, hidnyossagok kijavitdsat kéri, az jegyzokdnyvnek

tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds személy

megnevezeését.

A Villalkozé kételes atadni Megrendelének az Atadasi Dokumenticiot 2 (kettd) példdny

papir formatumban és 1 (egy) példény digitalis formatumban. Az Atadési Dokumentécié

tartalmazza a megvaldsulasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalésult allapotanak

miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven

Osszhangban a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet el8irdsaival:

(i) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd, 5. mellékletnek
megfeleld tartalmu hulladék-nyilvantartd lapot,

(ii) a kivitelezési dokumentaciét vagy az épiilet tényleges megvaldsulasinak megfeleld
modositast is tartalmazo megvalosulasi dokumentaciot,

(iii) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatdjat, valamint

(iv) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az
épittetd szdmara a rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlatot igazolja és a
hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges.

(v)  az &t megilletd épitési naplopéldanyt annak &sszes mellékletével,

(vi) ajotallasi dokumentumokat,

(vii) a fébb mozgathat6 épitményszerkezetek kezelési Gtmutatdjat, hasznalati utasitast,
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(viii) Uzemeltetési, hasznélati és karbantartasi utasitast

(ix) anyomdsprdba jegyzOkonyveit,

(x) amérési jegyz6konyveket €s az elvégzett mitkddési probak jegyz6konyveit,

(xi) a villamos berendezés elsé feliilvizsgalatanak eredményér6l készitett mindsitd iratot,

(xii) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

(xiii) adott esetben a koziizemi mérdorakkal kapesolatos dokumentumokat

(xiv) az épitmény hasznalataval Ssszefiiggh késdbbi munkakhoz kapcsolédd biztonsagi €s
egészségvédelmi tervet.

(xv) egyéb dokumentumokat (jogszabalyban vagy az épitési engedélyben meghatarozott
egyéb dokumentumokat)

A miiszaki atadés-atvételi jegyzOkonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal, melyben
a Megrendeld nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzddésnek megfeleléen elkésziilt, a
teljesitése alapjan a Vallalkozo jogosult a Vallalkozdi dij kovetelésére, valamint a végszamla
benyuljtasara. A zaradékban utalni kell az esetleges hibak, hidnyok pétlaséra sziiletett
egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitdsaval a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezartnak ¢és sikeresnek, mig e nélkiil az eljards meghitsultnak tekintendé. Amennyiben a
Megrendel6 jogalap nélkiil tagadja meg a teljesitésigazolasi zaradék kiallitisat, a meghitsult
atadas-atvételi eljaras koltségei 6t terhelik.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkozd, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras a Szerz6désben foglalt
végteljesitési hatarid6n beliil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette
at. A Megrendel nem tagadhatja meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hidnyok miatt,
melyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve kijavitisukkal, pétlasukkal jaro
munkék folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznélatot. Az atadds-atvétel idején
fennallé hibak, hidnyok kijavitasanak hatarideje 15 (tizendt) napnal hosszabb nem lehet. A
Villalkozé késedelme akkor is az atadas - atvétel befejezésétdl all be, ha alaptalanul vitatta a
hibak, hidnyok fennallasat, illetve az azokkal kapcsolatos felelosségét.

TELJESiTES’I: BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODEST
MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Amennyiben Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelds, illetve amely neki felrohato, a 8.1.
pontban meghatarozott végteljesitési hataridéhdz képest késedelmesen teljesit, a késedelem
minden napjara a jelen pont szerinti késedelmi kotbér megfizetésére koteles, azzal, hogy a
késedelmi kotbér Gsszege maximum 30 (harminc) napig keriil felszamitasra. Vallalkozo
koteles a Megrendelének a kotbér mértékét meghaladd karat is megtériteni.

A kotbér mértékét a Felek naponta a netté - az afa és tartalékkeret nélkiil szamitott -
ellenszolgaltatas 0,5 (fél) %-anak megfeleld dsszegben hatdrozzdk meg.

Amennyiben Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely neki felréhatd, a
Szerz6dés meghitsul, a Vallalkozoé a jelen pont szerinti meghiusulasi kétbér megfizetésére
koteles. Vallalkozo koteles a Megrendelének a kotbér mértékét meghaladd karat is
megtériteni. A meghiasulasi kotbér fizetése nem érinti a Megrendeld egyéb, a szerz6dés
meghiusulasa vonatkozasaban fennallé jogainak érvényesitését.

A kotbér mértékét a Felek a nettd - afa és tartalékkeret nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas
vallalkozasi dij 20 (hisz) %-anak megfelelé Ssszegben hatarozzak meg.

Villalkozé kiteles a Megrendel részére jotallast nytjtani, amely kiterjed a teljesités soran
telepitett valamennyi eszkozre is. A Felek a jotallas kezd$ iddpontjaként a végteljesités
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sikeres miiszaki atadds-atvételének napjat kovetd napot tekintik, a jotallds mértékét 24
(huszonnégy) hénapban hatirozzék meg.

Vallalkozd kételes a vallalkozasi szerzodés megkotéséig felelosségbiztositasi szerzodést
kotni vagy a meglévé biztositasat jelen szerz6déses munkdra is kiterjeszteni.

A feleldsségbiztositis értékének el kell érnie a 2. rész tekintetében a 15 millié Ft/ év és 3
millié Ft/ karesemény sszegli értéket.

A Villalkoz6 koteles a felelosségbiztositasi szerz6dés masolatat a Megrendeld részére atadni,
mely jelen szerz6dés 5. szamu mellékletét képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkozd szavatossaggal tartozik azért, hogy az altala végzett kivitelezési munka €s a

teljesitéskor beépitetett valamennyi eszkdz a teljesitéskor megfelel a jelen Szerzddésben,

illetve a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak (kellékszavatossag).

Ennek keretében szavatolja

(i)  az épitési munkak szakszerti és hibatlan elvégzését;

(i) avonatkozé szabvanyoknak és eldirasoknak betartasat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerz6déses miiszaki tartalomban
meghatarozott kovetelményt, paramétert €s miszaki adatot.

A Villalkozé szavatossigi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokeért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének napjat
kovetd naptdl a Ptk-ban, vagy a kiilon jogszabalyokban foglalt kotelezé alkalmassagi id6
lejartaig all fenn.

A Villalkozo6 szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyek a nem
rendeltetésszerd hasznalat kovetkezményei. A Megrendelé koteles a szabvanyokban,
miiszaki el6irdsokban, karbantartési utasitasokban rogzitett eléirasokat betartani.

A Villalkozé a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kotelezettségein til a 10.3 pont
szerint jotallast is véllal.

A jotallasi id6n beliil vagy szavatossagi idén beliil a Megrendeld altal jelzett hiba kijavitasat
a Villalkozé az errdl sz616 Megrendeldi bejelentés kézhezvételét kdvetd 5 (6t) munkanapon
beliil kdteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartam alatt befejezni. A kisebb
jelentdségli hibdk esetén Megrendeld koteles ezeket a hibakat egyiitt kezelni, és azokat az
utofeliilvizsgalati eljaras elokészitése soran bejelenteni a Vallalkozo felé.

Amennyiben a Véllalkozé a hiba kijavitasahoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi meg a
11.5 pontban foglalt hatdrid8ben, vagy a hiba kijavitasa a miiszakilag indokolt idétartam alatt
nem fejezddik be, a Megrendelé jogosult a hibat a Vallalkozé terhére kijavitani vagy
kijavittatni.

A kijavitason kiviil a Megrendel6t megilletik a jogszabalyban a szavatossig és jotallas
korében meghatarozott egyéb szavatossagi €s jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kovetden a Megrendeld koteles haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot, a
cimére kiildott ajanlott kiildemény formajaban. A bejelentés kézhezvételét kovetben a
Szerz6d4 Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okét, valamint —ha a Vallalkozonak
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szavatossigi kotelezettsége meriil fel — a kijavitds moédjat, menetét, és a kijavitashoz
miiszakilag indokolt id6tartamot.

Felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki atadas-atvételt kovetén egy éven beliil
utéfeliilvizsgalati eljaras tartanak. Az utéfeliilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti €l és
meghivja arra a Véllalkozot.

A meghivét az eljards megkezdésének napjat megeldzden 15 (tizendt) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel Aaltal Osszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasr6]l a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Vallalkozd az eltelt id6 alatt bekovetkezett hianyossagokat, illetve hibakat
az utd-feliilvizsgalati eljarast kdvetd legkésébb 30 (harminc) napon beliil kdteles kijavitani.
Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé altal a koézbeszerzési eljarasban tett
ajanlatiban véllalt jotallasi id6 leteltét megel6zéen — ismételt uto-felillvizsgalati eljarast
tartanak. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zden 15 (tizendt) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld éltal 6sszedllitott hibajegyzéket is.

A Megrendel6 az eljarisrél a meghivottak jelenlétében jegyzOkényvet vesz fel. A
jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Viéllalkozé az eltelt id§ alatt bekdvetkezett hidnyossdgokat, illetve hibakat
az utd-feliilvizsgalati eljarist kvetd 30 (harminc) napon beliil kdteles kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerzédés annak szerz&désszerli teljesitést kovetd jotallasi idoszak
végéig tartd hatallyal jon létre.

A Szerz8déstol torténd elallas vagy azonnali hatalyd felmondasa a Megrendel részérdl:

A Megrendelé minden egyéb joga csorbitasa nélkiil jogosult és a (vi)-(viii) pontok alapjan

kételes a Villalkozohoz intézett, egyoldala és a felmondas okait megjeldlé nyilatkozattal

azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerz6dést az alabbi esetekben:

(i) a Vallalkozé ismételt vagy shlyos szerzddésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendeld irasbeli felhivasatol
szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem orvosolja vagy a jogsértés jellegébodl
kovetkezben az el6bbi hatarid6én beliili orvoslas nem lehetséges;

(i) a Vallalkoz6 30 (harminc) napot meghalad6 késedelme esetén;

(iii) a Vallalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a jelen
Szerzddés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vallalkozéval szemben felszdmolasi eljards indul, vagy végelszamolas altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Villalkozo6 adészamaét felfiiggesztik,

(vi) ha a Villalkozd szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

(vii) a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatéarozott feltétel.

(viii) ha szerzédés megkotését kovetden jut tudomdasara, hogy a véllalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.
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(ix) amennyiben vallalkozé 4. szami mellékletében foglalt atlathatésagra vonatkozo
nyilatkozata valétlan tartalmu.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekovetkeztér6l a Viéllalkozé haladéktalanul

koteles irasban bejelentést tenni a Megrendeld felé. Az elallast tartalmazd jognyilatkozat

kizardlag irdsban (cégszerlien alairva) érvényes. A felmondé nyilatkozatot tértivevényes

kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Szerz6déstdl torténd elallas vagy azonnali hataly(l felmondésa a Véllalkozo részérél:

A Villalkoz6 a Megrendeld ismételt vagy stilyos szerz6désszegése esetén minden egyéb joga
csorbitdsa nélkiil, azonnali hatallyal jogosult a Megrendel6hdz intézett, a felmondas okait
megjeldlo irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédést, feltéve,
hogy Megrendeld a szerz8désszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Véllalkozo irasbeli
felhivasatol szamitott 15 (tizenSt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés jellegébdl
kévetkezen az elobbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges.

Villalkozé a jelen szerz8dés megsziinését kvetden haladéktalanul kdteles a munkateriiletrél
levonulni, és azt (valamint az anyag- és tOrmelékszallitisi utvonalakat) megtisztitott
allapotban atadni.

A fentiek alkalmazasiban elallas helyett felmondés értendd, amennyiben a jognyilatkozat
koézlésének idOpontjaban a szerzédéskotés el6tt fennallott helyzetet visszaallitani nem lehet,
vagy a Megrendeld azt nem kivanja.

A szerzédésnek barmilyen okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek egymadssal —a
Vallalkozé altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolyasolni nem tudnak, de az a
szerzddéses teljesitést befolyasolja, a szerz6dés szempontjabdl vis majornak (a tovabbiakban:
Vis Maior) tekintendd, igy kiildndsen a kormanyintézkedés, sztrajk, felkelés, terrorista
tdmadas, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélsGséges idGjarasi viszonyok. A Felek
megallapodnak, hogy egyik Fél sem felels a nem szerzOdésszert teljesitésért, valamint az
ebbdl keletkezd karokért, amennyiben a nem szerzdésszert teljesitést Vis Maior okozta.
Vis Maior eléforduldsa esetén a feleknek, haladéktalanul — irasban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okét, valamint a szerz6dés
teljesitésével kapcsolatos varhatd hatdsat.

Amennyiben a Vis Major a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos hatdsai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy targyalasokat kezdeményeznek a szerzodés
sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendeld és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy tevékenysége soran birtokaba jutott
valamennyi informdcié izleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége soran nem
hasznalhatja, nyilvanossigra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb médon nem
kézolheti. Megrendel és Vallalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az iizleti titkot
alkalmazottai, illetve alvéllalkozo6i, és azok alkalmazottai is megtartsak. A titoktartdsi
kotelezettség elmulasztdsabdl eredd karokért Megrendelé és Vallalkozd kartéritési
felelosséggel tartozik.
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A jelen titoktartési rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és informdcidkra, amelyek
mér az 4tadast megel8zden, vagy azt kdvetden az atad6 fél akaratabol koztudomdsiva véltak,
illetve keriiltek nyilvanosséagra, valamint amelyek mas nyilvanos forrasbol hozzaférhetéek.
A Villalkozé hozzajarul, hogy a pélyazatbol torténd finanszirozasra figyelemmel az ahhoz
kapcsolédé kérben és mértékben a Megrendeld a jelen Szerz8dés és az annak teljesitésével
kapcsolodé adatokat, informécidkat a jogszabalyban vagy a tdimogatasi szerzédésben eloirt
szervezetek, hatdsagok és egyéb harmadik személyek részére atadja.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerzddés teljesitése sordn egyiittmiikdni kistelesek, ennek sordn egymast kotelesek
értesiteni az érdekkoriikben felmeriild, a szerzédésre kihaté minden lényeges koriilményrol,
illetve tényezdrdl. Az egyiittm{ikddés soran tett intézkedéseket az épitési naploba kotelesek
bevezetni.

Vallalkozé a Megrendelé utasitisai szerint koteles eljarni, és a Megrendeld 4ltal
munkavégzés sordn kozolt igényeket, elvardsokat és azok modositasait kotelezOen
figyelembe venni. A Megrendeld utasitdsai a Vallalkoz6 teljesitését nem tehetik terhesebbé.

Megrendeld és Vallalkozo a Szerzddés teljesitése sordn oly modon kotelesek egylittmiikddni,
hogy ezaltal mindkét fél szaméra lehet6vé véljék a Szerzdés altal red ruhédzott
kotelezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan kériilmény meriil fel, amelynek kovetkeziében a szerzédésben vallalt
valamely kételezettség teljesitése el6re lathatéan akadalyba iitkdzik, a Felek kotelesek
egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegeté akadalyrél valé tudomasszerzéskor
haladéktalanul irisban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki tartalmat, valamint a munkék
befejezésének hataridejét érintd koriilmény esetén az akadélyértesitést az épitési naploba
tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell kiildenie a Megrendel6nek,
ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével hatalyosul.

A szerzédésszegés aldli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadélyértesités szolgalhat,
amennyiben az akadaly a Véllalkozénak nem felrohato, és nem az 6 érdekkérébe tartozik.

A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely a szerzbi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
barmely modon torténd megsértése miatt felmeriilne.

A Vallalkozdé személyzetének a munkaterileten tartania kell magat az érvenyes
szabalyokhoz, eléirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait. Az eldirasok durva vagy kismértékii, de ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket a munkateriiletrél eltavolitani, és
8ket mas alkalmas személyekkel pdtolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerz8dés alairasakor az aldbbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfeleld értesitésével modositani:
Megrendeld részérdl:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, Fo tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter(ckazincbarcika.hu




15.7

15.8

15.9

18

Vallalkozd részér6l:

Név: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Deak tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo(@eszakerdo.hu

A jelen szerz6déssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak frasban, a fenti illetdleg
a felek altal modositott cimre kiild6tt ajanlott killdeményként, faxon vagy elektronikus
levelezés 1itjan érvényes.

A postan kiildstt értesités vagy koézlés kézbesitettnek tekintendd a mdasodik kézbesités
megkisérlését kovets 5. (6t6dik) munkanapon, a fax illetéleg e-mail a kiildés idépontjaban
mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00 kozott keriil
elkiildésre, egyébként a kvetkezd munkanap reggelén. Ez utobbi kézbesitések igazolasara a
kiildé fax illetleg szamitogép altal kiallitott igazolas szolgal.

A miszaki ellenér jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerz6dés, vagy a Megrendelé meghatalmazasa ki nem zar.
A miiszaki ellen6r a Szerz6désben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiilondsen:

(i) a Szerzbdésben foglalt Megrendeldi ellendrzési jogosultsdgot gyakorolni;

(i) aMegrendeld utasitasadasi jogkorét gyakorolni;

(iii) arendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket 0sszehivni, megszervezni;

(iv) ateljesitésigazolasi zaradékot a Megrendeld képviseldjével egytitt alairni.
Megrendelé miiszaki ellendre a munka kivitelezését és az épitési naplot folyamatosan, de
legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

A jelen Szerz6dés targyat képez6 épitési munkalatok miiszaki ellendrei:

Név: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkacsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

15.10 A felelés miiszaki vezets a Vallalkozd részér6l a munka felelos vezetdje. A Szerz6désben

meghatarozott jogait és kitelezettségeit személyesen, akadalyoztatisa esetén helyettese Utjan
koteles gyakorolni. Koteles a munkateriilet és a munkak allandd helyszini felligyeletét ellatni.
A felelds miiszaki vezetd gondoskodik az Epitési Naplé folyamatos vezetésérdl, a
munkateriileten val6 6rzésérol.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz0dés targyat képezd épitési munkalatok
felelés miiszaki vezetdi:

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinvi.tamas(a eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam: MV-KE/A-05-51764

15.11 Tekintettel arra, hogy jelen szerz6dés kzbeszerzési eljaras eredményeképpen jott 1étre Felek

rogzitik a nyertes ajanlatban megajanlott mindségi szempontot, amely az ajénlatban
értékelésre kertilt:

A Villalkoz6 koteles az ajanlatban megjelslt alabbi épitésvezetd szakembert a teljesitésbe
bevonni.
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Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas(«eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam: ~ MV-KFE/A-05-51764
A teljesitésbe bevont szakember szakmai tapasztalata [*], azaz [*] hénap (az ajdnlati elem
legkedvezébb mértéke: 36 honap)

JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendeld és a Villalkozé kotelezik magukat, hogy vitds ligyeiket egymas kozdtt,
targyalasok titjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizen6t) napon beliil
nem jarna sikerrel, igy a vitdt barmely fél jogosult az illetékességgel és hatdskorrel
rendelkezd rendes birdsagi forum igénybe vételével jogi utra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

A Megrendeld a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapjan nem teszi lehetdvé projekttarsasag
l1étrehozésat.

A jelen Szerzddés csak a Kbt. 141. § eldirasai szerint, mindkét Fél altal alairt irdsbeli okirattal
médosithato.

Amennyiben a szerzddés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen,
ez nem érinti a szerz6dés t5bbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés t6bbi részét, amelyek
tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a szerz0dést az
érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg. A Felek megtesznek minden lehetséges
er6feszitést annak érdekében, hogy a jelen szerzOdés érvénytelen rendelkezését olyan
érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a Felek akaratdval és jelen Szerzodés
céljaval.

A Viallalkozd tudomaésul veszi, hogy jelen szerz6dés érvényességének feltétele, hogy az
dllamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. tdrvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint
4tlathaté szervezetnek mindsiilion, illetve jelen szerzbdésbdl eredd koveteléseinek
teljesitésére/kifizetésére a Megrendeld csak a fenti jogszabély szerinti feltétel fennallasa
esetén jogosult. A Vallalkozd kételes a nemzeti vagyonr6l szol6 2011. évi CXCVI. torveény
3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglalt feltételeknek torténé megfeleldségét érint barmely
véltozast haladéktalanul bejelenteni a Megrendeld irdnydban. A Véllalkoz6 atlathatosagi €s
titoktartasi nyilatkozata a jelen szerz6dés 4. szamu melléklete.

Viéllalkozd képviseldje kijelenti, hogy az informécidés Onrendelkezési jogrol €s az
informaci6szabadsagroél sz616 2011. évi CXII. térvény 5.§ (1) a) pont, valamint 6.§ (4) és (5)
bekezdések és 20.§ (1) bekezdése eldirdsainak megfeleléen a jelen szerzédésben foglalt
adatai kezelésének tényérdl, céljardl, jogalapjardl, terjedelmérdl, az adatkezelésre és
adatfeldolgozasra jogosult személyérdl, valamint arrdl, hogy jelen szerzédésben foglalt
adatait mely személyek ismerhetik meg, és a Vallalkozé és képviseletében eljaré személyek
adatkezeléssel dsszefiiggd jogairdl, jogorvoslati lehetéségeirdl Megrendeld elozetesen, teljes
koriien tijékoztatta. Vallalkozé képviselje kijelenti tovdbba, hogy jelen szerzbdésben
rogzitett adatai teljes korli kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat,
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nyilvanossigra hozatalat is) jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten hozzdjarul. Az
adatkezelés idGtartama a szerz6dés teljesitésétol szamitott 5 (6t) év.

17.6 A jelen szerzddésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozo
hatalyos magyar jogszabalyok az iranyadok.

17.7 IJelen szerzddés 6 (hat) egymassal teljesen megegyez6 eredeti példanyban késziilt, melybol a
Megrendeldt 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kettd) példany illeti meg.

17.8 Felek jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyodlag, arra jogosult
képvisel6ik utjan irjak ala.

17.9 A jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek, melyek adott esetben fizikai
értelemben nem keriilnek csatolasra jelen Szerzédéshez:

1. szamu melléklet: Miszaki Dokumentacio

2. szamu melléklet: Teljesités igazolas minta

3. szam1 melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

4. szamu melléklet: Felel8sségbiztositasi szerz6dés masolata

Kazincbarcika, 2018. jalius 30.
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Kazincbarcika Véros Onkormany2ata ESZAKEH_D(S Zrt.
Megrendelo Vallalkozo6

képv.: Szitka Péter polgarmester képv.: Zay Adorjan vezérigazgato
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&
Kazincbarcika Viros Onkormanyzata ‘
Cim: 3700 Kazincbarcika, Fé tér 4. 8 23
E-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu
ToOrzsszam: 726456
Adbszam: 15726456-2-05
Szamlavezet6 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Bankszamlaszam: 11734152-15350057-00000000
Képviseldje: Szitka Péter polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

ESZAKERDO Zrt.
Székhelye: 3535 Miskolc, Dedk tér 1.
Cégjegyzékszama: 05-10-000135
Adébszama: 11071596-2-05
Szamlavezet6 pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszamlaszama: 11994002-02407056-00000000
Képviseldje: Zay Adorjan vezérigazgato

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkezo),

(a Megrendel$ és a Vallalkozo a tovabbiakban kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek) kozott
az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1.) Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az alabbi munkalatok elvégzését:
- Kozteriilet fejlesztés a Matyads kirdly vton

A munkalatok részletes leirasat a jelen szerzGdés elvalaszthatatlan mellékletét képezd
kivitelezbi arazott koltségvetés tartalmazza.

2.) Szerz6dé Felek a vallalkozéi dijat metté 765.877,- Ft + 206.787,- Ft AFA, brutté
972.664,- Ft, azaz nettdé Hétszazhatvanotezer-nyolcszazhetvenhét forint + Kétszazhatezer
hétszaznyolcvanhét forint AFA, azaz bruttd Kilencszédzhetvenkétezer-hatszazhatvannégy
forint 6sszegben hatérozzdk meg. Jelen szerz6dés targya nem tartozik forditott AFA
hatélya ala tekintettel arra, hogy nem engedély-, illetve bejelentés koteles.

A vallalkozdéi dij fedezete:

A vallalkozasi dij fedezete Kazincharcika Viros Onkorményzata 2018.  évi
koltsegvetéseéral szolo 6/2018 (I1. 15.) rendeletében a vilasztokeriileti céltartalékrol keriil
atcsoportositasra a felujitasok kézé énallé sorra.

Megrendelé koteles az 1.) pontban megjelGlt szerzGdésszerlien teljesitett munka
atvételére és vallalkozoi dij fizetésére.

A viéllalkozéi dij atalanydij, amely tartalmazza a teljes korli vallalkozoi tevékenység, az
1.) pontban meghatdrozott munka elvégzésének valamennyi koltségét.
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Ennek alapjan Villalkozd tobbletmunka jogeimén dijigény és/vagy koltségtérités
elszdmolasara nem jogosult.

Villalkoz6 a hiany- és hibamentes miiszaki teljesités, valamint az eredményes miiszaki
atadas-atvétel megtorténte utdn nyujtja be Megrendelé felé szamlajat, amelyet
Megrendel6 annak leigazolasat kovet6 30 mapon beliil atutal Villalkoz6 OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11734004-21408520 szamu bankszamléjara.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozot a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat illeti meg.

3.) Jelen véllalkozasi szerz6dés targyanak teljesitési hatarideje 2018. augusztus 15. napja,
azzal, hogy Villalkozo el6teljesitésre jogosult.

4.) Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozénak 2018.
junius 18. napjaval atadja.

5.) Vallalkozé kijelenti, hogy minden olyan koriilményrdl, el6zményrél, amelyek
befolyasolhatjdk a munka elvégzését, befejezését, a szerzédésben foglaltak betartasat
téjékozddott, igy nincs olyan kériilmény, amely a szerz6dés targyat képez6 munkéaknak a
szerzG6désben vallalt hataridore torténd kivitelezését befolyasolhatnd vagy akadalyozhatna.
Villalkozd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6désben foglaltak szerz6désszeri teljesitésének
elmulasztasa esetén fenti koriilményekre nem hivatkozhat.

6.) Villalkozé koteles a szerz0dés targyat képezé munkalatokat Megrendel$ elGirdsainak, a
munkélatokra vonatkoz6 jogszabdlyoknak és szabvanyoknak megfelelé mindségben
kivitelezni. Ha a munkavégzés mindsége nem megfeleld, a Megrendeld felszdlithatja a
Villalkozét a mindség kijavitasara, aki a megadott hataridén beliil kételes azt sajat koltségeén
végrehajtani. Amennyiben Vallalkoz6 ezen kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget,
ugy a Megrendel6 jogosult mas személyt megbizni, melynek kéltségeit a Vallalkozo felé
érvényesiti.

7.) A munkdk elvégzését a szerz6déskotés napjatél kezd6doen, Megrendeld altal kijeldlt
varosfejlesztési csoport kollégajaval egyeztetett modon, a szerzGdésben foglaltak szerint
koteles elvégezni. Vallalkozo koteles a Megrendel? utasitasa szerint eljarni.

Megrendel§ teljesitésigazolasra, szerzOdésmodositasra, utasitisra jogosult képviselGje Szitka
Péter polgarmester, Klimon Istvan alpolgarmester (e-mail: hivatal@kazincbarcika.hu, tel.:
06/48/514-700).

Vallalkozé teljesitésigazolasra, wutasitdsra jogosult képviselGje: Szlukovinyi Tamas
lizemigazgato (e-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu, tel.: 06-30/5533-323)

8.) Vallalkozé teljes felelGsséggel tartozik a munkateriilet és az azon talalhaté — a Megrendel6
— tulajdonat képez6 — ingd és ingatlan vagyon védelméért a munkateriilet atadasanak kezdd
idépontjatol az 4tadas napjaig.

9.) Villalkozé a hatalyos jogszabalyi elGirasoknak megfelel6en kételes tevékenységét
végezni. A munkak elvégzését a szerzOdéskotés napjatdl kezd6dben, Megrendel6 altal
meghatarozott miiszaki ellendrrel egyeztetett médon, a szerz6désben foglaltak szerint kételes
elvégezni. Véllalkoz6 koteles a Megrendeld utasitasa szerint eljarni.
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Megrendel6 részérdl miszaki ellenér:

Neév: Angyal Péter — Barcika Szolg Kft.
Cim: 3700 Kazincbarcika, Munkdacsy tér 1.
Telefon: 06-70/313-1165

E-mail: angyal.peter@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-E 05-50004, ME-M 05-50004

Megrendeld jelen szerzédéssel kapcsolatosan kijel6lt kapcsolattart6i:
Szentesi Judit (e-mail: szentesi.judit@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/514-775)

10.) Véllalkoz6 a munkavégzés soran koteles a kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsag-
és tliztechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi és kozegészségiligyi eldirasokat betartani és
betartatni. A jogszabélyi és szakmai el6irdsok megszegésébsl eredé kovetkezmények
Vallalkozét terhelik. Vallalkozé 100 m2-nyi teriiletet hasznalhat felvonulasi teriiletként.
Véllalkozo koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot a jogszabalyoknak — kiilonds
tekintettel az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz6loé 45/2004.
(VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, illetve az orszaghatart atlép6 hulladékszallitasrdl
sz616 180/2007. (VIL. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra — megfeleléen gylijteni, és hivatalos
hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé megfeleléen igazolni. A
hulladék elszallitasanak koltségét jelen szerz6désben meghatarozott vallalkozéi dij magaban
foglalja.

11.) Ha a kivitelezés soran barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, Vallalkoz6 koteles értesiteni MegrendelSt, illetve annak képvisel6jét, valamint
megtenni a sziikséges intézkedéseket.

12.) Vallalkoz6 koteles biztositani a sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés teljes
id6tartama alatt.

13.) Villalkoz6i késedelem esetén Vallalkozd késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
melynek mértéke naptari naponként a késedelembe esés elsé napjatél szamitva az eseti
megrendelés netto ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a nettd ellenérték 15%-a.

14.) Villalkozé a szerz6dés teljesitésének neki felrohaté meghiusuldsa esetén az eseti
megrendelés nemteljesitéssel érintett mennyisége nettd értékének 20%-a meghiusulasi kétbér
megfizetésére koteles.

15.) A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbért meghalad6 kara
érvényesitésére valo jogat.

16.) Vallalkozoé jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011.
évi CXCVL torvény (tovabbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatéd
szervezetnek mindsiil.

Villalkozo kételes haladéktalanul bejelenteni Megrendel6 részére, amennyiben nem mindsiil
az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek.

17.) Megrendeld jogosult jelen szerzGdést felmondani, valamint a szerz6dést6l eléllni,
amennyiben Vallalkozoé jelen szerz6dés 16.) pontjaban foglalt nyilatkozata valotlan tartalmu.

18.) Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol széld
2013. évi V. torvény rendelkezései és a vonatkozé hatalyos jogszabalyok az iranyadok.
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Jelen szerz6dés hat (6), egymassal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, melyet
a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezlt jovahagyolag irak
ala.

Kazincbarcika, 2018. junius 25.
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