VALLALKOZASI SZERZODES
VIZSZINPAD LETESITESERE

(Iktatoszam: 2222/2017)

Amelyet egyrészrol Paks Viros Onkormanyzata (székhelye: 7030 Paks, Dozsa Gy. u. 55-61., adészam:
15733500-2-17) képviseli: Sili Janos polgarmester (cim: 7030 Paks, Dézsa Gy. u. 55-61., tel.: 06-
75/500-565, e-mail: pm.titkarsag@paks.hu}, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendelé —,

Masrészrol MAHART TISZAYACHT Kft. (székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27., addszam:
11391083-2-06, Cg.06-09-017786) képviseli: Dr. Keresztes Nagy Csilla vezetd tisztségviseld (cim: 6722
Szeged, Gutenberg utca 25-27., tel.: 06-62/496-820, e-mail: molnarja@kesz.hu), mint vdllalkozo — a
tovabbiakban: Vallalkozé — kozott

a mai napon, az alabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel megkdtottek:
I. Elézmények:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendeld kézbeszerzési eljarast folytatott le "Paksi Vizi szinpad
létesitése” targyban, amely eljaras nyertese a Vallalkozé lett. Ennek megfeleléen a felek az alabbi
szerzddést kotik meg egymassal.

A jelen szerzédés létrejSttének alapjat a megjelent ajanlati felhivas, az ahhoz kiadott anyagok, és az
Villalkozo, mint Vallalkoz6 ajanlata alkotja. Jogszabalyi kételezés esetét kivéve semmis minden olyan
kikétés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmanyok valamelyikével, illetve fliggetleniil attél, hogy
maga a szerz0dés ezt kimondja vagy sem, fenti okmanyokban szerepld kotelezés érvényesen a jelen
szerzodés részét keépezi.

A szerz6dés és mellékletei egymast kélcsonosen kiegészitik, magyarazzak. E dokumentumoknak és a
szerzOdésben foglalt rendelkezéseknek ellentmonddsa esetén a szerzddés és mellékleteinek rendelkezései
az iranyadoak. A szerzO0dés rendelkezéseinek értelmezéséhez az Ajanlati Felhivds, az Kozbeszerzeési
dokumentumok és a Vallalkozo ajanlata ebben a sorrendben iranyadod.

1./ A szerzddés targya

1.1  Prognosztizélt, fix, atalany aras vallalkozési szerz0dés. A szerzddés targya: a Paksi Vizi szinpad
létesitése, a jarulékos munkakkal egyiitt.

1.2 A Vallalkozé vallalja a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott kozbeszerzesi dokumentumok
(miszaki tervdokumentdcid, részletes miiszaki leirds, kéltségvetési kiirds) és az eljards soran
nyujtott adatszolgaltatas keretében atadott, megkiildott egyéb dokumentumok, adatok és
informécidk, a kiegészitd tdjékoztatisok, valamint a benyujtott ajanlata alapjan a szerzédésben
rogzitettek szerinti Vizi szinpad létesitési munkak (iszomii épitése és annak telepitése) elvégzését,
a rendeltetésszerii és biztonsagos, lizemeltethetd allapoty, iizembehelyezésre és lajstromba vételre

alkalmas uszolétesitmény/iszomii megépitését és hasznalatbavételre alkalmas (szomiiallas
kialakitasat.

1.3 A teljesités helyszine: A teljesités fo helyszine: 7030 Paks, 08 hrsz., 011/5 hrsz., Duna folyam
jobb partjanak 15314565 fkm szelvényében.
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2./ Teljesitési hataridé

2.1.
2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

A teljesitési hatarid6: megajanlas szerint 150 munkanap.

Hataridoben teljesit a Vallalkozd, ha fenti hataridéig az uszomiivet és annak telepitését
(1étesitményt) készre jelenti, azaz az elkésziilt mii mind mennyiségi, mind mindségi értelemben —
a Ptk. 6:247§ (3) bekezdése szerint (,, Nem tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt,
amely, illetve amelynek kijavitdasa vagy potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerti
hasznalatot. ") rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmas.

A Megrendelo, a készre jelentést kdveten maximum 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt
mdvet, és ezt kdvetéen a Villalkozonak 15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a
létesitményt hiba ¢€s hianymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak-
hianyossag kijavitasara meghatarozott hataridd kétbérterhes hatarida.

A Villalkozdénak a szerzGdéskateést kovetGen hetekre lebontott megvalositasi (savos), litemtervet
kell késziteni, aminek tartalmaznia kell az épités kezdetének és annak tervezett befejezésének
idopontjat, az épités munkafizisinak megnevezését, az egyes munkafazis megkezdésének és
befejezésének varhato idotartamat. Az iitemtervet jova kell hagyatnia a Megrendeld
képviseldjével, a miiszaki ellendrrel/tervezdi miivezetovel és véglegesités utan azt atadni a
Megrendeld részére. A jovahagyott iitemterv alapjan vizsgalja majd a Megrendeld a tényleges
elérehaladast.

A Megrendelonek kiildndsen fontos érdeke fiizddik a szerzOdésszerii teljesitéshez. Ezért a
Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy ha a teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvalova
valik, hogy a Vallalkozo az elbirt hatdridoket nem tudja teljesiteni (igy pl: a iitemtervben
megfogalmazottakhoz képest a Vallalkozonak, az alvallalkozdjanak vagy teljesitési segédjének
felréhatéan 15 napot meghalado késedelembe esik) a szerz6déstdl indokolas nélkiil egyoldali
jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerz6dést felmondja, és a
munkakat mas Vallalkozoval fejeztesse be.

3./ Vallalkozdi dij (ajanlati ar)

3.1.

3.2

A Villalkozét a szerzddes targyanak megvalositasa ellenértékeként, egydsszegili atalanyarként
(vallalkozéi dijként) nettd: 116.853.723,- Forint + a mindenkor hatalyos Afa, illeti meg, azzal,
hogy a felek rogzitik, hogy a Vallalkozo vallalkozéi dijanak kidolgozéasa sordn figyelembe vette,
hogy az eljaras soran kiadott anyagokban (ajanlati dokumentaciéban, a leirasokban, a tervekben, az
engedélyekben, a kiadott koltségvetésben, kiegészitd tdjékoztatisban) foglaltakat egységes
egészkeént kellett kezelni és az épités soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valdsitania,
amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a véllalkozdsi szerzGdés tartalmat képezik.

A vallalkozoéi dij tehét tartalmazza minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is (sdlyantartas, vizentartds, kezeld személyzet betanitdsa, a telepités
helyszinére térténd szallitas koltségeit, a fizetendd vdmot, a magyar hatdsag (NKH) épités kozbeni
adott esetben Magyarorszagon kiviili szemléinek ellenértékét, vizretétel elbtti szallitas koltséget
stb.) amely a kiadott dokumentécidk biarmely részébdl, rendelkezésébél megallapithatéan, vagy a
Jjelen szerzodés teljesitésehez, az atadas-atvételhez sziikséges.
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3.3. A Villalkozoé kijelenti, a kiadott miiszaki dokumentaciot a szakcégto!l elvarhatdo gondossaggal
leellendrizte, a jelen szerzGdés szerinti munkakat a kiadott dokumentumok, és a helyszin bejaras
soran megfeleld mértékben megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tdjékoztatasokat
megkapta, igy a beadott ajanlata teljes korli. A nem megfelelé felmérésbol, tervezésbol vagy
egyéb, pl. szamitasi hibabdl adddé tovabbi munkatételek, munkafolyamatok miatt megtéritési
igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

3.4. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy abban az esetben amennyiben ajanlati arat (vallalkozoi dijat)
alulprognosztizalta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a
Megrendelore, és ez 6t nem mentesiti az 1. osztalyu (a jogszabalyokban, szabvanyokban, és a
szerzbdésben foglaltak szerinti) teljesitési kotelezettség alol.

3.5. A Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozéi dij (ajanlati ar) pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

4./ Elszamolds
4.1. A szerzddés alapjan végzett munkak elszamolasa fix atalany aron torténik.
4.2. A Villalkozo az Afa nélkiili vallalkozéi dij 5 %-a megfeleld mértékii el6leg kifizetését kérheti.

43. Az eloleg fizetésének a feltétele, hogy a Villalkozd elbleg visszafizetési biztositékot nyGjtson
valasztasa szerint a K6zbeszerzési torvényben irtaknak megfeleléen, az alabbi formaban:

a) ovadékként az elSirt pénzdsszegnek Megrendeld fizetési szamlajdra torténd befizetésével,
atutalasaval, vagy
b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal villalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy
c) biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel.

44. Az eldleg-visszafizetési biztositékot olyan formaban kell nyujtani, hogy az legalabb a szerzddés
teljesitésére megadott hataridé + 30 napig érvényes legyen, ¢s abbdl a Megrendeld 5 munkanapon
beliil lehivhasson, ha a Vallalkozdénak felrohaté okbol a Megrendeld a szerzddésto! elall, vagy az
felmondja (pl: a Vallalkozd késedelembe esik és a Megrendel6 a szerz8désté! erre hivatkozva elall,
vagy ha a Vallalkozo a szerzédésben rogzitett miiszaki paraméterekhez képest alacsonyabb
miiszaki tartalommal szallitja az 0szomiivet, és annak kijavitdsara nincs lehetdség, és ezért a
Megrendeld kénytelen a szerzddéstdl elallni) és a Viéllalkoz6 az elleget nem vagy nem teljes
dsszegben fizeti vissza.

4.5. A biztositéknak hatarozott idére sz6lo kotelezettségvallaldsnak kell lennie, amelyet a Vallalkozo
szdmdra elfogadhatd mindsitésii (nemzetkdzi hitelmindsitd altal, befektetésre ajanlott kategériaba
es0), pénzintézet vagy biztositdintézet bocsat ki magyar nyelven, magyar nyelvi lehivhatosaggal és
magyar jog alatt.

4.6. Az eloleg a teljesitéssel aranyosan keriil levonasra, elszamolasra a részszamlak és végszamla
értékébol.

4.7. Azeloleget a Vallalkozé — az elolegbekérd okirat benyujtasaval ~ igényelheti a Megrendelonél. a
Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos eészrevételeit.
Ennek hianyaban az elGleg-igénylést a Megrendeld részérol elfogadottnak kell tekinteni. a
Vallalkozé kételes a folydsitott eldlegrol szamlat kiallitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni.
Az eclbleg jovahagyott Gsszegét a Megrendeld eldlegbekéré okirat kézhezvételétl szamitott 15
napon beliil folydsitja a Vallalkozo részére.
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

A Villalkozd az eldlegszamlin feliil, Gsszesen maximum 5 db részszamla és a végszamla
kiallitasara jogosult. A részszamlak értéknek el kell érnie legalabb az 5 %-ot és 20 %-ndl nagyobb
értékiiek nem lehetnek. A végszamla értékének el kell érnie legalabb 20%-ot.

Az egyes részszamlak mdgoétti miiszaki tartalmat a tételes koltségvetés alapjan be kell tudnia
azonositania a Megrendel6nek! Ha ez az ajanlatba becsatolt tételes koltségvetés alapjan nem
megoldhato, a Vallalkozd koteles a szerzodés alairasat kévetd 8 napon beliil elkészitendd pénziigyi
itemterv mellé koteles a koltségvetést olyan forméban megbontani, hogy abbdl az egyes
szamldakban leszamldzni kivant miiszaki tartalom ellenértéke egyértelmiien beazonosithato legyen!

A részszamlak Osszegét a Megrendeld altal teljesitésigazoldssal elismert szerzbdés szerinti
teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, Ogy, hogy a részszamla szerinti netto
ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

Az ajanlattétel, a szerzidés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kivetden van lehetdség. A végszamla benyijtasra a teljesitést
kdvetben, azaz a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasa utdn, ha a hatdsag ilizembe
helyezés elStti szemlén az Gszdlétesitményt (Gszomiivet) megfelelnek talalta, és a Vallalkozé az
uszomi telepitését is elvégezte, van lehetdség. A teljesitést igazold okiratok minden esetben a
szamla mellekletét kell, hogy képezzék. A jolteljesitési biztositéknak a Megrendeld részére, a
hataridében és az eldirt formaban t6rténd rendelkezésre bocsitisa a végszdmla benyijtasnak a
feltétele.

A teljesiteések igazolasa minden esetben irdsban torténik.
Ha a Villalkozd kiilféldi addilletdseégii koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast

csatolni, hogy az illetosége szerinti adohatdsagtol a magyar addhatosag kozvetleniil beszerezhet a
Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5./ Fizetési feltételek

5.1

5.2

5.3

5.4

3.5

A vallalkozéi dij a szerzOdésszerli €s a jogszabalyoknak megfeleld szamla (€s mellékletei)
Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil, atutalassal, kerll kiegyenlitésre. A
szerzddés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A vonatkozd jogszabalyi rendelkezések: Kbt.
135. § (1); (5) (6);(8) (9) (11) a Kbt. 136. § (1) a) és b); a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155.§ (1) és a
2016. évi IX. torvény a behajtasi kéltségatalanyrol.

A szamlakat a Villalkozonak 4 példinyban (3 példany a Megrendelonél marad) a Paksi
Polgarmesteri Hivatal Postazgjaba kell benyujtania.

A Villalkozd a teljesitésrol kiallitott szamldjanak a Megrendeld altali kifizetése az Art. 36/A §
hatalya ala esik, ezért a kiallitott szamlahoz - ha a Vallalkozd nem szerepel a kéztartozasmentes
ado6zoi adatbazisban -, minden esetben csatolnia kell az 4dllami addhatésag és vamhatdsag altal
kibocsatott, a szamla kiegyenlitésének datumatdl szamitott harminc naptari napnal nem régebbi
nemleges (egyiittes) addigazolasat.

A Megrendel6 felhivja a Vallalkozo figyelmét, hogy jelen szerzodés alapjan a Vallalkozénak az
alvallalkozojat (alvallalkozoit) tajékoztatni kell arrdl, hogy a kozottitk 1étrejott szerz6dés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§ rendelkezéseinek hatalya ala tartozik.

A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerzddés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti
tajékoztatdsnak mindsiil az adéigazolds vonatkozasaban,
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5.6

5.7

5.8

Megrendeld a szamlakat a Vallalkozo Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiok (1054 Budapest,

Akadémia u. 6.) vezetett 12001008-01429302-00100002 szamu szamlajara atutalassal egyenliti ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155§ -ban (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld dsszegli késedelmi kamatot kételes fizetni és a Viallalkoz6 a 2016. évi IX. torvény alapjan
behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy:

nem fizethet, illetve nem szamolhat el, melyek a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb} alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes Vallalkozé adokoteles
jovedelmeének csGkkentésére alkalmasak;

a szerzddes teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi és a cl)- ¢2) pont szerinti iigyletekrél az Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

a)

b)

cl)

c2)

a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k} pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel;

a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62, § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

5.9 A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozd részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kvetden a Megrendel6 tulajdonat képezik.

5.10 A Szerzéd6 felek rogzitik, hogy a teljes ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott iszomii
teljes egészében a Megrendeld tulajdonéba keriil.

6./ A szerzddés teljesitése

6.1

6.2

A Megrendeld és Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben

véllalt munkak:

miiszaki vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintendSk, amikor a Vallalkoz6 a
munkakat a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott ¢s altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3) bekezdése
szerint (,, Nem tagadhato meg az atvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek
kijavitdsa vagy potidsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot. ') rendeltetésszerii
¢és biztonsagos hasznalatra alkalmas médon elvégezte, és azt a Megrendel6 atvette;

Jjogilag a szerzddés teljesitettnek mindsiil, ha az Uszomiivet a Megrendeld hiba és
hidnymentesen étvette, az Gszémii az iizembe helyezésre alkalmas és letelepitésre keriilt,
valamint a Villalkozé a jogszabalyokban és jelen szerzGdésben eldirt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendel6 részére atadta.

pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendok, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

A Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkakat a kézbeszerzési

dokumentumok részeként kiadott kiviteli terv szerint, hatdridére és 1. osztalyd mindségben
elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta, a létesitmény berendezései és felszerelései lizembiztosan
miitkddnek, a létesitmeény megfelel-e a munka-, a tiz-, az egészségvédelmi, a komyezetvédelmi és
egyéb eldirasoknak, a Vallalkozé valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzodésben elbirt
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6.3

szilkséges dokumentumokat a Megrendeldnek atadta, és a Megrendeld az iizemeltetéshez
sziikséges valamennyi sziikséges okiratot megkapta.

A Villalkozé csak hibétlan, 1j, a vonatkozd jogszabilyoknak megfelelé anyagok, szerkezetet és
berendezéseket hasznalhat fel, épithet be 1. osztalyd minGségben, a gyirtmanytechnologiai
utasitdsok szigorii betartasdval. Sériilt feliiletii (t6rott), vagy formdjiban torzult anyag nem
hasznalhato fel. Megrendelé kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibéja
az eldirt tiiréshatarokon tal van — Villalkozénak a kifogas targyat képezd anyagot, szerkezetet,
szerelvényt sth. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem moédosithatja a
szerzOdés szerinti atadasi hatédridot és a vallalkozdi dijat,

7./ Megrendel6 jogai és kitelezettségei

7.1

7.2

7.3

74

1.5

A Megrendeld a Vallalkozénak digitdlis adathordozén atadja az engedélyezési és kiviteli
tervdokumentaciot, valamint a jogerds és végrehajthato NKH jovahagyd hatarozatat és létesitési
engedélyét, az atadott tervekre vonatkozoan. A Megrendel6 feladatit képezi a sziikséges engedély
meghosszabbitasa is.

A Villalkozé megkeresésére 5 munkanapon belill allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerzodés teljesitése soran meriilnek fel.

Az atadas-atvételt és a feliilvizsgalatokat a Vallalkozé értesitése alapjan a Megrendeld szervezi, aki
koteles az uto-feliilvizsgalati eljarasokat eldkésziteni, és arra a Vallalkozdt meghivni,

A Megrendel6 koteles eleget tenni a jelen szerzodésben meghatarozott tdjékoztatdsi, illetdleg
adatszolgaltatasi kotelezettségének.

A Megrendel& az épités soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a munkalatokrol.

8./ Viallalkozo kotelezettségei

8.1

8.2

3.3

3.4

8.5

A Villalkozo o kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a szerz6désben meghatéarozott célra
valé alkalmassagra, a tervben meghatirozott [ osztalya mindség szerinti teljesitésre, illetbleg a
véghataridé maradéktalan betartasira. A tevékenység végzésének feltételeit a Vallalkozé gy
koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszerli, gazdasigos és
hatariddre térténd befejezését.

A Vallalkozé a kdzbeszerzési eljards sordn megkapott valamennyi informaciot és tajékoztatast a
kozbeszerzés targyat képezd munkédkra vonatkozodan, igy kiilénGsen, de nem kizdrélagosan a
kiviteli tervdokumentaciot, kiegészité tdjékoztatdst és igénypontokat és a megkétendd jelen
szerzOdés tervezetét.

A Villalkozdé tudomasul veszi, hogy a szerzodés megkStését kdvetben koteles viselni annak
Jjogkdvetkezmeényét, amely a kiadott miiszaki dokumentacié olyan hidnyossigabodl adodik, melyet a
téle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz0déskotést megelézben a
kozbeszerzési eljaras sordn kiegészito tajékoztatas kérés keretében nem jelzett.

A telepités helyszine szerinti munkavégzés megkezdését megelozéen a Vallalkozd 15 nappal
kordbban koteles a Megrendeldt irasban értesiteni. Az értesitésben jelzett idépontban munkateriilet
atadas-atvételi eljaras keriil lefolytatasra,

A Villalkozo koteles a 13/2001. (IV. 10.) K6ViM rendeletnek megfelelé végzettségii miiszaki
vezetdré! gondoskodni.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

3.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Az Gszomi épitését és telepités helyszinén végzendé munkakat, a szerzodés teljesitése soran a
kijeldlt miiszaki vezetd folyamatosan iranyitja és ellenérzi. A miiszaki vezetd az ellendrzés tényét
€pitési naploban tanusitja.

Az épitési munkavégzést folyamataban dokumentalni kell, a 13/2001. (IV. 10.) K6ViM rendelet 4.
§ (I10) bekezdésben részletezett tartalmu épitési naploban,

Az épitési naplonak legalabb a kovetkez6 adatokat kell tartalmaznia:

a) az épités vagy atépités alatt a1l uszolétesitmény (dszomii) meghatarozasa,

b) az épités kezdete és tervezett befejezése,

c) az épittetd, illetve tulajdonos megnevezése, telephelye, illetve lakcime, telefonszéma,

d} az é€pités, illetve atépités munkafazisinak megnevezése (rovid leirasa) és utalds a tervre (ha
tervjovahagyasra kotelezett), valamint a munkafizis megkezdésének ideje, a munkafizis
miiszaki vezetdjének neve és személyi azonositdsdra alkalmas okmanyéanak azonosité szama,

e) hatosagi ellendrzés bejegyzésére alkalmas naplorész,

J) az épittetd és a miiszaki vezetd aldirasa az épités, illetve atépités megkezdésének oldalan,
valamint minden oldalon az ott bejegyzett munkafizis vezetoje.

A Vallalkozo szavatolja, hogy a szerzddéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljirissal szemben, ami a szerzbi vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a
Villalkozot terheli.

A telepités helyszinének munkateriilet ataddsa elott, az uszomii végleges helyérél és kdzvetlen
kornyékérol/kdrnyezetérdl (példaul: parton lévo lépesorol, lelatorol, a gesztenyefa sor alatt épitendd
kdzmiivek épitési teriiletérd!, az ott lévé miitdrgyakrd!, berendezésekrdl, utca buatorokrél, stb.) a
Villalkozdnak sajat kdltségére videofelvételt €s fotokat kell készitenie és annak egy példanyat CD-
1/DVD-n legkésobb a munkateriilet Atadaskor at kell adni a Megrendelonek.

Epitéskizben folyamatosan be kell tartani a munkavédelmi és biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi
€s tlizvédelmi eldirasokat.

A munkateriileten ¢€s a felvonulasi teriileten az eloirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és
esetleges jovahagyatasarol az épités alatt a Vallalkozénak kell gondoskodnia.

A Vallalkozo koteles az uszomii telepitését kovetden is, az utdomunkalatok soran a kdrnyezetet
folyamatosan tisztantartani, a sziikséges elkorlatozasokrol, az épités ideje alatti Grzésrdl, valamint
az épités befejezése utén a fel nem haszndlt anyagokat sajat kéltségén torténd elszallitisaro! és az
eredeti — rendeltetésszerii és biztonsagos — allapotnak megfeleld helyreallitasardl a Villalkozo
feladata gondoskodni.

A kornyezetvédelmi eldirasok, €s a jogszabalyok teljes korii betartdsa a Vallalkozd feladata. A
Villalkozé éltal alkalmazott anyagok sem a munkélatok ideje alatt, sem a munkalatok befejezése
utin nem szennyezhetik a kérnyezetet. A kdrnyezetvédelmi el6irdsok be nem tartasibdl szirmazé
jogkoévetkezmények a Vallalkozot terhelik.

A Villalkozé koteles a munka elvégzésére kizdrdlag hozzdértd és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Kételes olyan alkalmazottjdnak munkavégzését, akirél megallapitjak, hogy a jelen
szerz0dés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik, felfiiggeszteni.

A Vallalkozé a munkajat ugy végzi, hogy tényleges elérehaladasa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hataridoknek, a beruhazas kdvetelményeinek.
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8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Villalkozd tényleges eldrehaladasa nem felel meg
az altala eldirt kévetelményeknek, Villalkozo a Megrendel§ felszolitdsara kiteles az eldrehaladasat
gyorsito intézkedéseket tenni.

Ha Megrendel6 azt allapitja meg, hogy Vallalkozé nem gyorsitotta az elérehaladast, kdvetelheti a
1étszam novelését és/vagy a tébbletmunkanapok, a tulordk és egyéb eréforrasok igénybevételének
elrendelését a villalkozoi dij ndvelése nélkiil.

A 8.18. és a 8.19. pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen korilmények koz6tt nem
befolyasolhatja a munka mindségét. Ha a Vallalkozé nem tartja be a Megrendeld fentiecken alapuld
utasitasait, az megfelelé indokot teremt annak megallapitdsara, hogy a Vallalkozé a munkat nem
olyan iitemben végzi, hogy biztositsa a meghatédrozott idére aranyos teljesitést, €s alapot szolgéltat a
Megrendeléi oldal eldllasahoz, vagy a szerzodés felbontasahoz.

A Vallalkozo kételes a munkafolyamatait a Megrendeld altal kijel6lt teriiletre korlatozni a telepités
helyszinén.

A Villalkozo az épités/megvalositas folyaméan a Megrendel6 utasitasa szerint kételes eljamni, azzal,
hogy az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

Ha a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, a Vallalkozé koteles 6t erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a feladatot a
Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellatja. a Vallalkozo kételes megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsdgi hatdrozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Vallalkoz6 a Megrendeldi utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irasban igazolhatd.

A Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
sajat vagy az alvillalkozdi teljesitések vonatkozasaban a mindséget, a szerzédés szerinti
elérehaladast, a hatdrid6k betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia kell a
késedelem okat €s annak varhaté idStartamat.

Ha a Villalkoz6 eltérést vagy dsszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzddés és barmely
torvény, jogszabdly, szabalyzat, rendelkezés vagy eléiras kozott, kiteles azt haladéktalanul irdsban
jelezni a Megrendelonek, aki a megfeleld, szilkséges intézkedéseket megteszi.

Az épitési térmelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitdsa és taroldsa) kapcsolatban a
Vallalkozd koteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairél szél6 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben, és Paks Véros Onkormanyzatanak a
koztisztasdg fenntartasard] szold 16/2015, (V.22.) szamu rendeletében foglaltakat.

A Villalkozd a véllalkozas targyat a Megrendeld altal rendelkezésre bocsétott kdzbeszerzési
dokumentumoknak, a vonatkozd magyar és EU szabvanyokban, mdszaki eléirasoknak, valamint az
illetékes hatdsagok kbvetelményeinek megfelelden, L. osztaly mindségben valositja meg.

A Vallalkozonak a gyartas soran az MSZ EN ISO 15614-1 szabvany szerinti tanusitott érvényes
hegesztési eljarasokat kell alkalmazni, €s rendelkezik hegesztdiizemi tanisitvannyal az 1SO 1090-1
B.1. tablazat kévetelményei szerint, és az erre vonatkozod érvényes tanusitvanyok masolatat be kell
mutatnia a szerzodés megkotéséig, tovabba teljesitenie kell a MSZ EN ISO 3834-2:2006 szerinti
mindségiranyitasi kivetelményeket, és ezt a szerz0dés megkstéséig igazolnia kell. Amennyiben a
nyertes a fenti kitelezetiségének nem tesz eleget, az ajdnlatkérd ugy tekinti, hogy nyertes
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ajanlatievd érdekkirében felmeriilt okbol nem keriilt sor a szerzédés meghitésére, és az ajdanlati
biztositék az ajdnlatkérdt illeti meg!

8.29 A Vallalkozonak az altala biztositott anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések, és az elvégzett
munka mindségét bizonylatolnia kell.

8.30 A felek rigzitik, hogy: a Viallalkozo eltért a kézbeszerzési dokumentumokban szereplé anyagok,
szerkezetek, berendezések gydrtmdnydtol, tipusalol, és ezek egyenértékiiségét a bemutatott miiszaki
dokumentumokkal igazolta. (VAGY) a Vallalkozo nem tért el a kizbeszerzési dokumentumokban
szerepld anyagok, szerkezetek, berendezések gyartmanyitol, tipusdtol.

8.31 A Vallalkozonak kozre kell milkddnie, hogy az épités munkak megkezdéskor az épitési napld
megnyitasra keriiljon, melyet az épités teljes id6tartama alatt a jelen szerz6désben foglaltak szerint
koteles vezetni. Vita esetén az ¢€pitési naplo bejegyzései, valamint a Megrendeld miszaki
ellendrének véleménye az irdnyaddk. Amennyiben a Vallalkozé nem ért egyet a Megrendeld
miiszaki ellenérének véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

8.32 Az épitési naplé nem vagy nem megfeleld vezetésébdl fakado jogkdvetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

8.33 Amennyiben a Vallalkozé a jogszabalyoknak megfeleld épitési naplé vezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendel6 jogosult a munka végzését a kitelezettség teljesitéséig felfiiggeszteni.

8.34 Az épitéssel kapcsolatos balesetvédelmi eldirasok megszegésébdl szarmazé kovetkezmények a
Villalkozét terhelik. A tervekben foglalt feltételektd! t6rténd eltéréssel kapesolatos
kovetkezmények €s birsagok, abban az esetben, ha a Véllalkozé részérdl elk&vetett hibakbol
fakadnak, a Vallalkozot terhelik. Vita esetén az épitési naploban régzitettek az iranyadok.

A Villalkozd, illetve megbizottja koteles jelen lenni az épitéssel kapcsolatos hatosagi ellendrzésnél,
miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyez6 (jovahagyo) szervek utasitasanak, ideértve példaul
az esetleges kijavitdsi, atalakitdsi munkdkat is. A Vallalkozo ilyen jellegii tevékenységébo! eredd
karokat (koltségeket) maga viseli. Az €pitéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésbdl, birsagbo! eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

8.35 Az cltakarasra kerlilé szerkezetek eltakarasa épitési naplé mellékleteként atadott mindségi
bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai) a Megrendeld dltali (miiszaki ellentr)
ellendrzése és napldbejegyzése utan torténhet.

8.36 Az ¢pitéshez sziikséges esetleges szakfeliigyeletet (k&zmiiszolgdltatok részér6l) a munka
megkezdése elbtt az érintett kdzmii iizemelteténé! meg kell rendelnie a Vallalkozonak, amelynek
koltségét a vallalkozéi dija is tartalmazza.

8.37 A Vallalkozonak az épités folyamatarcl folyamatosan fotokat kell késziteni, mely fotokat a
megvaldsulasi dokumentacio részeként at kell adni a Megrendeldnek.

8.38 A munkavégzés sordn a munkateriilet kbzvetlen kdrnyezetében lévé védett gesztenyefa sor
megovasaval kell a kivitelezési munkakat elvégezni, ami adott esetben jelentheti azt, hogy bizonyos
munkafolyamatokat a vizrol kell elvégeznie a Viallalkozonak.

8.39 Vallalkozo a szerzddés megkotéséig koteles a szerzodes targyara vonatkozd, az eljardst meginditd
felhivasban eldirt kritériumoknak megfeleld All Risk tipusu - teljes korii, kizarasok nélkiili épités-
szerelés biztositisi (C.A.R. - E.A.R.) és felelosségbiztositasi szerz6dés(eke)t kotni, és annak
meglétét legkeésobb a szerzédéskotéskor a Megrendeld részére igazolni, ami a szerzodéskotés
feltétele. Az igazolasi modja: a biztositd altal kiallitott részletes fedezet igazolas, vagy a vonatkozo
biztositasi kotvény. (Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld ugy tekinti, hogy a Vallalkozo
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8.40

8.41

8.42

8.43

3.44

8.45

8.46

8.47

3.48

3.49

8.50

8.51

érdekkorében felmerilt okbol hiisult meg a szerzddéskiotés, a nyertes az ajanlati biztositékot
elvesziti, és az Megrendeld a masodik legjobb Ajanlattevével kiti meg a szerzddést!)

Ha a Villalkozé mar rendelkezik ilyen tipusi biztositasi fedezettel, vagy keretszerzédéssel, akkor a
szerzGdés megkotését megeldzoen intézkedni kell annak jelen kézbeszerzési eljaras targyara
tdrténd kiterjesztésérdl, és a szerzbdéskotéskor a Megrendeld felé igazolnia kell, hogy a meglévé
szerzOdése a fenti feltételekkel jelen szerzédés targyat képezd beruhdzdsra szdléan is érvényben
van. A fedezet fennallasanak igazolasi modja: a biztosito altal kidllitott részletes fedezet igazolas,
vagy a vonatkozo biztositasi kétvény.

A Megrendelo fenntartja a jogot, hogy az altala foglalkoztatott biztositasi szakértjével a megfeleld
terjedelmii biztositasi fedezet fennallasat ellendriztesse.

Amennyiben a biztositasi szerzédés a szokasostdl eltérd Onrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, (igy a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot a biztositasi szerzGdésének modositasara.
Amennyiben a biztositasi szerzdédés a szokasostdl eltérd Snrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, igy a Megrendels kételezheti a Vallalkozot a biztositasi szerz6désének mddositdsara.

A Villalkozé az altala megkétott biztositdst mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhéazas
kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Villalkozo
alkalmazasaban. Megrendeld felszdlitdsara, Vallalkozo koételes bemutatni a biztositasi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Vallalkozd Ggy mulasztja el betartani jelen szerzodésnek megfeleléen a
biztositdsi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartasat, valamint a kodtvényekben rogzitett
feltételek betartasat, hogy Megrendel&t errl nem értesiti, akkor koteles Megrendeld — biztositd
altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

A Villalkozé kételes a telepités helyszinén a felvonulasi, €pitési (munka) teriiletet folyamatosan
tisztantartani.

A Villalkozé feladata a telepités helyszini megvaldsitashoz sziikséges ideiglenes
melléklétesitmeények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

A felvonuldsi teriilet elkeritésérél, a munkateriilet elkorlatozasardl, a helyszini megvalositas ideje
alatti Orzésérol, az eloirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovdhagyatasard!l a
megvaldsitas alatt, valamint a teljesités befejezése utan a fel nem hasznalt €pitési anyagok sajat
koltségén tdrténd elszallitasarol és az érintett eredeti kérnyezet — rendeltetésszerii és biztonsagos —
allapotnak megfeleld helyreallitasardl a Vallalkozo feladata gondoskodni.

oo

A helyszini munkavégzés teriiletén jelenleg meglévd utcabltorok megvédése a Villalkoz6 feladata.

A kozterilletrdl esetlegesen leszerelendd padot és szemetest, azok leszerelését kovetden a DC
Dunakom Plusz Kft. telephelyére (7030 Paks, Kolesdi it 46.) kell beszéllitani, a beszallitas és
atadas-atvétel tényét dokumentummal igazolni.

room

A létesitési engedélyben 1év0 kikotések betartdsa a Villalkozo feladata.
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9./ Az atadas-atvételi eljaras

9.1 Az épités- szereleés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja
annak ellendrzése, hogy Villalkozd a szerzédés targya szerinti feladatokat a szerzddésben és
jogszabélyban eldirtak alapjan, az atadott miszaki dokumenticidban meghatirozottak szerint
maradektalanul megvaldsitotta-e, €s a teljesités megfelel-e az eibirt miiszaki és a szerz6désben
vallalt egyéb koveteiményeknek és jellemzéknek.

9.2  Villalkozo az atadas — atvételi eljards megkezdésének tervezett iddpontja elétt 10 nappal koteles
a Megrendel6nek készre jelentést kiildeni. A készre jelentésben a Vallalkozonak meg kell jelSlnie
a munkak elkésziiltének idopontjat, mely egyben az atadas — atvételi eljaras megkezdésének a
napja. A Megrendel0 erre a napra hivja 6ssze az eljérast.

9.3 Az atadas-atvételi eljaras sordn a Megrendel 5 nap alatt megvizsgalja, hogy a Villalkozé a
szerzOdés targya szerinti épitési és telepitési tevékenységet a szerzbdésben és jogszabalyban
eldirtak alapjan, az atadott miiszaki dokumentacioban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalésitotta-e, és a teljesitése megfelel-e az elbirt miiszaki és a szerzédésben vilialt egyéb
koveteiményeknek és jellemzdknek.

9.4 A felek az atadas-atvételi eljaras soran jegyzokdnyvben rdgzitik az észlelt hibdkat és kijavitasuk
hataridejét, amely maximum 15 nap lehet.

9.5  Hataridoben teljesit a Vallalkozé ha az atadas - atvételi eljaras a 2. pontban ei6irt hataridében
beltil megkezdédik, feltéve, hogy a Villalkozé a munkakat a kézbeszerzési dokumentumokban
meghatdrozott €s altala vallalt feltételeknek megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi
értelemben — rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmas mddon elvégezte, és azt a
Megrendeld a Vallalkozotol atvette, azzal, hogy nem tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibaja
miatt, amely, illetve amelynek kijavitisa vagy potldsa nem akadalyozza a rendeltetésszerii
hasznalatot.

9.6 A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a hatosidgok, szakhatdsagok, kezeldk, iizemeltetdk,
tulajdonosok eléirasaiban foglalt — bizonyithatoan az a Vallalkozoé mulasztasidbol eredd — hibékat,
hidnyossagokat, attél fiiggetleniil, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa megtértént, a
szerzddes keretén beliil koteles a vallalkozdi dij terhére kijavitani, potolni, illetve kiegésziteni.

9.7 A Villalkozénak a 9.11. pontban részletezett dokumentdcidt a miiszaki atadas-atvételig
ellendrzésre kell atadni a Megrendeld részére.

9.8 A végszamla tekintetében teljesités igazolas kiéllitasara a Megrendel6 részérdl akkor keriil sor, ha
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, a
teljesités megfelel az eldirt miiszaki és a szerzddésben villalt egyéb kovetelményeknek,
jellemzoknek, és a hajozasi hatésag a 13/2001. (IV. 10.} K6ViM rendelet 5. §-ban foglaltak
szerinti {izembe helyezés el6tti szemlén az uszolétesitményt (Uszomiivet) megfelelonek talalta a
bizonyitvany kiadasara és az iszom( letelepitésre keriilt a teljesités helyén.

9.9 A Villalkozd oldalan felmeriilt okbdl sikertelen atadas-atvételi eljardssal és/vagy sikertelen
tizembe helyezés el6tti szemlével kapcesolatos valamennyi kéltség a Vallalkozot terheli.

9.10 A Villalkozd jotdllasi és szavatossagi kotelezettségei az atadas-atvétel sikeres lezarasanak
napjatdl kezdddnek, ha lizembe helyezés elétti szemlén az uszomiivet / Iétesitményt megfeleionek
talélta a Hatosag a bizonyitvany kiadasara.
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9.11

9.12

A telepités helyén, a munkateriilet visszaadasa keretében a Megrendeld részére ataddsra keriil a
Megrendelé ellendrzését kovetGen véglegesitett megvaldsulasi dokumentacié papir alapon |
peldanyban és digitalisan (PDF formatumban, 1| db CD-n vagy DVD-n, a papir alapt
dokumentdcionak megfelelé felépitésben) 1 példanyban, amelynek a mindenkori
jogszabadlyokban el6irtaknak megfeleléen - tdbbek kozott - az alabbiakat kell tartalmaznia:

felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berendezések mindségét tantsité mibizonyiatait,

céges Vallalkozoi nyilatkozatokat, jegyz6knyveket,

mindségvizsgalati, illetve mindségtaniisitd jegyzokonyveket és bizonylatokat,

beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

negativ vizmintavételi jegyzokonyv(ek)et,

kdzmiivek nyiltirkos geodéziai bemérései (digitalisan .dwg formatumban is),

az epitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo kitoltétt hulladék-nyilvantarto
lapot, valamint a huiladékot kezeld atvételi igazolasat,

kezelési és karbantartasi Gtmutatd,

jotallasi dokumentumokat:

o a fobb mozgathato szerkezetek kezelési itmutatdjat, haszndlati utasitast,

tizemeltetési, hasznalati és karbantartdsi utasitast,

a nyomasproba jegyzokdnyv(ek)et,

a mérési jegyzOkonyveket és az elvégzett mikodési probak, lizemprébdk jegyzkonyveit,

a villamos berendezés elsé feliilvizsgalatinak eredményérdl készitett mindsitd iratot,

o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

a koziizemi méroorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzokdnyveit,

a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznilhatosagot igazolé miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

a megvalosulasi tervet alairva és lepecsételve, melyen a valtozasok kizardlagosan csak is
szamitogépesen szerkesztett formaban, eltérd szinnel jeldltek iehetnek, (+ 2 példany papir alapu
megvalosulasi terv)

épitési naplopeldanyt — annak Gsszes mellékletével — annak lezarasa utan,

kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD/DVD-n),

minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
szamara a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételi engedély
megkéréséhez sziikséges.

o000

Megrendeld el6irja, hogy a 9.11. pontban részletezet tartalmii dokumentacié valamennyi része
magyar nyelven keriiljon atadasra. Amennyiben a dokumentécié valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiallitott, a Vallalkozo altal készitett vagy készittetett forditast kell
csatolni kézvetleniil a dokumenticidé nem magyar nyelvii része utan, melynek szGveghiiségét
Vallalkozonak cégszerii aldirdsdval kell igazolnia. A forditas esetleges koltségét Vallalkozo
koteles viselni.

10./ Kotbérek, kartéritések

10.1

10.2

A Villalkozd, ha késedelembe esik napi a késedelem ideje alatt 100.000,- Ft/nap (megajanlas
szerint) késedelmi kétbér megfizetésére koteles, amely a kotbérterhes hatdridoket kdveté napon
kiilén bejelentés nélkiil esedékes. Mentesiil a Vallalkozo a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha
szerzOdésszegését kimenti.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, a Megrendeld, ha a 2017. augusztus 20-ai
iinnepségekre is tekintettel is erre lehetdsége van, tovabbi (maximum 10 napos) pothataridot tiiz
ki! Ezt kovetden, ha a késedelem meghaladja a kothbér maximumat, vagy a Vallalkozé még
mindig késedelembe van, a Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzédést6l elalljon,
vagy azt felbontsa és a munkakat mas vallalkozotol rendelje meg.
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10.3 A késedelmi kotbér maximalis Gsszege a netto vallalkozéi dij (ajanlati ar) 10 %-a. A késedelmi
kétbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a szerzddésszerii teljesités alol, és a kotbér
mértékét meghalado kar megtéritésére is jogosult a Megrendeld.

104 A kotbérterhes hataridé megnyilik tobbek kozétt, ha a Vallalkozé a véghataridére a munkét nem
adja at hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendel6 felé a szerz6désben r&gzitett médon nem
jelenti le (nem kezdeményezi az atadas — atvételi eljarast), vagy a munkak elkésziiltét lejelenti
(kezdeményezi az atadés — atvételi eljarast) de azok olyan hibakat, hiAnyossagokat tartalmaznak,
amelyek a rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalatot akadalyozzak.

105 A Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy ha a teljesitési hataridd lejarta el6tt
nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkoz6 az eldirt hatiridéket nem tudja teljesiteni (igy pi: a
miszaki iitemtervben megfogalmazottakhoz képest a Vallalkozonak, az alvallalkozdjanak vagy
teljesitési segédjének felrohatdéan 15 napot meghaladé késedelembe esik) a szerzodéstol
indokolas nélkiil egyoldala jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn,
a szerzodest felmondja, és a munkakat mas Vallalkozdval fejeztesse be.

10.6 Az elallas (felmondas) esetén a Vallalkozo a nettd vallalkozoi dij (ajanlati ar) 15%-nak megfeleld
Osszegli meghitsulasi kotbér, és az ezt meghaladdan kir megtéritésére koteles. A késedelem
jogkovetkezményei nem alkalmazhatok abban az esetben, ha az a Megrendeld szerzodeésben
vallalt kételezettségének hibas teljesitésébol fakad.

10.7 A Megrendeld az esetleges kotbérkoveteléseit a teljesitési biztositékbol, érvényesiti, ezt
meghaladdéan a Megrendel$ a végszamlaba - a Kozbeszerzési torvényben meghatarozott médon -
beszamithatja a kotbér 6sszegét, illetve kézvetleniil a Vallalkozdval szemben fogja érvényesiteni.

10.8 A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kétbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt fel, és a
Megrendelié a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerzddeésszegésbdl eredd egyéb
Jjogai érvényesitésére is jogosult.

10.9 A késedelem jogkdvetkezményei nem alkalmazhatok abban az esetben, ha a késdelem a
Megrendel6 szerzédésben vallalt kitelezettségének hibas teljesitésébol fakad.

rrrrrr

11.1 Arra az esetre, ha a Vallalkoz6 a szerzddés teljesitését megkezdi, de azt nem szerzdésszeriien
fejezi be, vagy meg sem kezdi a szerzodés teljesitését, tovabba, ha a Megrendelé a Villalkozdnak
felrohaté okbdl a szerzodéstol elail, vagy azt felmondja, a Villalkozo a nettd vallalkozoi dij
(ajanlati 4r) 2 % -nak megfeleld mértékii azaz 2.337.074,- Ft nagysagq teljesitési biztositékot nyujt
bankgarancia formajaban (a szerzidés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositéka). A biztositékbol a Megrendelé koézvetleniil lehivhat meghitsulas, vagy nem
szerzbdésszerii teljesités esetén, ezt meghaladoan a Megrendeld a végszamlaba - a Kézbeszerzési
térvényben meghatarozott modon - beszamithatja a kotbér kovetelésének az Osszegét, illetve azt
koézvetleniil a Vallalkozoval szemben fogja érvényesiteni.

11.2 A teljesitési biztositéknak a teljesitési hatariddig (okirati forma esetén tovabbi 60 napig) kell
érvényesnek lehivhaténak lennie. Amennyiben a teljesités szerzodésszerii, a Vallalkozé teljesitése
hibatlan, vagyis a jelen szerz6désben foglait munkdkat hataridére és 1. osztalyl mindségben
elvégezte, a kivitelezett mii rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatra alkalmas, és valamennyi a
jogszabalyokban és a Vallalkozd jelen szerzodésben eldirt sziikséges dokumentumot atadott a
Megrendel6nek szaméra, a Megrendel6 5 napon beliil intézkedik a biztositék felszabaditsarol,
illetve visszautalasarol.

11.3 A Villalkozd a nett6 vallalkozéi dij (ajanlati 4r) 2 %-nak megfeleld, azaz 2.337.074,- Ft sszegii, a
jotéllasi id6, azaz 5 év lejartaig (két vallaldas kéziil a hosszabb idétartamig) (okirati forma esetén
tovabbi + 60 napig) fennalld biztositékot bocsat a Megrendel6 rendelkezésére (a szerzodés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka),

11.4 A Biztositékok a Vallalkozé valasztasa szerint nyijthatoak évadékként az eldirt pénzdsszegnek az
Megrendeléként szerz6dd fél fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi
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intézmény vagy biztosité altal villalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasdval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvillalast tartalmazé — kételezvénnyel.

A biztositékoknak hatarozott id6re sz6lé kotelezettségvailalasnak kell lenniiik, amelyet a
Megrendeld szamara elfogadhaté mindsitésii (nemzetkdzi hitelmindsité altal, befektetésre ajanlott
kategéridba esd), pénzintézet vagy biztositdintézet bocsat ki magyar nyelven, magyar nyelvii

lehivhatosaggal és magyar jog alatt.

11.5 Jotallas idejére (a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére) kikotdtt biztositék
vonatkozasaban a Megrendeld lehetdvé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatarozott része a
Villalkozdénak a teljesitésért vagy részteljesitésért jard ellenértékbdl visszatartas utjan keriiljon
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleiGen alkalmazni.

11.6 A Villalkozé 11.4. pontban irt egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a biztositéknak
azonban a szerzbdésben foglalt Osszegnek és idGtartamnak megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

11.7 A végszamla benyljtasra az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa és a sikeres lizembe helyezés
elotti hatosigi szemle utdn van lehetség azzal, hogy ezzel egyidejileg id6pontig meg kell
torténnie a jolteljesitési biztositék, megfeleld formdban és tartalommal torténd rendeikezésre
bocsatasanak is. A biztositéknak a Megrendeld részére az elGbbiekben részletezettek szerinti
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hataridoben és formaban t&rténd rendelkezésre bocsdtasa a végszamla benyijtasnak a feltétele.

11.8 Megrendelét a joiteljesitési biztositék Gsszegébdl véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a
miiszaki dtadas-atvétel utan, de mar a haszndlat sorin felmeriilt esetleges hibak kijavitasara,
hianyok pétlaséra szolgalnak, amennyiben a Vallalkozo a felmeriilt hibak kijavitasat nem vallalja,
vagy hatéridére nem végzi el, és a javitasokat a Megrendelé harmadik féllel elvégezteti.

11.9 Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, igy a Megrendeld kételes a jolteljesitési (garancialis)
biztositékot a jotdllasi (garancidlis) id6 lejartakor lefolytatott utd-feliilvizsalati eljaras lezarasanak
idopontjatdl szamitott 5 napon beliil Vallalkozé részére felszabaditani.

11.10A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsitdsa nem mentesiti a Vallalkozot az dgynevezett
"rejtett hibakkal" kapcsolatos feleiGsség alol.

11.11A Villalkozo szavatolja, hogy:

- a szerzOdés targyat képezé munkat a kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a Megrendeld
dital megadott kiinduldsi adatok, kdzbensé adatszolgaltatisok és a Megrendel6i utasitasok
alapjan, tovabba a megvaldsitas ideje alatt érvényben lévO hazai és Eu-s normativaknak,
miiszaki eldirasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatosagok k&veteiményeinek és
szabdlyzatainak megfeleléen valdsitja meg;

- a jelen szerzddés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz
minden olyan hibatdl, ami a Vallalkozo, az aivallalkozoja, vagy a szaliitdja cselekedetébdi
vagy mulasztasabol szarmazhat,

- szavatolja tovabba az altala elveégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleloségét és minGségét a hosszh tavi lizemeltetés biztosithatdsiga
érdekében.

11.12Véllalkozd garantilja a szerzddés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
mindségét, az elvégzett munkdk szakmai és mindségi megfeleldségét a teljesitést kivetd idoszakra.

11.12.1 A jotallasi (garancialis) iddszak a sikeres dtadads-atvételt eljaras sikeres befejezését rigzitd
bizonylat kidllitasdtél szdmitottan indul. A jotallasi (garancidlis) idészak: Az WOszoémii
acélszerkezetére 5 év, a létesitmény tobbi részére 2 év.
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11.12.2 Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben a Vallalkozo kételes a
Megrendeldi igény kézhezvételét kovetd Iehetd legrévidebb idon, de legfeljebb 10 naptiri napon
beliil sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal
okozott barmilyen kart.

11.13 A jotallasi idd alatt elvégzendd garancialis javitasok esetén a Vallalkozé semmilyen jogcimen nem
szamolhat fel koltséget a Megrendelének, kivételt képez ez aldl, amikor a Vallalkozé nem felelos
az adott hibaért vagy a bekovetkez6 karoknak javitdsaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy példaul
amennyiben azok okat az alabbiak egyike képezte:

(a) Az iszomii nem megfeleld kezeliése és karbantartiasa a Megrendeid altal; (ha a Megrendeld
a dolog karbantartisira vonatkozdé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Villalkozo -e
tekintetben tajékoztatasi kotelezetiségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

(c) Vis major eredménye

11.14 A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancidlis idSszakban évente. Az utd-
fellilvizsgalati eljarasok sordn az eljarast a Megrendeld késziti €l6 és meghivja arra a Vailalkozot.
A meghivédt az eljaras megkezdésének napjat megelézoen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve
ahhoz a Megrendeld aital 8sszeallitott hibajegyzéket is. a Megrendel6 az eljarasrél a meghivottak
jeleniétében jegyzbkdnyvet vesz fel. A jegyzékdnyvben fel kell tiintetni a Megrendeidnek a
hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara,
illetve hidnyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

11.15 Amennyiben a Véllalkoz6 a szavatossagi vagy jotallasi (garancialis) kitelezettsége teljesitését nem
vagy nem hataridoben teljesiti, Megrendel6 jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel a
Vallalkozo koltségterhére elvégeztetni, és a jolteljesitési biztositékbol lehivni, anélkiil, hogy a
Villalkozoval szemben fennallé barmely joga ezzel csorbat szenvedne.

12./ Mindségvizsgalat, mindségellenorzés

12.1 A Vallalkozo teljes mértékben felelds azért, hogy a szerzodésben foglalt munka a szerzddés
dokumentumainak mennyiségileg és minoségileg megfeleljen.

12.2 A Vallalkozo kételes iehetdvé tenni a Megrendelonek - térvényileg szabalyozott keretek kozott -
sajat teriiletén és alvallalkoz6i korében a munkavégzés folyamdn a minGségvédelmi és
megbizhatosagi, az eldirt targyi, személyi kdvetelmények ellendrzését.

12.3 A Vallalkozé az anyagokat ugy koteles rendelkezésre bocsédtani (dokumentalni), hogy azok
mindsége utdlag ellendrizhetd legyen.

12.4 A felhaszndlt anyagok és az elvégzett munka minéségével kapesolatos vita esetén - amennyiben a
vitat a szerz8do felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsagiigyi miszaki szakértd vagy a
szakértdi intézet allasfoglalasa az iranyado.

12.5 A szakértdi dijat az a fél eldlegezi meg, akinek a szakértd igénybevétele érdekében all, és az
viseli, akinek a hibajabol a szakértd igénybevételére sor keriilt.

12.6 A takardsra, beépitésre keriild munkak eilendrzése érdekében, vagy hatdsigi ellenGrzések
megkezdése elott vallalkozo koteles az ellenérzések és vizsgilatok varhatdé id6pontjat 3
munkanappal kordbban az épitési naploba bejegyezni, €s a Megrendelét és a miiszaki
ellenOrt/tervezdi milvezetot egyidejiileg telefax tjan értesiteni.

12.7 Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késébb a beépitett munkarészt
csak akkor ellendrizheti, ha az (ijbél elvégzett munkdval kapcsolatos koltségeket a Vallalkozonak

Vallatkozasi szerzddés szama: TPO/5/2017 7[/21. oldal

AN



12.8

megfizeti. Ha az ellentrzés soran az ellendrzést végzé megallapitja a Vallalkozo szakszeriitlen
munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az Gjraépités koltségei a Vallalkozot terheli.

Nem mentesiil a Véllalkozo a felelosség aldl, ha a Megrendeld az ellentrzést elmulasztotta vagy
nem megfeleiden végezte el.

13./ Alvallalkozéi, kapacitist rendelkezésre bocsato szervezetek

13.1

13.2

133

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

A szerzddést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes Vallalkozdként szerz6d6 félnek
(Vallalkozénak), illetve kzdsen ajanlatot tevéknek (Vallalkozoknak) kell teljesitenie.

A Vallalkozo az alkalmassag igazolasara nem mutatott be mas személyt.

A Vaillalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet az 13.2
pontban foglalt mdédon kételes igénybe venni. E szervezetek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas qtjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozd e szervezet(ek) nélkiil vagy a helyette bevont uj
szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel egyiitt felelt meg.

A Megrendeld nem korlatozza a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozé bevonasara. a Vallalkozé
azonban legkéstbb a szerz6dés megkdtésének idopontjdban kiteles a Megrendelének valamennyi
olyan alvailalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés teljesitésében, €s - ha a megeldzd
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard okok hatéalya
alatt.

A Villalkoz6 a Kbt-ben meghatarozottak szerint vehet igénybe a teljesités soran alvéllalkozot,
annak magatartasaért ugy felel, mintha maga jart volna el.

A Villalkozd az alabbi teriileteken vesz igénybe alvallalkozét (az alvallalkoz6 megnevezése, ha
mar ismert):

A koltségvetési kiiras

-11,2,3.,4,

-115,6.,7,8,92,9.3,, 9.4 pontjai

A jelen szerz6désben foglalt feltételek az alvéllalkozdkra is értelemszeriien kiterjednek.
A Megrendelo fenntartja maganak a jogot, hogy az alvalialkozoi szerzddésekbe a jelen

szerzOdésben megfogalmazott - alvallalkozéra is értelemszeriien vonatkozd - kdvetelmények
ellendrzése érdekeében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1

14.2

Megrendelé irisbeli értesités utjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerz6dés szerinti munka
egészének, vagy barmely részének az elvégzését.

Ilyen értesités kézhezvétele utan, hacsak az értesités mas igényt nem tamaszt, a Vallalkozé

koteles:

- a munkat az értesitésben meghatarozott idépontban €s mértékben azonnal megszakitani;

- a felfiiggesztett munkéaval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladasat, vagy
alvillalkozdi szerzodések kitését az értesitésben meghatarozott mértékben megsziintetni;
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- valamennyi megrendelés, alvallalkozoi szerzodés felfliggesztésére minden ésszerii
erbfeszitést haladéktalanul megtenni oly mddon, hogy a feltételek a Megrendeld szémara
kielégitoek legyenek, €és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfliggesztett munka
teljesitésével kapcsolatosak;

- a felfiiggesztéssel jaré koliségek minimalizalasara minden ésszerii intézkedést megtenni.

143 A szerz6dés teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vallalkozo
érdekkorében meriilt fel - a Vallalkozét kartalanitani kell.

15./ Vis maior
15.1  Villalkozé nem felelds a mulasztasokért, ha a mulasztds oka vis maior eredménye.

15.2 a Villalkozd csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendeldt a vis
maior eseményrdl, annak okairdl és varhato id6tartamarol.

153 A szerzddésben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridoket a vis maior
idotartamaval a felek kiilon megallapodasa alapjan modositani kell.

16./ A felek egyiittmiikodése

16.1  Jelen szerzédésben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irasban kell megtenni, mely értesitések
személyesen, postai Uton vagy telefaxon a kijelSlt képviseld részére foganatosithatdak.

16.2 Az értesités hatalyossd vilik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités elmulasztasabol
eredd karokért a mulaszto fél felelds.

16.3 A szdban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél fo kételezettségeit érinti, haladéktalanul
irasban is meg kell erdsiteni. [rasbeli megerdsitésnek mindsiil a telefaxon megtett nyilatkozat, és
az €pités napidba torténd bejegyzés is.

164 A felek az épitési naploba torténd bejegyzéssel kotelesek egymast értesiteni azokrdl a
tudomasukra jutott tényekr6l és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzGdésen alapuiod
kotelezettségeik szerzOdésszeri teljesitését veszélyeztetik.

16.5 Mindegyik fél koteles a karok megel6zése, valamint a bek&vetkezett karok enyhitése érdekében
minden tdle elvarhat6 intézkedést megtenni. A kdrmegeldzés vagy karenyhités korében - ha az
értesitésre lehetdség nincs - mindegyik fél koteles eldzetes értesités nélkiil eljarni.

16.6 A Megrendeld az épités sorin jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a munkalatokrol.

17./ Meghatalmazott képviselok

17.1  Megrendelé meghatalmazott képviseldje (miiszaki kérdésekben):
név:  Fillér Gergd beruhdzasi csoportvezetd
tel.:  06-75/500-542
fax:  06-75/519-082

e-mail: filler.gergo@paks.hu

17.2  Megrendeld meghatalmazott képviseldje (mliszaki kérdésekben):
név:  Aladics Andrea beruhazasi tigyintézd
tel.:  06-75/830-604
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

fax: 06-75/519-082
e-mail: aladics.andrea@paks.hu

Megrendelé meghataimazott képviseloje (egyéb kérdésekben):
név: Ballé Zsuzsanna

tel.:  06-75/500-536

fax:  06-75/519-082

e-mail: ballo.zsuzsanna@paks.hu

Megrendeld Miiszaki ellenére/Tervez6i miivezetdje
név:  Hajté Dénes

tel..  06-20/228-8795

fax: ...

e-mail: hajto.denes@gmail.com

Villalkoz6é meghataimazott képviseldje:
név. Molnar Janos

tel:  30/945-1292

fax:  62/496-820

e-mail: molnarja@kesz.hu

Villalkozé Miiszaki vezetdje:
név:  Szekeres Janos
tel.:  20/584-3066

fax:  62/496-820
e-mail: molnarja@kesz.hu

A képviseldk jogosultak allésfoglaldsra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldsara, épitési naploba
t6rténd bejegyzésre és minden olyan megallapoddsra, amely a szerzddés teljesitésével dsszefiigg,
de nem jelenti annak modositasat.

Az egyiittm{ikddés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kotelesek irasba foglalni.

A kijel6lt képviseldk kinevezhetnek tovabbi kapcsolattarté személyeket, akik nevét és hataskorét
kélcsonosen kozlik egymassal.

A kijelolt képvisel6k személyének valtozasardl a felek kolcsondsen értesitik egymast. Az
értesitést a valtozas elbtt 3 nappal levélben, vagy az épitési naploba torténd bejegyzéssel kell
megtenni.

18./ A szerz6désszegés és a szerzbdés megsziinése

18.1

A Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzbdést (elallhat t6le) ha:

a) a Vallalkoz6 szerzodéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi (silyosnak
mindsiil az a szerzédésszegés, amelyet a Szerz6dés maga ilyenként jeldl meg);

b) a Vallalkozo a Megrendels altal megadott ésszerii hataridon beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzodésszeri kitelezettségeinek tegyen eleget;

c) aMegrendeld ismételt felszdlitasa ellenére vagy a Megrendelé altal meghatarozott hatdriddig
a Vallalkozé nem teljesiti a Megrendel altal adott utasitasokat;

d) abban az esetben, ha a Villalkozé cs6dbe menne, a felszamolasi eljards megindul ellene,
felfiiggeszti gazdasdgi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit, vagy egyéb mddon
fizetésképtelenné valna, kivétel a csodeljardsrdl és a felszamolasi eljarasrd! szolo 1991, évi
XLIX. Térvény (a tovabbiakban: Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjdban foglaltakat.
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

€) jogerds elmarasztalo hatarozatot hoznak a Villalkozé szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy biincselekmény miatt;

f) més kozbeszerzési eljarasban a Villalkozd hamis adatokat kozolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzodéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az eldirt teljesitési hataridd elétt nyilvanvaldva valik, hogy a Vailalkozo a teljesitést csak
szamottevd késéssel vagy — a fogyatékossag kikiisz8bslésére tiizétt méltinyos hataridd
letelte ellenére is — hibasan tudja elvégezni.

A Megrendelé jogosult — és a Kbt. alapjan egyben koteles — a Szerzddést feimondani — ha
szilkséges olyan hatiridovel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzbdéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon — ha:

(a) a Villalkozoban kodzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatarozott valamely feltétel;

(b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll az 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Amennyiben a Megrendelé a fenti okokbdl felmondja a Szerzédést, a Villalkozé csak a

Szerz6dés megsziinése elbtt mar teljesitett szolgaltatasok pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzGdéstoi

elallhat, ha:

a) feltétlenill sziikséges a szerzGdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az Véllalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Vallalkozoként
szerzddd fel személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg
a Kbt. 139, §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsidga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unidé jogabdl eredd valamely
kételezettség tekintetében kételezetiségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
Jjogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l eldllni,
ha a szerz0dés megkotését kovetden jut tudomasdra, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna ziri a kozbeszerzési
eljarasbol.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz6dést megsziinteti, az azt kivetden elvégzett
teljesitések megtéritésére a Véallalkozd nem jogosult.

A felmondas a Villalkozo altali kézhezvételtol valik hatalyossa.

A Megrendeld a Kbt. 142, § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerzodés teljesitésére
vonatkozé adatokat, ennek keretében kdteles ellenorizni és dokumentilni azon szerzédéses
kételezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzddésben foglaltakto! eltérd teljesitést, annak okait és - adott esetben
- a szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

A Felek rogzitik, hogy sulyos szerzédésszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerzddésszegés olyan kotelezettség szerzddésszerii teljesitésének elmaradasaval vaiosul
meg, amelyet a Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése sorin
figyelembe vett; vagy

b) aszerzddésszegés eredményeként a teljesités a szerzodés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerzddésiiket igy mddositottdk volna - szerzédésmodositasként a Kbt
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18.10

18.11

18.12

18.13

vonatkozd szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak
mindsiilne,

A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Villalkozé a szerzédéses
kotelezettségét shlyosan megszegte és ez a szerzddés felmondédsahoz vagy elalldshoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerz8dés alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesiteséhez
vezetett, valamint ha a Villalkoz6 olyan magatartasival, amelyért felelds, részben vagy egészben
a szerzddes lehetetleniilését okozta.

A Szerzédésben meghatérozott elallasi (felmondasi) okok bekovetkezte esetén, a Megrendel6 a
Villalkozéhoz intézett egyoldalil jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzodést, illetve attol
elallhat. a Megrendel6é felmondas (elallas) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kitelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitdsra a Vallalkozd nem tarthat igényt.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megsziinteti, az azt kdvetben elvégzett
munkak megtéritésére a Villalkozd nem jogosult.

A felmondas a Villalkozo altali kézhezvételtdl valik hatalyossa.

19./ A szerzdodés maodositiasa, tdjékoztatis a szerz6dés méodositasardl és teljesitésérol

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Jelen Szerzédést a felek csak a Kbt. 141, §-ban foglaltakra tekintettel és csak irasban
modosithatjak. ;

A szerz8désmodositassal kapcsolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerz6dd félnek kell
viselnie, akinek az érdekk&rében felmeriilt okbdl a szerzddés modositasara sor keriilt.

Ha médositasra keriil sor Megrendel6 kdteles a jelen szerz6dés modositdsardl, tovabba koteles a
szerzbdés teljesitésérdl jogszabalyban meghatarozott modon tdjékoztatot kzzétenni.

A szerzddés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal Iényegesnek mindsitett
szerzidéses feltételeket is - kizardlag felek képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfeleiéen esetlegesen a szerzOdést mddositani, amely kizérélag irasban
tehetd meg érvényesen.

A Kbt. alapjin semmis a szerzodés mddositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Villalkozét
mentesitsék az olyan szerzbdésszegés (illetve szerzOdésszegésbe esés) é€s annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa
aldl, amelyért felelés (ilietve feleids lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendelid
atvallaljon a Villalkozot terheld tobbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés
alapjan a Vallalkozot terheld kockazatokat.

20./ Jogi vitak rendezése

20.1

20.2

20.3

Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyalassal, békés iton
rendezzék a k6zottiik esetlegesen felmeriild mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

Amennyiben a koézvetien targyaldsok nem vezetnek eredményre, felek per étéktdl fliggden a
Paksi Jarasbirdsag vagy a Szekszardi Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

A jelen szerzodésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv, a
Kozbeszerzésekrdl szolé 2015, évi CXLIIL tv,, valamint az egyéb vonatkozd jogszabalyok
el6irdsai irinyadoak.
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21./ A szerzddés nyilvanossaga, adatszolgiltatds

21.1  Szerzddd felek tudomdsul veszik, hogy jelen szerz6dés a kozbeszerzésekrdl szl tdrvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kézérdekii adatnak mindsiil.

21.2 A 21.1 pont aldl kivételt képez - a Kbt. ban foglaltak szerint— a Vallalkozé altal az ajanlatdban
kozélt nizleti titok, melynek nyilvanossagra hozataldt megtiltotta.

22./ A szerzddés hatalyba lépése
Jelen szerzddés a mindkét fél altali cégszerii aldirast kdvetden lép hatalyba.

Jelen szerz8dés négy egymdssal sz szerint megegyezd eredeti példdnyban késziilt, oly médon, hogy a
felek eredeti alairasukkal (szigndval) ellatjdk a szerz6dés minden egyes oldalat.

A jelen szerzddés csak az ajanlati felhivassal a kézbeszerzési dokumentumokkal és az eljards sordn
keletkezett iratokkal, a Vallalkoz6 altal benyujtott ajanlattal egyiitt érvényes és értelmezhetd.

Paks, 2017. marcius 6. MAHART TISZAYACHT KFT
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