VALLALKOZASI SZERZODES

A Szerz6dés targya: A , Figes diil és Nyugati ipari it ossqekotése - TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004 —
kivitelezés "targyhoz kapesolédd kivitelezési munka

amely létrejott egyrésgrol
Szerz6déskotes és teljesitése soran eljaré szervezet: Pécs Megyei Joga Viros

Onkormanyzata
Levelezési cime: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Szamlavezeté pénzintézete: Magyar Allamkincstir
Szamlaszama: 10024003-00336255-00000725
Torzsszam: 735616
Adészama: 15735612-2-02
Képvisels: Dr. Pava Zsolt polgarmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld), masrészt

midsrésgrol: G-Plan Epits Kft.

Székhelye: 7754 Boly Ipari Park 111 utca 12.
Szamlavezetd pénzintézete: Takarékbank Zrt.

Szédmlaszama: 50400096-11089452-00000000
Szamlazasi cim: 7754 Boly Ipari Park III utca 12.
Adészama: 11732961-2-02

Statisztikai jelzGszam: 11732961-4211-113-02
Cégjegyzék szama: 02-09-075284

Aléirasra jogosult képvisels: Karasz Tamis

mint Vallalkozd (a tovabbiakban Vallalkozo)

a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dd Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alibbi feltételek
szerint:

1.
ELOZMENYEK

1. A MegrendelS, mint ajanlatkéré 2018. december ho 20. napjin ,,Fiiges dild és Nyngati ipari sit
dsszekitéise - TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004 — kivitelezgs targya, TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004
azonositd szamu palyazat keretében a kdzbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL tdrvény
(tovibbiakban: Kbt) Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 113. §
(5) bekezdés a) pontja szerinti, nyilt kzbeszerzési eljarist (a tovibbiakban: kdzbeszerzési eljaris)
inditott.

2. Megrendel6 a beruhdzissal szemben timasztott alapvetd miiszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljirisban Vallalkozo rendelkezésére bocsitott kdzbeszerzési
dokumentumban (a tovibbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatirozta.
Villalkoz6 ezen feltételeket a kézbeszerzési eljirisban benyujtott ajinlatiban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta. Beruhazas alatt a MegrendelS a jelen szerz8dés targyat képezd kivitelezési
feladatok Gsszességét érti.

3. Megrendel$ az ajanlatok mindenre kitetjedS és részletes vizsgalatat kdvetSen a kdzbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsol6dé jogszabélyokban is rogzitett feltételeket
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is figyelembe véve 2019. julius hé 18. napjin irdsban eredményt hirdetett. Megrendel6
kdzbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajinlattevé — vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott kérilmény az Gsszegzés megkiildését kovetGen elGallt, a
nyertes ajanlatot kovetkez6 legkedvezdbb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet — Villalkoz6 lett.

4. A Szerzodés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjin a Szerz6d6
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megdilapitott szolgdltatisokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz6dé Felek elézetesen is deklaraljak azon megillapodasukat:

5.1 Villalkozé kotelezetiséget vallal a MegrendelS felé, hogy a Szerzédésben meghatirozott
épitési beruhdzast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriilé hibakat kijavitja, szikséges
kiegészité gyartmany tervcket elkésziti a SzerzGdés rendelkezéseinek megfelelden; és azt
mikSdéképes dllapotban atadja.

5.2. Megrendel6 eziton kételezettséget vallal, hogy a Szerzédésben elGirt idépontokban és
médon a Szerzédésben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatirozott formaban és
{itemezés szetint — a Villalkozo részére megfizeti.

5.4. Villalkozo koteles a szerzGdés értelmében a Létesitményt szerzédésszerden, teljes korlien
miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirisoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allisinak megfelelSen a vallalt hatiridében a szakvallalat
gondossagival elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kdzremikodni,
illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni. A Villalkozo az
elsbbi, a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitasira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinck maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendelé a jelen szerzdés tirgyit képezG €s a miiszaki leirisban
valamint a kiviteli tervdokumentaciéban meghatirozott feladatok Gsszességét érti.

5.5. Villalkozé a Szerzédéses Megallapodds alairisaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
clvilaszthatatlan részét képezd kozbeszerzési dokumentumokat és a MegrendelS éltal a
rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvillalat sajit felel6sségére cllendrizte,
az azokban foglalt tényeket, elSirisokat ismeri. Villalkozé a Létesitmény Egydsszegl Ajanlat
Arat ezen informiciok figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva €s az
épitési helyszin ismeretében llapitotta meg. Villalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelel5 és rendeltetésszerii haszndlataihoz a megfeleld megjelenési  és  minGségd
megvaldsitishoz, zavartalanul hasznalhaté dllapotihoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulilni
tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.6. Vallalkoz6 nyilatkozik tovibba, a kézbeszerzési dokumentum dtfogéan és kell§ alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarist és el6irdst. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitisa a kivitelezo feleléssége. A szerzédés aliirasival Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozisa sordn kellé kériiltekintéssel jirt el, ezért a kézbeszerzési dokumentum
esetleges hidnyossigira torténd utalassal semmiféle tGbblet ellenszolgaltatisi igényt a kivitelezés
folyaman az ajinlatkérének nem all modjiban  elfogadni. Villalkozo  kijelenti, hogy a
tervdokumenticio kivitelezésre alkalmas, tovabba a Villalkozé ajanlatiban szerepld netté ajanlat
ar a dokumentaciéban szereplé munkakat teljes kérfien tartalmazza és valamennyi kockazatot az
ajanlat megadésa soran figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzGdés dtalinyaras jellegére figyelemmel Villatkozo
kijelenti, hogy:
* megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miszaki
dokumentacié és koltségvetés tartalmdt, és az abban foglalt munkélatok teljes kori
megvalositasara vonatkozoéan tette meg ajanlatat;
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" a rendelkezésére bocsitott tervdokumenticid, jogerds épitési engedély, és koltségvetés,
valamint a Megrendel6i kovetelmények alapjdn az épitési beruhizast szerzédésszerdien,
telies korlen, miszaki és minSségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozé
jogszabilyoknak, miszaki szabalyoknak megfelelSen késziti el;

* a kézbeszerzési dokumentumot attanulminyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen elézmények utin a Szerz6dé Felek a koézbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticiénak, jogerGs épitési engedélynek, Megrendeldi kévetelményeknek és
koltségvetésnek valamint a Villalkozé kozbeszerzési eljarisban benyijtott ajanlatinak
megfelelGen az alibbiak szerint dllapodnak meg:

1I.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a MegrendelSs megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja
wFiizes dils és Nyugati ipari st dssgekitése - TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004 — kivitelezés"targyt
beruhdzas kivitelezését a miszaki dokumenticioban meghatirozott miiszaki tartalommal és
részletezettséggel.

2. A miszaki tartalmat a szerz6dés részét képezd

a) Tervdokumenticié, miiszaki lefris, jogerds engedély

b) Megrendeldi kvetelmények

c) Villalkozé ajanlata;

d) Villalkoz6 aleal adott drazott kéltségvetés;
egyuttesen hatirozzak meg oly mdodon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmd elSirasokat kell irinyadonak tekinteni, ellentmondis esetén az alabbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben el6tébb allé dokumentum rendelkezései megelSzik a
sorban késSbb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utin 2., 2. utin 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megillapodis 11.6. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sotrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés sorin a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetési kiirisban megjelélt
esetekben — az egyes speciilis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez
tovabbi részletezést igénylden — szukségessé valé részletes gyirtmény tervek elkészitése is

Villalkozd feladata. '

4. A Kivitelezés a Szerz6désben rdgzitett épitési munkalatokon til — tébbek kézdtt — az
alibbiakat foglalja magaba:

- a szerzGdéskoest kovetden éllapotfelmérést koteles végezni, melyet foté- vagy vided
dokumenticioval kell alitamasztani,

- a kivitelezés megvaldsitisahoz szilkséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése,

- minden igazgatisi, technikai vagy egyéb feladat ellitisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatirozott dllapotban Megrendeldnek atadja;

- az elkészilt létesitmény  szerzédésnek,  jogszabilynak, engedélynek  térténd
megfeleloségének igazolisa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény lizemeltetéséhez, a biztonsigos
mik&déséhez/ hasznalathoz szitkséges,

- az dtadds-atvételi eljards sorin a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelSségi
igazolasat kételes dtadni,




s ataddsi és megvaldsulisi terv elkészitése, forgalomba helyezési engedély benyijtisahoz
szilkséges dokumenticié elkészitése és 4tadisa a Megrendeldnek, a Megrendeldi
kovetelményekben rogzitett formaban és példinyszamban,

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6dé bontisi tormelék és épitési
hulladék gy(ijtése és 2 Megrendeldi kovetelményben foglaltak szerinti elszallitisa, illetve a
jogszabilyoknak megfelelé artalmatlanitisa, Gjrahasznositisa;

- a munkavégzések befejezése utin a kivitelezéssel érintett felvonulsi teriiletek kivitelezés
megkezdése el allapotnak megfeleld helyreallitasa;

- a kornyezetben, koérnyezd épitményekben okozott sériilések, karok helyredllitisa, a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatisa,

- rendelkezésre illas a forgalomba helyezési eljaras soran,;

»  Kivitelezés alatt tehat Szerz6dS Felek a munkik teljességét értik azzal a céllal, hogy
Vallalkozé mindenfajta munkat a Szerzédés keretében kételes elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumenticiét, épitési engedélyt, az drazatlan koltségvetés és a Megrendeldi
kévetelményeket ittanulmanyozta, azokat megvalésithatonak tartja és az esetleges abban nem
szereplé tételekkel a villaldsat mar kiegészitette — azaz tobbletmunkaelszdmolasa a Ptk. 6:245.§
(19 bekezdés rendelkezése alapjin lehetséges..

5. Jelen Szerzédés részét az alibbi dokumentumok képezik és azok jelen SzerzGdéssel
egyiittesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerz6dés

b) 1db. Kiegészitd tijékoztatas

¢) Megrendeléi kévetelmények

d}  Tervdokumentacid, jogerss engedély(ek)

¢) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

f)  Kézbeszerzési dokumentum és a Villalkoz6 Ajanlata

g) Birmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

6. Villalkozé szerzédéses kotelezettséget vallal a Megrendels felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikédSképes allapotban és elGirt hataridében atadja, valamint az abban
rejlé hibakat kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelSen.

7. Megrendelé eziton szerzbdéses kotelezettséget villal, hegy a Szerzédésben eldirt
idépontokban és médon a Szerz6déses Arat kifizet.

I1L.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6dé Felek kolcséndsen sziikségesnek tartjak egymaés irdsban torténd tijékoztatasit
minden olyan kérilményrél, amely a szerzGdés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késbbi idében teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatan
tudomasara jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az egylttmilkodési joszandékot 2 masik fél
kétségbe vonja és az esetet gy minGsitse, hogy az vitathatadanul kimeriti a szerzGdésszegés
fogalmat.

2. Villalkozé haladéktalanul értesiti 2 MegrendelSt minden olyan koriilményrél, amely jelen
szerzGdés teljesitését, credményét, illetve a teljesitési hatiridGket érdemben érinti vagy
befolyisolia. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkozo és a Megrendeld a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken til, dltalaban is
egyiittmiikodnek. Ennek megfelel6en kellé idében egymas rendelkezésére bocsatjak a szikséges
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adatokat és eszk6zoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérdl.
A teljesitést érinté minden lényeges korillményrdl haladéktalanul tajékoztatjdk egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Villalkozé koteles tajékoztatni Megrendeldt
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhazisra kiadott épitési engedély mddositisa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 4j engedély, hozzijarulas megszerzése, vagy a tervdokumentacié részét
képezs egyeztetési jegyzOkonyvek lejaratira figyelemmel, azok megujitisa vilik szitkségessé. A
modositis az Gj engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzOkonyvek megujitdsa
Megrendel6 kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfelmérés .

1. Villalkozé a munkaterilet itaddsit megelSzéen allapotfelmérést koteles végezni, melyet
fot6- vagy videé dokumenticiéval kell alatimasztani, mely dokumenticid zérd dokumentacionak
mindsil. Az allapotfelmérésrél késziilt dokumentumok a zéré dokumenticié részét képezik.

Munkaterilet dtadisa
2. A munkit a Megrendel§ altal a kijelolt helyen kell elvégezni.

3. Megrendelé koteles Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetség jogit a jelen szerzGdés
alairasat, kbvetéen a megrendeldi kévetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Villalkozo
munkavégzésre csak a jogszabdlyi eléirisokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozd
bejelentési kotelezettséget kovetSen az ott irt hatiridd betartisival jogosult, ezen idépontig
kizardlag a munkakezdéshez szitkséges elokésziiletek végezhetGek. Megrendelé a munkahelyet
alkalmas allapotban kételes a Villalkozo rendelkezésére bocsatani.

A munkakezdés tervezett idSpontjardl a Villalkozénak 5 nappal korabban tajékoztatnia szitkséges
a Megrendel6t és a Miszaki ellenért. A munka csak a Miszaki ellenét irasos engedélyével
kezdhet6 meg.

4, Megrendel6 koteles minden birtokaban 1év6 és a teljesitéste vonatkozé adatot a munkateriilet
atadasaval egyidejileg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

5. Munkaterilet atadasanak feltétele: zéré dokumentacié Miszaki ellendr éltali elfogadasa és a
Vallalkozo 4ltal megnyitott épitési napléban a munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai

6. MegrendelS jogosult a Villalkozé tevékenységét ellendrizni, de az ellendrzés a Vallalkozé
szerz6désszer( teljesitését nem hatriltathatja. Villalkozé nem mentesil a felelésség aldl, ha
MegrendelS az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

7. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzddés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendelé utasitisa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendels csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezé tervdokumenticiéban,
feladat leirisban és a koltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és miszaki irinyelveknek, technologiai leirdsoknak megfelelS teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka mindsége a vonatkozé elGirisoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, gy MegrendelS kizarélagos joga dénteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerzGdés szerinti
minoség teljesitéschez, vagy a munkat a teljesitett minGségben elfogadja.




9. Amennyiben a Villalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szereplS, a teljesitéshez szilkséges egyéb informéciéra van sziiksége, az informicié igényérdl a
Megrendelét haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel villalja, hogy a Villalkozo altal
ésszerlien kért, a szerzédésszerl teljesitéshez szitkséges minden informiciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzijarulast a lehets legrévidebb ésszer( hatiridén belil — késedelem nélkil — a Villalkozo
rendelkezésére bocsatja.

10. Megrendels a vallalkozoi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran
keletkezs, szerz6i jog védelme ali esé alkotisokon terileti korlatozas nélkiili, kizirdlagos és
harmadik személy szimara atadhatd felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok
itdolgozasira is, mclyr6l Villalkozé az alvillalkozéit és harmadik szemeélyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerz6déseiben ezen szerzGdéses feltételt szerepeltetni.

11. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd
atruhdzasa kizrdlag a Tamogatd clSzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhaté.

Megrendelé munkavillaléi

12. Mcgrendelé felelés azért, hogy munkavillaloi és a t6bbi vallalkozdja a helyszinen
egyluttm(ik6djon a Vallalkozéval.

Megrendel$ pénziigyi intézkedései

13. Megrendels Vallalkozo kérelmének kézhezvételét kévetd 8 napon belil koteles igazolni,
hogy a Villalkozé kévetelésének kiegyenlitése targyiban a pénziigyi intézkedések elkezdddtek és
folyamatban vannak.

Megrendelé munkavillaléi

14. Ha a Megrendelének Vallalkozéval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzédés alapjin,
tgy arrdl koteles a Vallalkozét, valamint a Muaszaki ellendrt haladéktalanul a kovetelését
alatimasztd adatokkal egyitt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Villalkozo altalanos kételezettségei

1. Szerzédé Felek rogzitik, hogy a Villalkozé kételes a Megrendelével kétdtt szerzGdésben
foglalt munkikat a megjelolt hatiridSig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajinlatok
kidolgozisira adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvinyoknak és miiszaki irinyelveknek, technolégiai elSirisoknak megfelelSen
elvégezni. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisihoz a
MegrendelSnek kiemelt érdeke fiz6dik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkit, amely a Megrendeldi
kévetelményekben szerepld feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerzédés magiban foglal,
tovibbi minden olyan munkat amely - bar a szerz6désben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitisahoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes lizemeltetéséhez sziikséges.

3. A Villalkozé a Létesitmény szerz6désszerii megvaldsitisira villalt kotelezettsége mellett
kifejezett kételezettséget vallal arra, hogy jotallasi/ szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerzédés X11. 1. pontjaban foglaltakra.




4. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Villalkozé hibijabol
keletkezett meghibasodast, ill. rendellenesség vonatkozasaban a MegrendelS irasbeli értesitéséts!
szamitott 24 6ran beliil megkezdi a hiba elharitasit.

5. A Villalkoz6 felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszerGségéért, allékonysigiért
és biztonsigaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Villalkozé kételes kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasira, hogy a MegrendelS szimdra megvaldsult felgjitott Létesitmény
rendeltetésszerGen hasznilhatd legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatisi
vagy harmadik személytdl szirmazé hozzajarulast, engedélyt. Megrendel6 harmadik személy alatt
a pl. tervezo, felel6s miszaki vezetS, midszaki ellenér, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkil.

7. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés sorin a tervdokumenticiotdl, feladat leirastol vagy
koltségvetéstdl el kivan térni, gy a beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivint technoldgiat
kiteles a Megrendelé altal megbizott Miszaki ellendrrel, Tervezével és a Megrendelével
eldzetesen jovahagyatni. A Maszaki ellendr a TetvezS és a Megrendels jovahagyasit irdsban adja
meg, azonban ez Villalkozé teljes kori felelGsségét nem csokkend.,

8. A jelen pontban meghatirozott eltéré teljesités szerz6désmodositis keretében szabilyozhatd
jogszerlien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.

Egyenértéki termék, tipus, technolégia megajanlisa esetén az egyenériékiséget Villalkozé kulon
dokumentumokkal alitaimasztottan megfelel6 médon, birmely megfeleld eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelelS termék, szolgaltatis vagy épitési beruhdzas megfelel az
Megrendel6 altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértékiség megallapitisa vonatkozisiban a Villalkoz6t vita esetén bizonyitsi
kotelezettség terheli.

A Megrendels  egyenértéki  teljesitésnek  tekintd  azon megoldisokat, amelyek a
tervdokumentdcidban régzitett funkcidkat biztositjak, és mikédésiik sordn azonos biztonsigot
nydjtanak és azonos hatisfokkal mikédnek. Az alkalmazott megoldasoknak a  hatilyos
jogszabalyoknak meg kell felelnitk.

A Villalkozo az egyenértékunek elfogadott miiszaki megoldasok vonatkozasiban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcesolddo engedélyek, hozzajarulisok beszerzésére.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy az drazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértékliség megallapitasanal a 322/2015. (X. 30) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerz&désben
maghatarozott el6irasok Vallalkozé altali teljesitése esetén a megvalésitas sorin a kézbeszerzési
ajanlatiban megnevezett termékkel egyenértékd termeket is elfogad

9. Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megval6sitasa soran kart nem okoz. A Villalkozé a kotelezettségek
megszegésével akar Megrendelonek, akar harmadik személynek okozott kirokért teljes kord
anyagi felelosséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a
felelosség alol, ha bizonyitja, hogy szerz6désszegést ellendrzési korén kiviil esé, a szerzédéskotés
idépontjaban elére nem lithatd kériilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a koriilményt
elkeriilje, vagy a kirt elharitsa. A Vallalkozo koteles a kivitelezés megvaldsitisa sorin a
szomszédos ingatlanok haszniloinak szikségtelen zavarasa nélkil eljarni.




10. Villalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl bekdvetkezett olyan kirok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendel6 ez alapjan barmilyen jogcimen és
Gsszegben marasztalasra kerill, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alol
Villalkozé kételes a MegrendelGt mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiten.

11, Megrendelé  kartérités  jogcimén  jogosult  Villalkozétdl  a  szerzGdésszegés
kévetkezményeként, a szerz6dés nem teljesitése, vagy nem szerz6désszeril teljesitése miatt mais
Villalkozé igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatirozott villalkozoi dij és az
Villalkozasi szerzddés alapjain Megrendelt terhelS villalkozoéi dij killonbozetér Villalkozéval
szemben érvényesitent.

12. Villalkozé a lefolytatott kdzbeszerzési eljards alapjan megk6tott szerzbdés, illetve a
Megrendelé utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerlitlen
utasitast ad, erre a Vallalkoz6 koteles &t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd
karért a Villalkozé felelds. Ha a MegrendelS a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, a
Vallalkozd a szerzddéstdl elallhat. Ha nem 4l el, 2 Megrendel6 utasitisa szerint a2 Megrendelo
kockézatira koteles a munkat elvégezni.

13. A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégidt Vallalkozé
koteles a Megrendelé Miszaki ellenSrével jovahagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka
megkezdése elStt részére stadni. Megrendelé Miszaki ellenrének jovihagyisit irdsban adja meg,
azonban ez Villalkoz6 teljes kord felelsségét nem csokkenti.

14, A Villalkozo koteles gondoskodni az éltala végzett munkédval Gsszefiiggésben szukséges a
kivitelezés sordin a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tlzrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi  és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) eléirdsok betartisarol.
Villalkozé felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatarozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a fent hivatkozott elirasoknak nem megfelelS
teljesitésébdl szirmazik.

15. A Vallalkoz6 feleldssége a MegrendelGvel szemben kiterjed
- az Altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben lévé szabdlyokra;

- a szakma szabalyaira.

16. A Villalkozé felelos a munkateriileten épitett dolgok meg6rzéséért, ide értve az altala,
megel5z6en létrehozottakat vagy a mis vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig,

17. A Villalkozé kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy dltal védett anyagok, szerszimok, gyartisi eljarasok tulajdonit vagy
hasznalati jogit jogszeriien szerezte és gyakorolja. Ennek hianyaban kotelezettséget villal a maga,
alviilalkozéi és beszallitéi nevében a Megrendelé felé, hogy a sziikséges felhasznalasi
engedélyeket sajat hataskdrben és koltségén beszerzi.

18. Vaillalkozé koteles kartalanitani a Megrendel6t, ha a Megrendel6vel szemben barki barmi
nemi kévetelést timasztana, vagy vitdssa vilna iparjogvédelem dltal védett anyagok, szerszamok,
gyartasi eljarisok tulajdona, felhasznalhatosaga, vagy birki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy markanév éltali védettség kapcsin birminemii igénnyel élne.

19. A Villalkozé — az alvillalkozdira is kiterjedGen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkilatokban, csak olyan munkavillalok vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatilyos
jogszabilyokban mindenben megfelel. A Villalkozé tudomisul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartisihoz a Megrendeldnek kiemelt érdeke fazédik.

20. A Villalkozé felelds a teljesitéshez szikséges elegend6 szamu és szaktudasa személyzet
biztositasaért. Vallalkozé felelds az alkalmazottainak magatartasdért a teljesités helyén.
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21. A Szerz6dé Felgk megillapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Miszaki
ellenér engedélyével keriilhet sor. A Villalkozé6 a Miszaki ellendrt az eltakaris eléet 3
munkanappal kételes értesiteni. A Vallalkozé utdlagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt
feltirni. A helyredllitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkdval kapcsolatban
allaspontja téves volt. :

Amennyiben a Villalkozé az adott munkarészt engedély nélkil eltakarija, a feltiris kéltsége akkor
is 6t terheli, ha az cltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

Megrendelét abban az esetben terheli a feltiras koltsége, ha képviseldje (Miszaki ellendr) az
értesités ellenére sem ellendrizte a jelzett id6ben az eltakarandé szerkezetet.

22. A Villalkozé kételes a szerzGdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szimiéra megismerhet6vé tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerind tUgyleteirSl.

23. A Villalkozo - amennyiben kiilféldi addilletdségli — koteles a szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdésigtél a magyar adohatdsig
kézvetieni] beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszigok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil.

24. Villalkozd jelen szerzédés aldirdsival tudomasul veszi, hogy a szerz6dés hatilybalépése
teltételhez kotott.

Villalkozé képviseldie

25. Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6désben megjeldlt képviselSjét felruhdzta minden
hataskorrel, amely szikséges ahhoz, hogy nevében a szerzGdés szerint cselekedjen.

Villalkozé a Miiszaki ellendr elbzetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képviselGjének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képviseldnek feladata a Vallalkozé munkajanak irinyitisa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, ugy koteles megfelels helyettesitG személyt kinevezni, és errdl a Miszaki ellendrt értesiteni.

Villalkozé képviselGje birmely alkalmas személyre dtruhazhat birmilyen jogkort, feladatot és
hatdskért, mely atruhazds a Miszaki ellenor értesitését kovetSen lép hatilyba és az barmikor
visszavonhat6é.

Alvallatkozok

26. A Villalkozo az Ajinlatiban meghatirozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozdkat
igénybe venni. A Vallalkozo teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvillalkozd és
szakember, amely a kozbeszerzési eljirisban részt vett az alkalmassiginak igazolisiaban. Ha a
Villalkozé a munkit — az ajinlatiban nem nevesitett — alvallalkozé bevondsaval végzi, arrdl
koteles el6zetesen tdjékoztatni a Megrendeldt, az alvallalkozok teljesitésbe térténG bevonasa,
illetSleg az alvallalkozok személyének moédositasa tekintetében a Valialkozdnak a Kbt. 138. § (2)
(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Vallalkozo tudomaisul veszi, hogy az alvillalkozék
fentiek szerinti jogszerd igénybevételéhez a Megrendelonek kiemelt érdeke fiizédik.

27.  Villalkozé kijelenti, az ajanlataban tett nyilatkozataval (3. értékelési részszempont)
osszhangban a teljesitésben az alabbi szakember mikédik kozre:

a kozlekedési épitmények szakterileten tapasztalattal rendelkezé szakember neve:

Sterner Jozsef szakmai tapasztalata 36 honap.

28. A Villatkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan kérért is, amely
anélkil nem kévetkezett volna be.

9



29. Villalkozénak minden alvallalkozé munkijanak tervezett kezdési idépontja elétt és a
helyszinen t6rténd munkak megkezdése el6tt legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Miszaki
ellendrt.

30. A Vallalkozd kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:

* A megvalésitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Villalkozé alvillalkozot kivan igénybe venni
kézvilagitis-villamossig, enetgiaellitis (giz, tivfiités), jelz6lampa kiépitése - forgalomtechnika,
vizépités
" A szerzAdéskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:

Délviv Kft - 7630 Pécs, Edison u. 44

Road Signal Kft. - 7634 Pécs, Racvdrosi 4t 68,

TECHNO-GAZ Kft.- 7030 Paks, Tolnai it 81.

Instruktor Kft. - 7622 Pées, Sport u. 5.

31. A Villalkozé a Kbt 138. §. (3) szakasza alapjan kételezettséget vallal arra, hogy teljesités
jidotartama alatt a szerzédéskotést kévetden bevonni kivant alvillatkozdjat Megrendels
részére bejelenti és ezzel egyiitt nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvillalkozé kizaré okok hatilya alatt nem 4ll.

Amennyiben az alvillalkozé(k)hoz kapcsolédd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési napléban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, Ggy az a Kbt 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt sulyos szerzddésszegésnek mindsil és MegrendelS jogosult azonnali
hatallyal irdsban felmondani a szerzGdést.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsiil6 alvéllalkozé(k) pénziigyi
részvételének aranyat részletez6 melléklet, melynek modositisit a Villalkozé az alvillalkoz6(k)
igénybevétele el6tt 5 munkanappal koribban kételes bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138. §. (1) -
(5) bekezdésére.

Kitizés
32. Villalkozé felelés a Létesitmény minden részének megfelels elhelyezéséért és koteles

kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonaliban
lévé hibat.

Biztonsigi eljarasok

33. Villalkozo koteles:

*  betartani minden alkalmazandé biztonsagi elGirast;

» gondoskodni minden helyszinen tartézkodé személy biztonsigardl;

* legnagyobb gondossiggal eljirni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztin tartsa a
sziikségtelen akadilyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

* gondoskodni a Létesitmény elkeritéséidl, vilagitasardl, OrzésérSl és védelmérSl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

*  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jirdikat, biztonsdgi
berendezésekét) és keritéseket, amelyekre szitkség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos teriiletek tulajdonosi, lakossigi és kozosségi hasznalatinak és védelmének
szempontjabol.

ElSre nem lathaté fizikai kérilménvek

34. Fizikai kérilményeken olyan természeti kdrilményeket, mesterséges és mds akadalyokat és
szennyezS anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozo a Létesitmények kivitelezésekor a
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helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlat
viszonyokat, mely utébbi a vis-majorra vonatkozé elSirdsok alapjin keril megitéléste.

35. Ha a Villalkozo kedvezdtlen fizikai viszonyokat taldl, amelyeket elére nem lathaténak itél,
akkor errdl a tényrdl a lehetS legrévidebb id6n beliil értesitenie kell a Miszaki ellenért és a
Megrendelét. Az értesitésben le kell itni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az clére nem lithaténak mindsiil, valamint Villalkozénak ebbdl eredSen esetlegesen
felmeriilé kéltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is.

36. A Mdszaki cllendr koteles a Villalkozé értesitését ellendtizni és annak clfogadasira vagy
elutasitisira a Megrendelének javaslatot tenni.

37. A Villalkoz6 értesitésének elbiralasiig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfeleld ésszerl ¢s helyes intézkedésekkel a Miiszaki ellendr utasitisait kdvetve
folytatni.

Uthasznilati jog és szolgaltatisok

38. Villalkozé visel minden olyan killonleges és/vagy ideiglenes uthasznilati jog, kézteriilet
foglalas koltségét és dijat, amelyre Villalkozénak szitksége lehet, a telepiilés kozigazgatasi
teriletén kiviili helyszin, illetve maginterilet megkozelitése kivételével. Villalkozd kételes a
megkozelitd utak, sziikséges kozteriletek megfeleldségérdl és hasznilhatésagardl meggy6zSdni és
azokat rongilédistél megdvni. Az uthasznalatra vonatkozé eldirisok megszegésével okozott
kirért kizirdlag Villalkozé felelds, és koteles az el6irdsok megszegése estén a beruhizishoz
igénybe vett utak k helyreallitasara.

Aruk szallitdsa

39. Az druk szillitasat Villalkozé a Megrendelsi kovetelményekben meghatirozott médon és
idSben a lakossig €s az intézmény nyugalma zavartalansiganak biztositisa mellett kételes végezni.
Villalkozo felelés minden 4aru és mis dolog csomagolasaért, berakodasaért, szillitisaért,
kirakodasaért, tarolisaért és megdvisiért, amely a Létesitményhez szikséges. Villalkozé felelSs
minden olyan kirért, amely a jelen pontban meghatirozott kotelezettségeinek megszegéséb6l vagy
nem szerzodésszeri teljesitésébdl szarmazik.

Viallalkozd eszkozei

40. Villalkozo felelés minden eszkézéért. Vallalkozd kételes minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkéz hasznilatihoz szikséges.

Kornyezetvédelem

41. Villalkozénak minden téle telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kivill megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége 4ltal okozott
szennyezOdés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé koteles a kornyezetvédelmi jogszabilyokban elGirtak betartisira, killonds tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartisara.

Koézuzemi dijak
42. Az ideiglenes energia és/vagy vizellitis biztositisa a Villalkozo feladata és kéltsége.

43. Villalkozo koteles a kivitelezés sorin felmerilé kéziuzemi dijak (pl. villamos energia és
vizszolgiltatisbol eredd dijak) megfizetésére, és azok szabilyszer( vételezésére.

2

irdsos jelentés

44. Zéro dokumentacié (Munkakezd$ jelentés): Villalkozo a Szerzddés hatdlybalépését kévets 5.
nap kételes a munka megkezdésére vonatkozdéan munkakezdd jelentést (zéré dokumenticidt)
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késziteni, melyet koteles ezen idSpontig jovahagyisra a Mdszaki ellendnek, illetve a
Megrendel6nek édtadni.

45. Elérehaladasi jelentés: Villalkoz6 kételes a MegrendelSi kévetelményben elSirtak alapjan
elkésziteni.

46. Az elérehaladisi jelentést legkésobb minden honap 5. napjaig kell a Megrendelének dtadni.

47. Az el6rehaladisi jelentés elektronikus valtozatat meg kell killdeni a Megrendel§ szimara a
Megrendel6i kévetelményben elbirtak alapjan. Villalkozé tudomdssal bir arrdl, hogy a leadott
elotehaladisi jelentést a Mdszaki ellendr és a Megrendels jogosult és koteles atvizsgilni és
Villalkozé koteles az elGirt javitdsokat eszkézolni, azonban az elbirt javitisok nem tehetik a
Villalkozo kotelezettségeit terhesebbe.

48. A Miszaki ellen6rek és a Villalkozd képviselGjénck heti koordiniciés értckezletet kell
tartani a kévetkezd heti munkak el6készitése céljabol.

49. A Miszaki ellenérnek minden értekezletrd] jegyzOkonyvet kell késziteni, a tésztvevok és a
Megrendels sziméara masolatot kell killdeni. A jegyzékényvben az elvégzendé munkakra a
felel6soket és hataridéket ki kell jelélni a Szerz&désben foglaltaknak megfelelden.

50. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Villalkozé be nem fejezett minden olyan
munkat, amely a Létesitmény atadis-dtvételi igazolisaban megjeldit befejezési datum idején még
nem készilt el. Vallalkozé koteles az elSrehaladisi jelentést a Megrendeléi Kévetelményben
feltiintetettek szerinti tartalommal elkésziteni.

Megvaldsulasi dokumentumok

51. Villalkozénak Megvalosulasi dokumenticiot kell elkészitenie a Megrendel6i kévetelményben
elsirt formatumban és példinyszimban, bemutatva a megvalésitott Létesitményt, és melynek 1
példanyat 5 nappal az itadas-dtvétel cl6tt at kell adnia a Miiszaki ellendrnek atnézés céljabol.

A moszaki ellendr iltal jévahagyott megvalésulasi dokumentacié keriil dtadasra a Megrendelé
részére. A megvalosulasi dokumenticié hianyiban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni.

MegrendelS a jelen pontban irt véllalkozoi kotelezettség teljesitéséhez a terveket pdf-, valamint
dwg formdtumban itadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendelé kételes a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsitani.

2. Villalkozé jogosult a Megrendeld iizemszeri mukodésének idején tilmenden is munkat -
végezni az egyéb hatilyos jogszabdlyok betartasaval.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a MegrendelS tizemszerd
miikodésére, ha és amennyiben annak szabalyozisa lényeges. Koételes tovdbba a Vallalkozo az
adott munkaterileten a vonatkozé egészség-, munka-, baleset-, tiz- és vagyonvédelmi- elGirisok
szigorui betartasira. Ennek megszegésébol ered6 karokért a Villalkozo teljes felelGsséggel tartozik
— vétkességi alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen médon és mértékben a2 MegrendelGre at
nem harithato.

4. A Villalkoz6 kételes a kivitelezés teljes idotartamara aldirdsi és intézkedési jogosultsiggal
rendelkezé felelds miiszaki vezetSt, vagy felels vezetét biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult aldirni, intezkedni.
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5. A Villalkozé az adott munkaterilleten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a
biztonsagos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyl, targyl, kornyezeti tényezdk — biztositva vannak.

6. A Vallalkozonak — mint 6nillé munkiltaténak — a munkateriilet arvételét kovetden
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabélyok betartasaval végezni,
illetSleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendelé felelés vezetSje, vagy a munkabiztonsigi szakembere

munkabiztonsigi, koézvetlen baleseti veszélyhelyzetet, silyos tiz-, vagy kérnyezetvédelmi

mulasztisokat, hidnyossigokat, szabdlytalansigokat észlel a Villalkoz6 tevékenységével

kapcsolatban, a kovetkez6 pontokat érvényesitheti:

© - A Villalkozé tovabbi tevékenységeit azonnali hatillyal megtiltja, a veszélyek elharitasara
iranyuld tevékenységek kivételével.

- A Villalkozé a veszélyek elhiritisira tett intézkedéseit koteles a  Megrendeld
képviselojével egyeztetni, késedelmes, szakszerdtlen intézkedés esetén a Megrendels
jogosult a veszélyhclyzetet, a szabalytalansigot a Villalkozé koltségére megsziintetni,
valamint

- Az ellenbrzés koltségét Villalkozora terhelni és

- Feliilvizsgilni a tovibbi egyiittmikodés lehetdségét.

8. A Villalkozé munkavillaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatdsairdl készilt jegyzdkényv
egy masolati példinyat a Megrendel6 kérésére itadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkozé dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel6 kérésére
bemutatja.

9. A munkateriileten ellendrzést végzé hatésagok vizsgilatainidl a vizsgalat soran meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatillyal kételes végrehajani. A fentiek be nem tartisival okozott karok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozé felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendeld kérésére a Villalkozé munkabiztonsigi, tliz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozéan az adatszolgaltatast 24 6ran belil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozdi
adatszolgaltatasbol ered6 kirok miatti karigényét Megrendels a Vallalkozo felé érvényesiti.

11. Villalkozé a munkateriileten folytatott barminemi tevékenysége sorin a thzvédelmi
cléirasokban meghatirozottakat maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelonek az ebbél
eredd karat koteles megtéritent.

12, Villalkozo a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemz6itdl, a munkaeszk6z6ktdl, az
anyagok fizikai €s kémiai tulajdonsagaitdl fiiggSen, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhetS tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellitni. Megrendeld ez iranya
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Villalkozé az iltala dtvett munkaterilleten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a
tevékenységébol szarmazd hulladékokat gyljteni, kezelni, elszallitani, a Megrendeld ez irdnyu
utasitisait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendeld
felhivdsa ellenére 24 6ran belil sem tesz eleget, a Megrendel jogosult a Villalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Villalkozo6 a dolgozoival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkozo dolgozoi altal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést a Megrendeldnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelst a
Villalkozo a kivizsgilisba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzGkényvben a Villalkozd
megallapitisokat tehet, melyet Megrendelével kézolni kell. A munkabaleseti, kireseti kivizsgaldsi
jegyzokonyvet az illetékesekhez torténd tovibbitis elott Vallalkozo koteles a Megrendeldnek
észrevételezésre megkildeni. A Villalkozé kételes a Megrendelé iltal véleményezett, végleges
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munkabaleseti, kireseti kivizsgilasi jegyz6konyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kévets hénap 8. napjiig Megrendel részére megkildeni.”. ..

15. A Vallalkkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeldvel szemben a bekédvetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemi kivizsgilasi, kartéritési, anyagi felelosség
atharitisi koveteléseket nem timaszthat.

Villalkozé kételes tiizvédelmi részt is tartalmazé technoldgiai, miveleti, karbantartsi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés elétt bemutatni a Megrendel6 felelds vezetGjének.

16. Az egyéni védSfelszerelésekré] Vallalkozé gondoskodik a munkavillaléi részére. Amennyiben
a Viallalkozd a sziikséges egyéni védGeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendeld a Villalkozé
terhére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védéeszkozok hidnyiban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

17. Vallalkozd kételes munkavallaléit munka-, tiz-, kornyezetvédelmi okratdsban részesiteni,
melyet kiilén jegyz6kényvben dokumentilni kell. A dokumenticiét a kivitelezési helyszin felelés
épitésvezetdjének kiildn felszolitds nélkil masolatban it kell adni.

18. Villalkozé koteles az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvi biztonsigi adatlapjait a
felhasznalas elGtt a Megrendelé kérésére Megrendel6 felelds vezetGjének bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.

VII.
MUSZAKI ELLENOR

Miszaki ellendr feladata és hataskére

1. A miszaki ellendri feladatok ellitisira Miszaki ellendrt a Megrendeld killon eljdrds
keretében bizza meg. :

2. Miiszaki ellenérnek nincs hatdskore a Szerz6dés megvaltoztatisara.

3. A Miiszaki ellendr gyakorolhatja a Szerzédésben meghatirozott hatiskorét azzal, hogy
amennyiben a Mdszaki ellenér kételes a Megrendelé jovahagyisit kérni egy bizonyos hatiskor
gyakorlisa elétt, Ggy arrdl a MegrendelS a Mszaki ellendr megkeresését kéveté 3 munkanapon
belil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen ecltelte esetén a hatiskér megadisat
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Miszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés sorin
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkezd személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerz6dés vonatkozisiban kizarolag a Muszaki ellendr
jogosult.

Miszaki ellendr utasitdsa

5. A Miiszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitdsihoz szikséges
mértékben a SzerzGdéssel Osszeegyeztethetd médon jogosult irisban, a MegrendelS egyideji
értesitése mellett a Villalkozdnak utasitist adni, azonban az utasitis nem eredményezheti 2
Szerz6dés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Vallalkozd a Miiszaki ellendr allisfoglalasat kéri, koteles azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a vélaszadasi hataridé nem keril betartisra, a megadott
hatiridst meghaladé napok szimédval a kivitelezés id6szaka  kotbérfizetés  nélkal
meghosszabbodik.
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- Miszaki ellenér levaltasa

7. Amennyiben a Miiszaki ellenér személyében a jogviszony fennalldsa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy err6l Megrendelé koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekdvetkeztétsl
szamitott legkésébb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztisibol eredé karért
Megrendels felel6s.

VIIL

BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
Kivitelezés maodja
1. Villalkozonak a kivitelezést a Szerzédésben meghatirozott médon, megfeleld

szakszeriséggel ¢s gondossaggal, a szakvillalat felelGsségével és gyakorlatival megfelelGen
telszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintik

2, Villalkozd koteles sajat koltségén benyujtani feliilvizsgilat céljabol a gyirtok szabvinyos
anyagmintdit és vonatkozd informacidit — a Megrendeld 4altal téritésmentesen biztositott
anyagokat nem beleértve - valamint a Muszaki ellendr altal valtoztatisként elrendelt tovabbi

mintikat. Minden mintit meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valé hasznilatat
illetéen.

Ellenérzés

3. Villalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkil hozziférhessen a helyszin Gsszes részéhez és a kivitelezés idGtartama alatt
Villalkozé tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitisi folyamatokat is, ellenérizhesse, a
Villalkozé munkavégzésének szikségtelen zavarasa nélkul.

Elutasitis

4. Ha a megvizsgilas, ellendrzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hidnyosnak, vagy a szerzddéssel Gssze nem egyeztethetonek taliltak, akkor a Miszaki ellenér
elutasithatja azokat, a Villalkozét megfeleld indokolassal értesitve. Villalkozé ezutin
haladéktalanul koételes kijavitani a hidnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerzédésnek és koteles teljesiteni az 1) ellenorzésekre, probakea vonatkozé Miszaki
ellendri utasitast, melynek koltségei Vallalkozét terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz6des hatalyba lépése:

A szerz6dés mindkét fél altali aldirasat kévetSen 1ép hatalyba.
A teljesités helye: Pécs varos kézigazgatasi terillete

2.1. Teljesitési hataridé

A teljes kord kiviteli munka befejezésének kotbérterhes idotartama 6 honap, a munkateriilet
atadas napjat kévets naptdl kezdédéen.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Villalkozé hatiridében
teljesit, ha az dtadas dtvétel az eldirt végteljesitési hataridon belil megkezdddik
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Villalkozo elSteljesitésre jogosult.

3. Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés I1. pontjdban meghatirozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikseges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzddésszerGen hasznilhat6é legyen, valamint a Szerz&désben
meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Vallalkozé elbteljesitésre jogosult. A Villalkozé
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatarid6 betattisahoz a Megrendelének kiemelt érdeke fiz6dik.

).
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele
1. Megrendeld a kivitelezés litemeihez igazodGan rész dtadas-dtvételi eljards tartisira jogosult,
melyre vonatkozéan a Létesitmény dtadis-atvételére vonatkozoé szabilyokat kell atkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendeldnek 4t kell vennie akkor, amikor az a szerz6désben leirtaknak
megfeleloen elkészalt.

Villalkozé a Miszaki ellenSrt és a MegrendelSt az atadas-atvételi eljaras meginditisit megel5z6
15 nappal koteles irisban értesiteni arrol, hogy a Létesitményt befejezi, készen 4ll az dtadasra, azt
készte jelenti.

Az itadas-dtvételi eljirist a Villalkozénak a MegrendelGvel és a Milszaki ellendrrel egyeztetett
idépontra kell kitiznie. A jogszabilyban megjelSlt szervek meghivasa a miszaki itadis-dtvételi
eljaras idGtartama alatt a Mszaki ellendr feladata.

A miszaki aradas-dtvételi eljirds csak akkor kezdheté meg, ha a Villalkozé a kovetkezd
okminyokat a Megrendel részére dtadta: '
- felelés miiszaki vezetd, Tervezd nyilatkozata,
- kivitelezési dokumentacid vagy az épiilet tényleges megvalosmasanak megfelelé modositast is
tartalmaz6 megvalésulisi dokumenticiot 2 papiralapi példanyban +1 pl. dwg formitumban;
- zard dokumentacio,
_ atadisi dokumenticidr, mely a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 33. § - aban el6irt
dokumentumokat tartalmazza

3. Miiszaki ellenér a Villalkozénak a miszaki dtadas-atvételi eljiras — mely Megrendeld ilyen
iranyd tdjékoutatisa esetén cgyben a hasznilatbavételi cljarisnak is mindsil - eredményes
lezarisira vonatkozé jegyzGkényvet - feltiintetve azon a teljesités idSpontjit - akkor adja ki,
amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfelelGen, az "esetleges kiscbb, a Létesitmény
haszndlatinak céljat és biztonsigat nem befolyisold, hidnyzé munkat és hibit kivéve elkésziilt.
ennek hidnyaban az atadis-dtvételi jegyzSkonyv kiadasit indokolissal ellatva visszautasitja €s
megjeléli azokat a munkakat, amelyet a Villalkozonak el kell végeznie a jegyz0konyv kiadasihoz.
A Villalkozé a visszautasitasban megjeldlt munkikat kételes elvégezni, mielStt Gjabb értesitest
kiildene az itadis-dtvételre vonatkozdan.

MegrendelS az atadis-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat soran feltirt hibak, hianyossigok
kijavitisahoz sziikséges munkilatok akadilyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot. Ez esetben
Megrendels Vallalkozoval egyeztetett idSpontra koteles 4j atadas-dtvételi idépontot megjelolni.

A Villalkozé a miiszaki dtadas-dtvételi eljaras sikeres lezdrdsat kvetden jogosult Megrendel6tol
teljesitési igazolas killitasat kérni.

Viallalkozé a miszaki atadds-dtvételi eljiris folyamatat és tervezett id6rendjét a mdszaki
{itemtervében megtervezte a készre-jelentéstol kezdodoen.
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A Felek kotelesek a tervezett befejezés id6pontjdban a munkikat megvizsgilni, és
jegyz6konyvben valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkozo koteles valamennyi, a jegyzkényvben
feltiintetete hibat a jegyz6konyvben meghatirozott idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghatiridé hosszabbodisihoz vezetnének, ugy a Villalkozo koteles a
Megrendelonek a késedelemre vonatkozo kétbért megfizetni. Teljesitési igazolas kidllitdsira csak a
hibak maradéktalan megsziintetése esetén kerilhet sor.

4. Az atadds-drvétel napjiig a Villalkozé koteles a Megrendelének tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell atadni minden felhasznalt anyagrél. Amennyiben a minéségtanisitviny nem
megfeleld, a miszaki ataddst meghitsultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6d6 Felek az atadis-atvételrsl kételesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelelé médon igazolja Villalkoz6 szerz8désszer( teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési
jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyck jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy
kilénésen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idSpontjit,

b) a miiszaki dtadds-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

c) az €pittet6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittetd észrevételeit a szerzSdésben foglaltak teljesitésérdl,

€) a miszaki atadas-atvételi eljaris sorin felfedezett mennyiségi és mindségi hibik, hiinyok,
hianyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszim esetén az 4dtadas-atvételi jegyzokonyv
mellékletét képez6 kiilon hidnypétlisi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),
f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési 6sszegeket,

2) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épittetd dontését arrdl, hogy dtveszi-e az épitményt,

1) az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitisira vagy drengedményt kér,
valamint

) a résztvevok részérdl a jegyzGkonyv jovahagyasat.

6. A Maszaki ellenér és a Megrendels altal kitlizte idSpontra Villalkozé kételes sajat
koltségére és terhére a hibik, hidnyossigok kijavitasirdl, illetdleg megsziintetésérdl gondoskodni.
Villalkozonak késedelem nélkul értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hidnyossagok a kitfizott
hataridé letelte elott kijavitasra, illetSleg megszintetésre kerultek.

Amennyiben Villalkozé a hibik, hianyossigok kijavitasat, illetSleg megsziintetését a kitGzoétt
hatarid6re sem végzi el, ugy Megrendeld jogosult azokat a Villalkozé koltségére kiilon irdsbeli
felszolitas nélkili elvégeztetni.

Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Miszaki ellendr és a Megrendel6 a
felmérési/épitési naploban, és miszaki itadis-dtvételi jegyzokonyvben a szerzédés teljesitését
fenntartisok nélkil elfogadja. Nem tagadhaté meg az atvétel a mi olyan hibdja miatt, amely,
illetve amelynek kijavitasa vagy potiasa nem akadalyozza a rendeltetésszer( hasznilatot.

7. A miszaki atadds-atvételi eljaras eredményes lezarasit megel6z8en Villalkozo kételes
barmilyen megmaradt eszkozét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonulasi épiileteket a helyszinrdl haladékealanul eltivolitani. Amennyiben
Villalkozé ezen kotelezettségét ésszerli idSben Megrendelé felszolitisa ellenére nem teljesit, vgy
azt Megrendel6 maga jogosult a Villalkozé koltségén elszillitani és ezzel kapesolatban felmeriitt
igényét a végszamlibol torténd levonassal kielégiteni.

8. Kbt 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendeld, amennyiben Villalkozé irasbeli
Ertesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az atadas-atvételi eljaris megkezdésére meghatirozott
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hataridét kévetd 15 napon beliil nem kezdi meg az dtadés-dtvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, Ggy a Villalkoz6 kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

9. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belill, valamint a jétillasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 hénappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint djbél meg kell
vizsgilni (utéfeliilvizsgilati eljaras). A Megrendel6 késziti el6 az utdfelilvizsgilati eljirist &s hivja
meg arra a Vallalkozét és a Miszaki ellenért.

Az utofelilvizsgilati eljards keretében megallapitott jouillasi kotelezettség ald esé hibakat,
hidnyokat Vallalkozé koteles a feliilvizsgalati eljaras keretében meghatirozott hatiridé keretében
kijavitani, melynck elmaradasa esetén Megrendelé jogosult a XIL2. pontban foglaltak szerint
eljarni. '

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozét a jelen szerz6dés 11. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatisaért 318.806.185,- HUF azaz Haromszaztizennyolcmillio-
nyolcszizhatezer-szaznyolcvandt forint villalkozéi dij (tovibbiakban: villalkozéi dij) illeti
meg.

A Villalkoz6 a villalkozoi dijon kivill a Szerzédés teljesitése sordn kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével 6sszhangban jogosult tovabbi kéltséget elszdmolni.

Megrendeld kijelenti, hogy a beruhdzas hatosigi engedélykoteles, erre figyelemmel a szamlak
kiallitasa, valamint az elszamolds sorin az altalinos forgalmi adérdl szélé 2007. évi CXXVIL
térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott AFA fizetés szabalyai szerint sziikséges
eljarni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irdnyadok a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ban
rogzittetek.

3. Szerz6dé Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendels
részére a szerzddés teljesitéséhez nem ill rendelkezésre, melyet Villalkoz6 tudomasul vesz.

4, Eléleg

4.1. A Megrendel§ jelen kézbeszerzésben meghatirozotr feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatis 5%-dnak
megfelels Gsszegl, de legfeliebb 75 millié (hetvendtmillié) forint elSleg igénybe vételének
lehetbségét biztositja.

4.2, Az cloleget A Megrendels a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal &sszhangban, legkésdbb az épitési munkateriilet dtadisit kovetS 15 napon beldl
koteles kifizetni.

4.3. Az cl6leg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlibol, az elSleg 100 %-anak
megfeleld Gsszeg levondsival torténik,

5. Villalkoz6 kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljirisban tett és a jelen szerz6désben megjelélt
vallalkozéi dij a szerzédés targyat képezé feladat szerzddésszerd teljesitéséhez kapcsolodé
valamennyi kéltség, dij (ideértve az csetlegesen a Szerzédés teljesitése sorin létrehozott, szerzdi
jog hatalya ala tartozé alkotis tekintetében fizetendé felhasznaldsi dijat), ado, és egycb kozterhek
jogszabalyi elirasoknak megfelelS teljesités¢hez fedezetet nydjtanak. Villalkozé kételezettséget
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vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve azok alvillalkozéitol is
megkoveteli mindennemi ado és kozteher jogszabilyi elSirasoknak megfeleld teljesitését.

6. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a villalkozéi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képezé kivitelezési munkahoz szitkséges munka- és anyagkéltséget tartalmazza. A véllalkozéi dij
tételezését és miszaki tartalmat a szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezé koltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendel6 a teljesités elismerésérdl legkésSbb a teljesités vagy az ert6]l szold irasbeli
értesités kézhezvételét kovetd 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a
Villalkozé a teljesitéshez kapcsolédd szamla(ka)e ezt kdvetSen, a végszamlat a sikeres miszaki
atadas-atvételét igazold jegyzdkonyv(ek) alairasat kévetSen jogosult benyijtani.

A szamlak melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatimasztja.

8. Szerzédé Felek kijelentik, hogy jelen szerz8dés id6tartama alatt Vallalkozé 3 db részszimla
és 1 db végszimla benyujtisira jogosult — a Megrendeld miszaki ellenére altal igazolt -
szerzbdésszerl rész vagy végteljesitést kdvetden az alabbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a
322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin az elSleg és a
részszamlak alapjan torténd kifizetések Osszértéke nem lehet kevesebb a szerz6dés altalinos
forgalmi adé nélkil szamitott értékének 70%-anal.

1. rész-szamla:
Esedékessége: a nettd szerzGdéses érték 25 szdzalékit elérd megvaldsult teliesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel ardnyos vallalkozoi dij 6sszege.

2. rész-szamla:

Esedékessége: a nettd szerzGdéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij 6sszege, csokkentve az 1. részszamlaban elszamolt
Osszegpel.

3. rész-szamla:

Esedékessége: a nettd szerzGdéses érték 75 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij Osszege, csdkkentve az elézéleg mar kifizetett
részszamlikban elszimolt Gsszeggel.

4. tész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozoan a nettd szerzodéses érték 100 szazalékit elérd
megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé vallalkozoi dij Gsszege.

9. Megrendel6 a vallalkoz6i dijat — a Megrendelé Miszaki ellendre dltal igazolt - szerz6désszerii
rész vagy végteljesitést kovetSen, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szimla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjiban szabilyozott kérilmény
fennall — az igazolt szerzédésszer( teljesitést kovetd 30 napon belill, szimla ellenében, dtutalissal,
forintban (HUF) fizet: meg,.

10. A szerz6dés finanszirozdsa az Europai Unid forrisaibdl torténik. A teljes szamlabsszeg
100,000000 %-a (a tamogatott koltség erejéig) kicgyenlitése Terilet- és Telepulésfejlesztési
Operativ Program (TOP) keretén belil az Europai Unié altal nygjtott tamogatasbél kertl
kifizetésre.

A projekt Tamogatisi Szerzédése szerint a tamogatis mértéke 100,000000%, amely a projekt

19



keretében elszimolhaté koltségekre vonatkozik.

11. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkoz6 alvillalkozét vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektdl eltérden — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével sszhangban kerul
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § rendelkezéseire.

12, Megrendel6 kijelenti, hogy a szamlak kifizetése a »Gazdasagélénkitd, iparteriiletek feltaro
kelet-nyugati ut kialakitisa III. Gtem” projekt keretében Fiizes dil6 és Nyugati ipari at
bsszekotése” targyd, TOP-6.1.5-15-PC1 tamogatasi konstrukciéra irinyads, 272/2014.. (XI. 5.)
Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti utéfinanszirozas szabalyai alapjin térténik. térténik.

13. Valamennyi szdmlizdsi utem tekintetében: a szamlat mindenkor egy példanyban, a
Megrendel nevére, székhelyét és addszamat feltiinterve kell kidllitani és MegrendelS székhelyere
megkiildeni. Vallalkozé a kibocsitott szamldn koteles feltiintetni a Megrendels ad6szamat, a
szerzédés targyat, a szerz6dés finanszirozasi alapjit képezd palyazati azonositora hivatkozast. A
szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szimlarészletez. Ettdl eltéréen kiallitott
szamlik esetében Megrendels jogosult azokat azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbdl eredd
fizetési késedelem miatt a Villalkozé késedelmi kamatot nem érvényesithet a MegrendelSvel
szemben.

Villalkozéi és alvillalkozéi szamlakon szerePeltemi kell a kovetkezéket:
- atevékenység leirasat, és annak TEAOR szamit,
- a fizetési hataridét,
- bankszdmlaszamot, bank nevét,
- addszamot,
- arészszamla esetén a ,részszamla” kifejezést és szamat
- forditott AFA hatilya ala tartozas tényét

14. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasig tekintetében metilnek fel, és melyek a Villalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

15. Megrendelé fizetési késedelme esetén Villalkozd a Kbt. rendelkezéseinck megfelelGen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatirozott késedelmi kamatot kovetelni.

16. A Villalkozé kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést timaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kévetelése all fenn a Megrendel6 irinyaban, tovabbé kotelezi
magit, hogy a kévetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:

Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbél, amiért felelds megszegi a szerzédést. Mentesiil a kotbér fizetési kbtelezettség alol, ha
szerzGdésszegését kimenti.

1.2. Késedelmi kotbér

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelds, a teljesitési hatarid6n til késedelmesen teljesit.

A Szerzédés 1X 2. pontjiban meghatirozott végteljesitési hataridé Vallalkoz6 hibijabol torténd
elmulasztisa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kotbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
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vonatkozo netto ellenszolgiltatis.
Megrendel6 ,késedelemmel érintett munkarész™ alatt a teljesitési hatdriddig teljesitési igazolassal
nem érintett munkarészt érti.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatdl esedékes.

A késedelmi kétbér mértéke: 1,00 %/ naptiri nap.

A késedelmi kothér maximalis mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozo nettd
ellenszolgaltatas 15 %o-a.

A Megrendelo fenntartja maginak a jogot, hogy a Villalkozé feltdhaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tillépése esetén jogosult a
szerz6déstd| indokoldsi kotelezettség nélkiil irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkékat
mads villalkozéval fejeztesse be.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizirdlag a Villalkozd hibijabol ered, Abban az esetben, ha a Megrendel§ a Villalkozé
altal ésszeriien kért, a szerzGdésszeri teljesitéshez sziikséges informicidt, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, dontést a Szerz6d6 Felek altal irisban rogzitett hatiridén belidl nem bocsatja a
Villalkoz6 rendelkezésére, a végteljesitési hatiridé médosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozd altal véllalt pSthatirid6 lejartival, vagy abban
az idSpontban vilik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér osszege a végszamlabol keriil levonasra, 6sszhangbaﬁ a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megrendelé kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendelé egyéb igényeinek
elvesztését. Villalkozé az dltala okozott és altala elismert vagy jogerGsen megitélt kirokért villal
felelosséget.

1.3 Meghiudsulasi kétbér:

Villalkozd a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelos az épitési beruhazas meghiusul.

Amennyiben a Villalkozdnak feltéhaté késedelem a véghatirid6hoz képest eléri a
kotbérmértékhez tartozé késedelmes napok sziminak maximumat és a Vallalkoz6 a Megrendel6
irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendeld azt sulyos szerzédésszegésnek
mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzodést masik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatéllyal
felmondani. mely esetben a Vallalkozot meghidsulasi kotbér fizetési kotelezeteség terheli.

Amennyiben a Vallalkozonak felrohato késedelme esetén a Villalkozé a Megrendels irasbeli
felszélitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Villalkozé hibijabol eredden
meghitsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrohato okbdl vald lehetetlenné vélisa)
és a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmiilisat bizonyitania kellene jogosult a szerz6dést azonnali

hatallyal felmondani. Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén Villalkoz6t késedelmi kotbér nem
terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegh Netto Ajanlati Ar”), mely a vetitési alap a teljesités aranyiban
csOkken.

Mértéke: 15,0%

A meghitsuldsi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatis, mely a szerz6déskétést kdvetd
médositisa esetén sem valtozik.

21



A Megrendel6 elilldsi, valamint azonnali hatilyd felmondasi jogat kikéti arra az esetre Is,
amennyiben a Villalkozéval szemben, neki felrohaté olyan korilmény meril fel, amely a
szerz6dés rendeltetésszerii teljesitését nyilvinvaléan meghidsitja, vagy a Villalkozo a szerzédés
teljesitését megtagadija, vagy a hibit nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkozo a fent irt
osszeg meghiusulisi kotbér fizetésére kbteles.

A kotbér érvényesitése nem zirja ki a Megrendelé azon jogosultsigit, hogy ezt meghaladd

------

2. Jotallas

Villalkozé a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjain miiszaki atadas-dtvételt kévetd 60 honap
(Vdllalkozd ajinlata szerint) idStartamra teljes kord jotillasi kételezettséget villal az altala
megvaldsitott Létesitményekre és tartozékaira, illetSleg azok izemképességére. A jotillis ideje
alatt az esetleges garancidlis meghibisodasok javitisa, elhiritisa dijtalan. A jotillas kezdd
idépontja miszaki atadas-dtvételi eljards lezardsit kovetd nap. A jotallis nem terjed ki elemi
csapis, rongalds vagy mas szakszer(itlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott kirok kijavitasara.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Villalkozé ezzel kapcsolatos kotelezettségeire Polgari
Torvénykonyvében (Ptk) rendelkezései iranyadok.

3. Biztositis

A Villalkoz6 az dltala és alkalmazottai iltal okozott kérért teljes feleldsséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal Ssszhangban Vallalkozé mentesiil a felelosség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerzGdésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerz6déskotés idSpontjiban elére nem lathaté
kérillmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elhdritsa.

Villalkozo a szerzédés aldirasakor, ezt kéveten pedig a szerzédés fenndllasa alatt a Megrendel6
felhivasira — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a
Megrendel6 felé a biztositasi szerzGdés vagy kétvény bemutatdsival igazolni, hogy rendelkezik
legalibb a szerz6dés tirgya szerinti tevékenységre kiterjeds, min. 100.000.000,- HUF/év, azaz
egyszazmillié forint/év. és kareseményenként min. 50.000.000,- HUF, azaz otvenmillio forint
sszegre szOl6 épitési épités-szerelési munkéra vonatkozo - az alvéllalkoz6i keresztfelelGsségre is
kitetjedd épitési szerelési biztositassal.

A biztositasi szerzédés vagy kétvény bemutatas a szerzdéskotés feltérele. A felelGsségbiztositist
a Villalkozé a szerz6dés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz6désnek a
Megrendel6 iltali azonnali megszintetését vonhatja maga utan.

Vallalkozénak a teljesitéssel dsszefiiggésben felrohatéan a Megrendelének okozott esetleges kirt
meg kell téritenie és lehetSség szerint mentesitenic kell 2 Megrendelét, illetve annak véllalkozoit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Villalkozo
tevékenységébdl vagy mulasztisibdl ered jelen szerzdés teljesitése soran. Ha a tdmogatast
illetéen, a Villalkozénak felréhaté birmilyen okbdl a Megrendelének barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kételezettsége keletkezik, akkor a Villalkozé kartéritési felelGssége a visszafizetett
tAmogatisokra és a Megrendel6t terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

4. Jotallasi biztositék (hibads teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotit
biztositék)

A Villalkozd kételes a jotallas kezdéséig, - mely a miszaki dtadas-atvételi eljirds lezarisit kdvetd
nap - jelen a szerz6dés szerinti, AFA nélkill szamitott ellenszolgaltatis 5 %-anak megfcleld
jotallasi biztositékot Megrendel6 rendelkezésre bocsatani. A jotillasi biztositékot a Kbe. 134. § (6)
bekezdése a) pontjaban irott valamely biztositéki formiban kell nydjtani. Amennyiben a jotallasi
biztositék pénziigyi intézmény vagy biztosito altal villalt garancia forméjiban kerll benyujtasra,
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az, feltétel nélkili és visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgilata nélkill, elsé felszolitisra
fizetendS garancia kell, hogy legyen. A pénziigyi intézmény vagy biztosité 4ltal villalt garancia
vagy a biztositdi kételezvénnyel nyijtott jotallisi biztositéknak a jotallds lejartinak hatiridejéig
érvényben kell lennie

,,,,,,

jogosult lehivist eszk6zolni figyelemmel arra, hogy a lehivas mértéke a jotallisi kotelezettség
teljesitésével arinyos médon kerilil meghatarozasra.

Amennyiben a Villalkozd a jotallasi biztositékot bankszamlira t6rténd befizetés itjin bocsitja
Megrendel6 rendelkezésére, Gigy az dtutalt Gsszeg utin annak Megrendeld szimldjin tSrténd
jovairisatdl a biztositott kévetelésre torténd felhasznalasiig vagy visszafizetéséig terjedd
id6szakra, az dtutalt Osszeg vagy annak megfelelS része Viallalkozénak torténd visszafizetésével
egyidejileg kamat fizetendS. A kamat mértéke a szamlavezetd bank kondiciés listdjanak megfeleld
kamatfeltételekkel lek&tott hozadék, melyet az ezen Osszeg kapcsin felmerils, a bank dltal
kimutatott €s levont banki kéltségek csokkentik. A jétallasi idétartam lejartat kévetd 15 napon
beliil a MegrendelS az atutalt Gsszegnek a biztositott kovetelés kielégitésére fel nem hasznalt
Osszegét és az esetlegesen utana jard kamatokat koteles a Villalkozé altal megjeldlt bankszamlara
utalni.

XIIL
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerz6dés modositisa

1. ]Jelen szerzddés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irasban mdédosithato.
Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt 141. §
rendelkezései szerint jarnak el.

Pétmunka, tobbletmunka: Szerz6dé Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak
szerint hatarozzik meg;

A Polgiri Torvénykonyvrdl szolo 2013, évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjin:

(1) A villalkozé kételes elvégezni a vallalkozdsi szerz6dés tartalmat képezd, de a véllalkozéi dij
meghatirozasinal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas megvalésitisa nem térténhet meg (tébbletmunka).

(2) A villalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilondsen tervmoédositds miatt
szitkségessé vild munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit arinytalanul terhesebbé
(pétmunka).

A Polgari Torvenykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
vallalkozéi dij

(I) Ha a felek italinydijban allapodtak meg, a villalkozé az atalinydijon felil a pétmunka
ellenértékét igényelheti, a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendeld
koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkoStésének idSpontjaban nem volt elérelathato.

Villalkoz6 tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miiszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkilatok teljes korl
megvaldsitasira vonatkozdan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatit magara villalja;
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- a rendelkezésére bocsatott miszaki (feladat) leirds alapjan az épitési beruhdzast
szerzGdésszerlien, teljes korlien, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan
illapotban, a vonatkoz6 jogszabilyoknak, mszaki szabalyoknak megfelelSen kesziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajantati arit a fentick tudatiban alakitotta ki, teljes kérien és hidnytalanul villalkozik a
szerzGdés tirgyanak a megvalositasara;

a szerzbdés teljesitése soran felmeriils tébbletmunkakat kiilén térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozéi dij dtaldnyaron keriilt meghatirozisra.

Tébbletmunka koltségének viselése a szerzddés 1.5.5. pontjdban foglaltakra figyelemmel a
tébbletmunka ellenértékére a Villalkozé nem tarthat igényt, annak kéltéségét a Vallalkozo kételes
szerz6désszerli teljesités, az eredménykdtelem teljesitése korében viselni, azzal kapesolatban
Megrendelével szemben semmilyen jogcimen kévetelést nem timaszthat.

Pétmunka kéleségének viselése Szerz8d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka
felmeriilése esetén, annak kivizsgilisatol miszaki és jogi értékelésétdl fuggéen a Kbt 141. §
alapjan jarnak el.

Miszaki ellendr_feladata: Villalkozé kételes a potmunka, tobbletmunka felmerilését kdvetden,
haladéktalanu}, de legkésébb 5 munkanapon belil a Miszaki ellenér felé jovihagyis céljibol
benyujtani az arra vonatkozé miszaki (feladat) leirist tartalmazé Villalkozéi javaslatit, melyet a
Miiszaki ellenér koteles 3 munkanapon beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgalni, hogy:
- aténylegesen felmeriilt koltségek megfelel6en aldtdimasztottak;
- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kézvetlenill kapesolddnak a timogatott
projekthez, nélkiilézhetetlenek az épitési beruhdzas szerz&désszerd teljesitéschez;
- a megillapitott koltségek a szerz8désben elre meghatirozott moédszer(ek) szerint
keriiltek megallapitisra;
- a benyijrott kéltségvetés, illetve a szerz8dés megfelelSen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartisa ellenSrizheto legyen;
- az elszamolhatésig id6szakaban a tamogatisi szerzGdés szerint a projekt megval6sitasaig
meriiltek fel az djabb koltségek;
- az Gjonnan felmerilt munkatétel a villalkozisi szerz6dés alapjain nem tartozik a
vallalkozé kockazati kérébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz5dS Feleknek elére nem lithat6 volt.

A Miszaki ellendr a vizsgilatat kovetSen koteles véleményét irisban a Villalkozéval és
Megrendelével kozolni. A Miszaki ellenér altali jovihagyds nem mindsil a munka
megrendelésének, atra kizdrolag a Megrendeld kilon irdsos nyilatkozattal jogosult.

Potmunka megillapitott koltségeinek elszamoldsi szabdlyai: a megvalosulis sorin felmerilt
pétmunkdra az egydsszegli nettd ajanlati dr alapjit képezd koltségvetés vonatkozd tételei, az
abban nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkozé tételei az irinyaddak.

A szerzGdés megsziinése
1. A szerz6dés a szerzSdésszeri teljesitéssel megsziinik.

2. Szerz6dé Felek a hatirozott idGtartami jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes
felmondassal térténé megszintetését kizarjak.

3. Amennyiben a Szerz8d6 Felek egyike szerzédésszegést kovet el, a szerzédésszegés folytin
kart szenvedett fél kdrtéritésre és/vagy kotbérre és/vagy eldllisra és/ vagy azonnali hatilyu
felmondisra jogosult.

4. A Megrendel6 a Villalkozohoz intézett irisbeli nyitatkozattal, krtéritési kotelezettség nelkil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha
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- Kozbeszerzési Doéntébizottsdig a Kbt. 165, § szerinti hatdrozatiban megillapitotta a
kézbeszerzési eljarisra vonatkozé szabilyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolydsolta a kézbeszerzési eljarast lezaré dontést

- Villalkozé a szerzédésben meghatirozott valamely kotelezettségének a Megrendel6 irasbeli
felszolitisa ellenére, a felszolitisban meghatirozott, legalabb 15 napos hatiridén beliil neki
felrdhatéan nem tesz eleget.

- a Villalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja a MegrendelS altal adott utasitasok végrehajtasit,

- a Villalkozé a szerz6dés XII. 3. pontjadban meghatirozott biztositisi szerz6dése a jelen
szerz6dés idotartama alatt megszinik és helyette a Villalkozd vj biztositdsi szetz6dést a
megszintést kovetS 8 munkanapon belil nem két;

- a Villalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkozé 15 napot meghaladé késedelme esetén Megrendel6 jogosult jelen szerz6déstol
egyoldaluan elillni.

- Ha a Villalkozé fizetSképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges viltozis
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a
szerzGdéstSl elallni. A Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekdvetkezd
véltozasnak tekintik kilondsen, ha a Vallalkozé felszamolasi-, vagy végrehajtisi eljarase
eltendelé jogerSs hatirozat hatilya alatt all. Amennyiben Villalkozé fizetGképességében
lényeges viltozds kovetkezik be, kételes a Megrendelot a korulmény bekovetkezésétdl
szamitott 8 napon belil irasban értesiteni. A MegrendelS jogosult a szerzddéstol tovabba
elillni killondsen, ha a Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- aVallalkozé megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha szikséges olyan
hatiridével, amely lehetGvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatisirdl gondoskodni
tudjon — ha '

a) a Villalkozé cégében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendetkezd gazdasigi
tarsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban
meghatirozott feltételeknek.

b) a Villalkozé kézvetetten vagy kozvedenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szetez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasigban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott
feitételeknek.

Ezen felmondis esetén a Villalkoz6 a szerzGdés megszinése elott mar teljesitett szolgiltatis
szerzGdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl
elallhat, ha:

- feltétleniil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. § alapjin v
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Villalkoz6é nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevGként szerz6do
fél személycben érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapjain a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miartt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurépai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljirasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredS valamely kotelezettség
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tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A 'Megrendelé koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eléllni,
ha a szerzédés megkétését kdvetSen jut tudomisira, hogy a szerz6d6 fél tekinteteben a
kézbeszerzési eljiras sordn kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

6. A felmondais idépontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozo altal a
Szerzédésnek megfeleléen mir elkészitett és beépitctt Létesitmény  részeknek ¢és az ezen
idépontig elkészitett, benydjtott és a Miszaki ellenér dltal jévahagyott Villalkozd
Dokumentumainak a tulajdonjoga 4tszall a MegrendelGre.

7. A Villalkozé a Megrendels silyos szerzGdésszegé magatartasa esetén jogosult azonnali
hatallyal irisban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Villalkoz6 jogosult a
Megrendelével szemben érvényesiteni a szerzGdésszegésbél fakadd egyéb igényeit is. Sulyos
szerz6désszegésnek tekintend§ kiildndsen, ha:

— Megrendelé altal kidllitott igazolds értelmében esedékes barmely Ssszeget a villalkozasi
szerz6désben meghatirozott hatarid6ig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkozo altal tizétt
legalabb 30 napos péthataridd is eredménytelendl eleelt, valamint

~ a Megrendeld fizetésképtelenné vilik.

8. Egyoldali felmondas esetén a felmondasi id6 kezdS napja a felmondé fél tértivevényes
értesitd levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta iltali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfuggesztés

9, Miszaki ellenér a Megrendel jovihagyisival utasithatja a Villalkozét a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozo kételes
megvédeni, tirolni és biztositani az Crintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastdl,
veszteségekedl vagy kiroktdl. Ha a felfiiggesztés nem a Villalkozonak felrohaté okra vezethet6
vissza, ugy Szerz3d6 Felek kdtelesek a Miszaki ellenérrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal
okozott kéltségek, valamint hatiridé hosszabbitis tirgyaban egyeztetést folytatni.

A kivitelezési hatiridé a felfiiggesztés idtartamaval meghosszabbodik.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerz8désszegést, ha koételezettségei teljesitését ,,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz8dés alirasinak idGpontja utdn kovetkezett be.

2. A, Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek elédllisa a Szerz6d6 Felek akaratatdl fliggetlen,
b) amely bekovetkezésének elhiritdsira az adott fél a szerz6dés megkotését megelGzéen
alapvetSen nem késziilhetett fel
¢) amelyet, miutin bekévetkezett az adott fél alapvetGen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellendrzése ala vonni és
d) amelynek bekévetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithat6.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az aldbb felsorolt
kivételes eseményeket vagy kériilményeket, de nem csupin ezekre korlatozédik: elemi csapasok,
sztrijkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, féldcsuszamlisok, foldrengések, viharok, villimesapasok,
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dradasok, zavargisok, robbantisok, valamint egyéb hasonlé, elére nem lithaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil merilnek fel és amelyeket a Szerz6d6 Felek kelld
gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatas hatasait elhdritva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzddéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél Ggy véli, hogy olyan ,vis maior” kérilmények fordultak els, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, felteheté id6tartamat és valészinl hatasit. Ha a Megrendel6 irisban
masképp nem rendelkezett, a Villalkozonak folytatnia kell a Szerz6dés szerind kotelezettségeinek
a teljesitését, amenniyire az a gyakorlatban ésszerlien megvaldsithato.

6. Ha a ,,vis maior” korilmények 90 napon it megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogiban 4ll a Szerz&dést 30 napos felmondasi idével megszintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerz6dést érint6 kérdések, a munkavégzés Gsszehangolisa, a kivitelezés sorin sziikségessé
val6 intézkedesek megtétele tekintetében

Villalkozd részérdl kijeloit kapesolattartd személy:
név: Kirasz Tamas

telefon:+3630-972-1500

e-mail: info@gepito.hu

Megrendeld részérdl kijeldlt kapcesolattartd személy

név: Dr. Merza Péter vezérigazgaté — Pécsi Virosfejlesztési Nonprofit Zrt.
telefon: +36 72 514 802

fax: +36 72 514 810

e-mail: merza.peter@pvizet.hu

Miszaki ellendr Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Miller Attila tigyvezeté - AQUA-VIA Kft.
telefon: +36 30 200 66 27, +36 72 228 055

fax: -

e-mail: mullerattila@freemail.hu

2. Szerz6d6 Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az elé6z6 pontban megnevezett
képviseldiket, hogy a DBeruhazis megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzokonyvek aldirasanal a Szerz6do Feleket teljes jogkorrel képviseliék. Ezen képviselok
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon mdszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzodés teljesitéséher szikségessé valik és a jelen szerzGdésben, s a szerzédés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerzédé Felek képviseldinek a jelen szerzddésben biztositort
jogkorének korlitozdasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstdl kezdve hatdlyos. A
képviselok személyében torténd valtozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irdsban kozlik.

3. Szerz6dé Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai dton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintenddek, amennyiben azok ,nem kereste”, atvételt
megtagadta”, | cimzett ismeretlen” vagy hasonlé tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.
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XVL.
VITARENDEZES

1. Megrendelénck és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasokon, békés tton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitit, amely kozoteik a
szerzOdéssel kapcesolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 és a Villalkoz6 ésszerd hatiridon belil nem
tudjadk megoldani a szerzodéssel Osszefuggésben keletkezett jogvitdjukat, annak eldontése
érdekében — peréreékes! fliggéen - alivetik magukat a Pécsi Jirasbirdsig, illetve Pécsi
Torvényszék kizardlagos illetékességének.

XVII. '
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerz6dés hatilyanak tartama alatt és azt
kévetden bizalmasan, Gzleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapcsin tudomasukra jutott
informacidikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak
tovabb. A fenti informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal elézetesen adott kifejezett
irasbeli hozzdjarulasa nélkil — kizardlag a szerzGdés teljesitésére hasznilhatdk fel.

2.  Mindkét fél tijékoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeirdl
és felelgsséget vallalnak sajat munkavillaléik tekintetében a fenti kételezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dé Felek tudomissal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-dnak (2) bekezdése szerint nem
kotlatozhatd, illetve nem tilthaté meg tizleti titokra hivatkozassal olyan informécié nyilvinossagra
hozatala, amely a kozérdekl adatok nyilvanossdgara és a kézérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozo
kiilén térvényben meghatirozott adatszolgiltatisi és tdjékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kells felhatalmazdssal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés
alairisara és teljesitéscre;

— a jelen szerzGdés alairisat az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatosiga vagy vezetd
testitlete, illetve a Megrendel képviselStestiilete szabalyszerGen engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;

— ajelen szerz&dést a fél nevében aldiré személy megfelels, a vonatkozé jogszabilyok altal
megkivint regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részérSl a szerzédés alairisa es
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiigg6ben levé kételezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas kériilmény, amely
kedvezétlenil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XIiX.
EGYEB RENDELKEZESEK
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1. Megrendels vallalkozési szerz6dés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerzdi jog védelme ala es6
alkotasokon terileti korlitozds nélkili, kizirélagos és harmadik személy szamdra atadhatd
felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok atdolgozisara is. Ha a projekt
birmely okbdél nem, vagy csak részben valésul meg, akkor a szerzdi jogi védelem ala esé alkotis
felhasznaldsanak jogat a Megrendel6 atruhazza a Tamogatora, vagy az altala megjelolt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhdzasa
kizarélag a Taimogato elézetes irasbeli beleegyezésével gyakorothato.

2. Megrendels a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkozé jogdij fizetése nélkil légyen jogosult az eljiris soran rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben kiilondsen a Polgari Torvénykényvr6l
sz6l6 2013. évi V. térvény, a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhizasokhoz kapcsolédo tervezéi és mérnoki szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolédd
jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarisban  készitett
kozbeszerzési dokumentumok eldirisait kell alkalmazni.

4, Szerz6dé Felek magukra nézve kételezdnek fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
szolo 2011, évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hatiskoriiknek
megfelelGen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerz6dések teljesitését
rendszeresen ellendtizhetik, és hogy részlkre a jogszabily szerinti informacié megadasa zleti
titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg.

5. Mind a Szerzodés idGtartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megdrzési idGtartama
lejaratiig a Villalkozénak lehetévé kell tenni 2 Megrendeld, az Allami Szimvevészék és illetékes
szervezetei, a Korminy altal kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a
2011, évi CXCV. t6rvény szerinti fejezetek ellenSrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhdztartasrdl szolo 2011, évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérz6
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a Szolgiltatisokhoz kapcesolédé
nyilvantartisok, szadmlik, a Szolgiltatisok megvaldsitisat igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténé ellenérzését vagy konyvvizsgalatit, azokrdl masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerzddés elvilaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:

1. szima melléklet:  Kozbeszerzési Dokumentum és  mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,

. szamu melléklet: A kézbeszerzési eljaras soran nygjtott kiegészitd tajékoztatas

. szamt melléklet:  Villalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsolédé hianypdtlas, felviligositas és
indoklas),

. szam melléklet: ~ Tételes koltségvetés(ek) és f60sszesitd

. szamu melléklet:  M(szaki dokumentacio

. szamu melléklet:  Tervdokumenticio, jogerds épitési engedély, Megrendeléi kévetelmény

. szamu melléklet:  FelelGsségbiztositasi kdtvény

. szamu melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozék pénzigyi részvételének
aranyarol

N

(o e

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra
a szerzodés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6 Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részér képezik, azzal egyttt
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értelmezenddek.

Jelen megallapodast Szerz6dé Felek képvisel6i elolvasas és attanulminyozds utin jévihagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezét 7 eredeti példanyban irtdk ali, melybdl 4 példiny

Megrendelét, 3 példany Villalkozot illen.

Pécs 2019, S8

Megrendel
Dr. Pava Zsolt

polgarmester

Pécs Megyei Joga Varos Onkormanyzata

/ﬂq 7019 AUG 13,

¥,
A
pénzigyi ellenjegyzés

A S\

Pécs Megyei Joga Vargs Onkormanyzata

Pécs Megyei Jogu Varos ('f)nkormé(yzata

jegyzoi ellenjegyzés

% Ye

Pécs Megyei Jogii Viros Onkormanyzata

szakmai ellenjegyzés

Pécs 2019, .99 16,

G-PLANEPITO KFT.
7754 1 12
Al ’ -

a4

Vallalkozo
Karasz Tamas

Ugyvezetd

G-Plan Epits Kft.

2019 AUG 13,




