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1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy Erzsébetvaros Fejlesztési és Beruhdzasi Korldtolt Felelésségii
Tarsasag, mint Ajanlatkéré 2023. jonius 2. napjan inditotta meg a ,Klauzdl téri park
Jelljitdsa_uj” térgyt kozbeszerzési eljarast. Ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazd irdsbeli 6sszegezést 2023, november 24. napjan killdte meg az ajanlattevék részére
azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras tekintetében nyertes a Vallalkoz6 és ennek megfeleléen a felek
a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a tSrvényes hataridén beltil szerz6dést kétnek ajelen
Vallalkozasi _szerz6dés és a_Preambulum 2._pont_szerint_hozzad kapcsolodd  mellékietek

1.

(egyiittesen: Szerz8dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozé kozbtt, az eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jott létre,

A jelen Vallalkozasi szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabdlyozott kérdésekre
vonatkozban a Villalkozasi szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban mellékelt
dokumentumok az iranyadék, amelyek — fizikai csatolas nélkil is - a jelen Vallalkozisi
szerzOdéssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt olvasandék é&s értelmezenddk. A
dokumentumok kozbtti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb all6 dokumentum rendelkezései
megeldzik a sorban késébb 4ll6 dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivas és annak moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészith tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Ajénlattételi dokumentéci6 és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Villalkoz6, mint nyertes ajénlattevd ajanlata

I. SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalia a Megrendel részére a természetben 1072



Budapest, Klauzal téren (Hrsz.: 34302) kivitelezési és jelen szerzédés szerinti fenntartasi
munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, kiilondsen a jelen Szerzédésben
meghatarozotiak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabélyoknak,
el6irasoknak, valamint a jelen Szerzédésben és a Megrendeld Altal elfogadott Vallalkozoi
arajanlatban foglalt feltételeknek. A Szerzddés targyat képezd tér és kbzvetlen kdrnyezetének
felnjitasi munkai (a tovabbiakban: kivitelezés) nem tartalmaznak engedélykdteles tevékenységet,
nem esnek egyszerll bejelentési kotelezettség és orokségvédelmi bejelentési kotelezetiség ala.
Vallalkozé kivitelezési munkainak szerzddésszerli megvaldsitaséra véllalt kotelezettsége mellett
kifejezetten  kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGALI

Vallatkozd a Megrendel6 utasitisa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Vallalkozo koteles 6t
erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja,
Villalkozé a SzerzOdést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendel
kockazatira ellathatja. Vallalkozo koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatosdgi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat.

Vallalkozo kijelenti és igazolja, hogy rendelkezik kivitelezés teljes kordl kivitelezéséhez és a
SzerzOdésben foglalt kotelezettségei teljesitéséhez  sziikséges valamennyi  eszkdzzel
(jogosultsaggal, engedéllyel, felhatalmazassal, erdforrassal stb.).

Villalkozé kijelenti és szavatolja, hogy a magyar jogszabélyoknak megfeleléen létrehozott,
érvényesen létezd, elismert tarsasig, amely jogosult a Szerz6dés szerinti tevékenységek
elvégzésére. Rendelkezik tovdbba minden olyan meghatalmazassal, felhatalmazdssal és
jogosultsaggal, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek végrehajtasahoz, szolgaltatasahoz és
teljesitéséhez szitkséges és Szerzbdést szabalyszeriien felhatalmazott képviseldje irta ala.

“Valalkoz6 Koteles a kivitelezés megkezdésétdl (a munkateriilet tvételétdl) a lezdrasaig (ameddig
a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési napld)
naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba Vallalkozo kételes vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Vallalkozéd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasit, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
Villalkozo koteles tovabba a hasznalt eszkdzok biztonsagos allapotat ellendrizni.

Vallalkozé koteles a Kivitelezéssel érintett ingatlanban és kozvetlen kornyezetében (a
beszallitassal érintett Gtvonalon) az altala vagy alvallalkozoi éltal okozott esetleges karokat
kijavitani, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbo] kifogastalan 4llapotban tartani, a kivitelezést az érintett ¢épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerli hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Vallalkozé koteles biztositani Megrendeld szamara, hogy barmely iddpontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendel8 megtekinthesse és megvizsgathassa a munkavégzes helyszingt,
a beépitésre, telepitésre kerilly anyagok, novények, termékek, szerkezetek és berendezések

mindségét.
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8. Vallalkozé koteles irasban kdzdIni a Megrendelével — épitési naploba tértént bejegyzéssel - a
szerzOdés teljesitését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI.9. pontjaban foglaltak szerint.

9. Villalkozé kételes a kivitelezés soran keletkezett hulladékot, vallalasanak megfeleléen —
szelektiven' - Gsszegyfijteni és sajat koltségére elszallittatni, a vonatkozd Jjogszabélyban elirt
modon irdsban dokumentalni, a hasznalt kiilsé-belsé szallitasi wtvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

10. Villalkoz6 koteles a kivitelezési munka irdnyitisara szakképzett, gyakorlott és Jogosultsaggal
rendelkezd felelés miiszaki vezetdt kijelolni, a helyszinen foglalkoztatni. Véllalkozé kételes
tovabba a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(kajt, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaer8t biztositani, amely a Szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és id8ben tdrténd elvégzéséhez sziikségesek, tovabba gondoskodni
arrol, hogy a sajat ¢s az alvallalkozok 4ltal végzett munkakban is csak térvényesen foglalkoztatott
munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbél szérmazo dsszes kér és felelGsség
egyedil Vallalkozot terheli.

11. Vallalkozé feladaténak teljesitéséhez szilkséges minden kapcsolédéd munka, személyzet, anyag,
g¢p, berendezés, szocialis blokk (mobil we), felszerelés, berendezés, segédszerkezet stb, teljes
korl biztositasa a Vallalkoz6 feladatat és koltségét képezi a Szerzédés szerinti egydsszegil dijért.

12. Vallalkozé feladatét képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6dés ésivagy
annak mellékleteiben killdn nem kerilltek nevesitésre, de a Szerzédés targydban megnevezett
munkak megvalositdsdhoz és a rendeltetésszerli hasznalathoz elengedhetetlenill sziikségesek,
figyelemmel a jelen Szerzddés VII. pontjaban foglaltakra.

13. Villalkozé a jelen Szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy rendelkezik az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél sz616 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba
vétellel. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé nyilvantartisba vétele a teljesités alatt
megsziinik, igy a Megrendel6 a Szerzédéstél elallhat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

14. Megrendeld a Kivitelezés id6tartamara biztositja Véllalkozo részére a teljesitéséhez szilkséges viz-
s elektromos energia és csatorna rakotési lehet8séget. A kivitelezéshez szilkséges kdzmfiivezetékek,
sziikséges- -kozmiihalozat —és - kapesol6dé -~berendezések-—kiépitése;— mérés —biztositésa ~és—az"
elszimolast kovetden a dijak megfizetése a Vallalkozo kotelezettsége, sziikség szerint almérdk
felszerelésével. A koziizemi szamlékat a Véllalkozé a Megrendeld részére utalja at a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetben.

I5. Villalkozo koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, krral és koveteléssel
szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendeldnek, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek.

Villalkozo kételezettséget vallal arra,, hogy legkésébb jelen szerz8dés alairasakor csatolja a
beruhdzas egészére kiterjedd, minimum 300000 000,- Ft/év limit Osszeglh és minimum
100 000 000, Ft/kar Osszegli, teljes korii feleldsségbiztositasra (CAR épitészeti szerelési
munkékra kiterjed6en) vonatkozo kétvényét csatolja, amelynek megléte a munkateriilet atadds-
atvételi eljards megkezdésének feltétele. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a teljes
szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tSbbletkdltségekre (romeltakaritas,
szakértéi koltségek, stb.), a meglévl és szomszédos épitményekre. Vallalkozé vallalja, hogy a
felelésségbiztositast a jelen szerz8désben foglalt munkalatok befejezéséig hatalyban tartja.
Amennyiben Viéllalkozé nem rendelkezik a szerz6dés aldirasanak az idépontjara a jelen pontban
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18.

eléirt mértékli s fajtaju feleldsségbiztositassal, tgy az ebbdl eredd esetleges késedelem
jogkdvetkezményei Vallalkozot terhelik.

A felel6sségbiziosilasi kotvény masolata jelen szerz8dés mellékletét képezi. A biztositas koltségét
Vallalkozé viseli.

A biztositast a Szerzédés egész id6tartamara koteles a Vallalkozé megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerz8dés iddtartama alatt a biztositas folyamatossagat és erveényesscgét
ellendrizni, a biztositotdl — a Vallalkozo szilkség szerinti bevonasdval — az erre vonatkozd
nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vallalkozd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idbtartama alatt az egyéb
moédon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

. Vallalkozd kijelenti, hogy érvényes munkaadoi feleldsségbiztositassal, tovabba a munkateriiletre

felvonultatott gépeire, eszkozeire sz6l6 biztositassal rendelkezik.

. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, ill. a Szerzdédés szerinti

adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére vald elszamolasara
vonatkoz6 specidlis kbz6sségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségeve teszi a Vallalkozo
kartérités koveteléséhez vezetd szerzédésszegésének bejelentését a Kdzbeszerzési Hatosag felé,
Mivel a kotbér egy karatalany, a kotbér kovetelésével a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Vallalkozo a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt
kizar6 ok hatalya ala keriil.

. A krnyezeti hatasok minimalizaldsa érdekében Vallalkozo

a teljesités teljes iddtartama alatt sajat koltségén és felelosségére, kiilonds figyelemmel az ajanlata
részeként 4. részszempontra tett megajanlasok betartasaval;

a lehetséges legkisebb mértékiire szoritja a zaj, por, szennyezés, rezgés stb. kibocsatast és az ezek
altal okozott kbrnyezeti és'egyEb artalmakat,

sajat koltségén megtériti az ezek altal harmadik személynek vagy a természetes kdrnyezetben
okozott mindennemii kart, illetve maga viseli a kibocsatasi hatarértékeket meghalado zaj-, por-, és
rezgéskibocsatas kovetkezményeit és sajat koltségén és feleldsségére gondoskodik arrol, hogy a
szallitasi Utvonalak és kozmiivezetékek szabadok, szennyez8désmentesek, sértetlenek és
biztonsagosak maradjanak.

feleléssége és feladata a Megrendeld mentesitése a szomszédok vagy harmadik személyek karara a
Beruhazas altal okozott felmeriild karok, koltségek és egyéb negativ hatdsok miatt tdmasztott
igények aldl, beleértve az épitett vagy természetes kdrnyezetben vagy azok barmely elemében
okozott karok miatti igényeket, amennyiben azok a Parképitési Szolgaltatasok nyujtasara vagy a
Vallalkozo, (illetve olyan személyek, akik magatartisaért a Vallalkozd felelds) tevékenységére
vezethetdk vissza. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben Megrendeld ellen a
fentiek szerinti okokbdl peres eljaras indul, Gigy beavatkozoként belép a perbe.

feladatat képezi a parképités (ide értve az Munkateriiletre ¢s teriiletr8l vezetd szallitasi itvonalak)
altal érintett teriileten az épitmények és a természeti kdrnyezet szitkség szerinti védelme. Az ezen
kételezettség elmulasztasabol eredd hibas teljesités vagy kér bekvetkezése miatti feleldsség a
Vallalkozét terheli.

b



20. Villalkozé az ajanlatidban az alabbi vallaldsokat tette a kdrnyezetvédelmi tobblet vallalasok
tekintetében:

Rovidebb beszallitasi Gtvonalak bemutatsa (km):

o vegyes hulladék x km kdzotti tavolsag: 7 km

o zbldhulladék y km k6zotti tavolsag: 10 km

o kommunélis hulladék z km kozotti tavolsag: 15 km
- Szelektiv hulladékkezelés a kivitelezés helyszinén: IGEN

- Kivitelezés helyszinén @jrahasznositds (bontott anyag mennyiségéhez viszonyitott %-os
mérték): 32%

Széllitéjarmiivek minimum euré 4-es motorral rendelkeznek (a kivitelezés soran hasznalt
teljes jarmiipark %-ban); 72%

— Rovidebb beszallitasi utvonalak bemutatdsa a hulladék elszallitds kapcsan, fenntartas
id8szakaban (igen/nem): IGEN

—  Szelektiv hulladékkezelés a fenntartas id8szakdban: IGEN

- A fenntartdshoz hasznalt elektromos gépek, szallitéjarmiivek (a fenntartdshoz hasznalt teljes
gép/jarmil park %-ban): 77%

Fenti véllaldsok tekintetében a miiszaki ellendr ellenérzi azok teljestilését valamennyi rész és
végszdmla valamint szallitdsok esetén szallitolevél alapjan a Szerz8dés teljesitése soran az
alatdmasztasra benydjtott dokumentumok alapjan. Nem megfeleld teljesiilés esetében hibds teljesitési
kotbér kerill érvényesitésre a Szerz8dés XV.1.3) pontjaban foglaltak szerint.

21. Vallalkozo kételezettsége a teljesités soran

— legalabb 1 f6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelds miszaki vezetés fejezet
I. rész 2. pont szerinti ,Kozlekedési Epitési szakteriilet” MV-KE kategériaju vagy ezzel
egyenértékii Jogosultsagu felelds miszaki vezetbi jogosultsig megszerzéséhez sziikséges

_képesitési minimum kdvetelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékii szakképzetiséggel és a
képesitése alapjan sziikséges szakmai gyakorlati id6vel vagy az elbirt felelds miiszaki vezetdi,
vagy ezzel egyenértékli jogosultsaggal rendelkezé szakember (aki Osszesen legalabb 48 3

hénap szakmai tobblettapasztalattal rendelkezik) — Horvath Ferenc

- 1 f6 szakemberrel, aki rendelkezik Fadpolé és Favizsgalé Szakmérnoki képzettséggel és
rendelkezik Mindsitett favizsgalé taniisitvannyal, valamint szerepel a Magyar Faapolok
Egyesuletének Minésitett Favizsgalok jegyzékében és favédelmi szakmérndkként, faapolasban
szerzett 48 * honap tobblet szakmai tapasztalattal rendelkezik — Fénai Laszl6

Amennyiben a Villalkozo fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIV. pontja
szerint silyos szerzbdésszegésnek mindsiil, mely okin Megrendelé a szerzédés felmondasara
(szankciés megsziintetés gyakorlasara) jogosult.

III. A MEGRENDELO JOGAI kS KOTELEZETTSEGE]
1. MegrendelS jogosult és kiteles az elvégzett és a folyamatban 1évé munkat ellendrizni.

2. Megrendeldé miiszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési napléban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerz6dés V1. fejezetében foglaltak szerint.

2 ajanlata szerint
3 ajanlata szerint



Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld kételes a Véllalkozoval mindenkor egyiittmiikodni.

Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitds végrehajtasihoz ragaszkodik - €s ezt irasba is
adja — akkor az ebbdl adddé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendeld nem
adhat olyan utasitast Vallalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve
hatdlyos jogszabalyokba titkozik.

1IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke tartalékkeret nélkiil: 529 828 505- Ft + 27 %
AFA), azaz brutté 672 882 201,- Ft, azaz Hatszizhetvenkétmillié nyoleszaznyolcvankétezer
kettbszazegy,- forint (a tovabbiakban: vallalkozéii dij).

A tartalékkeret dsszege a netté vallalkozéi dij 10 %-a, azaz 52 982 851,- Ft + 27% AFA, azaz
brutt6 67 288 221,- Ft, azaz Hatvanhétmillié kettészaznyolcvannyolcezer kettdszazhuszonegy
forint.

Fenntartasi idészak munkai: 772 500,- Ft +AFA/hé (tovabbiakban fenntartési dij)
A szerz8dés finanszirozasa sajat forrasabol torténik.

Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott véallalkozo6i dij atalanyaras tipusd, oszthatatlan
szolgaltatas, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a
Szerz6dés teljesitendd feladatként felsorol, tovabbad amelyek sziikségesek az I. pontban
meghatarozott munka komplett megvalositasahoz, valamint a felmeriild koltségeket is — ideértve
mindennem{i  engedélyezési eljarasok, engedélyek beszerzésének, a tervek helyszini
pontositasanak, valamint a modositasanak koltségeit is - Ggy, hogy az a helyszinen
megvalosithatd. Vallalkozo kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette,
amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a teljes megvaldsitashoz -
gépészeti, villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek lizembiztos mitkdéséhez - és
a milszaki dtadashoz sziikségesek.

Megrendeld a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, ,miszerint az oszthatatlan
szolgaltatas jellegére tekintettel részszamla elnevezésli okirat befogaddsa és ellenértékének
kiegyenlitése a jelen Szerzddésben rogzitett oszthatatlan szolgdltatds munkarészei
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen
Szerzédés fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendeld egyértelmé akaratat —
jelen Szerz6dés alairiséval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitisaval is megegyez6 -
tilkrozd oszthatatlan szolgéltatas, oszthat6 szolgaltatdssa torténd atmindsitését.

A Vallalkoz6 a Szerzddés hatalybalépését kivetden a IV.1 pont szerinti, tartalékkeret nélkili nettd
véllalkozoi dij 10%-anak megfeleld, - azaz jelen szerzbdésben foglaltak alapjan 52 982 851,- Ft +
AFA, brutté 67 288 221,- Ft elélegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Az
elbleg a munkateriilet atadasat kdvetden haladéktalanul kidllitott és a Megrendeld részére a
munkateriilet atadasat kovetd 5 napon beliill benyujtott el6legbekérd atjan igényelhetdé annak
érdekében, hogy a Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt
kotelezettségének eleget tudjon tenni. Ebben az esetben a Megrendeld az igényelt eldleg 6sszegét
a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kételes megfizetni. A 1V.1 pont szerinti ellenérték
valtozdsa a szerz0dés teljesitése sordn az elbleg §sszegét nem érinti. A Megrendeld az értesitéstdl
szamitott 5 munkanapon belill jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az
eldleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkoz6 koteles a
folyositott elblegrdl eldlegszamlat killitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni az eléleg
jovairasat koveté 8 naptéari napon beliil. Az elleg 8sszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1)
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bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6en keriil kifizetésre a Vallalkozé részére.

Véllalkozénak az elleget a benyijtasra keriild 3 és 4. részszamla 6sszegéb6l kell levonnia az
eléleg dsszegének 50-50 % -os megosztasaval, amely egydttal az el6leg elszamolasat is jelenti.

3. A tartalékkeret elszamolasa

a.

a)

b)

d)

g)

A 1V. 1) pontban meghatérozott tartalékkeret kiz4rolag a Szerz8dés V1. pont szerinti munkak
ellenértékének elszamolasara hasznalhat6 fel, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
20. § (3) bekezdésére.

A tartalékkeret felhasznaldsira vonatkozd dontést a Megrendeld a Vallalkozd 4ltal
elbterjesztett, részletes kimutatdssal alitdmasztott igény miiszaki ellendr jovahagyasat
kdvetben hozza meg, az igény benyijtésatdl szamitott 5 munkanapon beliil. Amennyiben a
potmunkaigény nem kelléen alatdmasztott és a miiszaki ellendr emiatt nem fogadja be
jovahagyasra, figy a dontési folyamat 5 munkanapja az igény ismételt elbterjesztésétl
kezd6dik.

Megrendelé a fenti munkalatok elvégzésének igényét a Vallalkozoval az épitési napléban
ugyancsak koteles haladéktalanul ko6zSini és csak a Megrendeld eldzetes irasbeli
megrendelése, ill. az épitési napléban a Megrendeld vagy a miiszaki ellendr eseti
bejegyzésével torténd elrendelése alapjan végezheti el a munkat, illetve koteles elvégezni az
egyeztetett munkat,

A Pétmunka tartalékkeret terhére torténd elszamoldsa az 4razott alapkoltségvetésben az
azonos vagy hasonlé munkanemekre megajanlott egységir alapjan torténik. A munkak
elvégzésére kizardlag Megrendeld elbzetes irasbeli megrendelése esetén keriilhet sor.
Megrendel6 jogosult egyoldaliian akként ddnteni, hogy a tartalékkeret terhére elvégezni
Jjavasolt munkékat Vallalkozéval valé megéllapodas hianyaban harmadik személyekt! rendeli
meg. Villalkoz6 a harmadik személyekkel a Kivitelezés teljesitése érdekében koteles
egylittmlksdni,

Azon munkédk esetében, amelyeknél az drazott alapkdliségvetésben eredetileg szereplé
egységarak alapjan az elszdmolas nem lehetséges, a Vallalkozé Megrendeld erre vonatkozé
igényének kézhezvételétdl szamitott 5 napon belill, a Szerzddés VILS5. pontjaban
meghatarozott elvek mentén, tételes egységéar-elemzéssel alatamasztott ajanlatot ad, amelyet
miszaki ellenér hagy jovd eclbzetesen és az elszamolas alapjat csak _a _Megrendels
jovahagyasat kovetden képezheti.

Az egységarak képzésénél és az ezek alapjan kialakuld végsé ajanlatnal figyelemmel kell lenni
arra, hogy a Pétmunka egyiittes és teljes dija nem haladhatja meg a Szerz8dés 1V.1.) pontjéban
megjeldlt nett6 tartalékkeret dsszegét,

Amennyiben a IV.1.) pontja szerinti tartalékkeret teljes dsszege felhasznaldsra keriil, Ggy azt
kovetden barmilyen, Szerz8dés szerinti kivitelezés megvaldsitisahoz elengedhetetlenil
szilkséges épitési munka megrendelése csak a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerinti szerzddés
modositasra figyelemme! torténhet.

A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.
Megrendeld részérbl a miiszaki dtadas-atvételre, illetve a miszaki ellenér ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolés kiallitasara a Megrendeld képvisel8je jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendel® altali kiallitisanak feltételeként az alabbi dokumentumok
benyujtésa sziikséges: e-napl6 teljesités id6szakra vonatkozé bejegyzései, Teljesités kovetd/
Munkanem 8sszesitd, alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat.

Az ellenszolgiltatas a Vallalkozo altali (rész)teljesitését, a Megrendeld (miiszaki ellendr) altal
ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetben Megrendeld 4ltali atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)(3) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5) -(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen ki4llitott (rész)szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil.



c.  Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvillalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzbdésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint torténik.

5. A vallalkozoi dij a kivitelezés késziiltségi fokozataihoz igazoddan a teljesitésigazolas alapjén
keriil elszamolasra és kifizetésre az alabbiak szerint:

1. részszamla: a Kkivitelezés 15 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor (€pitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili nettd vallalkozoi dij 15 %-rél, azaz netté 79 474 276,- Ft
Osszegben,;

2. részszamla: a kivitelezés 30 %-os készilltségi fokanak elérésekor (épitési napldbejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili netté véllalkozéi dij 15 %-rol, azaz nettd 79 474 276,- Ft
dsszegben;

3. részszamla: a kivitelezés 45 %-os késziiltségi fokanak elérésekor (épitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili netté véllalkozoéi dij 15 %-rol, azaz nettd 79 474 276,- Ft
osszegben, csdkkentve az eldlegre mar kifizetett 6sszeg 50%-val;

4. részszamla: a Kivitelezés 60 %-os késziiltségi fokanak elérésekor (épitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili nettd vallalkozoi dij 15 %-rol, azaz nett6 79 474 276,- Ft 6sszegben
csdkkentve az el6legre mar kifizetett 6sszeg 50%-val;

5. részszamla; a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fokanak elérésekor (épitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozéi dij 15 %-rol, azaz nettdé 79 474 276,- Ft
Usszegben;

6. részszamla: a kivitelezés 90 %-os késziiltségi fokanak elérésekor (épitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili nett6 véllalkozéi dij 15 %-rol, azaz nettdé 79 474 276,- Ft
osszegben;

Végszamla: a kivitelezés 100 %-os készilltségi fokanak elérésekor (épitési naplobejegyzés alapjén)
a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozoi dij 10 %-rol, azaz nettd 52 982 849,- Ft &sszegben.

K végszamla a muszaki Atad4s-atveételi eljaras sikeres (hiba- és hidnymentes) lezarasat kbvetden
nydjthaté be, tovdbba a végszamla kibocsatasanak feltétele a jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasardl szolo igazolas Megrendeld részére torténd atadasa.

A fenntartasi idészakban a dij havonta keriil elszdmolasra és kifizetésre Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései alapjan.

A késziiltségi fokozatokhoz igazodé részszamldk (Kozbensé kimutatdsok), alvallalkozdi

kifizetésrél szol6 igazolasok az alabbiak szerint nyujthaték be:

a. A kivitelezés késziiltségi fokozataihoz igazodd felmérés alapjat az 1) melléklet szerinti
Arazott koltségvetés, illetve az abban az egyes munkanemekhez rendelt koltségtételek
képezik. Az egyes munkanemekhez, tételekhez rendelt dijelemeket az 1) melléklet részeként
csatolt Koltségvetési fo6sszesitd, illetve munkanem 8sszesitok tartalmazzak.

b. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkoz6 teljesitésigazolas kiallitdsat kdvetden keriilhet sor.

c. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolédd munka kivitelezése a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint valésul
meg, a Vallalkozo a szerzbdésszerli teljesitést kovetben jogosult a végszamla benyjtasra.

d. A szamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

e. Megrendels felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. §
(2) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 az alvallalkozoval kotendé szerz8désben az alvallalkozé
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teljesitésének elmaradaséval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeliebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 10-10%-4t elérd
biztositékot kdthet ki,

f.  Azelszamolas, a szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsataséra a kovetkezék szerint van lehet8ség:

a. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a Vallalkozé szerzédéses
kételezettségeihez tartozo Ssszes koltséget tartalmazza, fuiggetleniil azok jellegétél,

b. SzAmla bekiildési cime:

¢. Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolés alapjan, jelen
szerz8dés iktatoszaménak feltiintetésével jogosult szamlét kiallitani. Megrendels kizdrélag a
teljesitésigazoldsnak megfeleld, szabalyszertien kiallitott szamlat fogadja be.

A Villalkoz6 jelen Szerz6dés alirdsaval nyilatkozza, hogy a vallalkozoii dij, a Szerzédés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korii
megvalositdsdra vonatkozik. Véllalkozd az 4rképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadésahoz sziikséges, az
Osszes koliséggel egyiitt. A Vallalkozé altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzddés részét
képezi.

Megrendeld az dltalinos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVII. térvény (AFA tv.) 142, § (1)
bek. b) pontja szerint eziton nyilatkozik, hogy a Megrendeld 4ltal megrendelt tevékenység nem
¢pitési hat6sagi engedélykoteles és ezéltal az egyenes adozés szabalyai ala esik. Az afa torvény
valtozasa esetén, a szamlizaskor esedékes szabalyok az iranyadoak.

Villalkozé figyelemmel a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rogzitettekre nem fizethet, illetve
szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és melyek a Villalkozo adokdteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozé a
szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel szdmdira
megismerhetdvé teszi és a IV.8. pont szerinti ligyletekrd] MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan kiilfldi adbilletségii nyertes ajanlattevd koteles a
szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illetsége szerinti ad6hatésagtol a
magyar adShat6sag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az
orszagok kdzdtti jogsegély igénybevétele nélkiil.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendeld koteles a jelen Szerzdés hatélyba lépésétdl szamitott 8 napon belill a munkateriilet
atadasi napjat kitlzni legkés6bb a jelen Szerzédés hatalyba 1&pésétdl szamitott 15. napra.

Megrendeld koteles a munkateriiletet a jelen Szerz8dés hatalyba épésétdl szamitott 15 napon beliil
munkavégzésre alkalmas Allapotban jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy a munkateriilet
atadas napja az épitési napléban t6rténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Villalkozé altal - a munkateriilet atadasat kovetden a V.6.3. pont szerint - elkészitett savos
Utemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv atadasatél szamitott 5 munkanapon belil
felillvizsgalni és szilkség esetén a Vallalkoz6t irasban utasitani annak atdolgozésara, az
atdolgozando részek és kapcsolodd megrendeldi igények pontos irasbeli megjeldlésével,

Az atdolgozott savos litemtervet a Megrendel6 épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre jogosult
képviselbjének cllenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atadasatol szamitott legkésdbb 15.
munkanapig,



Vallalkozd koteles a munkateriiletet a szerzddés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
Megrendeld altal kitiiztt hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten atvenni, az atvételkor
annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok
megsziintetésére felhivni.

A munkateriilet V.2. pont szerinti szerz8désszerli 4taddsanak id6pontjatol a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasaig a karveszélyt a Vallalkozo viseli. A Munkateriilet atvételét kovetden a
biztonsagtechnikai kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Vallalkozénak kell
biztositania.

A Vallalkozé a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 5 munkanapon beliil
koteles:

6.1. Az organizcids tervet és/vagy organizécios kérdéseket a Megrendelé XVI.2. pontban
megjelolt képviselbjével egyeztetni, arrol jegyz6konyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettbl eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatarél részletes, heti bontasi savos litemtervet atadni a Megrendelének a
munkateriilet atvételekor és amelyet a Megrendeld utasitdsa alapjan koteles haladéktalanul, de
legkésdbb a munkaterillet atvételét kévetd 15 munkanapon belill a megrendel6i utasitisnak
mepfelelden, sziikség esetén, modositani

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni, a részszamlazashoz igazodoan
és azt a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt médon 4tadni. A Vallalkozo6 a
kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitdsaban foglaltaknak megfeleléen, és a
Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek rogzitik, hogy a
Vallalkozé a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind a pénziigyi litemtervet
irasban aktualizalja és az aktualizalt dokumentumokat Megrendel6 megbizasabol eljaré miszaki
ellen8rnek atadja és a két dokumentum kozotti koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt
fenntartja.

VI. A SZERZODES TELJESITESE

Vallalkozé kivitelezési feladatai teljesitésének kotbérmentes véghatdrideje a munkateriilet
atadastol/atvételtél szamitott 265 naptari nap. Jelen Szerzddés a Felek éltali alairas —
amennyiben a Felek nem egy id8ben és/vagy helyen irnak ald, az id6ben késébb alair6d Fél
alairasanak — napjan jon létre érvényesen.

A fenti V1.1. pontban foglalt teljesitési idétartamon beliil Megrendeld részhatarid6t hataroz meg az
alabbiak szerint: a kutyafuttatd, sportpdlya és jatszotér épitési munkait legkés8bb 2024. januar 31-
ig be kell fejezni. Ezen munkalatok esetében a részteljesitést az aldbbiak szerint fogadja el
Megrendel6:

a. kutyafuttaté esetében
i. a kerités komplett elkészitése;

ii. ivokut elkészitése és telepitése, hasznalatra alkalmas legyen, de nem sziikséges az
tizembe helyezés a részhataridd szerinti feladat teljesitéséhez;

iii. burkolatok komplex kialakitasa — miifi, homok és gyepfeliilet;

iv. utcabutorok kihelyezése;
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b. sportpalya: 2024.01.31
i. a kerités komplett elkészitése;
ii. burkolatok komplex kialakitisa — vonalazassal komplexen;
iii. jatsz6eszkdzok kihelyezése;
c. jatszdtér: 2024.01.31
i. a kerités komplett elkészitése;
ii. burkolatok komplex kialakitasa;
iii. jatszoeszkdzok kihelyezése;
iv. szabvanyossagi jegyz0konyv megléte;
Megrendel elbteljesitést elfogad.

A munkateriilet dtadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatélyba 1€pésétdl szdmitott legkésébb
15. nap a jelen Szerz8dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

Vallalkozd a jelen Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz8dés elvélaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld &ltal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kszbeszerzési
eljarisban mar megtette. Vallalkoz6 a IV.1 pont szerinti 4rat ezen informécidk
figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva allapitotta meg. Vaillalkozé az é&piilet
funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a rendeltetésszerfi hasznilatidhoz és a teljes kori,
eloirt mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésti és mindségli megvalositasahoz
szilkséges kivitelezési munkékat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette. Ennek alapjan a Vallalkozé a Szerzédés teljesitése soran
nem hivatkozhat a kozbeszerzési dokumentum és killsnosen a miiszaki dokumentéci6 esetleges
pontatlansagira, a Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmli megfogalmazasokra,
kijelentésekre. A kozbeszerzési  dokumentum  pontatlansigaira, nem  egyértelmi
megfogalmazasaira és kijelentéseire valé hivatkozissal pétmunka nem szimolhaté el.

A miiszaki dokumentaciétol eltérni csak a Megrendeld eldzetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo
Jjogszabalyi rendelkezések betartasdval lehet. Vallalkoz6 részére a miiszaki dokumentaciotol valé
eltérésre, a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasta, illetve az elharitasra kizirolag
a Megrendeld jogosult utasitast adni.

Villalkozé a kivitelezés soran miiszaki dokumentéciGban megnevezett anyagokat koteles
clsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti. Ebben az
esetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméterti anyagot épithet be. A
véltoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési napléban rogzitésre keriils - Egyenértékiiségi
Igazolés tervez6, miiszaki ellendr és megrendeld altali ellenjegyzését kévetden keriilhet sor, mely
hozzéjarulas megadasara a tervezd, a miszaki ellenér és a Megrendeld nem koteles. Az
Egyenértékliségi Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a Vallalkozd koteles az adott anyag
mintajat, teljesitmény nyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, egyéb dokumentumokat elézetesen
megkilldeni, illetve bemutatni. A Vallalkozd felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag
mind mindségben, mind hasznilhatdsigiban megfeleljen a szerz6dés el6irasainak.

Véllalkozo azt a beépitésre keriilé anyagot, ndvényzetet, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatérozott meg, csak a Megrendel8vel
tortént elézetes bemutatasat kévetden és annak az épitési naploban rdgzitett, frasbeli jovahagyésat
k6vetben épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatdrozott mindségii teljesitést a Megrendel8 jogosult a
Villalkozé koltségére visszabontatni és a Vallalkozé koltségére wjraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

A kivitelezés elvégzését kivetden a Vallalkozé koteles a Megrendeld részére irasban, miiszaki
ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az VI.1. pont szerinti teljesitési id6
lejartat megeléz6 5 nappal az épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Vallakozé akként jelent
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készre, hogy azt a miiszaki ellendr nem jegyezte ellen a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Villalkozé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat megtétele a
johiszemii jogpyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikddését sérti, annak jogkdvetkezményét
viseli.

. Vallalkoz6 koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve konkrétan

akadalyozo koriilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de legkésGbb 5
munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendeldt (akadalykozlés)

Amennyiben az akaddlyoztatas miatt a Vallalkozo részér6l a teljesitési hataridk vagy barmely,
Szerz6dés szerinti hataridd modositasa meriill fel, ugy a Vallalkozé koteles ezen igényét az
akadalyoztatas fennallasanak varhato idGtartamanak megjelolése, és okanak meghatarozdsa -
mellett - a Megrendelének irasban az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés).
Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szol6 iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — a Megrendeld az igénybejelentéstdl
szamitott legkésébb 15 munkanapon belil dont annak elfogaddsardl - a Felek az adott
(rész)teljesités tekintetében @j teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg €s kozos megegyezéssel
modositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni.

Villalkozod jogosult arra, hogy a vallalt hatariddk el6tti teljesités esetén kérheti a miiszaki atadas-
atvétel korabbi idbpontra vald helyezését, és jogosult a szamla eldbbi benyiijtisara, azaz
Megrendeld — elbzetes egyeztetést kovetben - elbteljesitést elfogad.

. A Szerzddés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi

feltételek egyiittesen teljesiiinek:

a. a sikeres és hianytalan miiszaki atadast-atvételt kovetden a Miszaki atadas-atvételi
jegyz6konyv a Miiszaki ellendr részér6l kiadasra keriilt,
b. a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A tobbletmunka elszamolasara a Ptk. 6:244. § (1) és a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdése az iranyado,
azzal, hogy a rendeltetésszerii hasznalathoz szilkséges, elére nem lathato munkak elszamolasa a
tartalékkeret terhére illetve a Kbt. 141.§ szabalyai szerint torténhet

A Villalkozd értesitése és a miiszaki ellendr eldterjesztése alapjan a Megrendeld a Kivitelezés
soran megallapitja, hogy a Vallalkozo olyan miiszaki tartalmat valosit meg, amely potmunkanak
mindsiil.

A potmunkak szitkségességét a Vallalkozo az épitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendeld
a miszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok miszaki tartalmanak
egyeztetését kovetden Vallalkozd a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A
Vallalkozo altal benyGjtott pétmunka kdltségvetést az Megrendeld szakagi miszaki ellenGre
véleményezi elsd korben, és ennck megallapitasait a Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben a
miszaki elendr és a Véllalkozo egyezségre jutnak a potmunkdk miszaki tartalmiban és
koltségvetésében, Ggy ezt a miiszaki tartalmat és koltségvetést kozdsen, irdsban felterjesztik az
Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyasi joggal Kizarélag a Megrendeld hivatalos képviselSje
rendelkezik, kizarolag az & jovdhagyasa esetén keriilhet sor a potmunka ellenértékének
megtéritésére és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmét és dijat
tartalmazo6 irasbeli dokumentumot a felek a potmunka Megrendel6 altali irasbeli jovahagyasat
kévetden szerzbdéséhez, mint a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 meliékietet csatoljak. A
potmunkékat — hasonidan a szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz - az épitdiparban
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szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids szabvanyoknak, mfiiszaki
el8irdsoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miszaki ellendr
el8tetjesztése alapjan a Megrendeld pétmunkéanak mindsiti, azt megrendeli, valamint a potmunka
ellenértéke a jelen szerz8dése rendelkezéseivel 6sszhangban megfeleléen meghatdrozasra keriilt,
tovabba a pétmunka fedezete a Megrendeldnél rendelkezésre 4ll.

A Véllalkoz6 az esetlegesen felmeriild p6tmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza meg;
- Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkira az alapkoltségvetés arat/dijat
hatérozott meg, akkor az alkalmazandé.

- Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatérozott meg,
akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/4rat alkalmazzak,

- ilyen hidnyaban a Vallalkozé 4ltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak, ha azt a
miiszaki ellenér jovdhagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellenér 4ltal meghatarozott
arak/dijak alkalmazando6ak.

A potmunka elvégzését kovetben a Vallalkozod felmérési naplét koteles késziteni, amelyben
rdgziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Villalkoz6 2 Megrendeldnek 4tadja, aki azt tételesen ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja.
A szamlaz4s a leigazolt felmérési napl6 tételei alapjan, kiilon teljesitési igazols alapjan térténhet,
a felmeriiléskor esedékes rész vagy végszamlaban.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki 4tadas-atvételt a Vallalkozd készre jelentésrdl sz6l6 értesitése alapjan a Megrendel6
késziti el6 és bonyolitia le. Az atadds-atvételi eljards a VI.2) pontban régzitett feladatok
tekintetében, az ott rdgzitett teljesitési hatarid6hoz kototten, rész atadas-atvételi eljarasként is
értelmezendd az ezen pontban részletezettek szerint. Az dtadas-atvételre a Megrendeld meghivja a
Villalkoz6 képviseldit. A miiszaki 4tadds-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a
Beruhazés készilitsége olyan szintil, hogy az esetlegesen fennallé, hibék és hisnyossagok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszer hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki atadas-
atvetel idStartama alatt kijavithatéak, potolhatéak. A miszaki atadas-atvételi eljaras iddtartama
legfeljebb-15maptari-nap:

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a szilkséges probatizemnek -
amennyiben jogszabély eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezarasdnak feltételeként a Vallalkozo kiteles a Megrendeléknek
egy példanyban étadni az atadas-Atvételi eljarashoz szilkséges okiratokat/nyilatkozatokat, fgy
kuldndsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a garanciajegyeket és a megvalosulasi
tervet, valamint a jogszabalyok éltal az 4tadas-atvételhez kapcsolédé egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Vallalkoz6 atadja az altala beépitett berendezések karbantartasanak
szabalyait tartalmazé karbantartsi Otmutat6t is. Jelen pontban emlitett mindennemi ingosag
magyar nyelven kerill atadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljards soran a Kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak ellendrzése
¢és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés eldirasainak, illetve a kivitelezés soran
elrendelt véltoztatdsoknak sszességében és részleteiben megfeleléen készili-e el. A Megrendelt
nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a Vallalkozo
valamely tanisitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Vallalkozét a felelGsség alol.

Megrendeld koteles a szerzdésszerfien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkéat &tvenni.
Villalkoz6 teljesitése akkor hibas vagy nem szerz8désszerll, ha a mliszaki atadas-atvétel soran
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megéllapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a szerzddésben vagy
annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek.

Megrendeld koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibékat, hidnyossagokat, a hibas munkarészekre
esd koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossagi igényeket a
miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziteni. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyvben a
Vallalkozo nyilatkozik arrdl, hogy az aladas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az atadas-
atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel
a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozza.

Hatéridében teljesit a Vallalkozo, ha a miszaki 4tadds-atvétel a Szerzddés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil a kivitelezés vonatkozdsaban a muszaki atadés-atvételi
megkezdddik. Vallalkozo ezzel Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendel utasitasainak és elbirdsainak be nem tartasabol fakad6 hibakat
és hianyossagokat, a Véllalkozé a Szerzbdés keretén bellil koteles a Vallalkozdii dij terhére
javitani, illetve potolni, fiiggetlentil attdl, hogy az dtadas-atvétele megtortént-e.

A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esctleges hiany- és hibalistaban
meghatdrozott hidnyossagok és hibak - amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akadalyozza az épiilet alapfunkciojanak  megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozé koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibak potlasanak €s
kijavitasanak hatarideje - a hiba jellegétdl fiiggben és a miiszaki atadas-atvételi eljaras
jegyzbkonyvében etté] eltéré megallapodds hidnydban - |5 naptari nap. A potlas és a javitas
elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtoriéntét jegyzokonyvben rdgzitik. Abban az
esetben, amennyiben a hiba kijavitdsara vonatkozo, jelen pontban foglalt hatariddt a Vallalkozé
nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkoz6 nem javitja ki, igy a Vallalkozo késedelmi kétbért koteles
fizetni a jelen Szerz6dés szabalyainak megfelelden.

A sikeres atadas-atvételt kdvetd naptél Vallalkozé iizemeltetként folytatja tovabb a szerzédést,
igy a teriilet tényleges birtokbavétele a Megrendelé altal nem torténik meg, azonban az
aktivalasnak a kertész munkarészek vonatkozasaban is meg kell torténnie.

A kivitelezés feladatainak sikeres miiszaki atadds —4tvételének részét képezi a megépitett park
zoldfeliiletének  teljes egészét felméré megvaldsulasi  dokumentacio-  geodéziai  €s
névényallomanyi felmérés, mely az atadaskori allapotot titkrdzi. A megvalosulasi dokumentacio
képezi az iizemeltetds alapjat, mely az izemeltetési id6szak alatt folyamatosan naprakész kell,
hogy legyen olyan médon, hogy a szerzddés barmikor t6rténé megsziinése esetén az izemeltetést
atvevé minden megvalosult zoldfelillet tekintetében szakszerlien elvégezhesse a sziikséges
tizemeltetési feladatokat.

IX. UZEMELTETES FELADATAI

Vallalkoz6 a sikeres miiszaki —atadas atvételi eljaras végét kovetden az elkésziilt parkot, annak
kertészeti munkarészeit atveszi fenntartasra/iizemeltetésre a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljards
befejezését kdvetd 12 honap idétartamra.

Villalkozo a fenntartas/iizemeltetés keretében az alabbi feladatokat végzi el:
a. A fak sziikség szerinti metszése, ndvényvédelme.
b. A sdvények évente egyszeri visszametszése és ndvényvédelme.
¢. A cserjék szitkség szerinti metszése, novényvédelme.
d. A kuszo ndvények tamrendszerre torténd futtatisa, novényvédelme.
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€. A gyepfeliletek nyirdsa hetente, évi egyszeri miitragyazasa, szilkség szerint egészségilgyi
kezelése.

f. Az évelbfeliiletek koratavaszi rendberakdsa, a novekedési szakaszban a feliiletek
gyomtalanitasa, kés6dszi téliesités, egészségiigyi kezelés.

g. A diszhagymaék augusztusi felszedése, sarjhagymak levélasztasa és visszaiiltetése.

h. A mulccesal boritott feliileteken a mulcstakards fenntartasa és potlasa.

i. Az 0ntdz6halozat koratavaszi betizemelése, majd miikodtetése, téliesitése, karbantartasa.

Villalkozé kdotelezettséget vallal arra vonatkozéan, hogy a 12 hénapos fenntartasi/iizemeltetési
id8szak végén a beiiltetett ndvény, anyag fajgazdagsiga, darabszdma és feliilete nem csokken, a
névények egészségi dllapota nem romlik, tovabba a fik, cserjék és kiiszénovények a természetes
fejlédési titemiiknek megfeleld nbvekedést produkaljak.

Villalkozé a mindségi, esztétikai tulajdonsagok biztositisa érdekében az elkésziilt park
ndveényboritottsagat tekintve az lizemeltetési idészak végén véllalja, annak ndvényboritottsiga a
12 hénapos tizemeltetési iddszak végén 100 % lesz.

Villalkoz6 az tzemeltetési feladatok ellatdsa korében munkanaplét kételes vezetni, mely a
szdmlazés alapjat is képezi. A munkanaplé tartalmazza az elvégzett munka tételes leirasat
(elvégzett feladatok, munkavégzés ideje, munkat végzok létszdma).

A parkfenntartasi feladatot Vallalkozé megfeleld szakképesitéssel rendelkezd alkalmazott
iranyitasaval, az évszaknak megfeleléen folyamatosan vagy id8szakosan visszatérd modon) az
elvégzendd feladatto! fiiggben) a Felek altal elfogadott titemterv alapjan.

Villalkozé minden 6 honapos iddszak elején kételes Megrendeld elé terjeszteni a kdvetkezé 6
hénapos idészak feladatait tartalmazé iitemtervet, melyet Megrendelének el kell fogadnia és
Villalkozd a feladatokat az elfogadott itemterv alapjan kételes elvégezni.

A kolcsdndsen elfogadott Utemtervtdl csak Megrendeld utasitisra vagy az id8jaras olyan
megvaltozisira figyelemmel lehet eltérni, mely az adott id8szak elvégzendd feladatait
befolyésolja.

MegrendelS az iitemterv szerinti feladatok elvégzését rendszeresen eliendrzi 6s nem megfeleld
teljesités esetén Vallalkozot felszélitja az titemterv szerinti feladat ellatasra.

Vallalkozé a fenntartasi idGszak alatt koteles a feladatok elvégzdse kozben keletkezett hulladék
eldiras szerinti taroldsardl, elszallitasarol gondoskodni. Felel6s azért, hogy a kornyezetkarosito,
szennyez§ anyagok illetve mérgez6 anyagok ne keriiljenek a talajba és a talajvizbe.

X. JOTALLASI IDOSZAK

Villalkozo egységes jotallasi kotelezettsége a 12 hénapos fenntartasi idészakra figyelemmel
szamitott 36 hénap (a tovabbiakban: jotallasi id8szak).

A jotallasi iddszak a Kivitelezési munkak tekintetében a sikeres miiszaki 4tadéas-atvételi eljarast
kovetben, a fenntartas korébe esd kertészeti munkarészek tekintetében, pedig a fenntartasi
id6szakot kdvet6 miiszaki atadas-atvételi eljaras napjat kovetd napon kezdédik. Esetleges javitas
vagy kicserélés esetén a j6tallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan Gijra megkezd8dik.

Amennyiben valamely jogszabdly magasabb kotelezé jotallasi idStartamot hataroz meg egyes
termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerzddés szerinti 36 honapos jotallasi idStartam, gy
az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a jdgszabaly altal kotelezben el®irt jotallasi
idétartam az alkalmazando.

Vallalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba
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az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért figgetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kozremiikbdéje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetben haladéktalanul
értesiteni a Vallalkozot az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarol, hianyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszeril
hataridd megjelolésével. A Vallalkozd vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Véllalkozé dltal vallalt jotallas alapjan fennallo
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétdl eltérhet, azzal,
hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kdvetben élhet.

Viallalkozo koteles részt venni a jotallasi idGszak alatt megtartott bejarasokon, kdzremiikddni a
megvalositas hidnyossagainak, hibainak valamit azok okainak és kdvetkezményeinek feltarasaban.

Vallalkoz6 koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény érvényesitésére
jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitisat és a Létesitmény hibds munkarészének kicserélését
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Villalkozd a hibds teljesités orvosldsara
legkésdbb az 5. pont szerinti értesitésben megjelolt hataridd lejartdig koteles.

Amennyiben a Vallalkozé az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti
jotallasi kotelezettségeit, agy a jotallsi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozé
koltségére és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére a X, fejezetben
meghatarozott Biztositékot igénybe venni

XI. BIZTOSITEK

Megrendeld a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kot ki. A Vallalkozb a
Biztositékot az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Vallalkozo az egyik biztositéki formard] a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerz6désben foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfelelden a sikeres miszaki atadas-atvételi
eljaras lezardsanak napjatol, a kertészeti mumkarészek tekintetében (ardnyosan szamitott
Bsszegben) a fenntartasi iddszak végétdl a vallalt jotallasi kotelezettség végéig folyamatosan
rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allé dsszege a
Megrendel8 kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozonak nincs a Biztositékokra
vonatkozd feltbltési kitelezettsége.

A Biztositék — az eljarast meginditd felhivassal dsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6)
bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék dsszege a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
Vallalkozéi dij 5 %-a (azaz 6t szdzaléka).

Amennyiben a Vallalkozo a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia,
kezesség vagy kotelezvény nyujtdsaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi
feltételeknek:

a) a Megrendel® vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,
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6.

10.

b) a Biziositékbol szadrmazo igények - a Bank eldzetes hozzajarulisa nélkiil - nem
engedményezhetSk és nem 4atruhazhatdk,

c) a Biztositékot kidllito hitelintézet vagy biztosité tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgéltatas nytjtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallito visszavonhatatlan és feltétel nélkilli kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastol szamitott legfeliebb 5 (5t) banki nap alatti
fizetésre.

e) A Biztositékot az 4tadas-atvételi eljaras lezardsaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A Biztositékot kidllito nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozét az
alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogésolds érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartdséra, annak vitatasira vagy beszdmitdsdra vonatkozé
valamennyi jogar6l, tovabba arrél is, hogy a Vallalkozénak a Szerz6désbél vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendelével szembeni koveteléseit
érvényesitse. A Biztositékot kiallitd a biztositék érvényesitésére vonatkozo kedvezményezetti
fizetési felszolitist nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a
kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozd
szabélyszer(i alairas igazolasara vonatkozo kdvetelményeket.

Felek rogzitik, hogy készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozd okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a Megrendelst
a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kdzjegyzoi
okiratba foglalasa, illetve ezen kdltségnek a viselése a Vallalkozot terheld kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a J6tallési Idészak alatt a jotalls vagy szavatossag korébe esd
hiba keletkezik, gy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridé tizésével felhivja a Vallalkozét a
hiba kijavitisdra, Amennyiben a péthataridé eredményteleniil telik el, agy a Biztositék
kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos koltségeket,
valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nytjtdsa nem korlatozza a Vallalkozé kotelezettségeit a Biztositék Osszegére vagy
id6tartamara.

A Biztositéknak a JotAllasi Iddszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi 1dészak
lejértanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a Jjogszabaly alapjan Gjbél indul
vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi 1d8szak lejartanak
a napjat kvetben 5 (6t) napon belill a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XII. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzédés megszegésébdl eredf,
igazolt kdranak megtéritését a Ptk. krtéritési szabalyai szerint.

Villalkozé teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt bekovetkezett
minden olyan Kkarért, amely a Vallalkozé munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozdjanak a
Szerz0dés teljesitése soran, vagy azzal Ssszefiiggésben tanusitott magatartasa, mulasztasa, illetve
egyeb szerzédésszegd tevékenysége kévetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.
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Villalkozo koteles a Szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben keletkezett vagy a Megrendelt
egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elharitasahoz megtenni a
szitkséges intézkedéseket.

XIII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (a
tovabbiakban: ,Korméanyrendelet”) elbirdsainak megfeleléen az épitbipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési napldét magyar nyelven kell vezetni. Az
épitdipari kivitelezési folyamat résztvevdi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -cllenbrzési és -
bejegyzési kotelezettségitket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésilgyért felelds miniszter altal
mikodtetett internetes alapt elektronikus épitési napld (a tovabbiakban: e-napld) alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a szerz8dés adatait az elektronikus épitési
naploban rogziteni és a Vallalkozé szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot generalni. A
Megrendeld belépési jelszorol Vallalkozo részére nydjtott tajékoztatas a jelen Szerzdeés részet
képezi.

Vallalkozé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezeldhdz torténd — elszallitasar6l a munka végzése
sorAn rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban. Villalkozo koteles az elbontott
anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd
hulladékkezeld telepre elszallitani. A Vallalkozénak az épitési és bontési hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairol sz6l6
45/2004. (V11. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékieteibe torténd bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Véllalkoz6 koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a naploban
valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben
valaszait egyidejlileg irasban hivatalos dton a jelen Szerzddés XV.2. pontjaban meghatarozott
elérhet8ségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett
személyek jogosultak.

A kivitelezés soran kizarolag a Megrendeld ltal az épitési naploban jévahagyott modositasok
hajthatok végre, a munkafolyamat és felhasznalasra kerlild anyag rogzitésével.

Az épitési naploban az épitéssel ¢s szereléssel, az ellenbrzéssel és vizsgilatokkal, az atadas-

atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését,
az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. is rogziteni kell.

XIV. SZERZODESSZEGES

A Megrendeld silyos szerzbdésszegésre vald hivatkozassal azonnali hatalyd felmondassal
megsziintetheti a Szerzddést — a Szerz8dés egyéb részeiben foglaltakon tal - kiilondsen az alabbi

esetekben:
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b)

c)

d)

g

h)

J)

k)

)

ha a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszolitdsara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hatéridén beliil, vagy
ismételten szerzodésszegést kdvet el;

ha a Villalkozo fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil,
illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertoriését;

ha a Villalkozo felelésségbiztositasa a Szerzédés hatalya alatt megsziinik, vagy az el8irt
mérték, vagy terjedelem al4 csékken;

a Vallalkozo, alvéllalkozdja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellendr jovahagyadsa
hidnyéban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozé feladatokat,

a Vallalkozé nem a Szerzidésben foglalt hatarid8ben tesz eleget a Megrendel® és/vagy a
muszaki ellenbr felé értesitési kotelezettségének, vagy 8, illet6leg alvallalkozéja vagy
kbzremlikoddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendeld ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

amennyiben a Villalkozd nem jelenik meg a Megrendeld altal kitéiz6tt munkateriilet
atadés-atvételkor,

amennyiben a Villalkozé adott munkarész szerz8désszerii teljesitésével a Megrendeld
altal ellenjegyzett svos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér;

a Villalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget az
€pitési naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzidés szerinti maximumot, vagy amennyiben a
hiba javitdsa a pothataridé elteltét kovetd 2 napon nem torténik meg — kivéve, ha a Felek
eltérd hataridt allapitottak meg -;

ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut a Megrendeld tudomasara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a kodzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zérni-a-kbzbeszerzési-eljarasbol;

a Szerz0dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozd felelés vagy az
érdekkdrébe esik

Ha vallalkozé nem vonja be a teljesitésbe a 11.19. pontban rogzitett végzettséggel és
szakmai tapasztalattal rendelkez8 szakembereket.

2. A Kbt. 143. § (1) bekezdés értelmében Megrendeld, siilyos szerz8désszegésre tekintet nélkiil
megsziintetheti a Szerzédést, azonnali hatallyal, ha

a)

b)

feltétlentil szilkséges a Szerz6dés olyan lényeges méodositisa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kivetkezeit be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely
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kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzddés nem semmis

3. A Megrendeld azonnal hatallyal feimondja a szerz0dést, ha

a)  Vallalkozéban kdzvetetien vagy kozvetlenl]l 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (i) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

4. A Szerzbdés Megrendeld altali azonnali hataly felmondasa esetén a Felek kozbtt elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Vallalkozonak a vallalkozoii
dij elvégzett véllalkozoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendel
altali azonnali hatalyg felmondas idépontjat megel6z6en el nem szamolt véllalkozdi teljesitések
koziil kizarolag azok keriilhetnek a Vallalkozd részére Kkifizetésre, amelyek szerzbdésszeri
teljesitését a Megrendelb az altala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

5. Amennyiben az azonnali hatly(i felmondasra okot adé koriilmény beallta esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkdk onmagukban nem hasznélhatoak, vagy a
kivitelezés folytatasara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendeld az
azonnali hatalyd felmondés helyett donthet az elallas mellett, amely a Szerz6dést a megkdtésének
idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Vallalkozo koteles sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontéséra, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkozdii dij
visszafizetésére. Fgyebekben az azonnali hatélyu felmondésra vonatkozo szabalyokat az elallasra
is alkalmazni kell.

6. A Szerzbdés Megrendeld ltali azonnali hataly( felmondasa/eldlidsa esetén a Vallalkozo koteles
megtériteni a Megrendel6nek a Szerz6dés id6 elbtti megsziinésébd! eredd, €s mas Gton meg nem
tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

7. Mentesiil a Vallalkozo a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy a késedelem a
Megrendeld nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol
Villalkoz6 a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni kdteles.

8. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzen elbforduld id6jarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatésag vizsgalata mellett nem ¢rdemben
nem akadalyozzak.

Amennyiben Vallalkozé vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzbdésben foglalt valamely kdtelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezéset kdvetd
2 (kettd) munkanapon belill frasban, igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendelbt..
Az ilyen irasbeli értesités elmulasztésa esetén a mulaszt6 Fél viseli a késedelem kdvetkezményeit.
Amennyiben szélsbséges id6jarasi viszonyokkal egylitt jaré elemi csapasra (pl. dzonvizszer(
esbre, tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Villalkozo, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezb és a Megrendeld 4ltal kifejezetten, irdsban elfogadott
harmadik személlyel (pl.: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.
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9.

1.1.

Villalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél sz6l6 2011. évi
CXCV. t6rvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartdsrol szolo 368/2011. (XII. 31)
Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkod6 szervezet a
nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek mindsill. A Szerz6dést Megrendeld kartalanitas nélkiill és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Vallalkozé mar nem minésiil 4tlathato szervezetnek,
vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak bizonyul.

XV. KOTBER
Szerz8désszegés esetén Vallalkozo az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

Meghiisuldsi kétbér: Meghidsuldsnak minbsiil kiilbnosen a Véllalkoz6 felelésségi kérében
bekovetkezett Iehetetlentilés, tovabba a Vallalkozo szerz8désszegésére alapitott azonnali hatalyq
felmondas/elallas, vagy a Vallalkozé 10 naptéri napot meghaladd késedelembe esik, ekkor a
Villalkozé meghitsulasi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a IV.1 pont
szerinti tartalékkeret nélkiili nett6 ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 20 %-a.

A meghitsuldsi kotbér a Szerzbdés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A meghiusulasi
kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi kétbér a Vallalkozo
altal fizetendd meghiusulasi kétbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Vallalkozd késedelmi
kotbér fizetési kotelezettségének szerzddésszerlien eleget tett. A meghitsulasi kotbér megfizetése
nem mentesiti a Véllalkoz6t a meghidsulasbol eredd, a meghitsuldsi kotbért meghaladé mértékd,
igazolt kdrok megtéritésére vonatkozo6 kotelezettség alél.

1.2. Késedelmi kotbér: Vallalkoz6 a szerz6désbe foglalt teljesitési rész s vég hataridd késedelmes

teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utin 0,5 % mértékii késedelmi kotbért koteles
fizetni, melynek alapja a tartalékkeret nélkilli nett6 vallalkozoéi dij. A késedelmi kotbér maximalis
merteke 10 %, alapja a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozéi dij, amelynek elérése esetén
Megrendel§ jogosult a szerz8dést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerz6dést8l elallni a
Vallalkozéval szembeni kartéritési kotelezettség nélkil. A késedelmi kotbérigény szempontjabol
minden megkezdett naptari nap egész napnak szamit.

A Villalkoz6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Gsszegével csokkentve
fizeti ki a Vallalkozo aktualis szaml4jat, amennyiben a kotbérfizetési kotelezettségét elismerte,
figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha a Vallalkozé a kétbér Osszegét a
Megrendel jelen szerzbdésben rogzitett bankszdmlaszamdra — a Megrendeld ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — torténd atutaldssal teljesitette. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a
Vallalkozo kételes kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben a
Villalkozo a kétbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendelé
Jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl ereds kart, koltséget,
elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A Késedelmi Kotbér
jelen Szerz8dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Villalkozot a jelen Szerzddés keretében
vallalt barmelyik kotelezettsépének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabbd a Vallalkozét a késedelmébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kotbért
meghaladé mértékii igazolt kar - igy killéndsen a teljesitési hatéridé meghosszabbodasabél ad6dé
tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol. A
Megrendel6 a szerz6désszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.
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1.3.Hibas teljesitési kotbér keriil érvényesitésre kiildnosen az alibbi esetekben, melyek az
ajanlattétel soran tett villalasokhoz kétédnek:

Rovidebb beszallitasi utvonalak vallalas nem teljesiilése:

o vegyes hulladék esetén: 25 000 Ft/alkalom (a vizsgalt szallitas vonatkozasaban)
o zoldhulladék esetén: 25 000 Fi/alkalom (a vizsgalt szallitds vonatkozasaban)

o kommunalis hulladék esetén: 25 000 Ft/alkalom (a vizsgalt széllitas vonatkozasaban)

Szelektiv hulladékkezelés a kivitelezés helyszinén vallalas nem teljesiilése esetén: 50 000
Ft/alkalom

Kivitelezés helyszinén Ujrahasznositas vallalt % nak nem teljesiilése
o beton esetén: a vallalt %-os mérték 0,3 %-a
o aszfalt esetén: a vallalt %-os mérték 0,3 %-a

Szallitojarmiivek minimum euré 4-es motorral rendelkeznek vallalds %-t6l eltérd teljesiilése
esetén: a teljes gépparkhoz képest vallalt % tol eltérd szallitojarmi eseten 25 000
Ft/szallitajarmii/szallitolevél

Rovidebb beszallitasi utvonalak vallalds nem teljesiilése fenntartas esetén: 50 000 Ft/alkalom
(a vizsgalt széllitds vonatkozédsaban)

Szelektiv hulladékkezelés vallalas nem teljesiilése esetén: 50 000 Ft/alkalom

A fenntartashoz hasznalt elektromos gépek, szallitgjarmiivek véllalas nem teljesiilése esetén
o jarmiipark: a teljes gépparkhoz képest vallalt % tol eltérd szallitojarmii esetén 25 000
Ft/szallitojarmti/szallitolevél

o géppark: a teljes gépparkhoz képest vallalt % to] eltéré gépek esetén 10 000 Ft/gép

XVI. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzédés &s-a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacio a résztvevd
szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax atjan torténhet vagy a Kivitelezést érintd
milszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés atjan.

Egyéb, a szerzbdés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolé esetben az
elektronikus kommunikacio (p!.: e-mail) elfogadott.

2. A szerzbdés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és képviseletre a Felek altal felhatalmazott
személyek:

Megrendeld részérol:

Neév: Dr. Bernith Attila
Beosztas: polgarmesteri biztos
Mobiltelefon: +36307488493
E-mail cim: bernath{@evin.hu
Levelezési cim: 1076 Budapest Garay utca 5.

Vallalkozd részér6l:

Név:

Everling Balazs

Beosztas: ligyvezetd
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Mobiltelefon: +3614071589
E-mail cim: info@everling.hu
Levelezési cim: 1165 Budapest Jokai Mor utca 6. 1.em.

Miiszaki ellendr adatai:

Név: Vanyur Adam
Névijegyzéki jel: ME-E 03-01141
NUJ széam: 670623426
Mobiltelefon: +36306497327
E-mail cim: mezabo.projekt@gmail.com
Levelezési cim: 1047 Budapest, Attila utca 65. foldszint 4,

XVII. EGYEB FELTETELEK

1. A szerzédés a Felek 4ltal kizarélag frisban modosithaté a Kbt. 141. § elbirasai alapjan.

2. A Szerzdd6 felek megéallapodnak, hogy:

a. a Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

b. a Villalkozo a szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti igyletekrdl
a Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

c. A kiilfsldi adoilletdségli Vallalkozo koteles a szerzbdéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosigtol a magyar adéhatésdg kozvetleniil
beszerezhet a Villalkozéra vonatkoz6 adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

3. Amennyiben a jelen szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak az.nem. érinti.a-szerz6dés-egyéb.részeinek-az-érvényesiilésél.

Felek az érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan érvényes
kikotésekkel pétoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

4. lelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd magyar jogszabalyok
az iranyadok, melyek koziil kiemelendé a 2015. évi CXLIIL torvény a kdzbeszerzésekrdl és a
Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. t6rvény, valamint az dltalanosan elfogadott szakmai
szokdsokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozd eldirdsokat Vallalkozo koteles
maradéktalanul betartani. Jelen szerzddés rendelkezéseit a Kbt.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz8dés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténd megszegése Megrendelét azonnali hatalya felmondasra/elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositia fel. A szerzBdésben szerepld jogszabalyi hivatkozisok helyére a
hivatkozott jogszabélyhely megvaltozésa vagy azt tartalmazo6 jogszabaly hatalyon kiviil helyezése
esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabélyhely, illetve hatilyos jogszabély eltérést
megengedd rendelkezésének alkalmazasa sszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak
vagy a jelen szerzédésnek a kivetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kulfoldi adéilletdségli Vallalkozé koteles a Szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adbhatosagtél a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet a
Véllalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozbtti jogsegély igénybevétele nélkil.
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6. Szerzédd felek megallapodnak, hogy: Megrendeld koteles a Szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-
ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomaséara, hogy a
szerz6dé fél tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

7. Vallalkozé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasiban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvéllalasanak megfeleléen, valamint a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esctekben és modon koteles igénybe vemni, illetve koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhato be mas (ideérive az
atalakulds, egyesiilés, szétvalds itjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Véllalkozo6 e szervezet vagy
szakember nélkill vagy a helyette bevont iij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6dé fél a kdzbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg,

8. Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan - a Kbt. 197. § (22)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel - nyilatkozik, hogy a szerzédés teljesitésehez nem vesz
igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizéré okok hatélya alatt 4ll6 alvallalkozot.

Felek rogzitik, hogy a Villalkozé koteles a szerzddéskotés idopontjaban, majd — keés6bb bevont
alvallalkozok tekintetében — a szerz8dés teljesitésének idGtartama alatt, elbzetesen a
Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésén, adészaman,
elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tdl a vallalkozoi teljesitésen beliil az
alvéllalkozoi teljesités varhaté szazalékos aranyat, valamint az alvéllalkozoi szerzdés szerinti
ellenszolgaltatas értékét), amely részt vesz a szerzbdés teljesitésében. A Vallalkozé kételes
Megrendeldnek az alvallalkozoi teljesitést kovetéen a vallalkozéi teljesitésen beliil az
alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyét, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének
idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

A Vallalkozo kételes a Szerz8dés teljesitésének iddtartama alatt minden tovéabbi, a Szerzbdés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot - legkésdbb a teljesitésbe torténd bevonast megelozd 3
(harom) munkanappal - bejelenteni, tovabba kételes Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozdk
bejelentésben kozolt adatainak véltozasarol.

9. A jelen szerzbdésben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezé szellemi alkotasok
(pl.: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatirozatlan idejii, kizarolagos ¢s harmadik személynek
cllenszolgaltatas nélkiil atadhatd felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgéltatas nélkil
szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a szerzddés alapjan elkésziilt mii/alkotas
atdolgozasara is.

10. Vallalkozé tiirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellendrzése az unios pénzek felhaszndldsat ellenérzé szervezetek részérdl
megtorténhessen és az ellendrzés soran szitkség esetén egylittmiikodni koteles. Vallalkozé koteles
mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a mindenkori Kézremilkodo Szervezet, a
Tamogatd, az Allami Szamvevdszék, a Kormany altal kijeldlt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek
ellenbrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatosag,
tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcioellenes Iroda és az Europai SzamvevOszek a
Szerzédéssel kapesolatos dokumentumokat dtvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellenérizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlézdsi vagy barmilyen mas egyeéb, a projekt
finanszirozaséval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A  dokumentumoknak ko&nnyen
hozzaférhetdknek kell lenniitk, ugy kell 8ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az
ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Vallalkozd koteles megtériteni az ellendrzés
altala tortént meghinsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett
karokat (kiildnosen a szakért6k felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi kltségeit).
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Felek a jelen vallalkozasi Szerz8dést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselék 5 (6t) példanyban aldirtak. Az
alairt példanyokbo] Meg el 3 (harom) eredeti példanyt, Vallalkozé 2 (kett6) eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023. december 18.
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ErzsébetvarosFgjlesztési é hazasi
Korlitolt Fe asig
Megrendeld
képviseletében: képviseletében;
Nagy Zoltin iigyvezetd Everling Balazs iigyvezetd

ZARADEK

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés V1. 2. pontjaban az alabbit részteljesftési id6pontot hataroztdk meg,
abban a feltevésben, hogy a szerz8dés megkodtésre kerill olyan idpontban, melytdl szamitott 5
honapos idétartam alatt a részhataridds feladat teljesithets. Felek megallapodnak abban, hogy tovabbra
is az 5 honapos idGtartam alapjin kerlil rdgzitésre a részhataridds feladat, az alabbiak szerint,
figyelembe véve a Szerz8dés V1.2. pontjét:

A fenti VI.1. pontban foglalt teljesitési idStartamon beliil Megrendeld részhatdridét hatdroz meg az
alabbiak szerint: a kutyafuttatd, sportpalya és jatszotér épitési munkdit legkésébb 2024. mdjus 26 -ig
be kell fejezni,”

Mellékletek:

Vallalkozo altal kiallitandé dokumentumok:

1. sz. melléklet: Véallalkoz6 4ltal bearazott tételes koltségvetés
2. sz. melléklet: Biztositasi kdtvény masolat

3. sz. melléklet Atlathatosagi nyilatkozat

Szerzédést kisérd dokumentumok listdja, amely a Szerz6d6 Felek értelmezése szerint nem képezik a
szerzbdés mellékletét, tehat ezek modosulasai nem jelentik a szerz8dés modositasat:

1. sz. iratminta: El6legbekérd

2. sz, iratminta: Pénziigyi, szdmlaz4si iitemterv
3. sz. iratminta: Alvallalkozo bejelentés
4

. sz. iratminta: A kizaré okokra vonatkozé nyilatkozat

wn

. sz. iratminta: Teljesitést kovetd
6. sz. iratminta Nyilatkozat a részszamlahoz tartozo alvallalkozdi teljesitésrdl

7. sz. iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendeld 4ltal kidllitandé dokumentum)
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1. sz. iratiminta
Megrendeld neve Iktatészam: dokumenium iktaloszama
irdnyitészam helységnév
uled, hazszam

Eldlegbekéro

Tisztelt Megrendeld neve!

Alulirott Everling Epit6, Termel§ és Szolgdltatd Kft. (2117 Isaszeg Aulich u. 3, 12998353-2-13,
Everling Baldzs, tigyvezetd) hivatkozissal a 2023.12.18. napon a Megrendeld és tarsasagunk kozott
Wprojekt  megnevezése” keretében a ,megvaldsitasi helyszin cime, hrsz” alatt 1évd épiilet
vonatkozasaban létrejott vallalkozdsi szerzddésre az alabbi eldleg bekérd nyilatkozatot tesszitk:

Tarsasagunk a fenti vallalkozési szerzddés IV. 2. pontja alapjan a 1V.1. pont szerinti ellenértékre esd
elszamolhaté koltség 10%-dnak megfeleld eldlegre tart igényt.

Kérem az eldleget az alabbi bankszamlaszamra sziveskedjen utalni:
Szamlavezetd bank neve: Unicredit Bank
Bankszamlaszam: 10918001-00000005-49620006

Az igényelt elbleg Osszege nettd 52982 851 Fi+ Afa, azaz  otvenkétmillio-
kilencszdznyolcvanketiSezer-nyoleszdzitvenegy Ft +Afa

Az igényelt eldleg sszege bruttdé 67 288 221 Fi. azaz hatvanhétmillio-kettészaznyolcvannyolcezer-
kétszazhuszonegy I1.

Koszondm szives intézkedését!

Kelt: (ddtum, hely)

Tisztelettel:

...............................................................................

Everling Baldzs

aldirdsra jogosult képviseld beoszidsa
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