VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol a

Név: Dunavarsiny Viros Onkorményzata
Cime: 2336 Dunavarsany, Kossuth Lajos utca 18.
Statisztikai szamjel: 15730875-8411-321-13

Adoszam: 15730875-2-13

Torzskényvi azonositd szam: 730875

Képviseli: Gergéné Varga Tiinde polgarmester
Telefon: +36 24521040

Fax: +36 24521056

E-mail: titkarsag@dunavarsany.hu

Elektronikus naplé hasznélatédhoz sziikséges naplotigyfél-jel (NUJ): 949683328
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Név: Petéfi Park 2022 Konzorcium — Kozos Ajinlattevék
Név: KINAME Kft.

Székhelye: 2360 Gyal, Toldi utca 45.

Addszama: 13045726-2-13

Pénzforgalmi szamlaszama: 11742300-20015604-00000000

Telefon: +36 30 9685666

Fax: +36 29 541721

E-mail: kiname@kiname.hu

Cégjegyzékszama: 13-09-094822

Vallalkozo kivitelez6k nyilvantartisa szerinti nyilvéantartasi szama: 34A03727
Keépviseli: Kis Istvéan ligyvezetd

és

Név: Dunavarsanyi Tiszta Viz Kft.

Székhelye: 2336 Dunavarsany, Osz utca 7.

Adészama: 10885664-2-13

Pénzforgalmi szdmlaszama: 11742180-20061416-00000000

Telefon: +36 20 344 9620

E-mail: novaktamas@dtvkft.hu

Cégjegyzékszama: 13-09-067648

Vallalkoz6 kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartdsi szama: 26B39587
Képviseli: Acsné Danyi Ilona tigyvezet6

k6z0s ajanlattevok, mint Vallalkozé Kivitelezék (a tovabbiakban: Vallalkozo)
— egyuttesen Felek — kozott az aldbbi helyen és idSben, a kovetkezé feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Megrendelé tamogatési kérelmet nyijtott be a Terilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program
Plusz keretén beliil TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Elhetd telepiilések targyd palyazati felhivasra.

A projekt cime: Multifunkeiondlis Zéldteriilet fejlesztés Dunavarsanyban.
A projekt azonosité szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00004.
A pélyazat pozitiv elbirdldsban részesiilt, a TAmogatasi Szerzdés megkotésre keriilt.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrél szé16 2015, évi CXLIIL

tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt -
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kozbeszerzési eljarast folytatott le a TOP _PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00004 azonositd szamu
projekt részét képezd ,Multifunkciondlis Zoldteriilet fejl. Dunavarsanyban™ targyG komplett
kivitelezés 1. rész: Parképités targydban (az eljarast megindité felhivas feladasanak napja: 2022.
julius 20.) A kozbeszerzeési eljaras nyertese a Vallalkozo lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez

csatolésra.

A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései
megel6zik a sorban késébb 4116 dokumentum rendelkezéseit:
- felek altal alairt Vallalkozasi Szerzodés,
- a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészité tajékoztatasok, és mellékleteik (adott
esetben),
- aKE 15208/2022 szamu eljarast megindito felhivas, és esetleges modositasai
- ajanlatkérési dokumentécio 1. kotet (Utmutatd), 1L kétet (SzerzOdéstervezet), és a Miiszaki leiras,
dokumentécid, és esetleges modositésai,
- Vallalkozo ajanlata,
- felelOsségbiztositas,
- a kdzbeszerzési eljarasban elirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé vallalja a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00004 azonositd
szamu projekt részét képezd ,Multifunkciondlis Zoldteriilet fejl. Dunavarsinyban™ 1. rész:
Parképités targyt komplett kivitelezés munkainak elvégzését a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak
és jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen szerz6dés mellékletét képez6 Megrendelé éltal
biztositott miiszaki dokumentacié és a Megrendel6 éltal elfogadott vallalkozdi ajanlatban foglalt
feltételeknek megfelelGen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a IIL.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozé kdvetelmény (mennyiségi €és mindségi mutatok) meghatirozdsat a
szerz0dés mellekletét képez6 miiszaki dokumentacio6 tartalmazza.

3. A Véllalkoz6 ajénlatanak azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés]:

részszempont megajanlés
1. Az M.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember alkalmassagi
kovetelményen feliili tobblet szakmai tapasztalata (egész honapokban, 0-24 24
hénap)
2. Tobbletjotéllas vallalasa burkolatokra (egész hdnapokban, 0-24 hénap) 24
3. Tobbletjotallas vallalasa ontozérendszerre (egész honapokban, 0-24 hénap) 24
4. Hatranyos helyzetli munkavallalék foglalkoztatisa a szerzdés teljesitése 5
soran (f6, 0-5 f6)
5. Netto ajanlati ar (HUF) : 63.090.709,-

A Vallalkozoé koteles a teljesitésbe bevonni az ajanlatdban az 1. értékelési részszemponthoz
megjelolt szakembert: Csercsinszki Ferenc.

A Villalkoz6 koteles a teljesitésbe, a teljesités teljes idGtartaméara 5 fé hatranyos helyzetii
munkavallalét bevonni.

4. A jelen szerzOdés targyat képezé munka oszthatatlan.



5. Villalkozokent feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlattevéként tettek
ajanlatot, ezen szerz6dés alairasaval kotelezettséget véllalnak a Jjelen szerzédés egyetemlegesen
torténd teljesitésére.

I1. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

IL.1. A vallalkozéi dij

1. A Villalkozét a I. pontban meghatérozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén az
alabbi egyOsszegli atalanydij (nettd véllalkozoi dij) illeti meg:

63.090.709.- Ft (azaz hatvanharommillié-kilencvenezer-hétszazkilenc forint)

2. A vallalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogszabélyoknak megfelelSen fizetendd.

Villalkozo kijelenti, hogy tudomassal bir arrél, hogy a szerzédés targyat képezé beruhdzas nem
engedélykoteles épitési  tevékenység, ezért a szamlazas a szamviteli-, illetve addzasi
jogszabélyoknak megfelelden az "egyenes AFA" szabalyai szerint t6rténik, az 4ltalanos forgalmi
adérol sz616 2007. évi CXXVIL torvény 138. §-a alapjén, az AFA-t a Viéllalkozé fizeti meg.

3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kovetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti épitbipari kivitelezési
tevekenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendeld az ellenszolgéltatast eurépai unids tdmogatasabél (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-
00004) biztositja, utéfinanszirozas keretében. A tamogatdsi intenzitds mértéke: a projekt
elszamolhaté Gsszkoltségének 100 %-a.

5. A vallalkozoi dij kifizetése az utéfinanszirozas szabélyai szerint torténik

6. Villalkozé a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom
megvalositasara vallal kotelezettséget. Véllalkozo megerésiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is 4tszamolta a
Megrendeld éltal részére atadott projekt dokumenticidkat a kézbeszerzési ajanlattétel soréan;

b) az ajanlattéte]l soran maga is atszémolta a kozbeszerzési dokumentaciéd részeként kapott arazatlan
részletes koltségvetésben szerepl$ anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek és pontosnak
talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a projekt terjedelmével;

¢) avillalkoz6i dijat annak tudataban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben ismerte
a projekt terjedelmét, az elSirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az épitési
technologidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a véllalkozéi dijat
befolyésolhatta;

d) a Megrendel6tSl kapott miiszaki leirds és tervdokumentdcié (ideértve az esetleges kiegészitd
tajékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljarast meginditd felhivas korrigendumait) tékéletesen
alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az altala szolgaltatand6 projekt
dokumentéciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni:

e) ezennel véllalja és magira nézve koételezének ismeri el a Megrendel6tdl kapott és altala
keészitend§ ,miszaki dokumenticiéval” kapcsolatos teljes szakmai felelGsségét  és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés elSirasainak megfeleld modon elvégezni mindazt a munkét és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eldir.

7. A kivitelezési szerzédés megkotését kovetSen a vallalkozé kivitelezé viseli annak

jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentécié olyan hidanyossagabol adddik, melyet a vallalkozo

kivitelezonek a tdle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a &
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szerz6déskotést megeldzben nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Villalkozé a
miiszaki dokumentacio hibdjara, hidnyossdgaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendelével
szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozd arra sem, hogy valamely tétel
az arazott koltségvetésbdl kimaradt.

8. Villalkoz6é kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajénlott vallalkozéi dijat a
kbzbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok — igy
kiilénosen az eljarast meginditd felhivas, kiegészit6 tajékoztatas(ok), a mliszaki dokumentécio, az
arazatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges modositasai, valamint a kivitelezés helyszinének
és az elvégzendd munka muszaki tartalmanak teljes ismeretében hatarozta meg. Véallalkozo egyttal
a vallalkozdéi dij meghatdrozdsa soran figyelemmel volt az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezéi és mémdki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold
191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben foglaltakra, és figyelembe vett minden
munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és hidanymentes
megyvalositashoz sziikséges.

A villalkozdi dij ennek megfelel6en tartalmazza kiilondsen a munkéakkal kapcsolatosan felmeriils
minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerz4dés teljesitése soran
létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), addt, vamot, bérletet, illetéket,
jarulékot, az atadéas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a kivitelezési munkdkhoz kapcsoldodd
engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljardsok koltségét amennyiben azok sziikségessé
valnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé val6é valamennyi hatdségi és egyéb egyeztetések
koltségét, dijat, szakfeliigyeletek dijat, ideiglenes forgalomkorlatozas koltségét, a hibajavitas(ok)
koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé vald tajékoztaté tablak kihelyezésének
koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit,
az Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és taroldsdnak, valamint elszallitisanak
koltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6 mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a
felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerzGdés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat biztositd megvaldsitashoz sziikséges minden
munka megvaldsitasat, barmely mas kiadast, mely a szerzdédésben szerepl6 miiszaki tartalom teljes
kortii elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény , kulcsrakész” megvaldsitasanak teljes dijat.

9. Vallalkoz6 a fenti vallalkozoéi dijon feliil — a vonatkozo jogszabéalyban levd esetek, kiiléndsen a
Kbt. 141. §-nak megfeleld szerz6désmodositas kivételével — semmilyen cimen tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

10. Szerzéd6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozdé jogszabilyok:

Kbt. 135. § (1) — (3), (5)-(7);

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkoz6 igénybevételére nem keriil sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (alvallalkozo igénybevétele esetén);
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

256/2021. (V. 18.) Kr.

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.)

2011. évi CXCV. torvény

368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Vallalkozd — a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerzGdés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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12. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjén a kiilfoldi adéillet6ségii Vallalkozé kételes a szerzédéshez
arra vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hat6sagtél a magyar
adohatésag kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

I1.2. Eléleg

1. A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan Megrendel$ a kdzbeszerzési eljards eredményeként kotott
szerzOdés — tartalékkeret nélkiili — elszdmolhaté Gsszege 5 %-énak megfeleld mértékl eléleg
igénylésének lehetdségét biztositja.

2. Az cldleg igénylése esetén a Véllalkozo az igényelt eldlegrdl elélegbekérét, majd el6legszamlat
allit ki. A Megrendel§ az el6leg teljes dsszegét legkésébb az épitési munkateriilet 4tad4sat kovetd
15 napon beliil fizeti ki.

3. Az ellleget a végszamldban szerepld szézalékos levonas utjan kell visszafizetni. Felmondds
esetén, vagy ha a szerz6dés vis maior miatt sziinik meg, akkor az elbleg teljes hatralevd része
azonnal esedékessé valik és az aktualis szamlabél kell levonni.

I1.3. Szamlazas

1. Vallalkoz6 4 db részszdmla és 1 db végszdmla benyijtasira jogosult, az alibbiak szerint:
1. részszamla: 15 %-os késziiltségi foknal nytjthaté be a véllalkozési dij 15 %-anak megfeleld
Osszegrol,
2. részszamla: 40 %-os késziiltségi foknal nytijthaté be a véllalkozasi dij tovabbi 25 %-anak
megfelel 6sszegrdl,

3. részszamla: 60 %-os késziiltségi foknal nyuijthaté be a vallalkozasi dij tovabbi 20 %-anak
megfeleld dsszegrél,

4. részszamla: 80 %-os késziiltségi foknal nyujthaté be a vallalkozasi dij tovabbi 20 %-4nak
megfelel6 osszegrol.

5. részszamla (végszamla): 100 %-os késziiltségi foknal nyujthaté be a véllalkozasi dij
fennmarado6 20 %-anak megfeleld dsszegrél.

2. A részszamlak kifizethetGségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miiszaki ellendr a Munkék
el6rehaladdsat szazalékos alapon koveti, a Munkak aktuélis allapotanak a végleges (elérendd)
allapothoz  valé viszonyitdsdval, annak érdekében, hogy a Villalkozé elszadmolasainak
kibocsétésahoz €s jovahagyasaul megfelelé alapot biztositson. A részszamlak Osszegét — a
322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld 4ltal teljesités
igazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni, ugy,
hogy a részszdmla szerinti nett6 ellenszolgéltatés a szerzédés megvalésult értékét nem haladhatja
meg.

3. A Villalkozé kételes valamennyi szdmlahoz szamlarészletezt benyijtani. A szdmlarészletezs
tartalmazza a kapcsolédé bizonylat sorszaméra térténd hivatkozast, a vevl és a szédmla
kibocsatojanak a nevét, cimét és adészamat, a szdmla kibocsatdjanak cégszeri alairasat, adott
tételre vonatkozdan a tétel megnevezését, elszdmolt mennyiséget és annak mértékegységét, nettd
egységarat, nettd Gsszesen drat, a szdmlarészletez8 végén a végdsszesen nettd és bruttd Osszegeét.

4. A végszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak feltétele a
sikeres, hianypétlds mentes miiszaki 4tadas-atvételi eljards lezardsa, illetve a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadésa.

5. A szamlabenyijtas feltétele a szdmla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd dokumentumok
benyujtasa a Megrendeldnek:

- a tamogatasi szerz6désben elbirt szamla részletezs;
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- Epitési naplé vonatkozé oldalai;

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzSkonyv;
- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az el6leg a Villalkozo kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kvetd 15 napon beliil
[322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Vallalkoz6 alvallalkozot nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, mig
alvallalkozo Vallalkozo éltali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-dban foglaltak
szerint.

7. A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Véllalkozd minden sziikséges
elszamolasi okmanyt benyljt, a szamla helyesen, szdmvitelileg szabélyosan van kitoltve és az
megfelel a tAmogatasi szerz6désnek.

I1.4. A potmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-adban
foglaltak az iranyadok.

I11. A SZERZODES TELJESITESE

IIL.1. A telesités helye
1. Az épitési munkateriilet cime: 2336 Dunavarsany, Sport utca 23. (25.).
2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telkek tulajdonosa.

3. A Megrendel6 a munkateriiletet legkésébb a szerz6dés hatalyba 1épésétd]l szamitott 15 napon
beliil adja at Vallalkozonak. Megrendelé kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerzédés hatdlyba
1épésétdl szamitott 22 napon belill a kivitelezési tevékenység megkezdését kivanja.

4. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplo megnyitasa (hatadrnapja a munkateriilet atadasa),

- egyéb, a Villalkoz6 altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletr6l, és annak Orzésér6l Villalkozo

koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
elbontani és elszallitani.

6. Vallalkoz6 koteles az atvett munkatertletrdl és kornyékérdl fotddokumentacidt és vided felvételt
késziteni, melyet MegrendelOnek és miiszaki ellen6rnek kell atadnia a munkateriilet atvételét kovetd
15 napon beliil.

II1.2. A teljesités idétartama

1. Vallalkoz6 a jelen szerzGdés targyat képez6 munkékat a szerzédés hatalyba 1épésétdl szamitott 12
honapon beliil (kotbérterhes véghataridd) koteles teljesiteni.

2. Hatéarid6ben teljesit a Vallalkozd, ha az 4tadéas-atvétel a szerzOdésben eldirt teljesitési hataridén
beliil megkezdddik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendel¢ eldteljesitést elfogad.
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II1.3. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hatéridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendel6 jogosult az elvégzett munkéakat és a folyamatban 1évé
munkavégzést ellendrizni, ugy hogy ezzel a Véllalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendeld az ellendrzést a jelen szerzédésben megnevezett miiszaki ellendr titjan gyakorolja, aki
egyben a teljesités igazolas kiadédsara is jogosult.

2. A Megrendel§ koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridSben
kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentéciét a Megrendelé szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacié tartalmazza.

4. A vallalkoz6i dij késedelmes kifizetése esetén Véllalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerint késedelmi
kamatra jogosult.

5. A fentieken talmenéen Megrendel§ a jelen szerzédésben foglaltakkal Osszhangban jogosult,

illetdleg koteles:

a) a beépitésre keril6 anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztiasaban
személyesen, vagy a Megrendel6 miiszaki ellenSre (Mémok) 4ltal részt venni, sziikség esetén
(indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és dénteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel8ségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kéri azzal, hogy ha
a vizsgalat eredmenye vallalkozo szaméra elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozé viselni
koteles;

c) a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikddni;

d) alapos indok(ok) alapjén kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvéllalkozéit, helyszini
személyzetét az ajanlatto] eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozt, anyagot, berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvalésitasahoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgéltatas valik szikségessé, azt a Vallalkozé
irasbeli felhivasdra a Megrendeld a szerz6désben meghatarozott hatérid6k megtartaséra valé
tekintettel a Villalkozé szémira megfelelé idSben, irdsban biztositja. A Vallalkozénak az
adatszolgaltatasra irdnyul6 irasbeli felhivasiban annak haladéktalan vagy siirgSs jellegét kiilén
jeleznie kell. A szerz8désben meghatarozott teljesitési hatéridék betartasat veszélyeztetd
Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén Vallalkozé a jogszabélyok alapjén,
ennek hianyaban legjobb szakmai tudisa szerint koteles eljarni, amit Megrendelé késébb nem
vitathat.

II1.4. A Viallalkozo jogai és kotelezettségei

1. A Vallalkozo jogosult és koteles

1. a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai eldirdsoknak mindenben
megfelel6 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szdrmazasi helyét, minSségtanisitasat, a beépités elott
szamlaval, vagy szallitélevéllel, vagy — a sajat kéltségére beszerzett - mindségtanusitd
okirattal (épitGipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazési engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyz8konyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

2. amunkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kdzteriiletet — pl. jarda,
uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkez6 hulladékot — engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6hoz — elszéllitani vagy elszéllittatni, és a szabalyszerlien torténd
hulladék elszallitast tanusité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén tartani, és azokat a
miszaki ellendmek — kérésére — ellendrzésére atadni,
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3. a szerzOdeés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményr6l a Megrendel6t haladéktalanul
frasban értesiteni €s - egyben lehetésége szerint - sajat hataskGrében eljarni azok elhéritdsa
érdekében,

4. minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen megrendeli
utasitast, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a Megrendel6nek, és
egylittmikddni a megfelelé megoldas kidolgozasaban,

5. biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok
betartasat és betartatasat,

6. Megrendel§ ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

7. ahatdsagi és szakhatdsagi ellendrzéseket lehetdvé tenni, azok soran kézremiikédni, hogy azok
barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

8. intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Viéllalkozé felelsségi
korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek;

9. a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szdmara megismerhet6vé tenni és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrél a MegrendelSt haladéktalanul értesiteni;

2. A Vallalkozo - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kiteles a kivitelezés helyszinén és egész
idétartama alatt olyan ~ legkés6bb a szerzédés teljesitésének kezdd idépontjatol — érvényes
szakmagyakorléasi jogosultsaggal rendelkez6 felel6s miiszaki vezetGket bevonni a teljesitésbe, akik
megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirdsainak. A felel6s miiszaki vezetSk
megkivant szakmagyakorlési jogosultsaga:

Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetdje:

A 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti kozlekedési épitmények szakteriilet MV-KE felelds
miiszaki vezetO: Csercsinszki Ferenc MV-KE 03-6651

3. A Villalkozé6 munkavégzése sordn a miszaki leirdsban illetve az ajénlataban (bedrazott
koltségvetési kifrasdban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kételes alkalmazni, azzal, hogy
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelGen a szerz6dés megkotését
kovetéen az darazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendelé és Vallalkozd egyeztetést
folytathatnak, amely sordan a beépitésre keril6 egyes tételeket véglegesithetik. Vallalkozdé a
beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfelelGségét az érvényes jogszabalyi eldirdsok és miiszaki
el6irasok szerint vallalja, €s azt minOségtantsitvannyal igazolja. A felhasznalando épit6- és
szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtanisité okiratokat
(alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati
jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) mésolatban, a miiszaki atadas-atvételkor atadja
Megrendelének. A megfeleléség tanusitasaval kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és
engedélyek beszerzésének koltsége teljes egészében Villalkozot terhelik.

4. A Villalkoz6 koteles az édllag-, vagyon- és kapcsolddd életvédelem biztonsdgahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve megtériteni.
Viéllalkozo a nem szakszerli munkavégzésbdl eredd karokért teljes korli felelGsséggel tartozik.

5. A Véllalkozo tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
vagy munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendel6 alvallalkoz6 igénybevételéhez hozzajarul.

Viéllalkoz6 az alkalmassagot igazoldé mas szervezet €s szakember tekintetében koteles a Kbt. 138. §
(2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

Vallalkozé nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési
eljarasban eldirt kizar6 okok hatalya alatt all6 alvéllalkozét.
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Villalkozé nyilatkozik arr6l, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a szerzédés
értékének 10 %-at meghaladé mértékben A TANACS (EU) 2022/576 RENDELETE (2022. éprilis
8.) az ukrajnai helyzetet destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korldtoz6 intézkedésekrol
sz616 833/2014/EU rendelet modositasardl, hatalya alatt allé szervezetet alvallalkozoként,
szallitoként.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkezé
hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: a Vallalkozo.

8. A Vallalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerz6dés alairdséval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjed6 teljes korti: 90.000.000,- Ft/év és
45.000.000,- Ft/karesemény limitli Contractor's All Risks (C.A.R.) tipusu felel6sségbiztositdssal
rendelkezik, és ennek igazoldsdul atadja Megrendelének a felelésségbiztositas meglétét igazold
dokumentumokat.

A Villalkozo felelGsséggel tartozik az 4ltala okozott kar azon részéért 1is, amit a
feleldsségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozé az utols6 esedékes biztositdsi dijrészlet
befizetésének igazolasat is koteles Megrendelé részre atadni, amellyel igazolja a biztositési
szerzOdés fennallasat. Véllalkoz6 a fentieknek megfelelé felelGsségbiztositasat koteles jelen
szerzO6dés teljesitésének iddGtartama alatt fenntartani. A felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie az
Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok €s valamennyi kézremikodd altal okozott karért
valo felel6sségre is. Vallalkozo felelGsségbiztositasi szerzédése, a biztositasi kotvény valamint az
utolsd biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerzédés mellékletét
képezik.

9. Vallalkozo6 jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas, azonos
vagy jobb miiszaki megold4sokra €s anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos hozzéjarulasat kovetSen, a Kbt.-nek megfeleléen jogosult, kiillonds tekintettel a
Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Villalkozd Magyarorszdgon felhasznélasi engedéllyel bird, a jogszabdlyoknak és
szabvanyoknak megfelelé az ajanlatkéré altal elvart tulajdonsagi anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznélhat fel, épithet be.

11. Véllalkozé feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarold teriiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmiivek munkateriileten beliili kialakitasa, valamint a
szerz6désben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontésa, elszallitdsa. Vallalkozoi feladat a
kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (dtcolat, allvanyzat, technikai eszkoz
és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatisa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitdsa. A Megrendel6 altal esetlegesen rendelkezésre
bocsatott tarolo-, €s munkahelyeket, megkozelité utakat a kitirités soran a korabbi allapotukban kell
visszaadni.

12. Eltakarasra kerlil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban koteles a
miiszaki ellenért az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt legalabb Gt nappal,
annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriill6 munkarész megfelelGségét
ellen6rizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendel§ kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6
min6ségben késziilt el.

13. Vallalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkatertileten a kozteriletrdl jol
lathatd helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

14, Vallalkozo koteles egytittmlikodni (pl. miiszaki adatok szolgéltatasa) a projekt irdnyitaséba,
lebonyolitasdba bevont kozremiikddd szervezetekkel (kézbeszerzési szakérté, pénziigyi vezetd,
projekt menedzser, Kézremiikddd Szervezet, nyilvanossag biztositasat szervezé cég, tervezd stb.).
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15. A Vallalkozénak a munkék elérehaladasatol fiiggben részt kell vennie a - legalabb kéthetente
megszervezesre kerlild - kooperacidkon, ahol érdemi tajékoztatast ad a beruhazas menetérdl.

16. Forgalomkorlatozashoz, forgalomtereléshez, kozteriilet bontasihoz, helyredllitasihoz és
foglalasahoz, fakivagishoz ¢és pétlashoz szitkséges munkakezdés eltti egyeztetések, azok
vegrehajtasa; engedélyek beszerzése, fakivagéds és pétlds, gyepesités a Villalkozd feladata, azok
koltségeivel egyiitt. A forgalomkorlatozasrol, utlezarasrol az érintetteket 8 nappal korabban
tajekoztatni kell.

17. A Villalkoz6 kdteles gondoskodni arr6l, hogy a sajat, az alvallalkozdi és a beszallitoi
tulajdondban, vagy hasznalatdban 1évé jarmtvek és jarmiszerelvények mindenkor rendelkezzenek a
sziikséges utvonalengedélyekkel. Az utvonalengedélyek jogszabalyi elSirasoknak megfelel6 moédon
torténd megkérése a Villalkozé felelGssége.

18. A Villalkozé gondoskodik a jegyzékdnyvvel atvett teriilet és a kapcsolddd kozat allagénak
megovasardl €s amennyiben abban kart tesz koteles kijavitani, helyreéllitani. A sikeres miiszaki
atadas-atvétel egyik feltétele a munkateriilet és a felvonulasi teriilet — a kivitelezéssel nem érintett
részeinek — eredeti allapotdnak helyreéllitasa, illetve a kdzatban esetlegesen okozott karok eredeti
allapotanak helyreéllitasa.

19. A munkavédelem megszervezése, a balesetvédelem, a vonatkoz6 biztonsagtechnikai és
egeszségligyi, tovabba a munkavégzéssel kapcsolatos tiizvédelmi, valamint kémyezetvédelmi
jogszabalyok, szabvényok és més kételez6 hatdsdgi elSirdsok és engedélyek megtartasa és
megtartatasa, tovabba a human és targyi kornyezetre gyakorolt zavaré hatdsok kikiiszébdlése a
kivitelezés soran a Véllalkozo kotelezettsége. A Villalkozé a sajat koltségén gondoskodik az atvett
munkatertilet €s a leszéllitott anyagok, berendezések biztonsagos 6rzésérél.

20. A kivitelezés soran kikeriild anyagokat, illetve térmelékeket, hulladékot a Vallalkozénak a
helyszinr§l folyamatosan el kell szallitania és a jogszabélyi eléirdsoknak megfelelé elhelyezésérél
gondoskodnia kell.

II1.5. Epitési naplé
. A Villalkoz6 kételes €pitési naplét vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

2. Az cpitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetésége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel8i miiszaki kérdésekben:

Megrendeld képviseldje Villalkozo képviselGje
Név: | Rakos Jozsef Név: | Csercsinszki Ferenc
muszaki ellendr felelds miiszaki vezetd
Cim: 8200 Veszprém, Fest6 u. 10. Cim: 5476 Szelevény, Arany Janos u.2.
Telefon: | - Telefon: -
Fax: - Fax: -
Mobil: +36 304007052 Mobil: +36 706004012
E-mail: 1jos1952@gmail.com E-mail: tropassagekft@gmail.com

IT1.6. Készre jelentés

1. A Villalkozo az éltala szerzédésszerlien elvégzett munkat a miiszaki atadés-atvétel megkezdése
eldtt legalabb 8 nappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor szerzédésszerti, ha a
kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabélyi elirdsoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen
szerz8désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kdveten a Megrendel$ a Vallalkozo éltal megjeldlt idépontban a
mszaki 4tadéas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozé legkésébb a
miiszaki atadas-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok, termékek megfeleldségi
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igazolésait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok meglétét igazold gyartdi jotallasi
jegyeket.

A Vallalkozé késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hianya miatt a Megrendeld a
miiszaki 4tadas-atvételt nem kezdi meg A véllalkozdéi késedelem mindaddig fenndll, mig a
Villalkozo a fenti dokumentumok szolgéltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz eleget.

111.7. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfeleléen hatdridében teljesit a Véllalkozo, ha az atadas-
atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési hataridon belill megkezdddik.

2. A miiszaki atadas-atvétel id6tartama 30 nap.

3. A Villalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a
Vaéllalkozo altal megjeldlt idopontra kitiizi.

4. A miiszaki 4tadas-atvételi eljards soran Véllalkozd igazolni koteles, hogy a munka a
szerzédésben meghatarozott kdvetelményeknek, a miiszaki dokumentacionak, a hatosigi és
jogszabalyi elirasoknak, szabvényoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt
modositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkészilt, és koteles atadni az alabbiakat 3
papir form4tumu példanyban és 1 példany digitélis adathordozon (CD):

- megvalosulasi dokumentacio,

- felels miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazoldsai, gyartoi jotallasi jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben),

- a hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez sziikséges egyéb dokumentumok.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendel6.

5. Az atadés-atvételi eljaras soran a Megrendel6 az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibikat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket
jegyz6konyvben rogziti. Hibas teljesités esetén a jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi €s
mindségi hiba pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatérozéasat (megfeleld utalassal, vagy a
Felek megéllapodasa szerint) és a kijavitds hatdridejét. A kijavitdsra ésszerli hatarid6t kell
meghatérozni, amely &sszhangban &ll a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével €s
mindségével.

6. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Villalkozé hibdjabol részben vagy egeszben meg kell
ismételni, Uigy a Villalkozé kételes viselni az Gjboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A masodik
sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkéat massal befejeztetni a
Vallalkozo6 koltségére. Ebben az esetben Vaéllalkozé a dij aranyosan csokkentett részére jogosult,
koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat,
tovabba ezen szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes kortien, illetve figyelemmel a Megrendel6t a
Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi jog gyakorléasara.

7. A sikeres 4tadés-atvételi eljarastél szamitott egy éven beliil a munkét ujbol meg kell vizsgalni
(uto-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti el8 az uté-feliilvizsgalati eljarast és hivja meg
arra a Vallalkozot.

I11.8. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozo6 részérdl, ha valamennyi szerzédéses
kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkdk miszaki atadds-étvétele sikeresen hiba
és hianymentesen lezérult. A Vallalkozé ezen szerzGdés aldirdséval kijelenti, hogy az el6zGekben
irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idopontjanak megéllapitdsa soran.

. ( ,
st 4 £



IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magdt arra az esetre, ha olyan
okbol, amelyért felelds, megszegi a szerz8dést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eléirt kotbérek: 1.)
késedelmi kétbér, 2.) hibés teljesitési kobér, 3.) meghitsulési kotbér.

2. Vallalkoz6t a véghataridének, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a késedelmes tullépése
esetén, a késedelem minden naptari napjara esden a nett6 véllalkozési dij 0,5 %-anak megfelels
Osszegl késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kétbér maximalisan érvényesitheté mértéke: a nettd
vallalkozasi dij 15 %-a. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a 30 naptéri napot, Ggy
Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmilasit bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerz6dést
a Vallalkozéhoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani, illetve a
szerz0déstdl eldllni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbdl kell meghiusultnak tekinteni,
amelyért a Vallalkozo felelds, és Véllalkoz6 meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

3. Villalkoz6t a hatrényos helyzetli munkavallalok foglalkoztatasara tett vallalasanak megsértése
esetén, azaz abban az esetben, ha a szerz6déskotéskor bemutatott hatranyos helyzetli munkavallalo
jogviszonydnak megsziinése esetén a kiesett munkavallalot két munkanapon beliil nem pétolja
masik hatranyos helyzeti munkavéllaléval, a késedelem minden naptéri napjara esfen a nettd
vallalkozasi dij 0,05 %-anak megfelelé osszegli hibas teljesitési kotbér terheli, mindaddig, amig a
kiesett munkavallalo helyettesitése igazoldsra nem keriil. A hib4s teljesitési kotbér maximaélisan
eérvényesitheté mértéke: a nettd vallalkozasi dij 1,50 %-a. Amennyiben a Vallalkozé helyettesités
elmulasztdsabol fakadé késedelme meghaladja a 30 naptéri napot, Ggy Megrendel$ jogosult —
anélkill, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene — a véllalkozasi szerzédést a Vallalkozéhoz
intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani, illetve a szerz6désté] elallni. Ebben
az esetben a teljesitést olyan okbél kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozé felelGs, és
Vallalkozé meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

4. Ha a szerz6dés olyan okb6l, amelyért a Vallalkozé felelés meghiusul, Vallalkozé az altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szdmitott szerz8dés szerinti ellenszolgaltatis 15 %-anak megfelel6 Osszegl
meghitsulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

5. A Vallalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkozokért és
a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért 60 hénap, azaz hatvan hénap jotallast vallal. A jotallas
kezd§ idSpontja a sikeres miiszaki 4tadés-atvétel napja. Amennyiben a teljesités targya tekintetében
iranyadd jogszabalyok (igy kiilondsen a 12/1988. (XII. 27.) EVM—IpM—KM—MEM—KVM rendelet)
a jotallas vagy a kotelezé alkalmassag idGtartamat etté] eltéréen szabélyozzak, akkor a teljesités
érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozé jogszabalyok eldirdsai tekintendék iranyadénak.

6. Vallalkozo a Megrendeld 4ltal irdsban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a bejelentést
kovetd 5 munkanapon beliil Megrendelé képvisel6jének jelenlétében feliilvizsgélja, a javitasi
munkékat, a felilvizsgilatot koveté 8 munkanapon belil megkezdi, és a Megrendels 4ltal
megallapitott hatéridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre kerill§ gépészeti berendezések
tekintetében Vallalkozé az irésbeli bejelentést kovets 24 éran beliil felilvizsgélja a meghibasodast,
a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi. Ha a Vallalkozé a hiba kijavitisat az e pontban
meghatarozott id6szakon beliill nem kezdi meg, és azt hataridében nem végzi el, a Megrendeld
jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockazatéra és koltségére
megtenni anélkil, hogy ezzel a szerzédés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben
elvesztené.

7. A jotéllasi id6 a javitott részre a kijavitas id6tartaméval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 1jbol kezdddik.
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8. A Villalkoz6 jotallasi kitelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen
haszndlat, illetve tarolas, szandékos rongdlds, vagy erészakos behatas, elemi kar miatt kdvetkezett

be.
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9. Megrendel6 a késedelmi, a hibas teljesitési, illetve meghitisuldsi kotbér sszegére szamviteli
bizonylatot helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kétbér igény érvényesitésére ajanlott, tértivevénnyel
ellatott levelet kuld Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozo kételes nyole napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozé a szémviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott S naptdri napon beliil jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hatarid6 elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem
vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozd) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

10. Vallalkoz6 a teljesités id6pontjédban kételes a szerzdés szerinti - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - ellenszolgéltatds 2,00 %-anak megfeleld &sszegli a szerzddés hibas teljesitésével
kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotllasi biztositékot nytjtani a Megrendelének. A
biztositek szolgaltatasanak kotelezettségét ovadékként a Megrendeld szamldjara torténd befizetéssel
(4tutaldssal), bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzdés alapjan kidllitott — készfizet$ kezességvallalast tartalmazé
kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjén. A jotéallasi
biztositéknak a jotallasi id6szak idétartama alatt folyamatosan hatélyban kell maradnia.
Amennyiben a jotallasi idOszak alatt a biztositék a hatélyat veszti, vagy barmilyen okbdl
érvénytelenné valik, a Vaillalkoz6 haladéktalanul koteles 0j biztositékot 4tadni a Megrendelének.
Amennyiben a Vallalkoz6 nem ad 0j biztositékot, Megrendeld felmondhatja a szerzédést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Vallalkoz6 kotberfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren felili kartéritési kotelezettségét.

2. A Villalkozé kizarolagosan felelds minden olyan kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi,
vagy egy¢€b teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetdnek, més alvallalkozéknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

A Villalkozo koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozonak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartisa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

A Vallalkozo kételes helyt allni azon kérok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil szolgald
tamogatas megvonasa vagy részbeni megvonésa miatt keletkeztek, akkor, ha a timogatés megvonas
okéanak bekovetkezéséért a Viéllalkozot felelGsség terheli.

V1. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VL1. A szerzédés felmondasa a Kbt. 143, §-a alapjan

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha

szitkséges olyan hatarid6vel, amely lehetGvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel.

VI1.2. A szerzédés azonnali hatilyi felmondasa

1. A jelen szerz6dést barmelyik fél — a masik fél elGzetes értesitése mellett — azonnali hatallyal
felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerzédésszegése fontos okot szolgaltat, kiiléndsen, ha
jelen szerzOdés teljesitési hatéridére, illetve dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit sulyosan

megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele vald tovabbi egyiittmiikédést vagy a ;’!
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szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
Villalkozéval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Sulyos
szerzOdésszegésnek mindsil, a jelen szerzOdésben kiilon pontokban megjeldlt felmondasi
indokokon tilmendéen, kiiléndsen:

1. a Vallalkoz6 alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a teljesitést;

2. a Vallalkoz6 a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az el6irt hataridén beliil nem
javitja ki;

3. Vallalkozo egyéb szerzodéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitisa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendeld indokolt
utasitisdnak nem tesz eleget, illetve barmilyen méas moédon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendel6 a szerzédésszegés tényét az épitési naploba torténé bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és hataridé tiizésével felhivia a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a Megrendel altal megszabott hataridéig nem
tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendel6 azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerz6dést.

3. A Megrendeld 30 napot meghalad6 vallalkozoi késedelem esetén a 31. naptdl kezdédéen jogosult
azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést.

4. Ha a Vallalkozo fizetGképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kdvetkezik
be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a szerz8dést azonnali
hatallyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezd véltozasnak tekintik
kiilonosen, ha a Villalkozoval szemben a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve felszamolési-
vagy végrehajtasi eljarast elrendel6 hatérozat hatdlya alatt all. Amennyiben Vallalkozo
fizet6képességében Iényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendelét a kériilmény
bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az épitési napldban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthet6 kozoltnek, amikor azt a mésik fél igazoltan megkapta, vagy
atvette.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapesolatos
kérdésekben:

Megrendel6 részérdl Villalkoz6 részérdl

Név:; Kovacs Aliz Réka Név: Kis Istvan
Beosztés: | beruhazasi és miszaki osztalyvezeté | Beosztas: | ligyvezetd

Telefon: +36 24521045 Telefon: +36 29541721

Fax: +36 24521056 Fax: -

Mobil: +36 203290412 Mobil: +36 309685666
E-mail: muszak@dunavarsany.hu E-mail: kiname@kiname.hu

VIII. VEGYES RENDELEKZESEK

VIII.1. Hatidlyba lépés

A jelen szerzdés mindkét fél altal torténd aldirds napjatol hatalyos. Megrendeld kijelenti, hogy a
szerzOdéses ellenérték finanszirozasahoz szikséges tamogatasi szerz0dést megkototte.
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VIIIL.2. A szerz6dés modositasa

A szerz3d6 felek a Kbt. 141. § elSirasainak megfeleléen modosithatjék a szerzodést.

VIIL.3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzOdésen alapulé ellenszolgéltatasbol eredo
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be.

VII1.4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérél, vagy megszinésér6l a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathato esemény, amely kiviil esik Vallalkozo
hataskorén, elhérithatatlan, a szerzGdés hatalyba lépése utan all el6 és megakadédlyozza az ésszeri
teljesitést. Ilyen esemény kiilonosen a tlizvész, arviz, egyéb szélséséges iddjarasi anomalia, jarvany,
szélséséges biztonsagi intézkedések, dltalanos sztrajk. A Vallalkozo csak az elozd feltételek
egyiittes fennallésa esetén hivatkozhat vis maiorra.

VIILS5. Felhasznilasi jog

Megrendelé a szerzGdés teljesitése sorén esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem ala esd
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatérozatlan idejli, kizar6lagos és harmadik személynek
atadhato felhasznalési jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

VIII.6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok, igy
kiilénosen a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. térvény, az €pitett komyezet alakitasarol
és védelmérdl sz6lé 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezéi és mémdki szolgéltatasok koézbeszerzésének részletes szabalyairdl szélo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kdzbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizar6 okok
igazolasanak, valamint a kozbeszerzési miiszaki leiras meghatarozaséanak moédjarol sz616 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet a 20212027 programozési idészakban az egyes eurdpai uni6s alapokbol
szarmazé tamogatisok felhasznaldsanak rendjérél szdélé 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet,
valamint az egységes miikdési kézikonyvrél szolo 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai
az iranyadok.

VII1.7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzddés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas szerz6dési
rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a szerzodési feltétel
kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztetheté céljanak megfeleld értelmezésére €s esetleges
modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzédés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot €s a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek 30
napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kozremiikodést, sem eseti, sem alland6 valasztott birosdgot. Amennyiben az egyezség nem jon
létre, ugy jelen szerzédés vonatkozaséban felmeriild vagyonjogi tigyeik tekintetében kikotik — a
Megrendel6 székhelye szerint illetékes Jarasbirdséag, illetéleg Torvenyszék illetékességet.
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VIIL.8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavondsa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tdmogatsbol finanszirozott, a Felek megéllapodnak,
hogy amennyiben a Tamogaté jelen Szerz6dés megkotését kovetden a timogatast visszavonja vagy
csokkenti, a Felek a Szerzddést médositjék, adott esetben megsziintetik a fedezethidny miatt, amely
annak fliggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat forrasbdl a fedezetet biztositani.

VIIL9. Aldiras

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiill 16 oldalbol 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasis és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezét jovahagyodlag irtdk ala.

Kelt, Dunavarsany, 2022. oktéber 3.

\7 anyzata KINAM]i‘ Kft. Dunavars Tiszta Viz Kft.

= e
o

Dunavarsan O
Gergoéné Varga Tii ‘Zr dr §Alagyi Akos Kis Istvan Acsné Danyi Ilona
polgarmester Ly - mint ellenjegyzé  iigyvezet6 iigyvezeto

(Megrendeld reszerol) (Véllalkoz6 részérdl)

DUN AVARSANYI
TISZTA VIZ KFT.

Pénziigyi ellenjegyzé: R 2336 Dunavarsany. 0sz u. 7.
Toth Krisztina Adoszam: 10835664-2-13

Gazdasagi Osztalyvezet

16



