Iktatészam: 7/342-5/2025

Viallalkozasi szerzodés

amcly [étrcj6tt egyrészrol a

Budakalisz Viros Onkorményzata
székhely: 2011 Budakalasz, Pet6fi tér 1.
adoszam: 15730961-2-13

képviseli: Forian-Szabd Gergely polgarmester,
mint megrendeld (“Megrendelé™)

masrészrél az

Utszerviz Kft.

székhely: 2013 Poméaz, Almos u. 22.
ad6szam: 25778674-2-13
cégjegyzékszam: 13 09 183466
képviseli: Bodo Lajos tigyvezetd
mint vallalkozo6 (“Vallalkoz6*)

egylittesen: Felek, kozott az alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek mellett:

Elozmények

Megrendeld, mint ajanlatkérdé 2025. jalius 18. napjan ,,Cementes utstabilizalas kivitelezése”
targyt beszerzési eljarast inditott.

Az 1. pont szerinti eljaras nyertese Vallalkozo.
Felek a beszerzési igény teljesitésére a jelen vallalkozasi szerzodést (a tovabbiakban: szerz6dés)
kotik. Felek rogzitik, hogy e szerz6dést a fent hivatkozott beszerzési eljarasra tekintettel, annak

részeként €s lezarasaként irjak ala.

A szerzodés targva

Jelen szerz6dés targya a Megrendeld kbzigazgatasi teriiletén 1évé Varoshatar utca (Gyimolcs
€s Sugéar utca kozti szakasz) és a Sugar utca (Bodza és Varoshatar utcak kozti szakasz)
cementes utstabilizalasi feladatai, valamint a kapcsolédo utépitési, arok kialakitasi
részfeladatok elvégzése. Vallalkoz6 jelen szerzddés szerint meghatarozott miiszaki tartalommal
¢s elsd osztalyd mindségben koteles a kivitelezést teljesiteni. A kivitelezés nem épitési engedély
koteles.

A Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja a mellékelt drajanlat szerint, a szerz6dés
keretén beliil a 4. és 6. pontjdban meghatarozott feladatok elvégzését.

Miiszaki tartalom:

6.1. Varoshatar utea (2516/13 hrsz.) Gyiimdles és Sugar ulea kozti szakasz:

a) 240 fm hosszon, 3,0 méter széleségben, Gsszesen 720 m2 feliileten sziikséges a cementes
stabilizalasi munkak elvégzése,

b) a Sugér és a Kokény utca kdzti szakaszon az 1. sz melléklet szerinti két meglévé arok
profilozasa, tisztitisa mintegy 50-55 méter hosszban, a jelenlegi szélességben sziikséges
Gjra profilozni, valamint a hordalékot kitermelni,

c) az arkoknal keresztirany( burkolatkiemelést kell végezni 5-8 cm magassiagban, mely
megakadalyozza a csapadékviz burkolaton t6rténd lezadulasat és eltereli az arkok felé a
viz egy részét,



d) a kiemelés egy ,,anyagdban kiemelt sebességcsokkentd kiiszob”, mely az it széléhez nem
merdlegesen, hanem ferdeszdgben csatlakozik, igy biztositva a burkolaton felgyiilemls
viz megvezetését,

e) az utca tdbbi részén az északi oldalon a csatolt abra szerint 6 helyen dsszesen 60 méler
hosszon sziiksége 0 arok kialakitasa a rendelkezésre 4ll6 hely fliggvényében,

f) a Varoshatar utciban 7 db aknafcdlap is taldlhaté, melyeket szintbe kell helyezni,
g) az utcaban a csatornan kiviil mas kézmii vezeték nem talalhatd az E-kdzmil szerint,

h) a 2516/24, 2516/7 és a 2516/3 helyrajzi szamu ingatlanok mentén a Kivitelezés
elvégzéséhez a bozot és a cserje irtasa sziikséges,

i) sziikséges az atpalya végleges allapotahoz igazodo padka rendezés.

6.2. Sugar utca (2533 hrsz.) Bodza és Véroshatar utca kozti szakasz:

a) 62 fm hosszon, melybdl 52 fin 3,0 méter széleségben késziil, a Bodza utcai csatlakozastol
10 méter 4,5 méter szélességben, sszesen 201 m2 feliileten cementes stabilizalasi munkaék,

b) két helyen kell kialakitani szikkaszt6 arkot az utca keleti oldalan a 2516/29 és a 2516/28
hrsz-u ingatlan mellett 7 méter hosszban, a rendelkezésre 4116 hely fiiggvény€ben,

¢) a Varoshatar utca sarkanal 1év® aroknal keresztiranya burkolatkiemelést kell végezni 5-8
cm magassagban, mely megakadalyozza a csapadékviz burkolaton torténd lezidulasat €s
eltereli az arok felé a viz egyrészét,

d) a kiemelés egy ,,anyagaban kiemelt sebességcstkkentd kiiszob”, mely az Gt széléhez nem
merblegesen, hanem ferdeszogben csatlakozik, igy biztositva a burkolaton felgyiilemld viz
megvezetését.

6.3. Egyéb eldirasok:

a) Cementes stabilizaci6 készitése: minimum 5,5%-os kétéanyagadagolassal, minimum 25 cm
vastagsagban.

b) Bitumenemulziés felilletzaras készitése: a bitumenemulzi6 feleljen meg a hatilyos e-UT
05.01.21:2018 dtiigyi miiszaki eldirasnak, melyet teljesitmény nyilatkozattal kell igazolni,
ellatando 3 réteg kbszorassal (kdfajta: NZ 4/8 andezit vagy ezzel egyenértékil), 2 réteg
emulziépermetezéssel.

c) Arok profilozas: az arkoknal keresztirinyt burkolatkiemelést kell végezni 5-8 cm
magassagban, mely megakadalyozza a csapadékviz burkolaton torténd lezidulasat és
eltereli az arkok felé a viz egyrészét. A kiemelés egy ,anyagaban kiemelt
sebességcsokkentd kiiszob”, mely az Gt széléhez nem merdlegesen, hanem ferdeszdgben
csatlakozik, igy biztositva a burkolaton felgyiilemld viz megvezetését.

d) Padka rendezés: az utpalyahoz képest 20-30 cm-rel megvastagodott rész lenyesése.

e) Fedlap szintbe helyezés: a meglévé fedlapokat (Varoshatar u. 7 db.) a véglegesen
kialakitand6 burkolati szintre kell emelni.

7. A munka elvégzése soran kiszorulé anyag, keletkezd tormelék, sitt elhelyezésére Megrendel6
nem biztosit lehetdséget, azok szabalyszerli deponélasa és elszallitasa Véllalkozo feladata €s

felelossége.

8. Az elvégzett munka végén bizonylattal igazolni sziikséges a bedolgozott anyag mindséget.
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A vallalt munkabdl eredd mindennemi anyagi karért, valamint a balesetvédelmi el&irasok
betartasaért a feleldsség a Vallalkozot terheli.

Vallalkozo feladata a forgalomtechnikai jelzések kihelyezése, a kozteriiletek korlatozasars| az
érintettek tajekoztatisa, az Snkorményzat bevonasaval.

Budakalasz Varos Onkormanyzata Képviselé-testilletének a meghatarozott Ossztdineget
meghalado  gépjarmivek telepllési Gthdlozatra (Oriénd  behajldsdhoz szikséges behajtasi
hozzajarulas kiadasardl szolo 3/2025. (II. 28.) 6nkormaényzati rendelete alapjan nem kell
behajtdsi hozzdjarulast fizetni azon vallalkozasok gépjarmiiveire, amelyek az Onkormany:at
megbizasa alapjan hajtanak be a telepiilési kozutakra.

A szerz8dés teljesitéséhez jogosult alvallalkozdt igénybe venni.

Teljesités helye

A teljesités helye: Budakalasz Sugar utca (2533 hrsz.) Bodza és Varoshatar utca kozti szakasz
¢s Budakalasz, Varoshatar utca (2516/13 hrsz.) Gyiiméles és Sugar utca kozti szakasz
Teljesitési hataridd

A munkateriilet atadastol szamitott 30 naptari nap, melybe a sikeres miiszaki atadas atvétel is
bele tartozik. Amennyiben id6jaras miatt nem tarthat6é a hatarido, felek megallapodnak annak
médositasardl.

Vallalkozai dij, fizetési feltételek, szerzodést biztosité mellékkitelezettséo

Vallalkozéi dij:

Varoshatar utca stabilizalasi munkat:

nettd 7 500 000 Ft + 27% afa, azaz bruttdé 9 525 000 Ft.
Sugar utea stabilizalasi munkai:

nett6 2 250 200 Ft +27% afa, azaz bruttd 2 857 754 Ft.

Minddsszesen: netté 9 750 200 Ft + 27% afa, azaz brutto 12 382 754 Ft.
Megrendeld az alabbi esetekben nydjthat be szamlat:

Eldlegszamla: szerz6déskotéstdl szamitott 5 munkanapon beliil Vallalkozo a teljes
vallalkozéi dij 10 %-rol elélegszamlat nyajthat be.

Végszamla: a kivitelezés 100%-os miiszaki késziiltségét kovetden, a nettd vallalkozéi dij
100%-r6l az eldleg Osszegével csikkentve, teljesitésigazolas birtokaban. A végszamla
kizarélag a szerzbdésszerlien megtortént teljesitést kdvetden nyijthaté be. Megrendeld a
miiszaki aladas-atvételi eljards eredményes lezardsat tekinti 100%-os szerz8désszerll
teljesitésnek.

Az altalanos forgalmi adé mértékére a mindenkor hatilyos jogszabélyi rendelkezések az
iranyadok.

Villalkoz6 a szerzddés targya funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i
hasznélatahoz és a teljes korli, I. osztaly(i mindségi kdvetelményeknek megfeleld megjelenésii
¢és mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkékat kalkulalni tudta.

Az arak tartalmazzak a munka minden kozvetlen és kdzvetett koltségét, beleértve az anyag-,
munkaer6-, géphasznalati, kozlekedési, adminisztracids és biztositasi kéltségeket is.

A Villalkozé a Vallalkozasi dijon kiviil a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen nem
Jjogosult koltséget elszamolni, azaz Véllalkozé a fenti dijon feliil tébbletkdltséget semmilyen
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jogeimen nem érvényesithet, a vallalkozasi dij osszegének mértékétdl a Vallalkozo nem térhet
el.

A Villalkozé a 4. és 6. pontban megjeldlt munkakat, azok teljes elvégzése utan, irasban készre
jelenti a Megrendelének. Megrendeld az elvégzett munkat ellenorzi, a sziikséges
hianyossagokat, hibakat irasban megkifogasolja ¢s a Vallalkozdval torténd helyszini egyeztetés
soran a javitasok véghatéridejét meghatarozza. Véllalkozé a teljesités igazolasban nyilatkozik,
hogy a munkavégzés tekintctében a szerzodésben foglaltak szerint teljesitett.

A szamla kiallitasanak eléfeltétele a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas. Megrendelt
részérdl a teljesités igazolas kiallitasara Foridn-Szabo Gergely polgarmester jogosult.
Megrendeld kizardlag az igazolt teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be.

A vallalkozéi dij megfizetése a Vallalkozo altali teljesitést, és a Megrendel6 altal ennek
elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas kézhezvételét kovetben kiallitott szamla ellenében, 30
napon beliil, atutalassal — HUF-ban — keriil kiegyenlitcsre.

Teljesités pénzneme: HUF.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld csak a teljesités igazolasat koveten, az
eldirasoknak megfelelden kiallitott és a Megrendelé altal befogadott szamla ellenében teljesit
kifizetést.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld késedelmes fizetése esetén a szamlat kiallité6 Vallalkozo a
Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. tdrvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamatra jogosult.

Késedelmi kotbér: Késedelmes - a Vallalkozé érdekkorén kiviil esd koriilmények (pl. id6jaras)
miatti késedelmet kivéve - és hibas teljesités esetén a kotbér alapja a netté minddszesen
Vallalkozéi dij. Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke minden késedelemmel érintett
naptari nap utan a kétbéralap 1 %-a, maximuma 20 napi tételnek megfeleld osszeg. A kotbér
maximumanak elérésekor Megrendeld jogosult a szerzddéstdl elallni. Minden megkezdett
naptari nap késedelmes napnak szamit. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol.

Hibas teljesités esetén, ha a Vallalkozd teljesitése egyebekben barmely okbol nem a
szerzddésben foglaltak szerint teljesiil (hibas teljesités), Ggy kotbért koteles fizetni, melynek

meértéke a kotbéralap 1 %-a naponta (minden megkezdett naptari nap utan).

A szerzédés nem teljesitése vagy meghitsulasa esetén Ajanlatkérd meghiasulasi kotbérre valik
jogosultta.

A meghitisulasi kotbér alapja a nett6 szerzédéses vallalkozoi dij.

Meghitsulasi kotbér mértéke: 15%.

Vallalkozo jogai és kitelezettségei

Vallalkozé kételes a miiszaki eldirasokban, a munka jellegének megfeleld, a hatalyos
jogszabalyokban eldirt legmagasabb mindsitést teljesiteni, valamint a rendeltetésszerii
hasznalatot, iizembe helyezést biztositd mindségben hiba- és hianymentesen a szerz6dott
munkat hataridében elvégezni. Vallalkoz6 az elvégzett munkajat koteles atadas-atvételi eljaras
jegyz6konyvével és a munka mindségét nyilatkozatéval tandsitani.
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Vallalkoz6é a munkavégzés soran, a munka teriiletén és a munka végzése hatokorében kteles
betartani a hatalyos épitésiigyi, munkavédelmi, tiizvédelmi, kdmyezetvédelmi és Snkormanyzati
elbirasokat. Koteles tovabba az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairsl
sz016 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet betartisara, és ezzel 6sszhangban a
levékenysége sordn a munkateriileten keletkezO épilési-bontasi hulladék kezelését a hatalyos
jogszahalyok és eldirasok szerint vezetni, tovahha kiteles gondoskadni a veszélyes hulladék
Osszegyiijtése, tarolasa és elszallitasa szabalyainak megtartasarol.

Kizardlag a miiszaki tartalomban irt, vagy azzal egyenértékii, vagy magasabb miiszaki tartalmat
képviseld, anyagok szerelhetok, telepithetdk, épithetok be.

Vallalkozoé koteles a munkateriilet elhatirolasidra és kozhti jelzétablaval valo jelzésére
fokozottan figyelnik, a munkak teljes idGtartama alatt a biztonsagos gyalogos- €s gépjarmit
kozlekedés biztositasat garantalni sziikséges, illetve a munkavégzések id6tartamanak idejére 1t
lezarasat a Budakalasz Varos Onkormanyzata engedélyével és egyetértésével lehet kialakitani.
A személy- és vagyonbiztonsag érdekében Vallalkozonak meg kell tennie a sziikséges
ovintézkedéseket.

Az utjavitasi munkak ideje alatt a munkateriileteket hossz- €és keresztiranyban piros-fehér savos
itlezaro korlattal (tereld fiizérrel, jelz6szalaggal) koriil kell hatarolni.

A munkateriileten €p feliileti, tisztan tartott kozuti jelzéseket kell alkalmazni.

Villalkozé nagy =zajjal jaré munkalatokat kizarolag a vonatkozdé rendeletek betartasaval
végezhet, és ezért tobbletkoltséget nem érvényesithet. Koteles a munkavégzés soran a
szereléssel Osszefliggden keletkezd zaj, rezgés, por, stb. szennyez6déseket lehetdség szerint
minimalizalni.

A Villalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszk6z6k mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast €s sériilést ne
szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kdrnyezetkarosodasért vagy
szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felelGsség és kévetkezmény.

A Villalkozé koteles a jelen szerz6désban meghatarozott épitési munka elvégzésével
Osszefiiggésben keletkezd hulladékot — engedéllyel rendelkezd kezelohsz — elszallitani, illetve
elszallittatni.

Vallalkozé kételes a teljesités soran alkalmazott esetleges ellen6rzéseket tiirni.

Vallalkozé viseli a munkahelyi kar és baleseti események, valamint a harmadik félnek okozott
kar felelosségét és teljes anyagi konzekvencidit, amig a Megrendel6 a munkat teljes korlien 4t
nem vette.

Vallalkozé akadalykozlési kotelezettsége: Vallalkozd koteles Megrendel6t az ok feltiintetésével
és varhatd késedelem megjelslésével minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a véllalkozas eredményességét vagy kello iddre vald elvégzését veszélyezteti.

Villalkozo6 kételes a Megrendeld utasitdsait betartani azzal, hogy az utasitési jog gyakorlasara a
Ptk. szabalyai iranyaddak. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6
célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkoz6 kételes 6t erre figyelmeztetni. Ha a
Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozd az eseti megrendeléstdl
elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendel6 kockéazatéra ellathatja. A
Vallalkozo koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy
hatésagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.
A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhaté, ha mas modon a teljesités nem
biztosithato.

Villalkozo a szerzddésban foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért, tovabba az alkalmazott
megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fiiggetleniil arrdl, hogy azokat sajat
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maga vagy alvéllalkozdja. esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza 18
hénapot vallal. A jotallas kezdd idGpontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja. A jotallas
kezdd iddpontja a sikeres miiszaki 4tadas-atvétel napja.

Vallalkozo6 a szakszeriitlen javitasbol eredd hibakat sajat kdltségén koteles kijavitani.

Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy a teljesitéshez nem vesz igénybe
a beszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt allo alvallalkoz6t.

Vallalkozo a kézremiikodd tevékenységéért a Ptk. 6:148. §-a szerint felel.

Meorendelé jogai és kotelezettségei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozéval egyeztetett idopontban, munkavégzésre
alkalmas allapotban a Vallalkozo részére atadni, egyben szavatolja, hogy a szerz0dés teljesitését
harmadik személy joga nem korlatozza.

Megrendelének joga van az adott munkafézist leallitani, ha az nem a szerzbédésben
meghatarozott mindségnek megfeleld.

Megrendeld jogosult és koteles a munkat id6kdzonkent ellendrizni.

Megrendeld koteles a Vallalkozé irasbeli (e-mail utjan) értesitésében megjeldlt idopontra a
miiszaki atadas-atvételi eljarast kitlizni, és az eljarasban résztvevoket az eljarasra meghivni.

A Megrendeld — a Vallalkozo teljesitése esetében — koteles a szerzbdésben meghatarozott dijat
esedékességkor a jelen szerzddésban foglaltak szerint a Vallalkozonak megfizetni.

A Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy szemely mindenféle korlatozas nélkiil,
barmikor jogosult a Vallalkozo, illetve annak alvéllalkozoi tevékenységét és munkavégzesét,
illetve a teljesitést ellendrizni, a Vallalkozotol a szerzddés targyat képezd munkakra
vonatkozdan felvilagositast kérni.

Felek kotelesek egymast minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a jelen
szerzddés eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az

értesités elmulasztasabdl eredd karért a mulaszté fél felelds.

Miiszaki atadas-atvételi eljaras

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell késziteni. A miszaki atadas-atvételi
eljarast Vallalkozé készrejelentését kovetden Megrendeld hivja 6ssze.

Megrendeld garancialis, szavatossagi, jotallasi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Szerz6dés megsziinése, modositisa

A megkotstt szerzodés a vallalt feladatok elvégzéséig hatalyos.

Barmelyik fél a masik fél ismételt és/vagy sulyos szerz6désszegese esetén a jelen szerzddést a
masik félhez intézett egyoldal( nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatjak.

Amennyiben barmelyik fél a jelen szerz6dés vonatkozasaban az azonnali hatalyG felmondassal
kivan élni, ugy az erre iranyulé jognyilatkozataban meg kell jeldlnie az azonnali hatalya
felmondas okat.
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Jelen szerz6dés tekintetében a Megrendeld részérdl azonnali hatalyu felmondasnak, és azonnali
hatalyt felmondés jogkdvetkezményei alkalmazasanak kiilondsen, de nem kizardlagosan akkor
van helye, ha

a) Vallalkoz6 megtagadja a munkateriilet atvétel,

b) ha a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli telszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt
vagy hianyoll cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadolt hataridén
beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el,

c) Vallalkozo a szerzddéses kotelezettségét sulyosan vagy ismételten megszegi,

d) Villalkozé Megrendelé altal megadott hatariddn beliil nem tesz eleget a
megrendel6i felhivasnak, hogy szerzodésszeri kotelezettségeinek feleljen ineg,

e) Vallalkozo fizetésképtelenné valik, jogerds birdsagi végzés alapjan felszamolasi,
valamint végelszamolasi eljaras indul vele szemben, felfliggeszti gazdasagi
tevékenységét, besziinteti kifizetéseit,

f) jogerds elmarasztalo hatarozatot hoznak a Vallalkozo, illetve az altala a szerzdés
teljesitésébe bevont barmely alvallalkozoja, kozremiikoddje szakmai tevékenységét
érint6 szabaly vagy jogszabaly megsértése, vagy blincselekmény miatt,

g2) akésedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

h) a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozd felelds vagy az
érdekkorébe esik,

i) aszerz6désben vagy jogszabalyban meghatarozott egyéb esetekben.

Jelen szerzddést Felek kozos megegyezéssel, irasban megsziintethetik.

Egviittmiikddés, értesités

A Felek jelen szerzddés teljesitése soran egyiittmiikddve kotelesek eljarni. Ennek soran a Felek
minden olyan akadalyrol vagy koriilményr6l, amely a jelen szerzodés teljesités szempontjabdl
lényeges, egymast haladéktalanul értesiteni kotelesek.

A Felek kijelentik, hogy jelen szerzddéssal kapcsolatosan a munka feliigyeletére, illetve
kapcsolattartasra jogosult személyek az alabbiak:

Megrendel6 részérdl:

Nad Lilla, Varosfejlesztési Iroda / irodavezetd

nad.lilla@budakalasz.hu, +36 70 198 8730

Molnar Gabor Vérosfejlesztési Iroda / beruhazasi iigyintézo
molnar.gabor@budakalasz.hu, + 36 70 665 0490

Vallalkoz6 részérdl:

Bod¢6 Lajos
+36 20 934 8518, utszerviz@gmail.com

Fgvéb rendelkezések

A jelen szerzddésban nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozo rendelkezései az
iranyadok.

Felek torekednek arra, hogy a kozottik felmeriild vitds kérdéseket vagy nézeteltéréseket
elsésorban kozvetlen targyalasok Gtjan rendezzék.

Ha a targyalasok kezdetét6l szamitott ésszerii hataridén, de legkésébb 30 (harminc) napon beliil
a Felek nem képesek békés Gton megoldani a szerz6dés kapcsan jelentkezd vitas kérdéseket,



akkor a vitds kérdések esetén Felek kikotik a Szentendrei Jarasbirdsag kizardlagos
illetékességét.

Felek ugyanakkor tudomasul veszik, hogy a jelen szerzbdés nyilvanos, tartalma kozérdekii
Villalkozé6 tudomésul veszi, hogy az informécios onrendelkezési jogrol és az
informéciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIIL torvény szerint az Onkormanyzat a honlapjan

A Villalkozé biintetéjogi feleléssége tudataban kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011.
évi CXCVL. torvény 3.§ 1. pontjaban meghatarozott atlathaté szervezetnek mindsiil.

o adatnak minésiil, igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhat$ meg.
69. A jelen szerzddés kizarélag irasban modosithato.
70.
kozzéteszi a szerzbdés adatait.
71.
72.

A Felek jelen szerzodés elolvastak, €s mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag

irtak ala.

Budakaldsz, 2025. augusztus % «
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