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VALLALKOZASI SZERZODES

amely Iétrejott egyrészrol

Budapest Fovaros II1. keriilet Obuda — Békasmegyer Onkormanyzat
székhelye: 1033 Budapest, F0 tér 3.
adészama: 15735667-2-41
szamlaszama: RAIFFEISEN Bank Zrt. 12001008-00131713-00100007
képviseli: Bus Balazs polgarmester megbizasabol

Puskas Péter alpolgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld”),

masrészrol :

cégnév: Pannon Park Forest Kft.

székhelye: 1221 Budapest, Anna utca 9-11.

képviseli: Német Erika ligyvezet0 igazgato

adészam: 11630979-2-43

szamlaszam: MKB Bank Zrt. 10300002-10497197-49020012

cégjegyzékszam:  01-09-690886

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”), Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban
egyiittesen ,,felek” kozott az alulirott helyen €s napon az alabbi feltételek szerint:

Preambulum

Megrendel6 a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili
targyalasos kozbeszerzési eljarast folytatott le. Az eljards nyertes ajanlattevdje Vallalkozo
lett.

A szerz6d6 felek a jelen vallalkozasi szerzédést a kozbeszerzEsi eljarasban a Megrendeld,
mint ajanlatkéré ajanlattételi felhivasa €s dokumentacidja, valamint az ennek mellékletét
képezd tervdokumentacio és koltségvetés valamint a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd
ajanlata szerint kotik meg.

Jogszabdalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével. Ezen alapdokumentumok a vallalkozasi
szerzOdés szerves részét képezik.

1. Szerzddés targya:

1.1. Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a Budapest. 1II. keriilet, Akacfa
utcai jatszotér Kkialakitasahoz Kkapcsolodé Kivitelezési munkak elvégzését az
ajanlattételi dokumentaci6 mellékleteként CD-n atadott kiviteli
tervdokumenticio szerint, a jelen szerz6dés ¢€s az ajanlatételi dokumentacid
mellékeltét képez6 miiszaki leiras tartalmanak megfelelden, az aldbbiak szerint:
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1.2

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

A Villalkozé az 1.1. pontban meghatarozott feladatok ellatasa soran koteles a
Megrendeldvel és a Megrendeld altal elfogadott kiviteli tervdokumentacio tervezéjével
egylittmiikddni, a Megrendelével folyamatosan egyeztetni.

A Villalkozo6 az 1.1. pontban meghatarozott feladatok ellatasa soran koteles egyeztetni
az érdekelt szakhatosagokkal.

Vallalkoz6 vallalja, hogy elvégzi a Megrendel6 altal elfogadott Kiviteli
tervdokumentacié alapjan a park és jatszotér kivitelezési munkait jelen szerz6désben
foglaltak szerint. A koltségvetés a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi.

A Villalkozo6 véllalja, hogy amennyiben a kivitelezési munkak elvégzéséhez valamely
hatésadg a sziikséges hozzajarulidsat vagy engedélyét feltételekkel adja meg, és a
feltételek kozott tervezoi feladat is taldlhatd, ugy annak teljesitése is a Vallalkozo
feladatat képezi a Megrendeld altal megadott hataridére, kiilon térités nélkiil.

Villalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval elismeri, hogy a kiviteli tervdokumentéciot az
ajanlattételi felhivassal egyidejileg atvette, és megvizsgalta, ajanlatat ennek
ismeretében tette meg.

2. Megrendelé jogai és kotelezettségei, a miiszaki ellenér:

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2 5n

2.6.

2.7.

2.8.

A Megrendel0 koteles a hibatlan és szerzodésszeriien teljesitett munka atvételére és a
jelen szerz6dés 4. pontjaban meghatarozott vallalkozasi dij megfizetésére.

Megrendelé koteles a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani az egyes feladatok
elvégzéséhez sziikséges informaciokat.

Megrendel6 koteles jotallasi, szavatossagi, illetve a szerzodést érintd jelent6s pénziigyi,
muszaki kérdésekben allaspontjat haladéktalanul irasban megadni a Vallalkozonak.

Megrendelé jelen szerz6désben kijeloli a Vallalkozoval valé kozvetlen
kapcsolattartasra jogosult személyeket és meghatarozza ezen személyek hataskorét a
jelen szerzddésben rogzitett feladatok ellatasa soran. Megrendelé vallalja, hogy
amennyiben a jogosultak személyében a szerzddés hatdlya alatt valtozas t6rténik, arrol
haladéktalanul igazolhaté modon irasban értesiti Vallalkozot.

Megrendeld oldalardl a jelen véllalkozasi szerz8dés teljesitésének igazolasara Palinkés
Andras féosztalyvezetd jogosult.

Megrendelé véllalja, hogy amennyiben a teljesitésigazolas kiallitdsara jogosult
személyében a szerzodés hatalya alatt valtozas torténik, arrdl haladéktalanul, igazolhato
modon irdsban értesiti Vallalkozot.

A Megrendeld altal igazolt teljesitéseknek és a szerzédésben elbirt pénziigyi
feltételeknek megfelelden benyujtott kivitelezéi szamla kifizetésérél Megrendeld a
szerzodésben eloirt és a felek 4ltal elfogadott fizetési feltételeknek megfeleléen
gondoskodik.

A Megrendelé jogosult a kivitelezési munkat figyelemmel kisérni, Vallalkozé
kezdeményezése alapjan koteles sziikség szerint konzulticiét biztositani, és az
elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbhaladas szempontjabdl lényeges
kérdésekben a Felek altal kozosen egyeztetett ésszerili idon beliil irdsban, munkanaploba
torténd bejegyzés utjan allast foglalni. A Megrendel6 a munka végzését barmikor
megtekintheti és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a kiviteli tervdokumentacionak €s a
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2.9.

jovahagyott koltségvetésnek megfeleloen torténik-e. Vallalkozo koteles a Megrendeld
szamara az ellendrzést lehet6vé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint
felvilagositasokat megadni. Amennyiben a Vallalkoz¢ teljesitése nem felel meg a jelen
szerzodésben és/vagy az egyéb iranyado rendelkezéseknek, ugy észrevételét a
munkanaploba bejegyzi, és a Vallalkoz6t a megfeleld teljesitésre felhivja, sziikség
szerint konzultaciot tart.

Ha a kivitelezéshez a jelen szerz6dés mellékletében megjeldlt adatokon tulmenéen
adatszolgaltatas / intézkedés valik sziitkségessé, a Megrendelé ennck az irasbeli
jelzésnek kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil a sziikséges adatokat Vallalkozo
rendelkezésére  bocsatja, illetbleg a sziikséges intézkedést megteszi. Az
adatszolgaltatasi €s intézkedési kotelezettség elmulasztasabol eredé kovetkezmények
Megrendel6t terhelik.

2.10. Megrendel0 a szerzédésszeriien teljesitett munkit koteles atvenni.

2.11. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V.

térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155 §-ban irt mértékli késedelmi kamat megfizetésére
koteles.

2.12. Miiszaki ellendr: A miiszaki ellen6rt a Megrendel6 valasztja ki.

A miszaki ellenér a jelen szerzOdésben irt épitési beruhazas (kivitelezés) teljes

folyamataban eldsegiti és ellenérzi a vonatkoz6 jogszabalyok, hatésagi elbirdsok,

szabvanyok, szerz6dések ¢s a kiviteli tervdokumentaci6 betartasat.

A Megrendelé mint épittetd helyszini képviseldjeként a miiszaki ellendér feladata

kiilénosen:

— az Etv. 43. § (1) bekezdés f)-h) pontjaban meghatarozottak,

— akivitelezési tevékenység szakszerliségének ellendrzése, - :

— az ¢épitmény kitlizése helyességének, sziikség esetén a talajmechanikai,
kornyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok megtorténtének ellenbrzése,

— az munkanaplo(k) ellendrzése, a bejegyzések ¢és egyéb jegyzOkonyvek
ellenjegyzése, észrevételezése,

— ahibék, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban,

— a muszaki, illetve gazdasagi sziikségességb6l indokolt tervvaltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az épittetd részére,

— amunkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellenérzése,

—  az atadas-atvételi eljarasban valo részvétel,

— a beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellenérzése,

— amuszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentalasa az épitési naploban,

— miiszaki kérdésekben a Megrendelé dontéseinek elokészitése,

— miszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakérté bevonasara),

— pénziigyi elszamolasok, felmérések ellenérzése,

— javaslatétel a teljesitésigazolas kiallitasahoz

— a szerzodésben meghatarozott vallalkoz6i dij és a szamlazhaté Osszegre tett
javaslat eltérése esetén az eltérés indoklasa.

Egyebekben a muszaki ellendrre az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései megfeleléen alkalmazanddk.



3.

Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

3.1. Viallalkoz6é koteles a munkakezdést megelézéen meggy6zédni arrél, hogy a

Megrendel6 4ltal rendelkezésére bocsatott kiviteli tervdokumentacié a Kivitelezésre
alkalmas-e. A Villalkoz6 koételes a kiviteli tervdokumentécioval kapcsolatos esetleges
észrevételeit haladéktalanul megtenni a Megrendeld, illetve a miiszaki ellenér felé.
Amennyiben a Vallalkozo6 a kiviteli tervdokumentaciotol eltéréen kivanja a kivitelezést
megvaldsitani, gy koteles sajat koltségen a tervezdvel fedvénytervet készittetni, majd
ezt a Megrendeldvel jovahagyatni, és a kivitelezést csak ezek utan megkezdeni, illetve
folytatni.

3.2. A Vallalkoz6 feladatai kiilonosen:

Komplett kivitelezési feladat az ajanlattételi felhivas és dokumentacio, valamint ennek
mellékletei (mliszaki leiras, kiviteli tervdokumentacid) szerint,

Munkanaplé (tovabbiakban: Naplé vagy Munkanaplo) vezetése a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 2013. szeptember 30. napjan hatalyos épitési naplo tartalmara
vonatkoz6 rendelkezései szerinti tartalommal.

A vonatkoz6 jogszabédlyokban és a jelen szerzdésben irt egyeztetések lefolytatdsa,
jegyzokonyvek elkészitése (Megrendeld, miszaki ellenor)

3.3. Villalkoz6 koételes a munkavégzést olyan gondossaggal elvégezni, hogy minden

3.4.

felmeriilo akaddly idében megsziintetheté legyen a villalt hatiridé modositisa
nélkiil. A Vallalkozé ezzel Osszefliggésben koteles a Megrendel6t minden olyan
koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy
kello idére vald elvégzését, azaz a Vallalkozdé jelen szerzédésben irt feladatainak
szerzOdésszerli teljesitését, veszélyezteti vagy gatolja. A Vallalkozo felelés ezen
értesités elmulasztasabol eredd karért.

A Villalkoz6 a jelen szerz6dés 1. pontjdban meghatéarozott feladat részleges vagy teljes
valtozasa esetén jogosult a jelen szerz6dés modositasat kezdeményezni, amennyiben a
szerz0désmodositds lehetséges Kbt. 132. §-a alapjan. Amennyiben a kivitelezési
munkdak nem a Vallalkozé mulasztasabol eredéen, 30 naptari napon tul elhizodnak, ugy
a Vallalkoz6 szamdra nyitva allé teljesitési hataridé megfeleléen meghosszabbodik és a
Vallalkozé jogosult a szerz6dés modositasat a teljesitési hatarido, és sziikség szerint
mas, a munkdk elhuzédasadval kapcsolatos egyéb targyban is kezdeményezni. A
szerz6désmodositas kapcsan a Kbt. 125. § (10) bekezdésében irtakat és a Kbt. 132. §-
aban irtakat kell figyelembe venni. A Vallalkozét megilleti az a jog is, hogy a
szerz6désmodositas kezdeményezésével egyidejlileg az addig elvégzett munkét
késziiltségi foknak megfeleléen Megrendeld részére leszamlazza. Amennyiben a
Vallalkozé €l ezen jogaval, Ugy a szamlazast megel6zben irasban jelentést tesz a
Megrendelének arrél, hogy mi a kivitelezés késziiltségi foka, és ez alapjan milyen
Osszegli szamlat kivan kiallitani. Megrendel$ jogosult ezen jelentésre 8§ munkanapon
beliil észrevételt tenni. Amennyiben Megrendel6 a hataridét elmulasztja, ugy tekintendo,
hogy a jelentést elfogadja, és igy a Vallalkozé jogosult szamlajat — a jelentésben irttal
egyez6 tartalommal — kiallitani. Egyéb esetekben a Felek egyeztetni kotelesek a szamla
kiallitasa el6tt a szamlaba A4llithatd6 munkédval és annak dijaval kapcsolatosan.
Amennyiben a Felek ésszerii hatarid6 alatt nem allapodnak meg, kotelesek egy altaluk



kozosen kijelolt kiils¢ fliggetlen szakért6t bevonni, akinek a véleménye kotelezd
mindkét Félre.

3.5. Vallalkoz6 koételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelelden gyijteni, és
hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé megfeleléen
igazolni. Vallalkozo felel valamennyi kérnyezetvédelmi jogszabaly betartasaért.

4. A szerzodés szerint végzett munka ellenértéke (vallalkozéi dij):

4.1. A jelen szerz6dés 1. pontjaban foglalt feladatok szerzddésszerii teljesitése esetén
vallalkozasi dij jogcimén a Vallalkozdt az alabbi 6sszeg illeti meg:

Netto: 72.852.007.- Ft
AFA:  19.670.042.- Ft
Brutté: 92.522.049.- Ft

(Jelen szerz6désben meghatarozott brutté Osszegek a jelen szerzédés aldirdsanak
idépontjaban érvényes AFA-val szamolt brutté 6sszegek. Amennyiben a jelen szerzédés
teljesitésének idétartama alatt az AFA- torvényben valtozas kovetkezik be, a szamlazas a
szamla kiallitasanak napjan érvényes AFA-val torténik, a netté ar valtozatlanul hagyésa
mellett.)

4.2. A 4.1. pontban meghatirozott vallalkozasi dij fix atalanyaron keriilt megallapitasra.
Amennyiben a kivitelezés sordn — akar hatésagi dontés értelmében, akar miiszaki
sziikségszerliségb6l — valamely, a tervdokumentacidban szerepld munka elvégzése nem
sziikségszerl, és ezzel a Megrendeld is egyetért, tovabba irasban rendelkezik a munka el
nem végzésérdl, ugy e munka ellenértékével a fix atalanyar 6sszege csékkentésre keriil.

4.3. A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezo
dokumentumokat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket eléirasokat
ismeri. A Villalkoz6 a jelen szerzédés 4.1. pontjdban megadott vallalkozasi dijat a
helyszin ismeretében alakitotta ki.

4.4. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6déses dsszeg az alabbiak fedezetét is
tartalmazza:

a) a jelen szerz8dés tartalmat képezo, de a vallalkozdi dij meghatarozasanal figyelembe
nem vett munkat €s az olyan munkat is, amely nélkill a mii rendeltetésszerii
haszndlatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka);

b) a beépitésre kerilld Osszes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését,
csomagoldsat, szallitasat, szerelését és lizembe helyezését, valamint import esetén a
vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltségeket;

¢) a kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendel$ altal nem biztositott hatosagi és egyéb
engedélyek beszerzését és azok koltségeit;

d) aberendezések, a teherhord6 és egyeb szerkezetek megfeleld megvédését, allagmegovasat
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4.5. Villalkoz6 kijelenti, hogy az ajanlati ar megallapitasakor minden helyszinen kiértékelhet6
kortilményt figyelembe vett.

4.6. Megrendeld ezennel nyilatkozik, hogy a jelen véllalkozasi szerzédésben meghatarozott
épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

S. Pénziigyi elszamolas, fizetési feltételek:

5.1. A Megrendel6 a Vallalkozonak a szerzddésben feltiintetett a teljesitésigazolasnak és a
szerz0déses megallapodasnak megfeleléen elkészitett és benyudjtott szamlat annak
kézhezvételét kovetd 30 naptari napon beliil atutalassal fizeti a Kbt. 130. § (1)-(3) és (6)
bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCII.
torvény (Art.) 36/A. §-aban foglaltakra is. Amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkozé
igénybevételével teljesiti a jelen szerzddésben irt feladatait, ugy Megrendeld az épitési
beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo 306/2011. (XI11.23.) Korm.
rendelet 14. § (1)- (2) bekezdése szerint teljesiti fizetési kotelezettségét.

2.

Az ellenszolgaltatas teljesitése az épitési beruhdzasok részletes szabalyair6l sz6l6 306/2011.
(X11.23.) Korm. rendelet 14. § (1)- (2) bekezdése, és a Kbt. 130. § (1)-(2) és (6) bekezdése
alapjan torténik az alabbiak szerint:

a)

b)

g)

h)

Villalkozo legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendelonek, hogy mekkora 6sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol,

Villalkozé legkésdbb a teljesités elismerésének idSpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivja az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

Villalkozo a teljesités elismerését kdvetden allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a sajat teljesitésének mértékét;

a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 tizen6t napon beliil atutalja a Vallalkozonak;

a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait vagy az
ado6zas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint, azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részét visszatartja;

a Villalkozoé atadja az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait,
vagy az alvéllalkozé koztartozast mutat6d egyiittes addigazolasanak masolatat
az ajanlatkéroként Megrendelének (annak érdekében, hogy a Megrendeld
megallapithassa, hogy a Vallalkozo jogszerien nem fizette ki a teljes 6sszeget
az alvallalkozonak);

a Vallalkozo altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozéi teljesités
ellenértékét Megrendeld tizenot napon beliil atutalja a Vallalkozénak, ha
Vallalkoz6 az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A.
§-ara is tekintettel teljesitette;

ha a Vallalkoz6 az ¢) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatas fennmaradé részét a Megrendel6 6rzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy
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szakember nem jogosult a Vallalkoz6 altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre
vagy annak egy részére.

5.3. Alvallalkoz6i kdzremiikodés nélkiili teljesités esetén a szamla kiallitasa €s megfizetése az
alabbiak szerint torténik: Az ellenszolgaltatds teljesitése a Kbt. 130.§ (1)-(3) és (6)
bekezdése alapjan az alabbiak szerint torténik: Megrendel6 az ellenszolgaltatast végszamla
kézhezvételét kovetd 30 naptari napon beliil fizeti meg. Amennyiben nem allapithaté meg
egyértelmiien a szamla kézhezvételének idopontja, a kifizetés hatarideje nem haladhatja
meg a szerz0désben meghatarozott mdodon €s tartalommal torténd teljesités (atadas-atvételi
eljaras befejezésének) napjat kovetd 30 napot.

5.4.Amennyiben Vallalkoz6 igényli, részére eldleg keriil biztositadsra. Az eloleg mértéke: a
szerzddésben foglalt —AFA nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-a, de maximum
68 millié Ft, tekintettel a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az elbleget —
Villalkozé kifejezett kérése esetén - a Megrendeld legkésdbb az épitési munkateriilet
atadasat kévet6 15 napon beliil koteles megfizetni.

5.5.Vallalkozé a jelen szerzédés 4.1. pontjaban meghatarozott vallalkozasi dijrél egy
eldlegbekéro- szamla, egy darab részszamla és az épitési beruhazas megvalositasaval egy
végszamla kiallitasara jogosult az alabbiak szerint:

(1) Elolegbekéré (amennyiben az Ajanlattevd kéri): eldleg, a vallalkozasi dij -
tartalékkeret és AFA nélkiil szadmitott - 5%-a, a munkateriilet atadasat kovetd
15 napon beliili kifizetéssel, nett6 ................. Ft + AFA.

(2) Részszamla: Vallalkozé egy részszamla kidllitasara jogosult, a kivitelezés
legalabb 30%-ot eléré megvalosult teljesitése esetén. A szamladsszeg a
megvalosult teljesitéshez tartoz6, a jelen szerzddés 1. sz. mellékletében irt
dijak (egységarak) alapulvételével szamitand6. A részszamla Osszegébdl
levonasra keriil a Megrendel6 altal fizetett eldleg, amennyiben azt a Vallalkozé
igénybe vette.

3) Végszamla: a vallalkozasi dij eldlegszdmla és a részszamla alapjan nem
rendezett Osszegét tartalmazza. A szamlaGsszeg a megvalosult teljesitéshez
tartozd, a jelen szerzdédés 1. sz. mellékletében irt dijak (egységarak)
alapulvételével szamitando.

A részszamla mellékletét kell, hogy képezze a Megrendelé miiszaki ellenére altal alairt
teljesitésigazolo jegyzOkonyv, ugyanakkor a részszamla kiegyenlitése nem jelenti azt,
hogy a Megrendelé elismerte volna a teljesités hiba- és hianymentességét,
szerzodésszerliségét, tekintve, hogy az atadas-atvétel a kivitelezési munka komplett
befejezését kovetden torténik.

5.6.A végszamla teljesitésigazolasanak feltétele a jelen szerz6dés 6. pontjaban meghatarozott
miszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa. A szamla benyujtasanak feltételei:

a) sikeres miiszaki atadas-atvétel
b) munkanaplé6 atadasa

¢) kivitelezdi nyilatkozat, amelyben a Vallalkozo nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben
irt feladatait elvégezte

d) a felhasznalt, beépitett anyagokra vonatkozd mindségi bizonylatok atadasa



e) beépitett berendezésekre vonatkozoé jotallasi és garancia dokumentumok
f) hasznalati utasitasok, lizemeltetési tervez6i utasitasok

g) megrendelé miiszaki ellendre altal alairt teljesitésigazold jegyzokonyv, amelyben a
miiszaki ellenér a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres és eredményes lezarasat
kovetben igazolja, hogy a jelen szerz6désben irt munka a jelen szerz6désben irtaknak
megfeleloen tortént, a teljesités hiba- és hianymentes

h) megvalosuléasi dokumentaciod

1) lizembehelyezési jegyzokonyv (viz, vilagitas), amennyiben van ilyen.

j) atadas - atvételi jegyzOkonyv.

k) az egyedi jatszo- és sporteszkozok szabvanyossagi feliilvizsgalatardl, megfeleldségérol
sz0l0 iratok.

5.7. Vallalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 adokoételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak. Vallalkozé vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes
idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhetové teszi és
a 8.8 pont szerinti ligyletekr6l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

6. Kivitelezéssel kapcsolatos eldirasok, munkateriilet dtaddsa, munka naplo, atadas-atvétel:

6.1.Megrendel6 a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet a Vallalkozé atvételi szandékat
tartalmaz6 irasbeli nyilatkozatanak kézhezvételét kvetd legkésobb 15 munkanapon beliil
adja at. Vallalkozé koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni. A
munkateriilet jogszabéalyban eldirt elkeritésérdl, elzarasarol és a vonatkozé eldirasoknak
megfeleld figyelmeztetd tablak és jelzések valamint az épitési munkakrol szolo
tajékoztatd tabla elhelyezésérdl, tovabba a munkahely Orzésér6l minden esetben
Vallalkozonak kell gondoskodnia.

6.2.A munkateriilet atadas - atvételekor Vallalkoz6é koteles megvizsgalni, hogy a
munkateriileten mas vallalkozok altal végzett eldzetes munkak esetleges hibai és
sajatossagai nem akadalyozzdk-e a munkavégzésben. Ezen ellenOrzési kotelezettségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibas, vagy hidnyos kivitelezést
mas vallalkozok hibas teljesitése idézte eld. Vallalkozé a munka megkezdését mindaddig
megtagadhatja, amig a Megrendelé nem bocsatja a munkateriiletet munkavégzésre
alkalmas allapotban a Vallalkoz6 rendelkezésére. Ha a Megrendel6 e kotelezettségének a
Vallalkozo altal megszabott megfelel6 hataridén beliil nem tesz eleget, a Vallalkozo jelen
szerz6dést felmondhatja, és a Megrendel6tdl kartéritést kovetelhet. Amennyiben a
Vallalkozé a jelen bekezdésben irt ellenérzési kotelezettségét elmulasztja, ugy ra harul
annak bizonyitdsa, hogy a hibas, vagy hianyos kivitelezést mas Vallalkozé hibas
teljesitése idézte eld. Egyebekben a Viallalkozo viseli ezen ellendrzési kotelezettségének
megsértésével, elmulasztidsaval kapcsolatosan felmeriilé minden kart.

6.3.A munkahely atadisa utdn a munkavédelem megszervezése, az 6vorendszabalyok és
egészségiigyi rendszabalyok betartdsa Vallalkozé kotelessége.



6.4.A kivitelezés befejezési hatarideje: 2015. majus 30. napja, amely idépont a
szerzodésben foglalt vallalkozoi kotelezettségek maradéktalan teljesitésével a sikeres
muszaki atadas-atvételi eljaras befejezésének napjat jelenti

6.5.A szerz6dd felek a kivitelezés befejezése alatt a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasat, ennek jegyzOkonyvi dokumentdlasat értik, a hozzajaruld szakhatosagi
nyilatkozatok becsatoldsdval. Amennyiben valamely szakhatosag kifogassal él vagy
hozzajarulasat feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat a Vallalkozénak
maradéktalanul teljesiteni kell, sajat koltségén.

6.6.A szerz0do felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a teljesitési hatarid6 elott is
Jjogosult teljesiteni. Ebben az esetben — szerzédésszerii teljesités esetén — a Megrendel6
koteles a munkat atvenni, és a Vallalkozonak a jelen szerzodésben foglaltaknak
megfelelden kibocsatott szamlat kifizetni.

6.7.A Villalkoz6 a kivitelezés megkezdésekor munkanaplét nyit, amelyet a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 2013. szeptember 30. napjan hatalyos, épitési naplora vonatkozo
rendelkezései szerint koteles vezetni. A munkanapléba tortént bejegyzések nem
mentesitik a szerz6d6 feleket a jelen szerzddés szerinti értesitési kotelezettségek és
eljarasrend alol. Az esetleges tervdokumentaciotdl eltéré kivitelezést a Vallalkozé a
Megrendeldvel egyezteteti és azt a naploban rogziti. A naploban kell régziteni a
szerz6dés szerinti teljesitéseket és vizsgalatokat. A naploba bejegyzéseket a helyszini
képviselettel megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek nevét a naploban
feltintették. A szerz6dés targyanak teljesitése soran a kapcsolattartas a naplon keresztiil
torténik.

6.8.A Munkanapldba bejegyzésre jogosult:

Vallalkozo részérdl felelos miiszaki vezeto:

Név: Kemény Gabor

Cim: 1221 Budapest, Anna utca 9-11.
Telefon: 06-20-254-87-21

Fax: 06-1-219-53-83

Megrendeld részérdél:

Név: Palinkas Andras
Hemesz Petra
Simonyi Lasz16

Cim: 1033 Budapest, Laktanya u. 4.
Telefon: 06-1-4378-647

06-1-4378-551

06-1-4378-550
Fax: 06-1-4378-649



6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Miiszaki ellenor:

Név: Létersz Kft.
Cim: 2051 Biatorbagy, Rosenbach utca 31.
T/F:  06-20-9-444-044

Megrendeld jogosult, illetve a jelen szerz6désben és a jogszabalyban meghatarozott
esetekben pedig koteles a kivitelezés folyamatos ellenérzésére. Ha a kivitelezés soran
olyan munkak késziilnek el, amelyeket utobb el kell takarni, errdl a Vallalkozo6 kételes
a Megrendel6t révid uton (telefon, fax) értesiteni, annak megjelolésével, hogy az
eltakarasra mikor kertil sor. Az eltakarasra keriild6 munkarészeket a Vallalkozo kételes a
Megrendeldnek vagy megbizottjanak bemutatni, és 6t az eltakarasrol azt megel6zéen
naplobejegyzés utjan (8 nappal korabban) vagy irasban (3 nappal korabban) értesiteni.
Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idén 4at lehetséges, a
Megrendel6t legalabb egy munkanappal korabban kell tijékoztatni, hogy a munka
elkésziilése mikorra véarhato és az ellendrzés meddig lehetséges. Amennyiben a
Megrendeld az ellendrzést az eltakards el6tt nem végzi el, feltarast csak akkor
kovetelhet, ha az ezzel jar6é Osszes tobbletkoltség kifizetését vallalja. A Megrendel6
akadalyoztatdsa esetén a Vallalkozo koteles minden esetben a beépités, eltakaras elétt a
munkarészeket dokumentalni (mérés, fénykép, stb.), és ezeket a Megrendel6nek atadni.

A Megrendel6 a Villalkozot az anyagfelhasznalas és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkoz6 az utasitast csak annyiban koételes elfogadni, amennyiben az a
munkaszervezésre nem terjed ki.

A Villalkozé munkéja sordan a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
kételes eljarni.

A Villalkozo felel a kivitelezés idoszaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és
Orzésvédelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérdl és
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél. Koteles a hatilyos munkavédelmi és
kornyezetvédelmi (egyéb, specialis) szabalyokat betartani. A Vallalkoz6 kételes
tovabba az esetleges ¢€s sziikséges forgalomkorlatozasrdl a lakossagot tajékoztatni.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai el6irasokat ismeri és k6zremiik6dése -
a megbizottaira is kiterjedden - megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozd
szabalyoknak, az ¢épitésiigyi hatosagi eljarasokrol és az épitésiigyi hatosagi
ellendrzésrdl sz6lo 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt feladat
teljesitése érdekében a munkateriiletre a Vallalkozonak csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallaloi léphetnek be. Munkaidén
tuli vagy hétvégi tartdzkodasra Megrendel6 jovahagyasa sziikséges.

A kivitelezési munkdk soran Vallalkozo koteles:

a) az érvényes orszagos, valamint a megrendeldi tliz, munka- és biztonsagvédelmi
eléirasokat betartani,

b) biztositani az allag és vagyonvédelmet,
c) Dbiztositani a balesetmentes munkavégzés feltételeit
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

d) biztositani a munkateriilet sziikséges elkeritését és kivilagitasat.

Viallalkozé kotelezettséget vallal az allag-, vagyon és életvédelem biztonsaganak
garantalasara, az altala okozott karok helyreéllitasara. A Vallalkoz6 a nem szakszer(
munkavégzésbol eredd karokért teljes korli felelosséggel - koltségatvallalas mellett -
felel.

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomterelésre van sziikség, az ehhez sziikséges
engedélyt a Vallalkozo kételes beszerezni, €s kételes viselni a kozteriilet hasznalatanak
dijat és a kapcsolodo koltségeket.

A munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasardl, az eloirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni. A Vallalkozo az altala leszallitott
anyagok lerakasarol, biztonsagos tarolasarol €s Orzésérol, a teljes karveszély viselése
mellett maga kételes gondoskodni.

A Megrendeld vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti ¢s
ellenérizheti, hogy a kivitelezés a kiviteli tervdokumentacionak és a jovahagyott
koltségvetésnek megfelelden torténik-e. Nem mentesiil a Villalkozo a felelsség alol,
ha a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

Megrendeld vagy megbizottja észrevételeit jogosult az épitési naploba bejegyezni. A
Vallalkoz6 koteles a Megrendeld, ill. megbizottja szamara az ellenérzést lehetévé tenni,
és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint felvilagositasokat megadni, tovabba az
munkanaplét és 1 példany kiviteli tervdokumentéaciot az épités helyszinén mindenkor
hozzaférhet6 modon biztositani.

A Villalkozé koteles a kivitelezést akadalyozo tényezér6l a Megrendel6t vagy
megbizottjat 24 o6ran beliil irdsban, a munkanaploba torténd bejegyzéssel értesiteni. Ha a
Villalkoz6 az elére meghatarozott idébeni ilitemezéstdl jelentds mértékben, ill. t6bb
izben elmarad, és mar el6re lathatd, hogy a teljesitési hatarid6t nem tudja tartani,
tovabba a Megrendeld vagy megbizottja mindségi €s mennyiségi hidnyokra vonatkozé
kifogasait nem teljesiti, akkor a Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani és a beruhdzasbo6l hatralévé munkdit mas kivitelezével elvégeztetni. A
Villalkozé koteles megtériteni a Megrendelé felmondassal dsszefliggésben keletkezett
karat és koltségeit.

A munkateriilet atadasakor nem jelzett kozmiivek megrongilédasdért a Vallalkozot
terheli a felelosség, és a karesetek megeldzése érdekében - sziikség szerint - koteles
egylittmiikddni a kézmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

Vallalkoz6 a munkateriilet 4atadasatél kezdve teljes felelosséget vallal meglévé
kozmuvekben okozott karokért, azok megrongalodasaért. A Vallalkozo6 vallalja, hogy
mindent megtesz annak érdekében (igy kiilonGsen kutatd feltarast végez a munkak
megkezdése eldtt, betartja a kézmiiszolgaltatok elbirasait, egyiittmiikddik a kézmiivek
pontos helyének meghatirozasadban, stb.), hogy a Kkaresetet, a kOzmiivek
megrongalodasat megeldzze.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hdz torténd
elszallitasardl/elszallittatasarol Vallalkozo koteles gondoskodni.
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6.24.

6.25.

Teljesitésnek mindsiil a jelen szerzédés 1. pontjdban meghatarozott munkdk hiba- és
hidanymentes miiszaki atadas-atvételi eljarasa, amely az alabbiak szerint térténik:

A Vallalkoz6 a Megrendel6t irasban értesiti teljesitésérol (készre jelentés), és meghivja
a Megrendel6t az atadas-atvételi eljarasra, amelynek id6pontja nem lehet kés6bbi, mint
a készre jelentést6l szamitott 15 naptari nap. Megrendel6 koteles az atadas-atvételi
eljarason megjelenni, vagy amennyiben a Vallalkozé altal javasolt idépont neki nem
megfeleld, ugy mas idOpontot javasolni. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozo
készrejelentésére az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot koveto
15 napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
megkezdést kovetd 30 napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére koteles a
teljesitésigazolast kiadni.

Az atadas-atvételi eljarason a Megrendeld ellendrzi, hogy a Villalkozd a jelen
szerzOdésben irt valamennyi kotelezettségét teljesitette-e, és az atadas-atvételi eljarast
kovetoé 15 naptiari napon beliil:

e Amennyiben a Vdllalkoz6 teljesitése hiba- és hianymentes, tugy kiadja a
Villalkoz6 részére a teljesitésigazolast, amelyet Vallalkozé eredeti példanyban
koételes szamldja mellékleteként benyijtani.

e Amennyiben a Villalkozo teljesitése nem szerzdédésszeri, vagyis az hibds
és/vagy hianyos, gy a Megrendel6 jogosult:

— a teljesités mindségét €s mennyiségét hibajegyzék felvétele mellett
kifogasolni, és ennek alapjan az atadas-atvételi eljarasrol készitett
jegyzOkonyvben rogzitett pothataridé tizése mellett ujboli teljesitést, azaz
kijavitast, kicserélést igényelni, és ezzel egyidejiileg a hibds munkarész
tekintetében a vallalkozo6i dij 0sszegét a hiba- és hidnymentes teljesitésig
visszatartani;

— amennyiben a pothataridé eredményteleniil telik el, azaz a Véllalkozo a
hibakat, hidnyossagokat p6thataridén beliil nem javitja ki, agy Megrendel6
jogosult a hibdkat és hianyossagokat — a Vallalkozé koltségére - massal
kijavittatni, vagy gyakorolhatja a szerzédésben, illetve a jogszabalyokban
meghatarozott egyéb jogait (pl. felmondds és Kkartéritési igény
érvényesitése);

— Villalkozo teljesitésének sulyos hibaja vagy hianyossaga miatt a
Megrendeld jogosult péthataridé tlizésétdl eltekinteni, és a munkat —
Vallalkozo koltségére — massal elvégeztetni, és egy€b, a jelen szerzodésben
szabalyozott és a jogszabalyok biztositotta jogait gyakorolni (pl. felmondas
és kartéritési igény érvényesitése);

— ugyanez a jog megilleti a Megrendelét abban az esetben is, ha
nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkoz6 a jelen szerzédésben irt hatarido +
30 napon beliil sem tud szerzédésszeriien teljesiteni.

Amennyiben a Vallalkozo kijavitja a hibakat €s hidnyossagokat a péthataridon belliil,
a Megrendelo6 fizetési kotelezettsége ezen idoponthoz igazodik. Vallalkozé az atadés-
atvétel megkezdésekor a szerzddésszerli teljesités elbiralasdhoz sziikséges
dokumentumokat (megvalosulasi tervdokumentacié 2 példanyban, munkanaplé és
annak mellékletei, ellen6rz6 mérések és egyéb mindségi vizsgélatok eredménye,
beépitett anyagok mindségi bizonylata, a k6zmi-lizemeltetok nyilatkozatai, jotallasi
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6.26.

6.27.

jegyek, a beépitett anyagok, eszk6zok, hasznalati és karbantartasi utasitasai, valamint
a jelen szerzédésben és jogszabalyban rogzitett egyéb iratok, stb.) koteles a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. Ennek hidnytalan teljesitése a szerzodésszer
teljesités feltétele.

Az atadas-atvételi eljarason felvett jegyzOkonyvben irtak alapjan elvégzett
hianypotlasokrol, ill. javitasokrol a Villalkozé irdsban tdjékoztatja a Megrendel6t,
aki a targyi munkat — megfeleloség esetén — atveszi. Megrendel6 a kivitelezési munkat
csak teljesen befejezett, rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas allapotban kételes
atvenni. Vagyis, a villalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a szerz6désben
foglalt munka a jovahagyott és atvett kiviteli tervdokumentaciok szerint, az érvényes
hatdsagi, jogszabalyi, szabvanyi és egyéb miiszaki eldirasoknak, és a jelen
szerz6désnek megfeleléen, 1. osztalyi mindségben elkésziil. Ugyanakkor nem
tagadhatd meg az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibdai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibdkkal, hianyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

A szerz6d6 felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres miiszaki atadas-
atvételének napjatol szamitott 1 (egy) év leteltekor utdé-feliilvizsgalati eljarast
tartanak, amelynek szervezése a Megrendel6 feladata, €s amelyen a Vallalkozo6 kételes
aktivan részt venni.

7. A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:

7.1.

7.2.

.80

Villalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért
felelds jelen szerz6dést megszegve nem teljesit, vagy késedelmesen teljesit
(kotbérfelelosség).

Szerz6d6é felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodés 6.4 pontjaban foglalt
teljesitési hatiaridot kovetd késedelmes teljesitése esetén, a Vallalkozot terheld napi
kotbér mértéke a brutté viallalkozasi dij 0,3%-dnak megfelelé dsszeg/map, de
legfeljebb a brutto vallalkozasi dij maximum 20 %-a.

Amennyiben nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozd a 6.4 pontban foglalt teljesitési
hatéridét kovetd 30 naptari napon beliil sem tud szerzédésszeriien, azaz mindenre
kiterjed6en hiba- és hianymentesen teljesiteni, akkor Megrendelé jogosult a jelen
szerz6dés felmondasa mellett meghivisulasi kotbért érvényesiteni, amelynek mértéke a
brutté vallalkozasi dij 20 %-a.

8. Mindéség, szavatossag, jotallas:

8.1.

A Villalkoz6 a vonatkoz6 magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak és
a vonatkoz6 miiszaki eldirdsoknak megfeleld, legmagasabb mindségi szinthez tartozo, I.
osztalyl min6ségil teljesitést vallal. A Vallalkozé csak olyan anyagokat épithet be és
haszndlhat fel, amelyek eurdpai és/vagy nemzeti szabvanyokban, miiszaki el6irasokban,
miiszaki irdnyelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazasi engedéllyel. A
Villalkozé altal felhasznalt, beépitett anyagok mindségtanisitissal kapcsolatos
koltségeik Vallalkozot terhelik. Vallalkozé ezen a jogcimen koveteléssel nem élhet a
Megrendeldvel szemben.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.6.

8.7.

8.8.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozoénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a.) igazoltan a szabvanyban el6irt mindségiinek kell lennie, tovabba
b.) a mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokat bizonylatoznia kell.

Vallalkozé - az altala kivitelezett munkarészekre a Polgari Torvénykényvben és a
vonatkozé hatilyos jogszabalyokban és egyéb szabalyozasokban eldirt teljes korii
jotallasi és szavatossagi feltételeket, kotelezettségeket vallalja.

A Villalkoz6 szavatossagi kotelezettségére az egyes nyomvonal jellegli
épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (XI1.27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM sz. egyiittes rendelet (illetve a vonatkozd hatalyos
jogszabalyokban foglalt rendelkezések) rendelkezései iranyadoak. A szavatossagi
igényérvényesitési idészak a sikeres iizembe- és forgalomba helyezési atadas-
atvételi eljaras jegyzokonyvi lezarasaval kezdodik.

A Villalkoz6 jétallasi kotelezettségével kapcsolatban a Felek megallapodnak abban,
hogy a Vallalkozé 1 évre vallal jotallast a jelen szerz6dés hibatlan teljesitésének
biztositdsdra valamennyi beépitett dolog, ill. elvégzett munka vonatkozasiban. A
jotallasi id6szak a sikeres atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvi lezarasaval kezd6dik.

Jotallasi és szavatossagi hibabejelentés alapjan a Vallalkozoé koteles:

—  iizemelést gatlé hiba esetén a bejelentést kdvetd 24 oran beliil a hiba helyszini
feliilvizsgalatat megtartani, allasfoglalasat irasban k6zolni, és a javitast 48 6ran
beliil megkezdeni, és tovabbi 48 o6ran beliil lehetéség szerint elvégezni;

—  lizemelést nem gatlo hiba esetén 3 napon beliil kit(iz6tt helyszini bejarason —
nyilatkozattételre jogosult képviselével — megjelenni, vallalasat hatarido
megjelolésével megtenni, és a javitast a vallalt hataridére elvégezni; a
Villalkoz6 koteles a hiba kijavitasat a bejelentést6l szamitott 10 napon beliil
mindenképpen megkezdeni;

—  az elvégzett javitisrél kiadott lizemeltetéi igazolist a Megrendelének
atadni.

Amennyiben a Villalkozé a bejelentett hibit jogszerii kotelezettsége ellenére —
Megrendel6 igénye szerint — nem sziinteti meg, megfelelé idében nem javitja ki, a
Megrendelé jogosult azt Vallalkozd koltségére mas kivitelezdvel elvégeztetni. Ezen
javitasi, potlasi koltséget Viallalkozé utdlag nem vitathatja.

9. Az alvillalkozé igénybevétele esetén iranyado rendelkezések:

9.1.

9.2.

A szerzddés targyat képezd feladat elvégzéséhez a Megrendeldvel tortént elézetes
egyeztetés alapjan a Vallalkozé alvallalkozot is igénybe vehet. A jogosan igénybe vett
alvéllalkoz6ért a Villalkozé gy felel, mintha az alvallalkozé altal ellatott feladatokat
maga végezte volna el, az alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely az igénybevétel nélkiil nem kdvetkezett volna be.

Amennyiben a Vallalkozd jelen szerzddés teljesitése soran alvéllalkozét vesz igénybe, a
Vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkozé szamara feltétleniil sziikséges adatokat és
informacidkat csak abban az esetben adhatja at, ha a Vallalkozéval kotott
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megallapodasaban az alvallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6tol vagy
a Vallalkoz6tol szerzett adatokat és informéciokat a Vallalkozéval azonos feltételek
szerint kezeli. Jelen kotelezettség a szerzodés idobeli hatalya alatt, valamint a szerz6dés
barmely okbol torténé megsziinését kovetden is, hatarozatlan ideig fennmarad.

9.3. A jelen szerz6dés Vallalkozé altali teljesitésében - a kovetkezd bekezdés szerinti
kivétellel - koteles kozremikoédni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban. A
Vallalkozé kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan - akar a kordbban
megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant - alvéllalkozé bevonasat frasban
bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a Kbt.
56. § - valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban azt Megrendel6 eldirta, a Kbt.
57. § - szerinti kizard okok hatélya alatt.

9.4. Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban: alvallalkozo) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazolasaban,
csak a Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkoz0, ha a szerz6déskotést kovetben - a szerz6déskodtéskor elore nem lathaté ok
kovetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithat6é hibés
teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozoval, és ha a Vallalkoz6 az 4j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

9.5. Az alvillalkozé személye nem moddosithato olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kézbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4)
bekezdése] meghatarozé koriilménynek mindsiilt.

9.6. A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az
ajanlattevoként szerz6do fél vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha
ezek valamelyike mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil
vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas médon jogutodlassal megsziinik.

9.7. Az alvallalkozok munkavégzésének Gsszehangolasa a Vallalkozé feladata. A Villalkozo
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— Vallalkoz6 pedig kiilondsen akkor valdsit meg sulyos szerz6désszegést, ha

1. teljesités hibas és/vagy hianyos, és ezeket nem javitja ki a
Megrendel§ altal tlizott pothataridében,

ii. nyilvanvalova valik, hogy a teljesitési hatdridé + 30 naptari napon
beliil nem tud szerzédésszeriien teljesiteni,

iii. akar 6, akar alvallalkozdja megsérti a jelen szerz6désben foglalt
titoktartasi kotelezettséget,

iv. alvallalkozoéival kapcsolatosan megszegi a jelen szerz6désben foglalt
barmely kikotést.

v. a Vallalkozé ellen joger6sen cséd, felszamolasi-, vagy
végelszamolasi eljaras indul,

vi. Vallalkozonak az ajanlattételi felhivasban el6irt épitési-szerelési
felel6sségbiztositasa barmely okbol megsziinik, vagy az ott el6irtnal a
Megrendelére kedvezétlenebb feltételiire moddosul, kivéve, ha a
megszinést kdvetd nappal 0j — jelen szerz6désnek megfeleld tartalma
— épitési-szerelési felelésségbiztositasi szerzodés 1étrejottét igazolja a
Vallalkozé a Megrendel? felé,

vii. Vallalkozét a munkateriileten végzett ellen6rzés alapjan, be nem
jelentett foglalkoztatas okéan joger6s hatarozatban birsagoljak.

b) A Vallalkozé jogosult jelen szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, ha a
Megrendeld:

—>

kozbensd adatszolgaltatasi vagy intézkedési kotelezettségének a kozodsen
egyeztetett hataridére nem tesz eleget, és a Vallalkozo altal szabott
pothatéridét is elmulasztja;

a tovabbdolgozés szempontjabol lényeges kérdésekben hataridén beliil nem
foglal allast, a Vallalkozonak nem ad megfeleld utasitast, és a Vallalkozo
altal szabott pothataridot is elmulasztja;

a munkat barmi okndl fogva leallitja, és ennek iddtartama az egy honapot
meghaladja.

c) Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

-

a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel;

a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel;

A szerz6dés ezen pont szerinti felmondasa esetén a Vallalkozd a szerzddés
megszinése eldtt mar teljesitett munka szerzodésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.
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10.3.

A szerzddés barmelyik fél altal torténd felmondasa esetén a felek kotelesek az addig mar
teljesitett szolgaltatasok tekintetében egymassal elszamolni. A Vallalkozé koteles
megtériteni a felmondassal dsszefiiggésben a Megrendelonél keletkezett karokat.

11. Egyéb rendelkezések:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

A Kkiviteli tervdokumentacioban foglalt szellemi alkotis a Tervezd tulajdona.
Vallalkozé és Megrendeld a kiviteli tervdokumentacié ezen részeit a jelen szerz6désben
meghatarozott feladat teljesitése érdekében hasznalhatja fel, nyilvanossagra csak a
szerzddés targyaban hozhatja.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédésben foglalt munka teljesitése érdekében
megismert dokumentaciokat csak jelen szerzddés alapjan, a vallalt feladat teljesitése
érdekében haszndljak fel. A létesitmény ilizemeltetéséhez, fenntartdsdhoz sziikséges
dokumentacidkat az {izemeltetd részére azzal a kikotéssel kell atadni, hogy azokat csak
az lzemeltetéshez és fenntartdshoz hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja,
harmadik személlyel nem ko6zdlheti.

Vallalkozé koteles a tevékenysége soran tudomadasara jutott irasos vagy szébeli
informacidkat és dokumentumokat bizalmasan kezeli, annak kiaddsa — a jogszabalyban
eloirt esetek kivételével — harmadik személyek felé csak a Megrendel6 eldzetes irasbeli
engedélyével lehetséges.

A szerz6d6 felek a Vallalkozasi szerzdédésben foglaltakon til az alabbiakban felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. Az alabbi mellékletek a
szerzddés szerves részét képezik, azzal egyiitt kezelendok:

o Ajanlattételi felhivds ¢és dokumentacid, annak mellékleteivel egyiitt
(koltségvetés 1. szama melléklet)

° Villalkozoi ajanlat

° FelelOsségbiztositasi kotvény masolat (2. szamua melléklet)

Ha a jelen szerzdédés egyes kikotései érvénytelenek vagy érvénytelennek
mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerzddés egészét. A szerz6dés
érvénytelenséggel nem  érintett rendelkezései  érvényben maradnak @ és
kikényszerithetok. Az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkozelebb
allo hatalyos, a felek kozotti jogviszonyra vonatkozo szabalyt kell alkalmazni, kivéve,
ha az érvénytelen, vagy annak mindsitett rendelkezések nélkiil a szerzédést a Felek
egyaltalan nem kototték volna meg.

A Szerz6d6 Felek a szerz6désbol eredd vitas kérdéseket eldszor megkisérelik egymas
kozott békés, targyalasos uton rendezni, ennek eredménytelensége esetére
Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, felek koles6ndsen
magukra nézve kotelezben elfogadjak a polgari perrendtartis szolé 1952. évi Il
térvény szerinti birdsag illetékességét.
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11.7.  Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. szamu melléklet: Koltségvetés
2. szamu melléklet: Felelosségbiztositasi ktvény masolata

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6déshez a beruhazas egészére
kiterjedd teljes korii felelosségbiztositasra vonatkozd kotvényét csatolja. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy a biztositasat a jelen szerzodés hataly alatt fenntartja,
legaldbb olyan feltételekkel, mint amilyenek jelen szerz6désben szerepelnek. Felek
rogzitik, hogy jelen szerzédés hatalyba 1épésének feltétele, hogy Vallalkozd a
biztositasi kotvényét Megrendel6 részére bemutassa, atadja

11.8. Jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt. és mas
vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezései az iranyado.

11.9. Jelen szerz6dés 8 példanyban késziilt magyar nyelven.

A Szerz6dd Felek a jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagyodlag alairtak.

s
Budapest, 2014. november A6,

PANNON PARK FOREST KFT,

1221 Budapest, Anna u. 9-11,
Ad6szim: 11630979-2-43

13.
Villalkoz6 Megrendeld
Képviseli: Német Erika Képviseli: Bus Balazs polgarmester nevében
ligyvezetd igazgato Puskas Péter alpolgarmester
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MUNKA LEIRASA A Budapest-Ill ker, Akacfa utca | Jatsz6tér kialakitas
FOOSSZESITO
MEGNEVEZES ANYAGKOLTSEG DIJKOLTSEG
1 Kivitelezés koltsége 50 611 091 Ft 22 240 916 Ft

2 Kivitelezés koltsége dsszesen
3 Afa vetitési alap

4 Afa(27%)

72 852 007 Ft

72 852 007 Ft

19 670 042 Ft

5 Kivitelezési munka 0sszesen

92 522 049 Ft

PANNON PARK FOREST KFT.

1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adé6szam: 11630979-2-43
13.

ALAIRAS



Munkanem osszesito

Munkanem szama és megnevezése Anyagkoltség Dijkoltség
0. Egyéb jarulékos munkak O Ft 1134 000 Ft
1. Bontasi munkak 14 175 Ft 1522 958 Ft
2. Tereprendezési munkak OFt 1301 400 Ft
3. Epitési munkak 01 (burkolatok, szegélyek, lépcsék, tamfalak) 8 202 625 Ft 4258 232 Ft
4. Epitési munkak 02. (berendezési targyak és egyéb) 14 552 341 Ft 3 529 845 Ft
5. Epitési munkak 03. (zotdfeliletek) 2938 926 Ft 1060 571 Ft
6. Epitési munkak 04. (jatszoeszkdzok) 12 401 468 Ft 1666 010 Ft
7. Statika 2216 053 Ft 1632 969 Ft
8. Vizellatas 987 672 Ft 1344 553 Ft
9. Csatornazas 1525936 Ft 2199 232 Ft
10. Energia és vilagitas 1992 123 Ft 712 706 Ft
5779772 Ft 1878 440 Ft

11. Vizgépészet

Munkanemek o0sszesen

50 611 091 Ft

22 240 916 Ft

Munkanemek 6sszesen nettd
Netté mindosszesen:
Afa 27%

72 852 007 Ft
72 852 007 Ft
19 670 042 Ft

Brutté mindésszesen:

92 522 049 Ft



0. Egyéb jarulékos munkak
E ﬁ‘é; o Egységre juto (HUF) Tétel ara osszesen (HUF)
@ Tétel szbvege £ o 4
S 2 ] Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1. Tervezés 1,0 kit O-Ft O-Ft O-Ft 0-F
2. Tervez6i mivezetés 12,0 mnap 0 Ft 94 500 Ft OFt 1134000 Ft
Munkanem Osszesen OFt 1134000Ft
1. Bontasi munkak
E 3'2_’; o Egységre juto (HUF) Tétel ara sszesen (HUF)
& Tétel szovege £ o 4
S 2 o Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1. Fakivagas tuskoirtassal, darabolassal, 3,0 db 0 Ft 12 825 Ft 0 Ft 38 475 Ft
elszallitassal, lerakassal (atl torzsatm: 15
cm)
2. Cserjeirtas  rakodassal, elszallitassal, 150,0 m2 0 Ft 375 Ft 0 Ft 56 250 Ft
takaritassal
3. Beton burkolat bontasa 5,7 m3 0Ft 11 475 Ft 0 Ft 65 408 Ft
4. lvokutak bontasa, elszallitasa 1,0 db 0 Ft 40 500 Ft 0 Ft 40 500 Ft
5. Talaj fels6 10 cm-es gyomosodott 177.0 m3 OFt 7 425 Ft OFt 1314225Ft
rétegének letermelése gyep- és
cserjefelilletek szamara  elszéliitassal,
lerakasal (1765 m2)
6. 20 cm térzsatmeérénél nagyobb meglévé fa 3,0 db 4725 Ft 2 700 Ft 14 175 Ft 8 100 Ft
kalodazasa négy oldalrdl
Munkanem Osszesen 14 175 Ft 1 522 958 Ft
2. Tereprendezési munkak
.5 g S Egységre juto (HUF) Tétel ara 6sszesen (HUF)
® Tétel szovege £ o %
o 2 ul Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1. Térké  (1églany) burkolat  gyalogos 125,0 m3 OFt 5400 Ft OFt 675 000 Ft
forgalomra: tiikér készitése tomorites
nélkiil a kikeriild anyag helyszinen térténé
beépitésével, tomoritéssel (végleges szint:
-41cm mélység; atlag 35 cm
talajmozgatassal €s talajlazulassal
szamolva) (357 m2)
2. Utéscsillapitd gumiburkolat: tiikor 65,0 m3 0 Ft 5 400 Ft 0 Ft 351 000 Ft
készitése tomorités nélkal a kikertld

anyag helyszinen t6rténd beépitésevel,
tomeoritéssel (vegleges szint: atlag 27 cm
talajmozgatassal és talajlazulassal
szamolva) (238 m2)



(C12-24/KK) rogzitve; Javasolt tipus:
Mmcité, Vera (LV157rk), egyuléses,
kartamasszal, fem vaz, fa dlélap és
hattamla, kezelt akacfa Ul6ke és hattamla

hossza 0,6 m, kartamla

3. Homok: tukor készitése tomorités nelkil 51,0 m3 0 Ft 5400 Ft 0 Ft 275 400 Ft
a kikerl6 anyag helyszinen torténd
beépitésével, tomoritéssel (végleges szint.
attag 25 cm talajmozgatassal és
talajlazulassal szamolva) (205 m2)
Munkanem osszesen OFt 1301400 Ft
3. Epitési munkak 01. (burkolatok, szegélyek, lépcsok, tamfalak)
.E g 2 Egységre juté (HUF) Tétel ara dsszesen (HUF)
@ Tétel szovege g o 2
2 @ o Anyag Munkadij Anyag Munkadij
n =
1. Térkd burkolat gyalogos forgalomra: 6 cm vig 360,0 m2 6 021 Ft 3497 Ft 2167560 Ft 1258 920 Ft
vagott feliilet tisztitd védelemmel eltatott térkd
lapburkotat, 2cm homok agyazat, 30 cm
fagyalio teherhordé alap FZKA 0/56, geotextil
teritésével: LEIER PIAZZA 20x10x6 cm,
melirozott 6szilomb
2. Esésmagassagnak  megfeleld  vastagsagu 238,0 m2 21 055 Ft 9634 Ft 5011090 Ft 2292 892 Ft
titéscsillapitd  gumiburkolat (Recortan,
Alsasafe vagy ezeknek megfelelé minéségben,
kulénboz6 szinekben) épitése alépitménnye!l
3. 50 x 50 cm térkdé burkolat vizjaték ala: 6 25,0 m2 11475 Ft 3375 Ft 286 875 Ft 84 375 Ft
cm vtg vagott felilet tisztitd védelemmel
ellatott térké lapburkolat, vizgépészeti
labakra helyezve
4. Madanyag kerti szegeély épitése cserjék, 0.0 fm 2025 Ft 1620 Ft 0 Ft 0 Ft
évelbk és gyepfeliletek elvalasztasara
5. Rozsdamentes acél szegély (vizjaték 14,0 fm 7 425 Ft 2 025 Ft 103 950 Ft 28 350 Ft
alatti burkolat mellett)
6. Beton kerti szegély épitése térkd 315,0 fm 1620 Ft 1620 Ft 510 300 Ft 510 300 Ft
burkolat, gumi burkolat mellé
7. Homok terités tervek szerint, atlag 30 cm 65,0 m3 1 890 Ft 1283 Ft 122 850 Ft 83 395 Ft
(homokoz6 40 cm) meélységgel (205 m2)
Munkanem Osszesen 8202625 Ft 4258 232 Ft
4. Epitési munkak 02. (berendezési targyak és egyéb)
_5 ‘2 by Egységre juto (HUF) Tétel ara osszesen (HUF)
@ Tétel szovege £ o @
& 2 o Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1. Uj padok elhelyezése, beton pontalapokra 15.0 db 69 795 Ft 8 100 Ft 1046 925 Ft 121 500 Ft



2. Acél szerkezetll, falamellas, kor alaprajzu 5,0 db 94 293 Ft 6 075 Ft 471 490 Ft 30 375 Ft
hulladékgyiijto; rogzitése beton
pentalaphoz;  Javasolt  tipus:  mmcite
diagonal (DG 110rk)fabetétes, zsakos
szemeétgyljtd, a kezelt akacfa fedé nelkiil
3. Kerékparpartarold, pontalapba 4,0 db 25 839 Ft 6 075 Ft 103 356 Ft 24 300 Ft
rogzitéssel; Javasolt tipus: Varosszépitd
Stelle (B1355)
4.35 m magas kandelaber (nem 3,0 db 856 440 Ft 27 540 Ft 2 569 320 Ft 82 620 Ft
kozvilagitasi) acél szerkezeti tartdéosziop,
pontalapba rogzitéssel, SIMES PARK
5. lvokat, kozmlvekkel, Javasolt tipus: 1,0 db 506 250 Ft 337 500 Ft 506 250 Ft 337 500 Ft
Varosszepitd Kft. Csongor ivokut
6. Pergola épitése pontalapba rogzitve, 2,0db 877 500 Ft 307 125 Ft 1755 000 Ft 614 250 Ft
kezelt vorosfenydbél
7. Koztéri  nyilvanos wc  elhelyezése, 1,0 db 8 100 000 Ft 2 319 300 Ft 8 100 000 Ft 2 319 300 Ft
kozmlcsatlakozasokkal, bekotésekkel
egyutt, esetleges kozmiifejlesztések
nélkiil
Munkanem Osszesen 14 552 341 Ft 3 529 845 Ft
5. Epitési munkak 03. (zoldfeliletek)
.5 é; o Egységre juté (HUF) Tétel ara osszesen (HUF)
@ Tétel szévege £ o 4
3 2 o Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1. Uj terméréteg létrehozasa gyepfeliiletek 90,0 m3 7 425 Ft 2 430 Ft 668 250 Ft 218 700 Ft
és cserjék alatt 10 cm rétegvastagsagban
daralt tézeggel (30 %) kevert barnafdid
(70 %) (900 m2)
2. Fak Ultetése mar eldkészitett talajba, 12,0 db 32 198 Ft 10 058 Ft 386 376 Ft 120 696 Ft
(14/16 foldlabdas), 3 oldali karozassal,
ont6zdcsdvel, ultetdgodor asassal
szervestragya/komposzt bekeveréssel
3. Evel6k litetése talajelokészitéssel 80,0 m2 4 050 Ft 2025 Ft 324 000 Ft 162 000 Ft
4. Cserjék iiltetése talajel6készitéssel 145,0 m2 4 050 Ft 2025 Ft 587 250 Ft 293 625 Ft
5. Gyepfeliilet egyenetlenségek kihazasa 680,0 m2 743 Ft 203 Ft 505 240 Ft 138 040 Ft
helyi anyagbol és beszallitott term6foldbot
6. Gyepesités flimagvetésse! 680,0 m2 142 Ft 122 Ft 96 560 Ft 82 960 Ft
7. FenyGkéreg terités a novények ala 22,0 m3 16 875 Ft 2025 Ft 371250 Ft 44 550 Ft
Munkanem Gsszesen 2938926 Ft 1060571Ft
6. Epitési munkak 04. (jatszoeszkdzok)
.é § S Egységre juto (HUF) Tétel ara osszesen (HUF)
o Tétel szévege £ o 4
s o
& é’ w Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1. KOMPAN csuszda MPP100401-0912 1,0 db 1664 599 Ft 198 167 Ft 1664 599 Ft 198 167 Ft

/g



2. KOMPAN egyrugos jatek GSP 101 (cica; 1,0 db 457 229 Ft 54 432 Ft 457 229 Fi 54 432 Ft
3. KOMPAN egyrugos jatek M128P 1,0 db 375 127 Ft 44 658 Ft 375127 Ft 44 658 Ft
4. KOMPAN egyrugos jatek M130P 1,0 db 334 984 Ft 39879 Ft 334 984 Ft 39 879 Ft
(motor)
5. KOMPAN mérleghinta KPL111 1,0 db 550 103 Ft 65 489 Ft 550 103 Ft 65 489 Ft
6. KOMPAN maszoka NRO855 1,0 db 5165 257 Fi 614 912 it 5 165 257 Ft 614 912 Ft
7. KOMPAN hinta (lap és fészek) 1,0 db 1678 887 Ft 199 868 Ft 1678 887 Ft 199 868 Ft
KSW90045-0902
8. Arnyékold vaszon tart6 labakkal 1,0 db 270 000 Ft 67 500 Ft 270 000 Ft 67 500 Ft
9. KOMPAN jatsz6 haziké M7000P 1,0 db 1500 282 Ft 178 605 Ft 1500 282 Ft 178 605 Ft
10. Homokoz6 fa kerete 30,0 fm 13 500 Ft 6 750 Ft 405 000 Ft 202 500 Ft
12401468 Ft 1666 010 Ft




Statika

Sorszam

Tétel szévege

Mennyisé

Egység

Egységre juto (HUF)

Tétel ara 6sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

Anyag

Munkadij

-

10.

1.

12.

. Foldvisszatoltés

. Kétoldali falzsaluzas fluggbleges vagy

ferde sik felUlettel, szerelt tablas

. Siklemez zsaluzasa, alatamaszio

allvannyal, fodémzsaluzattal, zsaluhgj
tablakkal boritva, 3 m magasségig

. Munkagodor foldkiemelése eépuletek és

mutargyak helyén,gépi erdvel. Kiegészitd
kézi munkaval barmilyen konzisztenciaju, |-
IV osztalyu talajpan,a kitermelt foid
depodniaba vagy jarmare rakasaval, 150,1-
250 m2 alapterilet kozott 550 m
meélységig

. Tukorkészites témorites nélkul,gépi

erdvel kiegészitd kézi munkaval, sik
felileten |-1V. osztalyu talajban
munkagodérbe,vagy
munkaarokba,tomorités nétkul,reteges
elteritéssel,I-IV  osztalya talajban kézi
erdvel,az anyag sulyponija karolason
belil, épitmény
(éplletalap,matargy,vezeték) felett és
mellett 50 cm vastagsagig

. Tomorités barmely tdmoritési osztalyban

gépi erbvel, kis fellleten, tomorségi fok:
95%

. Vasbeton sav-, talp- lemezalap készitése

szivattyis technologiaval, C30/3 7-XF3-
XV2-16-F2 minbségii betonbdl, [vagy
muszakilag ezzel egyenérték(]

. Szerel6beton készitése 10 cm

vastagsagig, C12/15 - XOb(H) kepiékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dimax
= 16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal
[vagy muszakilag ezzel egyenértékdi]

. Szerelébeton készitése 10 cm

vastagsagig, C16/20 - XOv(H) képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dimax
= 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal
[vagy miiszakilag ezzel egyenértéki

Betonacél-szerelés; 7 mm  atmeérdig
Betonaceél B50B0 6 mm, tekercsben
Betonacél-szerelés; 8-10 mm atmerdig
Betonacél B500B 8 mm, szalban

Betonaceél-szerelés; 8-10 mm  atmércig
Betonaceél BS00B 10 mm. szalban

. Betonacél-szerelés, 12-20 mm aimeéirbig

Betonacél B500B 12 mrmn, szalbhan

96,00 m2

10,0 m2

122,0 m3

35,0 m2

60,0 m3

9,0 m3

6,0 m3

0,3 m3

0,6 m3

00t

011

C.71

161t

3240 Ft

3780 Ft

OFt

0 Ft

0 Ft

0 Ft

32 670 Ft

29403 Ft

30 591 Ft

310 500 Ft

337 500 Ft

337 500 Ft

378 000 Ft

3510 Ft

3915 Ft

2700 Ft

338 Ft

2025 Ft

675 Ft

6 075 Ft

6 075 Ft

6 075 Ft

148 500 Ft

175 500 Ft

175 500 Ft

202 500 Ft

311 040 Ft

37 800 Ft

OFt

0 Ft

0Ft

0 Ft

196 020 Ft

8 821 Ft

18 355 Ft

1553 Ft

17 550 Ft

249 750 Ft

619 920 Ft

336 960 Ft

39 150 Ft

329 400 Ft

11 830 Ft

121 500 Ft

6 075 Ft

36 450 Ft

1823 Ft

3645 Ft

743 Ft

9 126 Ft
129 870 Ft

332 100 Ft

A



14.

15.

16.

17.

18.
19.

Vasbetonfal készitése, XF3, XVz
koryezeti osztalyu, kissé képiékeny vagy
képlekeny konzisztenciaju betonbdi,
szivattvus fechnologiaval, vibratoros
tomoritéssel, 25-50 cm vastagsag kozott,
C30/37 -F2 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 52,5 pc. D{max = 16 mm,
m = 7,0 finomsagi modulussal [vagy
miszakilag ezzel egyenérték]

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez
készitése, 15°-0s hajlasszégig, XV2, XF3
kornyezeti osztalyd, kissé képlekeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdi,
betonszivattyus technologiaval, vibratoros
tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett,
C30/37 keéplékeny kavicsbeton keverék
CEM 52,5 pc. Djmax = 16 mm, m = 7,1
finomsagi modulussal [vagy miiszakilag
ezzel egyenérteki

Talajvizszint-sillyesztés elokészitése
vakuumkutaknal, kutépités oblitéssel, 38,1
50,8 mm  kutatmeérével, 7,00 m
kutmeélyseégig, kdzepkotott talajban

Nyiltviztartasnal tzemelés, 0-500 liter/perc
teljesitményu szivattyaval

Géphaz akna fedlap

Geotechnikai szakvelemény

10,5 m3

2,7 m3

1,0 db

20,0 ora

3.0db
1,0 db

32670 Ft

32670 Ft

O Ft

0 Ft

108 000 Ft
0 Ft

6075 Ft

6 075 Ft

1426 Ft

184 Ft

27 000 Ft
108 000 Ft

343 035 Ft

88 209 Ft

OFt

OFt

324 000 Ft
OFt

€3 788 Ft

16 403 Ft

1426 Ft

3680 Ft

81 000 Ft
108 000 Ft

Munkanem oOsszesen

2216 053 Ft

1632 969 Ft




Vizellatas

Sorszam

Tétel szdvege

Mennyisé

g
Egység

Egységre juto (HUF)

Tétel ara osszesen (HUF})

Anyag

Munkadij

Anyag

Munkadij

Y

10.

11.

13.

. Utelzarast biztosito védékorlat készitése

és bontasa

. Munkaarok ducolasa és bontasa 5,00 m

mélységig 5,00 m szélességig, kétoldali
ducolassal, figgoleges pallézassal, 0 80-
2.00 m arokszélesség kdzott zartsoru

. Epitmények (épuletek, mitargyak, vonalas

létesitmeények)  foldmunkat  megel6z6
kitizése, miszerrel

. Kézmui feltaras kézi erével, 1IV. osztalyd

talajban

. Munkaarok foldkiemelése kozmivesitett

tertteten, kézi erbvel, barmely
konzisztenciaju talajpan, a kitermelt fold
deponiaba vagy jarmdre rakasaval, ducolt
arokbol, 3 m arokszélességig 1V. osztalyu
talajban 2,0 m mélységig

. Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy

munkaarokba, tomorités nélkil, réteges
elteritéssel, -1V osztalyo talajpan, kézi
erével, az anyag sulypontja karolason
belil, épitmény (éplletalap, mitargy,
vezeték) felett és mellett 50 cm
vastagsagig

. Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy

munkaarokba, tomorités nélkil, réteges
elteritéssel, I-IV osztalya talajban, gépi
ervel, az anyag sulypontja 10,0 m-en
belGl, épitményt (éplletalap, mitargy,
vezeték) kornyez6 50 cm-en tdli
szelvényrészben

. Agyazatképzés  csatornafektetés  ala

témoritéssel, "J" témoritési
talajosztalyban, 85% -os tomorségi fokra,
banyahomokbol

. Tomorités barmely tdmoritési osztalyban,

geépi erovel, kis feluleten 90% tdmorségi
fokra

Tomorités barmely tomoritési osztalyban,
geépi erével, kis felileten 95% tomorségi
fokra

Kitermelt talaj elszallitasa, lerakéhelyi
dijjal, gépi felrakassal -1V osztalyu
talajban 20,61 -25,00 km tavolsagra

. Epitési tormelék elszallitasa, lerakohelyi

dijal, Uritéssel, gépi felrakassal 20.01 -
25,00 km tavolsagra

PVC cs6 és elhelyezése  elzard
szerelvények kezelbszarainal, vedécso
atm. 50 mm PVC

1440 m

170,0 m2

1,0 m.nap

6,0 m3

103,1 m3

27,6 m3

38,5 m3

42,8 m3

38,5 m3

27,6 m3

43,0 m3

5,0 m3

50m

270 Ft

675 Ft

OFt

0 Ft

OFt

OFt

OFt

3780 Ft

0 Ft

O Ft

2835 Ft

3578 Ft

810 Ft

270 Ft

405 Ft

74 250 Ft

7 830 Ft

3848 Ft

1823 Ft

1553 Ft

1 890 Ft

810 Ft

945 Ft

3173 Ft

3173 Rt

675 Ft

38 880 Ft

114 750 Ft

O Ft

OFt

O Ft

0Ft

O Ft

161 784 Ft

OFt

OFt

121 905 Ft

17 890 Ft

4 050 Ft

38 880 Ft

68 850 Ft

74 250 Ft

46 980 Ft

396 729 Ft

50 315 Ft

59 791 F

80 892 Ft

31185 Ft
26 082 Ft

136 439 Ft
15 865 Ft

3375 Ft

e



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Acél- és lemezcsd vezeiekek bontasa
idomokkal és szerelvényekkel egyutt 40-
149mm k atm kozott

Megiévé okt ieszerelése, elbontasa
szerelvényekkel egyitt

Varratnélkuli horganyzott acelcso
szerelése menetes koétésli  idomokkal,
Anyagminéség: DIN 2440/2444 St 37.0
3/4 "

Muanyag nyomécsd foldarokba szerelve,
foldmunka koéltsége nélkul, hegesztett
kotésekkel, REHAU gyartmanyu, PE
viznyomocsd, HD-PE 100 anyagu, MSzEN
12201-2 SDR 11, PN 16 bar atm. 110
mm védobcsd, Vagy ezzel egyenértéki

Mlanyag nyomoécsd foldarokba szerelve,
foldmunka koéltsége nélkul, hegesztett
kotésekkel, REHAU gyartmanyu, PE
viznyomoécsd, HD-PE 100 anyagu, MSzEN
12201-2 SDR 11, PN 16 bar 63 x 5 8 mm
Vagy ezzel egyenérteki

Mlanyag nyomécsé foldarokba szerelve,
foldmunka koltsége nélkil, hegesztett
kotésekkel, REHAU gyartmanyu, PE
viznyomécsd, HD-PE 100 anyagu, MSzEN
12201-2 SDR 11, PN 16 bar 32x 3,0 mm
Vagy ezzel egyenérteki

Muianyag nyomoécs6 foldarokba szerelve,
foldmunka koltsége nélkil, hegesztett
kotésekkel, REHAU gyartmanya, PE
viznyomocs6, HD-PE 100 anyagu, MSzEN
12201-2 SDR 11, PN 16 bar 25x 2,3 mm
Vagy ezzel egyenériéki

Mianyag nyomoécsd idomai foldarokba
szerelve, foldmunka koitsége nélkil,
hegesztett kotesekkel, PIPELIFE
gyartmanyt, PE T-idom 90°-0s, PE 80
vagy 100 anyagu, simavég(i, SDR 11, egal
kivitelben atm. 63 mm SDR11 Vagy ezzel
egyenértéki

Milanyag nyomoécsd idomai foldarokba
szerelve, foldmunka kdltsége nélkil,
hegesztett kotesekkel, PIPELIFE
gyartmanyu, PE T-idom 90°-0s, PE 80
vagy 100 anyagu, simavég(, SDR 11, egal
kivitelben atm. 63/32 mm SDR11 Vagy
ezzel egyenértékl

. Mlanyag nyomécsd idomai foldarokba

szerelve, foldmunka koltsége nélkill,
elektrofuzios  hegeszigssel, PIPELIFE
gyartmanyu, elektrofuzios szikitdidom, PE
100 anyagl, ELGEF PLUS, SDR 11,
kéttokos atm. 63-32 mm Vagy ezzel
egyenertéki

11,5 m

1.0 db

24 m

14,0 m

13,7 m

56,6 m

0.5m

2,0db

1,0 db

20db

O Ft

2498 Ft

4185 Ft

1688 Ft

608 Ft

473 Ft

8 384 Ft

10 409 Ft

2835 Ft

20 250 Ft

1755 Ft

2970 Ft

1080 Ft

405 Ft

405 Ft

4 050 Ft

6 075 Ft

2025 Ft

1 553 Ft

0 Ft

5995 Ft

58 590 Ft

23126 Ft

34 413 Ft

237 Ft

16 768 Ft

10 409 Ft

5670 Ft

7763 Ht

20 250 Ft

4212 Ft

41 580 Ft

14 796 Ft

22 923 Ft

203 Ft

8 100 Ft

6 075 Ft

4 050 Ft



24,

25,

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

Muanyag nycinocsd idomai foldarokba
szerelve, foldmunka koltsége  nélkil,
elektrofuziés  hegesztéssel, PIPELIFE
gvartmanyu, elekirofuzios szlikitéidom, PE
100 anyagy, ELGEF PLUS, SDR 11 atm
32- 25 mm PESZ-E032-025 Vagy ezzel
egyenértéki

PIPELIFE  gyartmanyq, elektrofuzios
karmantyu, PE 100 anyagu, ELGEF
PLUS, SDR 11 atm 63 mm SDR11 Vagy
ezzel egyenertekii

PIPELIFE  gyartmanyu, elektroftizids
karmantya, PE 100 anyagu, ELGEF
PLUS, SDR 11 atm 32 mm
K032PE100SDR11 Vagy ezzel
egyenérték(

PIPELIFE  gyartmanyd,  elektrofuzios
karmantya, PE 100 anyagu, ELGEF
PLUS, SDR 11 atm. 32 «x 1"
MGA32X1"PE100 Vagy ezzel
egyenértéki

PIPELIFE  gyartmanyu, elektrofuzios
karmantya, PE 100 anyagu, ELGEF
PLUS, SDR 11 atm. 25 x 3/4"
MGA25X3/4"PE100 Vagy ezzel
egyenértékii

Mianyag nyomocst idomai foldarokba
szerelve, foldmunka koltsége nélkul,
hegesztett kotésekkel, PIPELIFE
gyantmanyu, PE konyokidom, PE 80 vagy
100 anyagu, simavégi, SDR 11, 11°-0s
atm. 63 mm Vagy ezzel egyenértékii

Mdanyag nyomocs6 idomai foldarokba
szerelve, foldmunka kdltsége nélkul,
hegesztett kotésekkel, PIPELIFE
gyartmany(, PE konydkidom, PE 80 vagy
100 anyagu, simavégu, SDR 11, 11°-0s
atm. 32 mm Vagy ezzel egyenértéki.

Miianyag nyomocsé idomai foldarokba
szerelve, féldmunka koltsége nélkil,
hegesztett kotésekkel, PIPELIFE
gyantmanyd, PE konydkidom, PE 80 vagy
100 anyagl, simavégl. SDR 11, 22°-o0s
aim. 32 mm Vagy ezzel egyenértékii

Mlanyag nyomacsé idomai foldarokba
szerglve, foldmunka koltsége niélkul,
hegesztett kotésekkel, PIPELIFE
gyartmanyq, PE koényokidom, PE 80 vagy
100 anyagui, simavégl, SDR 11, 30°-os
atm 32 mm Vagy ezzel egyenénéki

106 db

6,0 db

11,0 db

20db

1,0 db

1,0 db

1,0 db

1,0 db

1,0 db

2 585 Ft

2228 Ft

1364 Ft

1364 Ft

1202 Ft

5387 Ft

3578 Ft

3578 Ft

3578 Ft

2025 A

1215 Ft

810 Ft

810 Ft

675 Ft

2025 Ft

1620 Ft

1620 Ft

1620 Ft

2 585 Ft

13 368 Ft

15 004 Ft

2728 Ft

1202 Ft

5387 Ft

3578 Ft

3578 Ft

3578 Ft

2025 Ft

7290 Ft

8910 Ft

1620 Ft

675 Ft

2025 Ft

1620 Ft

1620 Ft

1620 Ft

M



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

45,

46.

47.

48.

49.

50.

Mlanyag nyomdécsé idomai foldarokba
szereive, {dldmunka kohisege nalkid
hegesztiett kotésekke!, PIFELIFE
gyartmanyu, PE konyokidom, PE 80 vagy
100 anyagu. simavégi, SDR 11, 90°-cs
atm 32 mm Vagy ezzel egyenértékli

BK menetes hoilandi idom, sargaréz DN25
mm (DN 1) DN25 mm (DN 17)

BK menetes hollandi idom, sargaréz DN15
mm (DN 1") DN15 mm (DN 17)

BB menetes hollandi idom, sargaréz DN20
mm (DN 1"y DN20 mm (DN 17)

BB menetes hollandi idom, sargaréz DN
1/2" DN 1/2"

BK menetes szlkité idom, sargaréz DN
3/4" 1 1/2" DN 3/4" / 1/2"

Menetes csatlakozasu elzaré és
szabalyozd szerelvények kotései DN 25
(1"

Menetes csatlakozasu elzaro és
szabalyozd szerelvények kotései DN 20
(3/4")

Menetes csatlakozasu elzéard és
szabalyozd szerelvények kotései DN 15
(1/2")

Fagytalanitocsap  beépitési  készlettel,
csapszekrénnyel, kezelbszarral DN25 mm
(DN 1") DN25 mm (DN 17)

Hazi foelzaré KPE c¢s6hdz beépitési
készlettel, csapszekrénnyel, kezeldszarral
DN25 mm (DN 1") DN25 mm (DN 17)

. Hazi féelzar6 KPE cs6hodz beépitési

készlettel, csapszekrénnyel, kezelészarral
DN50 mm (DN 2") DN50 mm (DN 2")

Vizszerelési csomopontokhoz kitamasztd
betontomb 0,1m3/db - betontémb

Fagytalanito csapokhoz kulé kavics 0,05
m3/db - kulé kavics

Fagytalanitd csapokhoz kulé kavics
réteghez, geotextilia

Muanyag nyomvonaljeizé vizvezeték folott
elhelyezve PLASTOVINIL tipusu, 6 cm
széles, feliratos

Futési és vizvezetékek szakaszos és
halézati nyomasprébdja - 200 mm
k.atmérdig

CsoOvezetékek fertbtienitése 200 mm k
atméroig

20 db

2,0 db
1,0 db
1,0 db
1,0 db
1,0 db

4,0 db

1,0 db

5,0 db

1,0 db

2,0 db

1,0 db

8,0 db

1,0 db
1,0 m2

70,8 m

73.2m

732 m

35678 F1

1337 Ft

1067 Ft

2 268 Ft

2025 Ft

1323 Ft

10 665 Ft

9 113 Ft

7 695 Ft

38 678 Ft

32738 Ft

43 767 Ft

2025 Ft

473 Ft

203 Ft

135 Ft

270 Ft

270 Ft

1620 Ft

675 Ft

540 Ft

1080 Ft

810 Ft

675 Ft

3375 Ft

2970 Ft

2700 Ft

16 875 Ft

14 175 Ft

16 875 Ft

1013 Ft

405 Ft

203 Ft

135 Ft

270 Ft

270 Ft

7156 Ft

2674 Ft

1067 Ft

2268 Ft

2025 Ft

1323 Ft

42 660 Ft

9 113 Ft

38 475 Ft

38 678 Ft

65 476 Ft

43 767 Ft

16 200 Ft

473 Ft

203 Ft

9 558 Ft

19 764 Ft

19 764 Ft

3240 Ft

1350 Ft

540 Ft

1080 Ft

810 Ft

675 Ft

13 500 Ft

2 970 Ft

13 500 Ft

16 875 Ft

28 350 Ft

16 875 Ft

8 104 Ft

405 Ft

203 Ft

9 558 Ft

10 764 Ft

19 764 Ft

Munkanem osszesen

987 672 Ft

1 344 553 Ft




Csatornazas

Sorszam

Tétel szovege

Mennyisé

g
Egység

Egységre jutoé (HUF)

Tétel ara 6sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

Anyag

Munkadij

-

. Meglévo kdzmivek felfliggesziése,

Uzembiztositasa, épités és
bontas, 1.5 m arokszélességig
aceél, azbesztcement v. miianyag vezeték

. Utelzarast biztositd védokorlat készitése

és bontasa

. Munkaarok ducolasa és bontasa 500 m

mélységig 5,00 m

szélességig, kétoldali ducolassal,
fuggbleges pallozéssal,

0.80-2 00 m arokszélesség kozott

zartsoru

. Akna dacolasa és bontasa 500 m

mélysegig
10,0 m2 alapteriiletig

. Epitmények (épiiletek, miitargyak, vonalas

létesitmények)
foldmunkat megelézd kitizése,
miszerrel

. Kdézmu feltaras keézi erdvel,

IV. osztalyu talajban

. Munkagodor foldkiemelése épuletek és

mutargyak helyén, gépi

erdvel.  Kiegészité  kézi  munkaval,
barmilyen konzisztenciaju,

I-1V. osztaly( talajpan, a kitermelt fold
deponiaba vagy jarmlre

rakasaval,

10,0 m2 alapteriletig

2,0 m mélységig

. Munkagodor foldkiemelése éplletek és

mitargyak helyén, gépi

erével.  Kiegészité  kézi  munkaval,
barmilyen konzisztenciaju,

-1V, osztalyl talajpan, a kitermelt fold
deponiaba vagy jarmiire

rakasaval,

10,0 m2 alapteruletig

tobblet minden tovabbi

2,0 rn méiység utan

. Munkaarok foldkiemelése kozmilvesitett

teriileten, kézi erdvel,

barmely  konzisztenciaju talajban, a
kitermelt fold depéniéba

vagy jarmire rakasaval,

ducolt arokbol, 3 m arckszélességig

IV. osztalyt talajban

2,0 m mélységig

2.0db

750 m

109,4 m2

15,2 m2

0,5 m.nap

8,0 m3

11,7 m3

0,5 m3

56,4 m3

10 125 Ft

270 Ft

675 Ft

1080 Ft

OFt

G Ft

0 Ft

OFt

0 Ft

4725 Ft

270 Ft

675 Ft

675 Ft

54 000 Ft

7 830 Ft

3 308 Ft

3 848 Ft

7 560 Ft

20 250 Ft

20 250 Ft

73 845 Ft

16 416 Ft

0 Ft

O Ft

OFt

0Ft

O Ft

9450 Ft

20 250 Ft

73 845 Ft

10 260 Ft

27 000 Ft

62 640 Ft

38 704 Ft

1924 Ft

426 384 Ft



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

V. osztalyu talajban

16bblet minden tovabbi

2.0 m melység utan

Foldvisszatoltés  munkagtdiorbe,  vagy
munkaarokba, tomorités

nelk(l), réteges elieriiéssel, I-1V osztalyu
talajban,

kézi erbvel, az anyag sulypontja karolason
beli,

épitmeény (éplletalap, mditargy, vezeték)
felett és mellett

50 cm vastagsagig

Foldvisszatdltés munkagoddérbe,  vagy
munkaarokba, témorités

nélkll, réteges elteritéssel, 1-1V osztalyu
talajban,

kézi erbvel, az anyag sulypontja karolason
beldi,

épitmény (éplletalap, miitargy, vezeték)
felett és mellett

50 cm vastagsagig

gépi erdvel, az anyag sulypontja 10,0 m-
en belll,

épitményt (épiletalap, mitargy, vezeték)
kérnyezd

50 cm-en tuli szelvényrészben
Rézsiiképzés, a kikeriil féld
szallitoeszkozre valo felrakasaval,
elteritésével, gépi erével, kiegészitdé kézi
munkaval,

toltésrézsin, barmely talajban

tultdltés atlag 50 cm vastag
Agyazatképzés  csatornafektetes  ala
tomoritéssel, "J" tomdoritési
talajosztalyban, 85% -os tomaorségi fokra,

nyers, folyami homokaos kavicsbol
Tomorités barmely tomdoritési osztalyban,
gépi erdvel,

kis fellleten

90% tomorsegi fokra

Tomorités barmely tomdritési osztalyban,
gepi erbvel,

kis fellleten

95% tomorségi fokra

Kitermelt talaj eiszallitasa, lerakohelyi
dijjal,

gépi felrakassal

-V osztalyu talajban

20,01 -25,00 km iavoisagra

. Betontormelék  elszallitasa, lerakohelyi

dijjal, Gritéssel,

gépi felrakassal

20,01 -25,00 km tavolségra
Aszfaittormelék ciszallitasa, lerakdnelyi
dijjal, Uritessel,

gep! felrakassal

1.3 m3

13,4 m3

39,1 m3

340,0 m2

21,5 m3

39,1 m3

13,4 m3

25,4 m3

20m3

0,5 m3

O Ft

0 H

O Ft

0Ft

3780 Ft

203 Ft

203 Ft

2835 Ft

3578 Ft

4 995 Ft

3 848 Ft

2498 rt

1823 Ft

1553 Ft

1890 Ft

810 Ft

945 Ft

3173 Ft

3173 Ft

3173 Ft

@

Ft

OFt

OFt

OFt

81 270 Ft

7937 Ft

2720 Ft

72 009 Ft

7 156 Ft

2498 Ft

5002 Ft

33 473 Ft

71279 Ft

528 020 Ft

40 635 Ft

31671 Ft

12 663 Ft

80 594 Ft

6 346 Ft

1587 Ft



20,

21.

22,

23.

24.

26,01 -25,00 km tavoisagra

Melegen hengerelt bordas betonacel
beszerelése

Egyengetéssal, méretrevagassal,
hajlitassal és kampozassal
Termékszabvany: MSz 339:1987
Anyagminéség: B 60.50
METALLOGLOBUS gyartmanyu,

10mm névieges atmérével Vagy ezzel
egyenértéki

Melegen hengerelt bordas betonacél
beszerelése

Egyengetéssel, méretrevagassal,
hajlitassal és kampozassal
Termékszabvany: MSz 339:1987
Anyagmindség: B 60.50
METALLOGLOBUS gyartmanyu,

8 mm névleges atmeérdvel Vagy ezzel
egyenértéki

Tavtartok elhelyezése betonvasak, illetve
hegesztett hald vagy halés vasalas ala

Tokos mianyag csatornacsd beépitése
gumigyris toktomitéssel,

foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége
nélkal,

PIPELIFE KGEM tipusu,

tokos csatornacsd,
SN 4, KG-PVC anyagu,
MSzEN 1401 szerint

atm200 mm, SN8 Vagy ezzel
egyenértéki

Tokos miilanyag csatornacsté beépitése
gumigyliris toktémitéssel,

foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége
nélki,

PIPELIFE KGEM tipust,

tokos csatornacsd,

SN 4, KG-PVC anyagu,

MSzEN 1401 szerint

atm 160 mm SN8 Vagy ezzel egyenérteki

Tokos miianyag idom beépitése
gumigyfirls toktomitéssel,

foldarokba szerelve, a foldmunka koéitsége
nélkat.

PIPELIFE KGB tipusu,

csatorna ividom.

KG-PVC anyagt,

87" 08

atm. 160 imm Vagy ezzel egyaneértéki

. Tokes mianyag idom beépitése

gumigyliris toktomitéssel,

foldarokba szerelve, a foldmunka koitsége
nétkil,

PIPELIFE KGMM tipusu,

attolo karmantyu

0,0t

0,0t

1,4 m2

204 m

21,8 m

1,0 db

1,0 db

337 500 Fi

324 000 Ft

9720 Ft

5738 Ft

4 928 Ft

5535 Ft

5333 Ft

162 000 Ft

148 500 Ft

4725 Ft

3780 Ft

3375 Ft

4 050 Ft

4 050 Ft

3814 Ft

1847 Ft

13 997 Ft

117 055 Ft

107 430 Ft

5535 Ft

1831 Ft

846 Ft

6 804 Ft

77 112 Ft

73 575 Ft

4 050 Ft

4 050 Ft



26,

28.

29,

30.

.

W
8]

33.

KG-PVC anyaguq,
atm 160 mm Vagy ezzei egyernénéki

PIPELIFE KGFP tipusu,

csatorna aknabekdtd idom,

KG-PVC anyagu

atm 200 mm P Vagy ezzel egyenériékd

. PIPELIFE KGFP tipust,

csatorna aknabekdté idom,
KG-PVC anyagt
atm 160 mm P Vagy ezze! egyenértékii

Beton aknafenékelem elhelyezése,

bels6 méret: 80 wvagy 100 ocm,
csaphornyos illesztésd,

LEIER gyartmanyu,

kinettel

AFE 80/ 75L K 80/ 75/12 cm Vagy ezzel
egyenértéki

Aknalejard készitéséhez betonakna- vagy
kutgydrd elemek

elhelyezése, bels¢ atmérs: 80 vagy 100
cm,

csaphornyos illesztésda,

LEIER gyartmanyu,

hagcsovas nélkul

AGY 80/ 25 L 80/ 25/9 cm Vagy ezzel
egyenértéki

Aknalejaré készitéséhez betonakna- vagy
kutgytri elemek

elhelyezése, belsd atmérd: 80 vagy 100
cm,

csaphornyos illesztésii,

LEIER gyartmanydq,

hagcsadvas nélkil

AGY 80/ 50 L 80/ 50/8 cm Vagy ezzel
egyenértéki.

Aknalejaro készitéséhez betonakna- vagy
kutgyur( elemek

elhelyezése, belsé atmérsé: 80 vagy 100
cm,

csaphornyos illesztésti,

LEIER gyartmanyu,

hagcsovas nélkil

AGY 80/ 100 L 80/ 100/9 cm Vagy ezzel
egyenértéeki

. Beton aknaszlikild elhelyezdse,

csaphornyos illesztésti,

LEIER gyartmanyu,

hagcsovas nelkil

ASZ 80/60/30 L  80/80/30/10 cm Vagy
ezzel egyenértéki

Akna szintbeallitd gyiri eihelyezése,
LEIER gyartmanyu,

SZGY 62,5/ 5 L 60/ 510 cm Vagy ezzel
egyenérieki

4.0 dp

40 db

3,0 db

0.3 m

0,5m

1,0m

4,0 do

1,0 db

7 088 Ft

5967 Ft

63 029 Ft

13 956 Ft

22 698 Ft

44 685 Ft

24 351 F¢

5 586 Ft

14 175 Ft

12 150 Ft

14 175 Ft

6 750 Ft

8775 Ft

11475 Ft

10 1256 Ft

3645 Ft

28 352 Ft

23 868 Ft

189 087 Ft

3489 Ft

11 349 Ft

44 685 Ft

a7 404 Ft

5 586 Ft

56 700 Ft

48 600 Ft

42 525 Ft

1688 Ft

4 388 Ft

11475 Ft

40 500 Ft

3645 Ft



34.

35.

36.

Akna szintbealiité gylira elbelyezése,
LEIER gvartmanyu,

SZGY 62.5/10 L 60/10/10 cm Vagy ezzel
egyenértékl

Helyszinen készitett akna és akna jeliegl
mtargy vasbetonbol,

vagy betonbdl,

Elgirt dsszetétell betonbol
Termékszabvany: MSz EN 206-1
Nyomoszilardsagi oszialy: C30/37
Kornyezeti osztaly: XA2

24-F2

Kilsé-belsé  mintadeszkazal keszitése

aknahoz és akna jellegli

motargyhoz

sik felUlettel

Mianyag bevonatu aknahagcso beépitése
vizzard és

szulfatallé cementhabarccsal,

SW UMWELTTECHNIK gyartmanyu,
AAKH KALO 001 Vagy ezzel egyenertéki

37 Ontoltvas  aknafedlap és fedlapkeret

38.

39.

40.

41.

42,

elhelyezése
cementhabarcs rogzitéssel,

Anyaga: lemezgrafitos /GG/ ontvény
Bevonat: bonobit H

kéralakl aknakeret fedlappal,
MOHACSI ONTODE 890 tipusu,

atm. 600 mm 400 kN Vagy ezzel
egyeneértékd

Vakolat készitése csatornaszelvényekben
és aknakban a felulet

kiegyenlitésére,
cementhabarcsbdl, vizzaré kivitelben,
két rétegben 7,5 + 7,5 mm vastagsagban

Hvz 110-150 CEM [.32 58

Vakolat készitése csatornaszelvényekben
és aknakban a feliilet

kiegyenlitésére,
cementhabarcsbdl, vizzaro kivitelben,

harom rétegben 7,547 5+5.0 mm
vastagsagban
Hvz 80-110-150 CEM 1.32 S

DURA LEVEL SYSTEM
szintbeallitd betongylr(i és beépitése

atm 60/3 cm Vagy ezzei egyenénéki
DURA LEVEL SYSTEM

szintez§ korong és beépitése

atm. 600/10 mm Vagy ezzel egyenértéki

DURA LEVEL SYSTEM

0,5 m3

1,4 m2

12,0 db

4.0 db

10.2 m2

3.0 m2

1,0 db

2,0 db

1.0 db

38 273 Ft

4 253 Ft

1 553 Ft

45 833 Ft

3713 Ft

4482 Ft

3015 Ft

2 498 Ft

2 984 Fi

14 175 Ft

2430 Ft

1148 Ft

8775 Ft

3375 Ft

3780 Ft

2970 R

1 080 Ft

1 350 Ft

17 223 Ft

6 124 Ft

18 636 Ft

183 332 Ft

37 873 Ft

13 580 Ft

3915 Ft

4996 Ft

2 984 Ft

6 379 Ft

3499 Ft

13776 Ft

35 100 Ft

34 425 Ft

11453 H

2970Ft

2 160 Ft

1350 Ft



43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

szintez® korong és beépitése
atm 600/20 mm Vagy ezzel egyenértéki

DURA LEVEL SYSTEM 2,5 kg
DURA habarcs, agyazo habarcs és

beépitese

Vagy ezzel egyenértékii

Csatlakozohely készitése csatorna 1,0 db
vezetékben vagy aknafalban,

utolag beépitve

atm. 200 mm

Csatlakozohely készitése csatorna 3,0db
vezetékben vagy aknafalban,

egyidejlleg beépitve beépitve

atm. 200 mm

Csatlakozohely készitése csatorna 4,0 db
vezetékben vagy aknafalban,

egyidejtileg beépitve beépitve

atm. 160 mm

Szikkaszto aknaban kulé kavics réteg 0.4 m3
beépitése; 30-65 mm

Szikkaszto aknaban 1.5 m2
geotextilia elhelyezése

105 g/m2

Vizzarosagi vizsgalat 27,5 m
30 cm csat beiméretig

Vizzarosagi vizsgalat 369.2 m
31-40 cm csat. belméretnél

Meglévé utpalya bontasa és Utkelezl6 altal 5.0 m2
elbirt minéségben térténd

helyreallitasa

3038 Ft

11 475 Ft

9 788 Ft

8 100 Ft

5738 Ft

203 Ft

270 Ft

270 Ft

16 767 Ft

1080 Ft

8775 Ft

6 750 Ft

6 075 Ft

2970 Ft

203 Ft

270 Ft

270 Ft

12 825 Ft

7 €95 Ft

11475 Ft

29 364 Ft

32 400 Ft

2008 Ft

305 Ft

7 425 Ft

99 684 Ft

83 835 Ft

2700 Ft

8 775 Ft

20250 Ft

24 300 Ft

1040 Ft

305 Ft

7 425 Ft

99 684 Ft

64 125 Ft

Munkanem osszesen

1525 936 Ft

2199 232 Ft




10. Energia és vilagitas
,% § ) Egységre juto (HUF) Tétel ara osszesen (HUF)
;n_‘ Tétel szovege £ o %
& < L Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1. Homokagy készitése 20 cm vastagsagban 70,0 m2 837 Ft 1620 Ft 58 590 Ft 113 400 Ft
2. Fold visszatoltes tomdoritéssel 42,0 m3 4941 Ft 2025 Ft 207 522 Ft 85 050 Ft
3. Talajtomorségi vizsgalat 1,0 db 7 798 Ft 13 230 Ft 7 798 Ft 13 230 Ft
4. vVédocso elhelyezése kabelarokban 50,0 m 216 Ft 837 Ft 10 800 Ft 41 850 Ft
5. Kabelfektetés arokba, homokagyba, il 188.0 m 0F 297 Ft 0 Ft 55 836 Ft
6. Kabelfekietés arokba, védocsdbe, 1l 50,0 m 0 Ft 446 Ft 0 Ft 22 300 Ft
7. Kabeltéglazas épitése 450,0 db 0 Ft 216 Ft 0 Ft 97 200 Ft
8. Mianyag kabeljelz6 szalag elhelyezése 140,0 m 81 Ft 41 Ft 11 340 Ft 5740 Ft
9. Foldon allé eloszid szekrény telepitése 1,0 db 0 Ft 51 300 Ft 0 Ft 51 300 Ft
10. KIF elosztd berendezes (egyseg) épitése 1.0 db 0 Ft 21 600 Ft 0 Ft 21 600 Ft
11. KIF biztosito csoport felszerelése 1,0 db 0 Ft 4 860 Ft 0Ft 4 860 Ft
12. KIF tulfesziltség véd ber beépitése 4,0 db 0 Ft 1485 Ft 0 Ft 5940 Ft
13. Lampaosziop allitasa (hossz <= 5 m) 2,0 db 3510 Ft 12 960 Ft 7 020 Ft 25 920 Ft
14. KOZV lampatest (alacsony) felszerelése 3,0db 4 658 Ft 3510 Ft 13 974 Ft 10 530 Ft
15. Mozgéasérzékeld felszerelése 3.0 db 0 Ft 4 860 Ft 0 Ft 14 580 Ft
16. Rudfoldelo telepitése (3 m-es) 50db 0 Ft 7 290 Ft 0 Ft 36 450 Ft
17. Foldelési elienallas mérés 4,0 db 0 Ft 6 750 Ft 0 Ft 27 000 Ft
18. Hurokellenallas meérés 4,0 db 0 Ft 3375 Ft O Ft 13 500 Ft
19. HOFEKA BORDAS fényvets 400W 3,0 db 199 125 Ft OFt 597 375 Ft O Ft
halogén
20. Mozgasérzékeld (miszaki leiras 3,0db 4 590 Ft 0 Ft 13 770 Ft 0 Ft
specifikacio szerint)
21. Rudfoldelé 3 m-es 20-6-001 5,0 db 7 884 Ft 0 Ft 39 420 Ft 0 Ft
22. Kabel 1 kV NYY-J 5x4 RE (Cu) 205,0 m 851 Ft O Ft 174 455 Ft OFt
23. Kabel 1 kV NYY-J 5x10 RE (Cu) 250 m 1917 Ft 0 Ft 47 925 Ft 0 Ft
24. Kabel 1 kV NYY-J 3x2 5 RE 0,6/1 kV (Cu) 62,0 m 351 Ft 0 Ft 21762 Ft 0 Ft
25. Kabel 1 kV NYY-J 4x6 RE (Cu) 150 m 1053 Ft 0 Ft 15 795 Ft 0 Ft
26. Kabeltégla "A" 450,0 db 115 Ft O Ft 51 750 Ft 0 Ft
27. Kabeljelz6 szatag "Erésaramu” 1,0 kg 3510 Ft 0 Ft 3510 Ft 0OFt
28. Tulfesz korlatozo KiF 4,0 db 22 140 Ft O Ft 88 560 Ft 0 Ft
29. Vill szekrény Emiter DCE 0/MPL 1,0 db 228 015 Ft 0 Ft 228 015 Ft 0 Ft
30. Kismegszakitd 10A/1C 2,0 db 1485 Ft 0 Ft 2970 Ft 0 Ft
31. Kismegszakito 32A/1C 3,0 db 1674 Ft 0 Ft 5022 Ft 0 Ft
32. Kismeyszakild 40A/1C 1.0 db 2 970 Ft 0 Ft 2 970 Ft 0 Ft
33. Kisrnegszakitd 63A/1C 3,0 db 2 180 Ft OFt 27 540 Ft 0 Ft
34, |.ampaoszlop acé! 3,5m kupos, 2,0ab 117 180 Ft G Ft 234 360 Ft 0 Ft
talpcsavaros RING
35, Szerelvénylap GURC EKM 1261/92070 6,0 db 19 980 Ft 11 070 Fi 119 880 Ft 66 420 Ft
1992 123 Ft 712 706 Ft

Munkanem osszesen
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11. Vizgépészet
.5 @ b Egységre juto (HUF) Tétel ara 6sszesen (HUF)
E Tétel szovege E o 2
& 2 i Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1. Oase Sch. 55-15E habosité fuvoka 5,0 db 72 603 Ft 23 596 Ft 363 015 Ft 117 980 Fi
2. Inox egyedi 6/4’-0s nyomoéest atvezetd 5.0 db 8 775 Fi 2 852 Ft 43 875 Ft 14 260 Ft
idom, vizzaré gallérrai
3. Inox egyedi 6/4"-0s fuvokatartéd 5,0 db 26 325 Ft 8 556 Fi 131625 Ft 42 780 Ft
4, Astral Maxim 5,5 LE-s f8uzemi szivattyu 1,0 db 450 340 Ft 146 360 Ft 450 340 Ft 146 360 Ft
(78 m3/h, 10m, 4,0kW, 400V)
5. PVC D160 pillangoszelep karmakkal, 10db 74 095 Ft 24 081 Ft 74 095 Ft 24 081 Ft
kotogyurikkel kompletten
6. PVC D90 pillangdszelep karmakkal, 1,0 db 41 000 Ft 13 325 Ft 41 000 Ft 13 325 Ft
kotogylrikkel kompletten
7. Inox egyedi szivocso takard idom,D110 2,0 db 21330 Ft 6 932 Ft 42 660 Ft 13 864 Ft
8. Tecnocooling 0,5 mm-es parasité fuvoka, 20,0 db 2673 Ft 869 Ft 53 460 Ft 17 380 Ft
10/24"-0s
9. Tecnocooling karmantyu fuvokahoz, 20,0 db 1080 Ft 351 Ft 21 600 Ft 7 020 Ft
10/24"B
10. Inox ©12x2 mm-es osztécsd® - 4 db 5,0 db 26 325 Ft 8 556 Ft 131 625 Ft 42 780 Ft
parasito fivékahoz - kélaphoz régzitve
11. Inox egyedi kodfuvokatarté  karima, 5,0 db 13 331 Ft 4 333 Ft 66 655 Ft 21 665 Ft
gyongyszort felilettel, £200x4 mm
12. Inox egyedi kod nyomodcsd atvezetés 1,0 db 18 833 Ft 6 121 Ft 18 833 Ft 6 121 Ft
vastbeton alaplemezben - 1/2" - 1/4"
13. Tecnocooling 1/4"K mentes atmenet 3/8"- 1,0 db 2 549 Ft 828 Ft 2 549 Ft 828 Ft
os poliamid cséhéz
14. Tecnocooling gyorscsatlakozos T-idom 4,0 db 6 437 Ft 2 092 Ft 25748 Ft 8 368 Ft
3/8"-0s poliamid cs6hodz
15. Tecnocooling gyorscsatlakozés L-idom 1.0db 4 838 Ft 1572 Ft 4 838 Ft 1572 Ft
3/8"-0s poliamid cséhdz
16. Tecnocooling 3/8"-0s poliamid csé 25,0 fm 1512 Ft 491 Ft 37 800 Ft 12 275 Ft
17. Tecnocooling Evolution  nagynyomasu 1,0 db 444 096 Ft 144 331 Ft 444 096 Ft 144 331 Ft
szivatty (6l/min, 1,25kW, 70 bar, 230V),
inox konzollal
18. Kéd nyomoécsd - hidraulikai gumitomio, 10,0 fm 9315 Ft 3027 Ft 93 150 Ft 30270 Ft
1/2"-0s (120bar), INOX menetes
csatlakozékkal
19, CWG 20" halozati vizszlird, 50pm-os 1,0 db 8 505 Ft 2764 Ft 8 505 Ft 2764 Ft
szlrébetéttel
20. CWG 20" halozati vizsziré, 10pm-os 1,0 db 8775F1 2 852 Ft 8 775 Ft 2 852 Ft
szlir6betéttel
21. Astral  Aster  oldalszelepes  laminalt 1,0 db 265 511 Ft 86 291 Ft 265 511 Ft 86 291 Ft
homokszlrg+szelep+szivattyd{viC PLUS
0,5 HP 10m3/h, 10m) D500mm-es, 9Im3/h
22. Astral Dossi-5 vegyszeradagold tartaly, 5 1,0 db 36 315 Fi 11 802 Ft 36 315 Ft 11 802 Ft
kg kapacitasu
23. Induld vegyszerkészlei{bkgAquabrome) 1,0 kit 35492 Ft 11535 Ft 35492 Ft 11535 Ft
24, UV-C 75W -os szlré 2" csatiakozassal 1.0 db 116 529 Ft 386 002 Ft 116 929 Ft 38 002 Ft
szerelvenyekke!
25. Astral 2"-0s mianyag oldalbefuve 4,0 db 2 626 Ft 853 Ft 10 504 Ft 3412 Ft
26. PVC D50 ragaszthatd golydscsap 7.0 db 5542 Ft 1801 Ft 38 794 Ft 12 607 Ft



27.

28.

29,

30.

31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.

41.

42,

43,

44,

45,

46

47.

45

Kondukiiv szintérzekelé szondak {5db)
incx  szondatakaroval, medencébe
motorvedelem, automata utantoltés

GT 5x1.0 mny” gumikabei - szorndak
bekotésére

Toro 1"-0s magnesszelep + réz
visszacsapo + fém golyoscsap

Protfitt RX-25 tipust gyantas vizlagyité, 2
m3/h teljesitmény

CWG 10" haldzati vizsziiré. 200um-os
szirdbeteéttel

Inox egyedi 4"-0s tulfolyd idom

Inox egyedi uritécsé takard idom, D110

PVC D110 pillangészelep karmakkal,
kotégydriikkel kompletten

PVC D32 ragaszthatd golyoscsap
Vezéribszekrény a szivattyuk vedelmére,
érintésvedelmére, idévezérelt
kapcsolasara A félzemi  szivallyd
frekvenciavaltojanak Omron PLC - vel
torténé  (valtozo  vizképet  biztositd)
szabalyozasa Szivattyok  kapcsolasa,
mikédés visszajelzése és eliendrzése
erinté kijelzén keresztil

Vektoros frekvenciavalté 3f 4,0kW
Szivattyuk bekotéséhez szukséges
anyagok (kabelek, sorkapcsok,
szerelvények)

Oase szélérzékelé berendezés, egyedi
inox konzollal kandelaberre torténd
rogzitéshez

D 160, DN 150 Pn 10 ragaszthato
nyomécsé idomokkal, szereivényekkel

D 110, DN 100 Pn 10 ragaszthatd
nyomoécsé idomokkal, szerelvényekkel

D 90, DN 80 Pn 10 ragaszthaté nyomocsé
idomokkal, szerelvényekkel

D 63, DN 50 Pn 10 ragaszthaté nyomdcsé
idomokkal, szere!lvényekkel

D 50, DN 40 Pn 10 ragaszthaté nyomocso
idomokkal, szerelvériyekkel

D 40, DN 32 Pn 10 ragaszthaté nyomocsé
idomokkal, szerelvényekkel

D 32, BN 25 Pn 10 ragaszthatd nyomacso
idomokkal, szerelvényekkel

Astral PVC D50 FPn 4 flexicsd

Szelitzé  csoventillator +  egyedi  inox
szellbzés kivezetd idom, inox perforalt
lemez (gkarassal - beton tamialba
betonozva, D110 tokos csatlakozassal

10db

25,0 fm
1.0 kit
1,0 db
1,0 db

1,0 db
2,0 db

1,0 db

1,0 db
1.0 db

1,0 db
2,0db

1,0 db

12,0 fm

42,0 fm

1,0 fm

15,0 fm

30,0 fm

2.0 fm

12,0 fm

5.0 fm
2,0 kit

60 750 Ft

421 Ft

39 825 Ft

214 650 Ft

6 615 Ft

63 045 Ft
21 330 Ft

47 014 Ft

3544 Ft
789 750 Ft

216 057 Ft
20 250 Ft

66 825 Ft

11597 Ft

8 370 Ft

6 885 Ft

4 185 Ft

3510 Ft

2 160 Ft

1485 Ft

4388 Ft
20250 -+t

19 744 Ft

140 Ft

12 943 Ft

69 761 Ft

2 150 Ft

20 490 Ft
6 932 Ft

15 279 Ft

11562 Ft
256 669 Ft

70 218 Ft
6 581 Ft

21718 Ft

3769 Ft

2720 Ft

2238 Ft

1360 Ft

1141 Ft

702 Ft

483 Ft

1426 Ft
6 581 Ft

60 750 Ft

10775 Ft

39 825 Ft

214 650 Ft

6 615 Ft

63 045 Ft
42 660 Ft

47 014 Ft

3 544 Ft
789 750 Ft

216 057 Ft
40 500 Ft

66 825 Ft

139 164 Ft

351 540 Ft

6 885 Ft

62 775 Ft

105 300 Ft

4 320 Ft

17 820 Ft

21940 Ft
40 500 Ft

19 744 Ft

3500 Ft

12 943 Ft

69 761 Ft

2 150 Ft

20 490 Ft
13 864 Ft

15 279 Ft

1152 Ft
256 669 Ft

70 218 Ft
13 162 Ft

21718 Ft

45 228 Ft

114 240 Ft

2 238 Ft

20 400 Ft

34 230 Ft

1404 Ft

5796 Ft

7 130 Ft
13 162 Ft



49, Grundfos KP150 AV1 zsompszivatly 1,0 db 101 250 Ft 32906 Ft 101 250 Ft 32 906 Ft
zsompszivattyu a tarproba,
csatornabekotéssel
50. PVC ragaszto 1 kg 8.0 db 7 455 Ft 2 423 Ft 59 640 Ft 19 384 Ft
51. PVC tisztitd 1 L 6,0 db 4 182 Ft 1259 Ft 25092 Ft 8 154 Ft
52. Csébilincsek, tartokonzolok, csavarok, 1,0 kit 101 250 Ft 32906 Ft 101 250 Ft 32 906 Ft
menetesszarak, dibelek
53. KGFP D160 befalazd idom 1,0 db 5393 Ft 1753 Ft 5393 Ft 1753 Ft
54. KGFP D110 befalazoé idom 12,0 db 3 815 Ft 1240 Ft 45 780 Ft 14 880 Ft
55. Buzon BC-8 allithatd magassagu PP 60,0 db 6 676 Ft 2170 Ft 400 560 Ft 130 200 Ft
tartolab, 10mm-es fugakeresztiel
56. Buzon BC-3 aliithatd magassagu PP 38.0 db 3 178 Ft 1033 Ft 120 764 Ft 39 254 Ft
tartdlab, 10mm-es fugakereszttel
5779772Ft 1878440 Ft

Munkanem oOsszesen




{lgyintézés, adatvaltozas bejelentése:
8210 Veszprém, Pf.:1163
Telefonos uigyféiszolgalat: 06-40-421-421

Email: lgalat@allianz.h
Internet: www.allianz.hy

Kotveny
Epitésbiztositas/Szerelésbiztositas

PANNON PARK FOREST Kft.
Budapest

Anna utca 9-11.

1221

Kotvenyszam: 322764028

A szerzodo adatai

PANNON PARK FOREST Kft.
1221 Budapest,

Anna utca9-11.

Adoszam: 11630979243
Cégjegyzék szam: 1109006777

A szerzodés adatai

A biztositott adatai
PANNON PARK FOREST Kft.
1221 Budapest,

Anna utca 9-11.

Kockazatviselés helye: 0000 A biztositott beruhazas épitési, valamint felvonulasi teriilete .

Allianz @

Szerzodés kezdete: 2014.04.30 Biztositasi évfordulé(minden év): 05.01
A modositas érvényessége: 2014.04.30 Gyakorisag szerinti dij: 121,125 Ft
Valasztott dijfizetési gyakorisag: negyedéves

A szerzGdés tartalma Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij
Epitésbiztositas keretbiztositas 510,000 eft 484,500 Ft
Fizetendd dij: 484,500 Ft

Budapest, 2014.11.18

Allianz Hungaria Zrt.

Horvath Andrea
vezérigazgatd-helyettes igazgatd

Gondozd: PRIORITY Biztositasi Alkusz Kft

Arato Péter



(gyintézés, adatvaltozas bejelentése: e
8210 Veszprém, Pf.:1163 A“lanz

Telefonos iigyfélszolgalat: 06-40-421-421

Email: ugyfelszolgalat@alfianz.hu

Internet: www.allianz.hu

Részletezés

Kotvényszam: 322764028

Biztositasi dsszeg Biztositasi dij

Epitésbiztositas keretbiztositas

Létesitmény dssz.

510,000 eFt 484,500 Ft

100eFt/kar Onrészesedés aitalanos

10%, min. 100eFt/kar Onrészesedés elemi karok eseté

Epszer limit 250000eFt/kar

40000eft Felelosség limit/kar

200000eFt Felelosség limit/év

belsd limit projektenként max a beruh.6sszegének 50%

10%, minimum 100eFt/kar felelosség onrészesedés

személysériilés esetén nincs felelsség onrészesedés

Epitésbiztositas keretbiztositas sszesen: 484,500 Ft

Fizetend? dij:

484,500 Ft

Zaradékok:

GEC
GED
GEG
GH

GEL

GEN
GET

CKB
GKC
GKE
04

102. zaradék A felszin alatti kozmiivezetékekre vonatkozé kilonfeltételek

103. zaradék A mezdgazdasagi termények, erddk és névényi kultirak karainak kizarasa

107. zaradék A felvonulasi létesitményekre és raktarakra vonatkozo kildonfeltételek

110. zaradék A csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkoz6 kiilonfeltétel

112. zaradék A tiizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandé tdzbiztonsagi szabalyokra
vonatkoz6 kilonfeltételek

114. zaradék A sorozatkarok

119. zéradék Az épitteté meglévd vagyontargyainak, illetGleg a biztositott felelds Grizetében lévg vagyontérgyaknak a
fedezete

002. zaradék A keresztfeleldsség

003. zaradék A szavatossagi idGszakra vonatkozd fedezet

005. zaradék Az épitési és szerelési titemtervre vonatkozo kilonfeltételek

A biztositasi szerzodés az ajanlati részletezdben / dijtdjékoztatoban feltiintetett szerzodési feltételekkel, adatokkal és

tevékenységekre jott létre.

A kotvény tulajdonosvaltas esetén nem ruhazhaté at mas személyre.

Budapest, 2014.11.18

Allianz Hungaria Zrt.

Gondozd: PRIORITY Biztositasi Alkusz Kft



Allianz Hungsria Zrt. A"ial'lz @

Allom4nykezelési Kézpont
8210 Veszprém, Pf.: 1163.
Call Center; 06-40-421-421

PANNON PARK FOREST Kft.
Budapest

Anna utca 9-11.

1221

Tisztelt Partneriink!

Eziton igazoljuk, hogy a PANNON PARK FOREST Kift. (1221 Budapest Anna utca 9-11.).keret
Epités biztositasanak (kStvényszam: 322764028) kockazati kérébe, fedezetébe vontuk az alabbi

beruhazast:

Munka megnevezése: Budapest I1I. keriilet, Akdcfa utcai jatszotér
kialakitdsdhoz kapcsolédé kivitelezési munkék elvégzését az ajanlattételi dokumentacio

mellékleteként CD-n atadott tervdokumentécié szerint

Kockazatviselés helye: Budapest III. keriilet, Akacfa utcai jatszotér
A kockazatviselés kezdete-vége: 2014.11.12-2015.05.30.
Biztositasi dsszeg: 72.852.007.-Ft.

A fenti munkaval kapcsolatosan a kockdzatviselés kezdete az adott beruhizas kezdete, a
kockazatvisel€s vége pedig az adott beruhazashoz fent megadott befejezési id6pont .

A dologi karok kértéritési fels6 hatara a beruhédzésra a fentiekben megadott biztositasi 6sszeg.

rorar

Kelt.: Veszprém, 2014-11-17

Tisztelettel:

Allgns HFurgérle i
.'110"1_@! \.mjpl"“‘ ‘_ ’“ £ i
210 Veszpré™ 1

s ]
fm:-%%otéﬁ\"
Allianz Hungaria Zrt.






