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mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd) kozott, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendel és a Vallalkozo a tovabbiakban: Felek.

Megrendelé a . Piispokszildgy Kozség Onkormdnyzat épiiletének rekonstrukcidja
villalkozdsi szerzédés keretében” targyban a 2015. oktéber 2. napjan megkildott
ajanlattételi felhivassal a Kbt 122/A. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélkiili
kozbeszerzési eljarast folytatott le.

Jelen szerzédést Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményekent kivalasztott, a
legalacsonyabb 9sszegli ellenszolgaltatast tartalmaz6 ajanlat alapjan nyertesnek mindsitett
ajanlattevével, mint Véllalkozoval koti meg.

A Megrendelé ezaton nyilatkozik, hogy a jelen szerzbdésben meghatérozott épitéipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendelé megrendeli a Vallalkozotol a ,Piispdkszildgy Kozség Onkormdnyzat
épiiletének  rekonstrukcidja  villalkozdsi szerzédés  keretében” projekt kivitelezgési
munkalatainak elvégzését az ajanlattételi dokumentacio miiszaki leirasa, illetve a jelen
szerzédéshez csatolt kiviteli dokumentacio alapjan. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a jelen
szerzédés hatdlya ald tartozd épitési kiviteli munka nem mindsiil milemléken végzett
épitésiigyi hatdsagi engedélyhez kotstt épitési tevékenységnek. |

A szerzddés targyat képezd miiszaki tartalom részletes meghatarozasat az ajanlattételi
dokumentacié muszaki leirasa (1. sz. mellékler), a kiviteli dokumentacio (2. sz. melléklet) ¢és a
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Véllalkozo nyertes ajanlata (3. sz. mellékler) és abbol kiilonésen a Vallalkozo éltal bearazott
koltségvetés tartalmazza. A szerzddés valamennyi melléklete a szerzddés elvélaszthatatlan
része - kiilon csatolds nélkiil is - az azokban foglaltak a szerzédés torzsszdvegében frottakkal
azonos hatalyu rendelkezések.

1.2 A Villalkozo kijelenti, hogy a kiviteli dokumentaciot és a munkateriiletet megismerte, azt
a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben és az elvarhatd gondossdggal tanulmanyozta
és ajanlatat ennek alapjéan tette meg. A Vallalkozé rogziti, hogy a szerz6dés miiszaki tartalmét
meghatarozd dokumentumokat hidnytalanul atvette, azokat attanulmanyozta, a jelen okiratba
foglalt megéallapodast annak megfelelden kotdtte. A miiszaki tartalmat meghatarozo
dokumentumokra utalva a Vallalkozd rogziti, hogy az abban foglalt megrendel6i utasitdsok
szdmara értelmezhetok, teljes korlinek mindsiilnek, és az épitési munkatertilet jellemzéinek az
ismeretében a vallalt épitési tevékenység jogi és miliszaki értelemben megvaldsithato.

1.3. Vallalkozo vallalja, hogy amennyiben egy feladat (megoldés) a tervben szerepel, de a
kifrasi szévegben nincs ra utalas, illetve forditott esetben, ha a kiirasi szvegnek nincs
tervmelléklete, az adott feladat (megoldas) ilyen esetben is része a teljesitésnek.

1.4. A Villalkozé kijelenti, hogy a szerzédésk&tésnek részérdl sem jogi, sem egyéb akaddlya
nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A
Vallalkozé a kiviteli dokumentacio és a munkateriilet jellemzdinek ismeretében nem
tapasztalt olyan tényt vagy korilményt, amely 6t a szerz8désszer( teljesitésben akadalyozna.

1.5. A teljesités helye: Piispokszilagy Kozség Onkormanyzata - 2166 Piispokszilagy, Kossuth
u. 9. hrsz: 1.

1.6 Az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo kovetelmény meghatdrozasa:
kifogastalan mindség.

1.7. Vallalkozdi képesitési nyilatkozat - Véllalkozo régziti, hogy a mindenkor hatalyban lévo
jogszabalyokban meghatarozott képesitéssel rendelkezik, amelyek a vallalkozoéi kivitelezdi
tevékenység végzésére 6t feljogositjak. Vallalkozo kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fenndlld épitdipari, kivitelez61
nyilvantartasi szama: BU24084000

1.8. Megrendeléi fedezetnyilatkozat - Megrendeld rogziti, hogy a véllalkozasi dij
megfizetésére vonatkozéd kotelezettséghez sziikséges fedezettel a Beliigyminisztériummal
kotott tamogatasi szerzodésében foglaltak szerint rendelkezik.

2. A szerzodés ellenértéke és fizetésének rendje
(elszdmolas), valamint a p6tmunkak

2.1. Vallalkozd a jelen szerzédésben foglalt munkakat egydsszegil 4talanyaron, ajanlata
alapjan tartalékkeret nélktl 87.578.809 Ft + AFA, azaz nyolevanhétmillio-
dtszazhetvennyolcezer-nyoleszazkilenc forint + altalanos forgalmi ado §sszeg ellenében
végzi el. (atalanyar)




Tekintettel arra, hogy a beruhazas engedélykdteles tevékenység, az altalanos forgalmi adérol
sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pont alapjan az AFA-t a Megrendeld
fizeti meg. Ennek értelmében Vallalkozd szamldjat nettdé moédon allitja ki, azon altalanos
forgalmi adot nem szerepeltethet. A szamlan fel kell tiintetni a ,,forditott adozas™ kifejezést.

2.2 A vallalkozési dij prognosztizalt egyésszegli ar, amely tartalmazza a miiszaki tartalom
megvalositasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapesolatban
fizetendd minden dfjat (ideértve kiilongsen az épitkezési tevékenység sordn jelentkezd
koziizemi dijakat is). A vallalkozasi dij tovébba tartalmazza a szakszer(i megvalésitishoz
sziikséges minden tételt (pl. segédelemeket, rogzitéseket, kiegészitd rendszerelemeket, a
felvonuldshoz, tovabba a kivitelezésben részt vevoknek, valamint a kdérnyezetnek a
biztonsagahoz sziikséges eszkozoket). Emellett a vallalkozasi dij tartalmazza az atadési, a
birtokbaadési koltségeket, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktdrak stb.), a felvonulési-,
vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerz$dés targyanak rendeltetésszeri hasznélatéat biztositdé megvaldsitashoz sziikséges munka
ellenértékeét.

A kivitelezéssel Osszefiiggésben felmeriild kozmuszolgaltatasok (viz, csatorna, gaz,
elektromos 4ram) dijan til a kapcsolddé csatlakozdsok kiépitése, karbantartdsa és
izemeltetése a Vallalkozot terheli. Viallalkozo kételes minden vételezett kézmiiszolgaltatas
esetében sajat mérborat beépiteni és ezek esetleges engedélyeztetésében eljarni. A kivitelezés
soran hasznalt kdzmiiszolgaltatas dfja a Vallalkozdt terheli.

2.3 A Villalkozé a 2.1 pontban meghatdrozott aron feliil semmiféle cimen tdbbletkdltséget
nem érvényesithet, kivéve a Megrendel( &ltal elrendelt kiegészité épitési beruhdzasi munkak
ellenértékét. Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak
alapot az atalanyar megemelésére.

2.4. Megrendelé rogziti, hogy jelen eljarasban nem biztositott tartalékkeretet. Felek
megallapodnak abban, hogy jelen vallalkozési szerzddésben alkalmazott dijazasi formara,
azaz az atalanyar jellegére tekintettel, a Vallalkozo tébbletmunka ellenértékének kiilon
dijazésban torténd elismertetésére €s érvényesitésére nem jogosult.

2.5. ‘Tekintettel arra, hogy Megrendeld nem biztositott tartalékkeretet, ekként a
szabalyszertien felmeriil6 pétmunkak tekintetében a kézbeszerzésekrdl szol6 2011.évi CVIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) kdégens feltételek fennalldsa esetén Megrendeldé hirdetmény
nélkiili eljarast koteles lefolytatni.

2.6. Nem alapozza meg a Villalkozd pétmunka igényét, ha annak sziikségessége olyan
tényb6l vagy kérillménybdl fakad, amellyel a Vallalkozé a jelen megallapodas megkotésekor
szamolhatott volna, igy kiiléndsen, pl. a miiszaki dokumentaciok esetleges hidnyosségaibol,
ellentmondaésaibdl, a munkateriilet szemrevételezésének elmulasztasabol, indokoltan szokésos
feltardsanak az elmulasztasabol, kivitelezés soran felhasznalni tervezett anyagokra, félkész €s
késztermékekre, berendezésekre vonatkozd daruhidnybol, alvallalkozd(k) kivélasztasabol,
alvallalkozoi teljesités hidnyossagaibol fakad.

2.7. A nyertes ajanlattevd a késziltségi foknak megfeleléen (30 %, 65 %, 90 %-os miszaki
készlltség) kiallitott teljesitési igazolas alapjan 3 db részszamla és 1 db végszamla kiallitasra
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A szamlaban szerepld munkdk a Megrendelé vagy megbizottja, a muszaki ellenér altal
ellenérzésre keriilnek. A szamla kizarolag csak a mar elvégzett, mindségileg elfogadott €s a
miiszaki ellendr altal igazolt munkdkat tartalmazhat. Megrendelé vagy megbizottja a szamlat
visszautasithatja, amennyiben mindségi vagy egyéb indok miatt el nem fogadott munkalatok
szerepelnek benne.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan az
épitési beruhazas épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast
kell lefolytatni. A muszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és a jegyz6kényvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitasat kovet6en kiadott miszaki igazolds alapjan keril sor a
teljesitésigazolas kiadasara. Vallalkozd a teljesitésigazolas kiadasat kovetSen jogosult a
végszamla benyljtaséara.

2.8 A szamla kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben; 131. § (1)
bekezdésében, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 306/2011, (XII. 23.) Korm. rendelet
12.8 és 14. §-aban, az Art. 36/A §-ban foglaltak szerint torténik.

2.9. Az ellegfizetés szabélyai vonatkozasaban szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a
2.1. pontban foglalt AFA nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5 %-4nak megfelel6 dsszeg
kifizetését kérte az ajanlatiban.' / Vallalkozo el6leg kifizetését nem kérte az ajanlataban.’

A Megrendel6 a fentiek szerint igényelt eléleget legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat
kévetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Véllalkozo felé, dijbekérd alapjan, és eldlegszamla
ellenében.

A Felek megallapodnak, hogy az eldleg 6sszege az atadas-atvételt kovetden kidllitott 1 db
szamla végosszegébdl levonasra/beszamitasra kertil.

3. A szerzddés idétartama, megsziinése és megsziintetése

3.1. A szerzédés 1.1. pontjdban meghatarozott munka teljesités hatarideje: A munkateriilet
atadasatol szamitott 72 naptari nap, de legkésébb 2015. december 31. napja

Szerz6do felek riogzitik, hogy a vallalkozonak elteljesitési joga van

3.2. A felek a szerz6dés 3.1. pontban irt teljes id6tartamdra vonatkozdan az un. rendes
felmondas jogat (a koz6s megegyezéssel valo szerzddés megsziintetés lehetéségének egyidejl
fenntartasa mellett) kdlcsondsen kizarjak.

3.3, Azonnali hatalyn felmondésra ad okot. ha valamelyik szerz8doé fél e megéllapodasba
foglalt lényeges kotelezettségét szandékosan, vagy stlyos gondatlansaggal jelentds mértékben
megszegi, igy kiilondsen ha:

‘a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapjan az eléleg mértéke maximum 68 milli6 forint lehet.
*megfeleld alahtizando,




- Megrendeld adott esetben az eldlegfizetési kotelezettségével 15 napot meghaladd
késedelembe esik,

- A Vallalkozdval szemben végelszamolasi-, felszdmolasi-, illetéleg csddeljaras indul,

- A Vallalkozé az ajanlataban az alvéllalkozok igénybevételér6l szol6 nyilatkozatatol a Kbt.
eléirasai ill. Megrendel jovahagyasa nélkiil eltér (mds alvéllalkozok bevonasa, 25%
feletti mértékd alvallalkozoi részvétel, alvallalkozoi tevékenység megjel6lése nélkiili
alvallalkozdi teljesités, alvallalkozd cseréje stb.).

3.4. Megrendel$ jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani- ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellataséarol
gondoskodni tudjon — ha

- a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes
szervezet, amely nem felel meg a kdzbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIII. torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek,

~a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

4. A szerzodés teljesitése
4.1 A szerzddés teljesitése a Véllalkozé nyertes ajanlataban foglaltak szerint torténik.

4.2 A szerzddés teljesitése soran Vallalkozo — a Megrendel? irdsbeli jovéhagyasa alapjan — az
egyes szakaszok tartalmat modosithatja, amennyiben elére nem lathato ok vagy kérilmeény
miatt az sziikségessé valik.

4.3 A jelen szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Véllalkozo:

- a jelen szerzddés 1. pontjaban meghatdrozott munkat a jelen szerzbdésben
foglaltaknak, terveknek, az érvényes hatOsagi, jogszabalyi, szabvanyl és egyéb
miiszaki  eléirasoknak megfeleléen kifogdstalan mindségben kivitelezte a
rendeltetésszerl hasznalathoz, miikddéshez sziikséges feltételek biztositaséval,

- a szerzddésben foglalt munka befejezését a Vallalkozé irdsban készre jelentette €s a
Megrendeld a munkat a kitlzott muszaki 4tadds-atvétel iddpontjaban hiany- és
hibamentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten atvette,

- asikeresen lezart miszaki atadas 4tvétel, oly modon, hogy a létesitmény alkalmasnak
mindsiiljon az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. §. szerinti birtokba vétel feltételei teljestiltek.

A jelen pontban rdgzitett feltételeknek a teljesités igazolas és a végszamla kiallitasa
szempontjabol kell teljestilnitik.

5. A megrendeld kotelezettségei és jogai

5.1 A Megrendel6 jogosult és koteles:
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a munkateriletet munkavégzésre alkalmas dllapotban, jegyzokonyvileg tadni,
atadasat iitemezni;

- mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogdsolt, vagy hianyolt munkdkat, a vallalkozd
koltségére, ha felszolitasara a Véllalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem pétolja a felszolitasban meghatarozott hatariddre;

- kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozo késébbi  alvallalkozéit, helyszini
személyzetét, az ajénlattol eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozeit;

- a Vallalkozéval mindenkor egytittmiikddni;

5.2 Ha a Megrendeld a szerzédés tartalmaban valtozasokat rendel el, és ha a valtozasok olyan
jellegiiek, hogy jelen szerzédés modositasat is megkovetelik, tgy azt a szerzddd felek az
elrendelt modositasoknak megfelelden rogzitik, és a szerzédésben és az ajanlatban foglaltak
szerint jarnak el a Kbt.-ben meghatéarozott feltételek betartasa mellett.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés modositasara kizarélag a Kbt. 132.§-dban foglaltak
szerint keriilhet sor.

6. A vallalkozé jogai és kotelezettségei

6.1 A Vallalkozé koteles a szerzédés alairasat koveté 5 munkanapon belil a munkateriiletet
gtvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassagat — a jelen szerzodes
megkotését megeldzden elvégzetthez képest ismételten — megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit- az atvételtd] szamitott 5 napon beliil killén
jegyzokonyvben rogzitve kozdlni, és ebben a Megrendel figyelmét a hianyossagok
megsziintetésére felhivni. Amennyiben a munkateriilet atadas-atvételétdl szamitott 5 napon
beliil a Vallalkozo kifogast és észrevételt nem tesz, gy elveszitl azon jogét, hogy a
munkateriilet 4taddsara vonatkozé megrendel6i kotelezettseg megszegésével, a kiviteli
dokumentacié adaptélhatosagaval, megvalosithatosdgéval osszefiiggésben kifogast emeljen,
ezzel Bsszefiiggésben pétmurnka szitkségességére hivatkozzon.

6.2 A Vallalkozo koteles a szerzédésben meghatarozott tartalommal, a vonatkozd épitési €s
szakhatosagi engedélyek betartasaval, kifogastalan mindségben, hiba- és hidnymentesen a
szerz6dstt munkat elvégezni, Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, berendezésnek,
felszerelésnek, egyéb eszkoznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és elvégzett
munkéanak, amelyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie a Magyar
Szabvanyokban el6irt kifogastalan mindségiinek, tovabba a tervezd ¢s Megrendeld
utasitasaival dsszhangban allénak kell lennie, tovabba a mindsitéshez sziikséges mindségl
tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

63 A Vallalkozo koteles a Megrendelé dltal elrendelt véltoztatasokat, modositasokat -
elozetes egyeztetés utan - befogadni €s azokat maradéktalanul elvégezni. Ha a Megrendeld €l
azzal a jogaval, hogy a szerz6dés szerinti miiszaki tartalombdl egyes munkékat és/vagy
anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor Vallalkozé az elmaradé munkakkal
kapcsolatosan nem tamaszthat igényeket, az elmaradt munkékat le nem szamlézhatja, azonban
igényt tarthat szamlaval vagy hitelt érdemlé dokumentummal igazolhatd, kozvetlen koltségei
megtéritésere.




6.5 Az épitési munkdk kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiils¢ szervek altal eldirt
kovetelményeket a Villalkozd kételes megfeleléen végrehajtani. Kdoteles a munka
végrehajtdsa soran adott esetben sziikségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedeély,
felmentés megszerzését kezdeményezni és megszerezni. Valamennyi sziikséges engedély
megszerzése a Vallalkozé feladatat képezi, illetékei és koltségei Vallalkozét terhelik.

6.6 Vallalkozd az 4ltala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania
minden torvényt, illetve altaldnos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet €s egyéb
szabalyzatot, megrendeldi belsé szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a
teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

6.7 Vallalkozo kételes kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy feleldsség aldl,
barmely rendelkezés megszegéséért.

6.8 A Vallalkozo teljes feleldsséggel tartozik a szerzédés szerinti munkak és az ezzel
kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idéponttdl a megrendelt
feladat 4tadas-atvételének napjaig.

6.9 A Vallalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok és eszk6zok mozgatasat gy kell
végrehajtania, hogy a szallitds soran felhasznalt utak és azok miitargyai kérosodast €s sériilést
ne szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezetkarosodasert
vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felelésség és kovetkezmeny.

6.10 A kivitelezés sorén a Vallalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl, és minden vallalkozéi eszkdzt, tdbbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovdbba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania
a munkateriiletrol.

6.11 A Vallalkozo felelés a munkateriileti rendért alvallalkozdi tekintetében is.

Vallalkozé e korben tudomasul veszi, hogy munkéjat folyamatosan iizemeld intézményben
végzi, igy azt ennek figyelembe vételével koteles ellatni az intézmény lzemszerd
hasznalhatdsaga mellett.

Vallalkozonak torekednie kell tovabba arra, hogy a kivitelezési munkak végzésének teljes
idétartama alatt az Onkormanyzat miikddésének zavartalansagét biztositsa (zaj, por, sth.), az
erre vonatkozo jogszabalyi eléirasokat be kell tartania, igy killsnosen a szakmai ajénlataban
vallalt miiszaki-technologiai iitemezési munkaszervezésre vonatkozo ¢€s  helyszini
organizaciora vonatkozd intézkedéseit.

6.12 A munkateriilet &rzésérdl és tlzvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden a
Vallalkozo gondoskodik. A Vallalkozé a munkateriilet érzésérdl, védelmérdl oly modon

kételes gondoskodni, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott személyek tartozkodjanak.

6.13 A Vallalkozé a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:




a) biztositani és fenntartani az Osszes vildgitast, keritést, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a beruhézas védelmére vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében
sziikségesek,

b) megtenni az dsszes ésszerfi 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten €s
azon kiviil a beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint
elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy maésok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az O tevékenységenek
kévetkezmeénye.

6.14 Ha a beruhdzéassal kapcsolatban barmely olyan esemény kdvetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Villalkozo koteles értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket.

6.15 A Villalkozo koteles &allandd helyszini képviseléje altal biztositani a sziikséges
felligyeletet és iranyitast, ellen6rzést a kivitelezés folyaman.

6.16 A Vallalkozo koteles a munkateriilet 4tadds-atvétele napjatol kezdve miszaki
dokumentdlasra szolgald iratot vezetni, a szerzddés 9. pontjaban foglaltaknak megfelelGen.

6.17 A Vallalkozo sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkék 4tadési
dokumentéciéjat harom példdnyban elkésziteni, és azt a miszaki atadas-atvételi jegyzO6kdnyv
lezarasaval egyidejileg Megrendeld részére atadni. Ezen dokumenticidk atadasanak
hidnydban az atadas-atvételi eljaras meghitsul.

6.18 A Vallalkozd koteles tovabba:

— a kiilonbdzd épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazasi  helyét, mindségtanusitasat, valamint
mérkaazonositasat, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni.

— biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa.

— a hatosagi ellendrzéseket lehetévé tenni, hogy azok barmikor ellenérzéseket
végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

— a végzett munka, vagy a beépitésre kerillt anyag, szerkezet minbségi
megfeleldségének vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara elmarasztald, annak
koltségét viselni, és a Megrendeld 4ltal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul,
kéltségmentesen elvégezni.

~ 15 nappal korabban irasban kézodlni a Megrendel6vel a szerzodés teljesitéset (készre-
jelentés).

— a dokumentalt minéségtanusitasokat, mint az épitkezés hivatalos tgyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megdrizni, és a szerzddés lezdrasaval egyidejlleg a
Megrendelének dtadni.

~ az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, és azokat
elbontani, elszallitani legkésébb a miiszaki 4tadas-atvétellel egyidejiileg.

— az épitdipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékot és felesleget folyamatosan
§sszegyljteni, és engedéllyel rendelkezé kezeldhoz elszéllitani vagy elszallittatni.

~ gondoskodni arr6l, hogy munkavégzése soran, a szomszédos tertileteken kar ne
keletkezzék.

— a hasznalt kiilsé-belss szallitasi utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani,
tisztan tartani.




a befedésre vagy eltakardsra keriild6 munkarészekrél a Megrendelot az eltakarasi

munkélatok megkezdése elétt legaldbb 3 munkanappal értesiteni, és lehetévé tenni a

Megrendeld szamara, hogy azokat megvizsgdlja és megmérje. Ha a Megrendel6 ezen

kotelezettségének nem tesz eleget, Ggy a Vallalkozo jogosult a munkarész befedésére

vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik.

— dllandd helyszini képvisel6je altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a szerzdédeéses munkak elvégzése soran.

— akornyezetvédelmi eldirasokat betartani.

— meghatalmazott képvisel6jét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendeld altal
jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendel6 a képvisel6t feladatai ellatasara nem
tartja megfeleldnek és errdl a Vallalkozdt, a kifogas indokait is megnevezve, irasban
értesiti.

— az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az esetleges alvallalkozoit is
(a Megrendel6 jovahagyésat kdvetden).

— a jotallasi vagy szavatossagi idé alatt felmeriil6 és a Megrendeld altal jelzett hibak,
illetve hidnyossagok kijavitdsahoz, elharitdsdhoz a sziikséges intézkedését
haladéktalanul megtenni.

— koteles elvégezni az Atadas-atvételi, illetve az lizembe helyezési eljards sordn a

szakhatdsagi eldirasokra elrendelt munkakat.

6.19 Az épités ideje alatt sziikség esetén tervezdi milvezetés vehetd igénybe. A tervezdi
muvezetést a Megrendeld biztositja.

7. Mindségbiztositas

7.1. Az ajanlatkérési miszaki dokumentacio mindségi kovetelményeire vonatkozé eldirdsokat
a Vallalkozo kdoteles betartani.

7.2. A Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek
és az alkalmazott technologiaknak meg kell felelniiik a vonatkozd Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, valamint a Megrendel$ altal szolgaltatott Miszaki
Specifikécidban meghatarozott kdvetelményeknek,

7.3. A fentiek igazolasara a Vallalkozd véllalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

— a felhasznalando épitd- és szereléipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozd minGségtanisito okiratokat — széllitds vagy beépités eldtt — bemutatja,
illetve 1igény esetén masolatban atadja a Megrendeldnek.

— a Vallalkozo lehetdvé teszi a Megrendeld, vagy képviseldje szamara, hogy b
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7.4 A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas ligyét kiemelten kezeli,
és ezt alvallalkozditol, beszallitéité] is megkaveteli. A veliik kitendd szerzédésekben hasonld
értelmii feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendel6i bizalom erdsitésére és a
nem megfelelés kockazatanak cstkkentésére torekszik.

8. A felek egyiittmiikddése

8.1 A Megrendel§ képviselsje és a Vallalkozo gy mitkddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek
megfeleld teljesitést (hatariddk betartdsa stb.) a mésik fél részére lehetévé tegyék.

8.2. Felek szitkség szerint kooperacids értekezletet tartanak, melyen koteles részt venni a
kivitelezést iranyité felelés miiszaki vezetd és a szakdgi miiszaki vezetdk, valamint a
Megrendels képviseldje (miiszaki ellenér). A kooperacids értekezleteken folyamatosan
képviseltetheti magat a Megrendels altal folyamatosan megbizott személyek, illetve igény
szerint tervezok, szakérték, vagy mas meghivottak.

Szerz6dd felek régzitik, hogy a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben felmeriild
kommunikacioban elsésorban elektronikus utat alkalmaznak, azaz a dokumentalds elsésorban
elektronikus adathordozdkon térténik.

8.3. Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendel$ képviseletében:
Név:

Telefon:

E-mail:

Bonyolitd képviseletben:

Név:

Telefon:

E-mail:

jogosult eljami és jognyilatkozatot tenni.

Vallalkozo részérdl:
Név:
Tel:
E-mail:
jogosult eljarni és jognyilatkozatot tenni.

8.4. Vallalkozo felelds miiszaki vezetdjének (vezetdinek)

neve:
képesitése: «
jogosultsdg szama:
értesitési cime:
telefonszama:
E-mail cime:

8.5. Megrendel6 helyszini képviselgjének (képviseldinek), ill. miszaki ellenérének adatai




megrendeld képviseldje:
munkahelyi cime:
telefonszdma:

miuszaki ellenér neve:
képesitése:
jogosultsag szama:
értesftési cime:
telefonszama:

fax szama:

8.6. A Villalkozé miiszaki-pénziigyi teljesitésének igazolasara az épitési muszaki ellendr
ellenjegyzésével a Megrendel6 jogosult.

8.7. A Vallalkozonak atadott osszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznéalhatok,
tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évo
munkékrol adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan rogzitett
anyagot kdzzétenni.

8.8. A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

8.9. A Vallalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendelé helyszini vezetésének
utasitasait. Az eldirasok durva vagy kismértékil, de ismétlodd megsériése esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszolitisara az érintett személyeket az épitkezes teriiletérol
eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel pétolni.

8.10. A Ptk. 6:249. § (2) bekezdése értelmében Megrendelé elallasa vagy felmondéasa eseteén
koteles a Vallalkozénak a dij ardnyos részét megfizetni és a szerz6dés megszintetésével
okozott kart megtériteni azzal, hogy a kértalanitds a vallalkozoi dijat nem haladhatja meg.

8.12 Megrendeld a szerz§déstdl akkor is eléllhat, ha a Vallalkozo a céget elidegeniti, vagy ha
egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz8dés teljesitését nyilvanvalé modon
meghitsitja. Ebben az esetben Megrendeld a Villalkozo szerz6désszegésébol eredd
szerzOdésben rogzitett szankciokat alkalmazhatja.

9. Miiszaki dokumentalas

9.1. Szerzddd felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy jelen szerz6dés targyat képezo munka
épitési engedélyhez kotott tevékenységnek minésil, ekként a Vallalkozo a munkateriilet
atadas-atvételétdl kezdve miiszaki dokumentalasra szolgalé iratot koteles vezetni és allandoan
az épitkezés helyszinén tartani.
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9.2. A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a miiszaki dokumentélasra
szolgdld iratban feltiintetni. A muszaki dokumentalasra szolgald iratban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

9.3. A kivitelezés soran elrendelt modositasokat, vagy a Vallalkozo éltal kezdeményezett
valtoztatasokat a Megrendeld képviseldjével minden esetben sziikség szerint kell egyeztetni.
Az elrendelt vagy elfogadott mddositasokat (terv, vagy egyéb modon dokumentalt forméaban)
a Megrendelé atadja a Vallalkozé részére, a modositasoknak a kiviteli dokumentaciora
torténd atvezetése céljabdl.

9.4. A muszaki dokumentalédsra szolgdl6 iratban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az 4tadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkdk
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgdlatok eredményeit, a
méréseket stb. rogzitik.

9.5. A Megrendelé képviseldje az utasitésait elsésorban a muszaki dokumentalasra szolgalo
iratban torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

9.6. A miiszaki dokumentalasra szolgal6 iratot a Megrendeld képviseldje hetente legalabb egy
alkalommal ellendrizni koteles.

9.7. A miszaki dokumentaldsra szolgal iratot a munka befejezését kovetden le kell zdrni és a
z4r6 bejegyzést a feleknek ald kell frni. Vallalkozo kteles a miiszaki dokumentalasra szolgald
irat 1 db méasolatat annak valamennyi mellékletével egyiitt a Megrendelonek atadni.

9.8. A miiszaki dokumentalasra szolgalé irat vezetésének helye a Vallalkozo helyszini irodgja.
. Az eredeti példanyat és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtdl szdmitott 10 évig
meg kell ériznie.

10. Alvallalkozok

10.1 A Megrendelé hozzajarulasaval a nevesitett alvallalkozok helyett Gj vagy mas
alvallalkozdkat jel6lhet, amennyiben az alvallalkozdk az altala vallalt teljesitést hataridében
nem kezdi meg, a teljesités soran az alvallalkozoi megallapodastdl a Vallalkozo elall, vagy azt
felmondja. Vallalkozé koteles az alvéllalkozdk igénybevétele soran a Kbt. szabalyait
betartani.

11. Atad4s-atvételi eljaras

11.1 A miiszaki atadas-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, szemlét, bejarast. A
miiszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet kell felvenni.

11.2 Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy
a) a munka a szerzddés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a
hatosagi eléirdsoknak, valamint — esetleges menetkdzben elrendelt — a megrendeldi
modositasoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre allnak az eljarast megelézé alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a mikodeésehez




szitkséges engedély kiadasaban érdekelt szakhatdsagok nem latnak okot az engedély
megtagaddsara,
¢) a munkavédelmi vezetéi nyilatkozat rendelkezésére all.

11.3 A Vallalkozd az atadas-atvételi jegyzékonyv alafrasival egyidejiileg koteles atadni
Megrendelének 3 példany papiralapt, valamint egy példany elektronikus (pdf) formétumu
atadasi dokumentaciét.

11.4 A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Véllalkozot terhelik.
12. Szavatossag, jotallas

12.1 A Vallalkoz6 garantalja:

a) valamennyi, jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatérozott paraméter €s
muszaki adat elérését,

b) az altala létrehozott létesitmény minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabdl érvényes magyar szabvdnyoknak é&s
eldirasoknak megfelel, és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

c) az épitési munkak szakszerl és hibatlan elvégzését, a vonatkozé szabvanyoknak €s
eldirdsoknak betartasat.

d) a Megrendeld jogat, hogy a Ptk. 6:163. §-ban foglaltaknak megfeleléen szavatossagi
igényét a vallalkozasi szerzédés keretében elvégzett munkdk tekintetében a
teljesitéstd] szamitott 1 éven beliil érvényesithesse.

12.2. Vallalkozé az altala elvégzett valamennyi munkékra és beépitett anyagokra a sikeres
miiszaki atadas-atvétel napjatdl szamitott 36 hénap teljes kiri jotallast vallal.

12.3. A Teljesités elmaradasival kapcsolatos igények biztositékaként a Vallalkozo a netto
véllalkozasi dij 5 %-anak megfelelé biztositékot nyujt a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont
szerint, Vallalkozonak a teljesités elmaradésaval kapcsolatos igények biztositékat a szerzddes
hatalybalépésekor kell Megrendeld rendelkezésére bocsatania. Véllalkozd bank vagy biztosito
altal vallalt garancia biztositisaval vagy banki vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel teljesiti a teljesitési biztositéknyujtasi
kotelezettségét, mely okirat 1 eredeti példanyat atadja a Megrendeld részére.

Ha és amennyiben a Vallalkozé a szerzédéses kotelezetiségeit nem, vagy nem megfeleléen
teljesiti, tigy Megrendelé jogosult a Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési
biztositék altal nem fedezett kara érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

12.4. A teljesitési hataridé esetleges modosulasa esetén a Teljesitési biztositék hatdridejének
megfelelé modositasa Vallatkozé kotelezettsége kiilon felszolitds nélkiil. Amennyiben az
Vallalkozo nem tesz eleget Megrendeld rendelkezéseinek megfeleléen a Teljesitési Biztositék
érvényességének meghosszabbitdsdra legkésébb annak lejaratat megelézd 3. napig,
Megrendelének jogaban all haladéktalanul élni a Teljesitési Biztositékkal. Az fgy megkapott
osszeget a Megrendeld jogosult a Teljesitési Biztositék helyett mindaddig visszatartani, amig
az alabbi esetek koziil az egyik bekovetkezik:

- ateljesitési igazolas nem ker(lt aldirdsra és kiadasra, illetve
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- a Vallalkozé nem adja 4t Megrendelének a meghosszabbitott érvényessegl Teljesitési
Biztositékot.

12.5. Amennyiben a Szerzédés vallalkozasi dija a Kbt. 132, §-ban foglaltak alapjan
modosulna, és a véllalkozasi dij modosuldsa meghaladja a modosulas elétti vallalkozasi dij 5
%-4t, akkor a Vallalkozo koteles a Teljesitési biztositék dsszegének megemelésére, illetve
jogosult a csokkentésére, az esetté] fliggden, ami megfelel a djmodosulas %o-0s mértékének.

12.6. Megrendeld jogosult sajat szabad belatasa és kizdrolagos dontése szerint €lni a
Teljesitési Biztositékkal, illetve a meghosszabbitott érvényességii és/vagy megemelt Osszegl
Biztositékkal, amennyiben az alabbi esetek koziil barmelyik bekévetkezik:

- ha a Vallalkozé barmely szerzédéses kotelezettségét elmulasztja teljesiteni, és ez a
tény Megrendelének kart okoz, vagy azzal fenyegeti, illetve Megrendeld beruhazoi
kockazatat ndveli és/vagy Megrendeld jo hirnevét ronthatja.

- a Vallalkozo a kivitelezés sordn nem orvosolta a Megrendeld éltal észlelt hibakat és
hianyossagokat a megadott hatdridon belil,

- a Vallalkozd nem hosszabbitotta meg a Teljesitési biztositék érvényességét vagy nem
emelte meg annak dsszegét;

a Vallalkozénak barmely jogcimen tartozasa dll fenn Megrendelével szemben €s
elmulasztotta ezt az adossagat rendezni (beszamitas);

12.7. Abban az esetben, ha a Megrendeld €l a Teljesitési biztosit€k teljes Osszegével vagy
részosszegével, ligy Megrendeld jogosult az igy igénybevett pénzdsszeget sajat belatasa €s
déntése alapjan barmilyen altala helyesnek itélt célra felhasznalni, igy tobbek kozott, de nem
kizarolag:
- a Vallalkozéi munkak folytatasat mds vallalkozora bizni, vagy egy€b szamara
elénydsnek itélt moédon megvaldsitani,

- barmilyen, a Vallalkozo altal a munkak teljesitése soran barkinek okozott kart
kielégiteni,

- a Vallalkozo altal nem rendezett kvetelést kifizetni.

12.8. Abban az esetben, ha a Megrendeld élt a szerz8dés alapjan részére dtadott Teljesitési
biztositék igénybevételével, akkor és az ilyen esetekben:

- a Vallalkozod koteles, és ezennel véllalja, hogy az adott biztositék igénybevételétdl
szamitott tiz (10) napon belil a Megrendelének alternativ biztositékot szolgéltat az
igénybevett dsszegnek megfeleld értékben, és ha ezt elmulasztja, gy ez a Véllalkozo
alapvet6 szerzédésszegésének mindsiil,

- amikor a Megrendel§ a fentiekben leirt alternativ biztositékot megkapja, visszatériti az
Vallalkozénak a biztositék igénybevett dsszegének azt a részét, ami az igénybevételt
kovetden a birtokaban maradt.
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12.9. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapjan a Vallalkozé az egyik biztositéki formérdl a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerzdésben foglalt osszegnek és idétartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

13. szerz6désszegés
13.1 A Vallalkozo szerzddésszegést kvet el kiiléndsen akkor, ha

—  a kotbérterhes véghataridét nem tartja be,

—  késedelmesen teljesit,

— hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a torvényben
és e szerzBdésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a szerzodésben meghatarozott
tulajdonsagok,

—  aszerzédés meghitsul olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felel0s,

13.2 Szerzddésszegés esetén a Véllalkozo az alabbi kdtbeérek megfizetését véllalja:

- Késedelmes teljesités esetére vonatkozo kotbér: a szerzbdés szerinti, az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 1%-a/naptari napnak megfeleld osszeg, de maximum a
szerzédés szerinti, az afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 20%0-a.

- A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibds teljesitéssel érintett mennyiség
ellenértékének 10 %o-a.

- A szerzédés 13.4. pontjdban régzitett esetekben a meghitsulasi kotbér mértéke a
szerz8dés szerinti, az 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 30%-a.

A fenti kotbérek Vallalkozonak felrdhaté magatartds esetén érvényesithetok.

133 A kotbérek felmeriilésikkor lejart pénzkoveteléseknek minésiilnek és az esedékes
végszamlabol a Vallalkozo altal elismert kétbér kovetelések minden tovabbi felszdlitas vagy
egyéb jogeselekmény nélkiil azonnal levonasra kertilnek.

13.4 A szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo nyertes ajanlataban szerepld
véghataridd 20 nappal torténd tullépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a
kijavitasa a 20 napot meghaladja, a Megrendel6nek jogaban all — vélasztisa szerint — a
szerz6désszegés kovetkezményeinek é€rvényesitése mellett a szerzddést azonnali hatallyal
felmondani, vagy a szerzodéstdl elalIni.

A szerz6dd felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a kivitelezés késziiltségi foka a
teljesités adott idépontjaban 50 %-ot eléré elmaradasban van, ugy a Megrendelének jogéban
4l — valasztésa szerint — a szerzddésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a
szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, vagy a szerz6dést! eldlini.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasara, vagy az
clallasra, ha a Vallalkozé a Megrendelé felszolitasara a Megrendeld dltal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a miiszakilag indokolt és ésszert




hataridén belill, valamint ha a Véllalkozo a miiszaki ellendr, vagy a Megrendel utasitasait
ismételt felszolitasra sem hajtja végre

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a 13.4. pontban felsorolt okokra tekintettel Megrendel6 a
szerzédést azonnali hatallyal felmondja, vagy a szerzédéstél elall, ugy ebben az esetben a
meghiusulasi kotbér mértéke a szerzbdés szerinti, afa nélkill szamitott ellenszolgaltatas 30%-
a.

13.5 A Megrendeld jogosult a szerzGdés azonnali hatlyG felmondasara, ha a Vallalkozd
fizetésképtelenné valik, cséd- vagy felszimolasi eljarast inditanak ellene. Ebben az esetben a
Villalkozé csak a szerzddésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a
feltétellel, hogy a Megrendelé a felmondastol szamitott 30 napon belill az elvégzett munka
mennyiségét megallapitja és kiértekell. Ha egyuttal a Vallalkozo részérdl szerzodésszegés is
tortént, akkor a Megrendelé az elszdmolassal egyidejiileg érvényesiti a szerzddésszegésbol
eredd jogait is.

13.6. A Megrendelé a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan koteles a szerzddést felmondani - ha
szitkséges olyan hataridével, amely lehet6ve teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata
ellatasaro] gondoskodni tudjon - ha

- a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

_ a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzbdés megsziinése eldtt mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.7. Mentesiilnek a szerz6d® felek a szerzédésszeges kivetkezményei alol, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzédésszert teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis major miatt nem tudtak teljesitent. Vis major
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a mésik szerzodé felet
a vis major bedlltarol és megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjak, hogy a szerzddésszegest ellendrzési korén kiviil esd, a szerzodéskoteés
idépontjaban elére nem lathatd koriilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a
kariilményt elkeriilje vagy a kért elharitsa.

13.8. Nem mentesiilnek a szerz6do felek a nem szerzodésszeru teljesites kovetkezményei alol,
ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté korilményekre vezethet$ vissza, azonban ezen

kortilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy nehezitetie azt.

14. Egyéb rendelkezések




14.1 Szerzddd felek rogzitik, hogy Vallalkozo a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szdmara megismerhetdvé teszi és az Kbt. 125. § (5)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.3. A Felek torekednek arra, hogy a szerzédéssel kapcsolatban kozottitk felmerild vitds
kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsdsorban békés uton rendezik.

14.6 Amennyiben a targyaldsok kezdetét§l szamitott 30 napon belll a Megrendeld €s a
Vallalkoz6 nem tudjak békés tton rendezni a szerzddés kapesan jelentkezo vitds kérdéseket,
ligy a Megrendelé székhelye szerinti rendes birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.

14.7 Jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos
magyar Polgari Torvénykonyv, valamint a kozbeszerzésekrol sz616 torveény rendelkezései és
annak végrehajtasi rendeletei az irdnyadok.

A felek ezen teljes bizonyitd erejli magéanokiratba foglalt kolcsénds- és egybehangzd
jognyilatkozatukat, mint szerzédési akaratukkal mindenben megegyez6t, mai napon
cégszeriien és helybenhagydlag alairtak.

A szerzddés annak alairdséanak napjan lép hatalyba.

Megrendel Sfer

allalkozd

Ajanlattételi dokumentécié miiszaki leirasa (/. sz. melléklet)
Kiviteli dokumentacio (2. sz. mellékler)
Vallalkozo nyertes ajanlata (3. sz. melléklet)

Mellékletek:
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A masolat az eregelivél mindanban
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Amely létrej6tt egyrészrél a

Piispokszilagy Kozség Onkorményzata
Székhely: 2166 Plispokszilagy, Kossuth u. 9.
Képviseld: Tordas Sandor polgarmester
Adodszam: 15441719-2-13
Statisztikai szamjel: 15441719-8411-321-3
Pénzforgalmi jelzészam: 11742094-15441719-10050006
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol a

masrészrol
BARDIDU Kft.
Székhely: 1194 Budapest, Molnar Jozsefu. 1. 1. em. 16.
Képviseld: Bogdan Jozsef
Addszam: 24084000-2-43
Cégjegyzékszam: 01-09-989696
Bankszamlaszam: 16200144-18509339-00000000
mint véllalkozé (a tovabbiakban: Villalkoeza)

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:
1. ELOZMENYEK

1.1. Szerzédo felek rogzitik, hogy kozottiik 2015. oktéber 20. napjdn a Piispokszilagy
Kozség Onkormanyzat épiiletének rekonstrukeiéja targyéban vallalkozasi szerzodés jott
létre. A vallalkozasi szerzodés értelmében a Vallalkozo feladatat képezi a Piispokszilagy
Kozség Onkormanyzat épiiletének teljeskorii kivitelezési munkiinak elldtdasa a kordbban
lefolytatott kozbeszerzési eljaras ajanlattételi dokumenticié miszaki leirdsa, illetve a
Villalkozési szerzédéshez csatolt kiviteli dokumentacié alapjan.

1.2. Szerz6d¢ felek rogzitik, hogy a felek a vallalkozasi szerzédés 3.1. pontjaban a
kivitelezési munka fizikai megvaldsitasanak befejezési hataridejét a munkateriilet
atadasatol szamitott 72 naptari nap, de legkésébb 2015. december 31. napjaban hatdroztak
meg — mely hataridéig az atadas-atvételi eljarast is kotelesek a felek lefolytatni.

1.3. Tekintettel arra, hogy a felek kozott 1étrejott fent hivatkozott vallalkozasi szerzédés
értelmében Vallalkozo feladatat kizarélag az épiilet épitémesteri és épitészeti munkait
foglalja magiba, Megrendelé az Onkorminyzati épiilet elektromos és gépészeti
munkainak ellatdsiara, valamint az épiilet tiizjelz6 rendszerének kialakitasa érdekében
2015. november 26. napjan tovabbi kizbeszerzési szerzodést kistott.
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Szerz6do felek rogzitik, hogy Megrendeld az épiilet gépészeti munkdinak megvaldsitisa
érdekében kotott vallalkozasi szerzodés teljesitésének hataridejét 2016. februar 29,
napjaban hatarozta meg.

Erre figyelemmel szerz6do felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy az épiilet épitGipari
kivitelezése soran Villalkozénak a technoldgiai sorrend betartisdra figyelemmel egyes
munkafolyamatok soran sziikséges bevarnia a gépészeti munkak megvaldsulasat, ezért
Villalkozé mar most jelzi, hogy ezen okndl fogva nem lesz képes tartani a villalkozasi
szerz6dés 3.1. pontjaban meghatirozott befejezési hataridét.

1.4. A fent eléadottak értelmében szerz6dé felek modositani kivdnjdk a villalkozasi
szerz6dés 3.1. pontjadban meghatarozott befejezési hatdrnapot annak érdekében, hogy az
épiilet épitdipari kivitelezés technolégiai folyamatanak folytonossaga biztositott legyen.

Tovabba tekintettel arra, hogy a Vallalkozo a szerzddés keretében beliil véllalt feladatainak
teljesitését a 2015. december 31. napjdhoz képest késObbi hatarnapban hatarozzak meg,
ekként Megrendeld Vaillalkozé szdmdra tovabbi résszamlizdsi lehetdséget Kivin
biztositani. Az itt meghatarozottakra tekintettel szerzddé felek modositani kivanjak a
vallalkozasi szerz6dés 2.7. pontjaban foglaltakat akként, hogy Villalkoz6 jogosult legyen a
végszamla benyujtasat megel6zéen minddsszesen 5 db résszamla kibocsatasara is.

1.5. Szerz6do felek a 2015. oktober 20. napjan kotott vallalkozéasi szerzddés teljesitésére
vonatkozo hatéridét, valamint a Vallalkozd résszamlazasi lehet6ségének megteremtésével a
vallalkozasi szerz6dés 2.7. és 3.1. pontjat - Kbt. 132, §-val dsszhangban - az alabbiak szerint
modositjak.

2. Médositott rendelkezés

2.1. Szerz6dé felek rogzitik, hogy a kozottik 2015. oktdber 20. napjan 1étrejstt vallalkozasi
szerzOdés 2.7. pontja az aldbbiakat tartalmazta:

»2.7. A nyertes ajdnlattevd a késziiltségi foknak megfelelden (30 %, 65 %, 90 %-os miiszaki
késziiltség) kidllitott teljesitési igazolds alapjdan 3 db részszdamla és 1 db végszamla kidllitasra
Jogosult.

A szamldban szerepld munkdk a Megrendeld vagy megbizottia, a miiszaki ellenér dltal
ellendrzésre keriilnek. A szamla kizarélag csak a mdr elvégzett, mindségileg elfogadott és a
miiszaki ellendr dltal igazolt munkdkat tartalmazhat. Megrendeld vagy megbizottia a szamldt
visszautasithatja, amennyiben mindségi vagy egyéb indok miatt el nem fogadott munkdlatok
szerepelnek benne.

Az épitipari kivitelezési tevékenységril szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjin az
épitési beruhdzds épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki dtadds-dtvételi eljardst kell
lefolytatni. A miiszaki dladas-atvételi eljdrdson felmeriilt és a jegyzdkonmyvbe vett hibdk,
hidnyossdgok kijavitdsdt kovetden kiadott miiszaki igazolds alapjan  keriil sor a
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teljesitésigazolas kiaddsara. Villalkozé a teljesitésigazolds kiaddsat kovetden jogosult a
végszdamla benydjtdsdra. ,,

2.2. Szerz6do felek rogzitik, hogy a targyi szerzodésmodositas 1.4. pontjaban meghatarozott
okokra tekintettel a vallalkozasi szerz6dés 2.7. pontja helyébe az alabbi rendelkezés 1ép:

. 2.7. A nyertes ajdnlattevd a késziltségi foknak megfelelGen GOTES S
keszulz‘seg) kidllitott teljesitési igazolds alapjdn 5 db részszdmla és 1 d vegszam a kidilitdsra
Jjogosult.

A szdmldban szereplo munkak a Megrendeld vagy megbizottja, a miiszaki ellendr dltal
ellendrzésre keriilnek. A szdmla kizdrdolag csak a mar elvégzett, mindségileg elfogadott és a
miiszaki ellendr dltal igazolt munkdkat tartalmazhat. Megrendeld vagy megbizotija a szdmldt
visszautasithatja, amennyiben mindségi vagy egyéb indok miatt el nem fogadott munkalatok
szerepelnek benne.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (LX. 15.) Korm. rendelet alapjdn az
épitési beruhdzds épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki dtadds-dtvételi eljirdst kell
lefolytatni. A miiszaki dtadds-dtvételi eljdrdson felmeriilt és a jegyzdkonyvbe vett hibdk,
hianyossdgok kijavitasat kovetben kiadott miiszaki igazolds alapjdn keriil sor a
teljesitésigazolds kiaddsdra. Villalkozé a teljesitésigazolds kiaddsdl kivetden jogosult a
végszamla benyujtdsdra.”

2.3. Szerz6do felek rogzitik, hogy a kozottik 2015. oktoéber 20. napjan létrejott vallalkozasi
szerzodés 3.1. pontja az alabbiakat tartalmazta:

,3.1. A szerzédés 1.1. pontjdban meghatdrozott munka teljesités hatarideje: A munkateriilet
dtaddsdtol szamitott 72 naptdri nap, de legkésobb 2015. december 31. napja.

Szerz0dd felek rogzitik, hogy a villalkozonak eldteljesitési joga van.”

2.2. Szerz06do felek rogzitik, hogy a targyi szerz6désmoddositas 1.4, pontjaban meghatarozott
okokra tekintettel a vallalkoz4si szerz6dés 3.1. pontja helyébe az alabbi rendelkezés lép:

»3.1. A szerzddés 1. 1. pontjaban meghatdrozott munka teljesitési hatdrideje: legkésdbb 2016.
mdjus 31. napja. Szerzodo felek rogzitik, hogy a villalkozonak elételjesitési joga van.”

3. Zaro6 rendelkezés

3.1. Szerz6do felek rogzitik, hogy a véllalkozasi szerzodést a Kbt. 132. §-aban foglaltak szem
elott tartasaval modositjak.

3.2. Szerz6do felek rogzitik, hogy a targyi szerzOdésmodositas a kozottik 2013, oktdber 20.
napjan létrejott vallalkozasi szerz6dés mas pontjait valtozatlan formaban hagyja.



3.3. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a targyl szerzOdésmodositas egyiittes elolvasas és kozds
értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és a cégjegyzésre
jogosult képviselok aldirtak.

A szerzO6dés annak aldirdsanak napjan lép hatalyba.

Kelt: Puspokszilagy, 2015:

s Q- .6
Piispokszilagy Kozség Onkormandafi o

Képviseli: Tordai Sandor polgarnfester %
Megrendeld

.~ BARBIDU KFT
i 1194 Budapest, :
/ Molrr JéSsef 4. 171414

{ooein. \dessar: e A
BARBIDU R+
Képviseli: Bogdan Jozsef
Villalkozé

A masolat az eredetvel mindanben
megegyezden hileles.
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SZIKORA és Térsa Mérndkiroda
Epitbipari Tervez§ és Szolgaltaté Bt.

TELJESITESIGAZOLAS
: a
Piispoksziligy Kézség Onkormanyzat épiiletének rekonstrukci6ja
targyu épitési beruhdzishoz
Vidllalkozo: BARBIDU Kft.
1194 Budapest, Molnar Jozsef u. 1. I. em. 16.

Megrendeld: Piispoksziligy Kozség Onkormanyzata
2166 Puspokszilagy, Kossuth utca 9.

KSH sgim: 15441719-8411-321-13 '

Teljesités iwdipontja: 2016. februar 15.

Projefet azonositd: BMOGEF/87-50/2014

Piispokszilagy Kézség Onkormanyzata, valamint a BARBIDU Kft. kézott 2015. oktdber 20-4n
létrejott vallalkozasi szerz6dés, valamint annak 2015. december 14-én kelt médositisa alapjan
kivitelez6 a szerzédésben wvallalt munkakat a milszaki Gtemnek megfeleléen elvégezte. A
kivitelezés a jovahagyott kivitelezési terveknek megfeleléen halad. A beépitett anyagok - a
bemutatott mindségi tanusitvanyok alapjan - az elirdsoknak megfelelnek, a munkik mindsége jo.

A BARBIDU Kft. a szerzodésmodositis szerintd IV. szamu rész-szamla benyijtasara jogosult az
alabbi 6sszeggel:

Nettd dsszep AFA Ousgesen
8.500.000,- Ft 0, Ft 8.500.000,- Ft

azaz Nyolemillid-6tszdzezer forint

A 2007. évi CXXVIL. torvény 142.§ alapjan a nydjtott szolgdltatis forditott adézds ald esik, az AFA-t a vevé fizeti
meg.

Vachartyan, 2016. februar 15.
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mint vallalkozo (a tovabbiakban: Villalkozd) kizott, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendeld és a Vallalkoz6 a tovabbiakban: Felek.

Megrendelé a . Piispikszildgy Kiozség Onkormidnyzat épiiletének elektromos és gepészeti
munkdi valamint tiizjelzd rendszer kialakitisa villalkozdsi szerz6dés keretében” targyban a
2015. oktéber 30. napjan megkiildott ajanlattételi felhivassal a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése
szerinti, hirdetmény nélkiili kdzbeszerzési eljarast folytatott le.

Jelen szerzédést Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, a
legalacsonyabb 0Osszegli ellenszolgéltatast tartalmazd ajanlat alapjan nyertesnek mindsitett
ajanlattevével, mint Vallalkozoval kéti meg.

A Megrendel6é ezuton nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendelé megrendeli a Véllalkozotdl a . Piispoksziligy Kozség Onkormdnyzat
épiiletének elektromos és gépészeti munkdi valamint tizjelzd rendszer kialakitdsa
villalkozdsi szerzddés keretében” projekt kivitelezési munkalatainak elvégzését az
ajanlattételi dokumentacié miszaki leirasa, illetve a jelen szerzddéshez csatolt kiviteli
dokumentdcidé alapjan. Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés hatalya alad tartozd
épitési kiviteli munka nem mindstil mlemléken végzett épitésiigyi hatdsagi engedélyhez
kotott épitési tevékenységnek.

A szerzbdés targyat képezd milszaki tartalom részletes meghatdrozdsat az ajanlattételi
dokumentacié muszaki leirdsa (/. sz. mellékler), a kiviteli dokumentécio (2. sz. mellékler) és a
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~ Vallalkozo nyertes ajanlata (3. sz. melléklet) és abbol kiilénésen a Vallalkozo altal bearazott
kOltségvetés tartalmazza. A szerz6dés valamennyi melléklete a szerzddés elvélaszthatatlan
része - kiilon csatolds nélkiil is - az azokban foglaltak a szerzddés toérzsszdvegében irottakkal
azonos hataly( rendelkezések.

1.2 A Villalkozé kijelenti, hogy a kiviteli dokumentaciét és a munkateriiletet megismerte, azt
a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az elvarhato gondossaggal tanulményozta
€s ajanlatat ennek alapjan tette meg. A Vallalkozo6 régziti, hogy a szerz6dés miiszaki tartalmat
meghatarozé dokumentumokat hidnytalanul atvette, azokat attanulmanyozta, a jelen okiratba
foglalt megéllapoddst annak megfeleléen kotdtte. A miszaki tartalmat meghatarozd
dokumentumokra utalva a Vallalkozo régziti, hogy az abban foglalt megrendeléi utasitasok
szamara értelmezhetdk, teljes kortinek mindsiilnek, és az épitési munkateriilet jellemzdinek az
ismeretében a vallalt épitési tevékenység jogi és miiszaki értelemben megvalGsithato.

1.3. Villalkozo6 vallalja, hogy amennyiben egy feladat (megoldas) a tervben szerepel, de a
kiirdsi sz6vegben nincs ra utalés, illetve forditott esetben, ha a kiirdsi szdvegnek nincs
tervmelléklete, az adott feladat (megoldas) ilyen esetben is része a teljesitésnek.

1.4. A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédéskotésnek részérdél sem jogi, sem egyéb akadalya
nincs, a teljesitéshez szikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A
Villalkoz6é a kiviteli dokumentacié €s a munkateriilet jellemzoinek ismeretében nem
tapasztalt olyan tényt vagy kortilményt, amely 6t a szerz6désszerli teljesitésben akadalyozna.

1.5, A teljesités helye: Piispokszilagy Kozség Onkormanyzata - 2166 Piispokszilagy, Kossuth
L sz L

1.6 Az ¢épitményre, épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény meghatdrozasa:
kifogastalan mindség.

1.7. Villalkozéi képesitési nyilatkozat - Vallalkozd régziti, hogy a mindenkor hatalyban 1évé
jogszabalyokban meghatarozott képesitéssel rendelkezik, amelyek a vallalkozdi kivitelezdi
tevékenység végzésére ot feljogositjak. Véllalkozo kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennallé épitdipari, kivitelezdi
nyilvéntartasi szama: BU24084000

1.8. Megrendeldi fedezetnyilatkozat - Megrendelé rogziti, hogy a vallalkozasi dij
megfizetésére vonatkozo kotelezettséghez sziikséges fedezettel a Beliigyminisztériummal
kotott tamogatasi szerzddésében foglaltak szerint rendelkezik.

2. A szerzddés ellenértéke és fizetésének rendje
(elszdmolas), valamint a pdtmunkak

2.1. Villalkozo a jelen szerzédésben foglalt munkdkat egydsszegl atalanyaron, ajanlata
alapjan tartalékkeret nélkiil nett6 29.038.896.- HUF + Afa, azaz netté Huszonkilencmillié-
harmincnyolcezer-nyolcszazkilencvenhat forint + altalanos forgalmi adé dsszeg ellenében
végzi el. (atalanyar)

r (gﬂ\‘



Tekintettel arra, hogy a beruhdzas engedélykoteles tevékenység, az altalanos forgalmi adérdl
52616 2007. évi CXXVIIL. térvény 142. § (1) bekezdés b) pont alapjan az AFA-t a Megrendelé
fizeti meg. Ennek értelmében Vallalkozo szamlgjat netté médon allitja ki, azon altaldnos
forgalmi adt nem szerepeltethet. A szamlan fel kell tiintetni a ,,forditott addzas™ kifejezést.

2.2 A vallalkozasi dij prognosztizalt egydsszeg(i 4r, amely tartalmazza a miiszaki tartalom
megvalositasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetendé minden dijat (ideértve killéndsen az épitkezési tevékenység soran jelentkezé
koziizemi dijakat is). A vallalkozasi dij tovabbé tartalmazza a szakszerli megvaldsitashoz
sziikséges minden tételt (pl. segédelemeket, rogzitéseket, kiegészité rendszerelemeket, a
felvonulashoz, tovabba a kivitelezésben részt vevéknek, valamint a kérnyezetnek a
biztonsagdhoz sziikséges eszkdzoket). Emellett a vallalkozasi dij tartalmazza az atadsi, a
birtokbaadasi koltségeket, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktérak stb.), a felvonulasi-,
vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossigi kotelezettségek koltségeit, a
szerz6dés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat biztosité megvalositashoz szitkséges munka
ellenértékét.

A kivitelezéssel Osszefiiggésben felmeriilé kozmiszolgaltatasok (viz, csatorna, géz,
elektromos 4ram) dijan tul a kapcsolédé csatlakozasok kiépitése, karbantartdsa és
lizemeltetése a Vallalkozdt terheli. Viéllalkozd koteles minden vételezett kézmiszolgaltatas
esetében sajat meroorat beépiteni és ezek esetleges engedélyeztetésében eljarni. A kivitelezés
soran hasznalt kézmUszolgaltatas dija a Vallalkozot terheli.

2.3 A Vallalkozé a 2.1 pontban meghatarozott aron feliill semmiféle cimen t&bbletkoltséget
nem €rvényesithet, kivéve a Megrendeld 4ltal elrendelt kiegészit6 épitési beruhazasi munkak
ellenértekét. Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak
alapot az talanyar megemelésére.

2.4, Megrendeld régziti, hogy jelen eljdrdsban nem biztositott tartalékkeretet. Felek
megallapodnak abban, hogy jelen vallalkozasi szerzédésben alkalmazott dijazasi formadra,
azaz az atalanyar jellegére tekintettel, a Vallalkozé tébbletmunka ellenértékének kiilén
dijazasban torténd elismertetésére és érvényesitésére nem jogosult.

2.5. Tekintettel arra, hogy Megrendel6 nem biztositott tartalékkeretet, ekként a
szabalyszerlien felmertilé pétmunkak tekintetében a kézbeszerzésekrol szolo 2011.évi CVIIILL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) kogens feltételek fennalldsa esetén Megrendeld hirdetmény
nélkili eljarast koteles lefolytatni.

2.6. Nem alapozza meg a Véllalkozd pdétmunka igényét, ha annak sziikségessége olyan
ténybd! vagy koriilménybél fakad, amellyel a Vallalkozo a jelen megéllapodas megkstésekor
szamolhatott volna, igy kiilonosen, pl. a miiszaki dokumentaciék esetleges hidnyossagaibol,
ellentmondésaibdl, a munkateriilet szemrevételezésének elmulasztasabol, indokoltan szokasos
feltarasanak az elmulasztasabol, kivitelezés soran felhasznalni tervezett anyagokra, félkész és
késztermekekre, berendezésekre vonatkozd aruhidnyboél, alvallalkozo(k) kivalasztasabol,
alvallalkozdi teljesités hidnyossagaibol fakad.
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2.7. A nyertes ajanlattevé a késziiltségi foknak megfeleléen (30 %, 65 %, 90 %-os muszaki
késziiltség) kiallitott teljesitési igazolas alapjan 3 db részszamla és 1 db végszamla kiallitasra
Jogosult

A szamlaban szerepld munkak a Megrendeld vagy megbizottja, a miiszaki ellendr altal
ellendrzésre keriilnek. A szamla kizarolag csak a mar elvégzett, mindségileg elfogadott €s a
miszaki ellenér altal igazolt munkakat tartalmazhat. Megrendelé vagy megbizottja a szamlat
visszautasithatja, amennyiben mindségi vagy egyéb indok miatt el nem fogadott munkalatok
szerepelnek benne.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan az
épitési beruhszas épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki dtadas-dtvételi eljarast
kell lefolytatni. A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és a jegyz6konyvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitisat kovetéen kiadott miszaki igazolds alapjan kerill sor a
teljesitésigazolds kiadasara. Vallalkozd a teljesitésigazolas kiadésat kdvetden jogosult a
végszamla beny\jtasara.

2.8 A szamla kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben; 131. § (1)
bekezdésében, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
12.§ és 14. §-aban, az Art. 36/A §-ban foglaltak szerint torténik.

2.9. Az clolegfizetés szabalyai vonatkozasdban szerz6do felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a
2.1. pontban foglalt AFA nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld Gsszeg
kifizetését kérte az ajanlataban.' / Véllalkozo el8leg kifizetését nem kérte az ajanlataban.”

A Megrendelé a fentiek szerint igényelt el6leget legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat
kévetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Véllalkozo felé, dijbekérd alapjan, és elélegszamla
ellenében.

A Felek megéllapodnak, hogy az eléleg Osszege az dtadas-dtvételt kovetden kiallitott 1 db
szamla végdsszegébdl levonasra/beszamitasra kertl.

3. A szerzGdés idétartama, megsziinése és megsziintetése

3.1. A szerzédés 1.1, pontjaban meghatarozott munka teljesités hatarideje: A munkateriilet
dtadasatol szamitva legkésébb 2016. februdr 29, napja.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a vallalkozénak el6teljesitési joga van
3.2. A felek a szerzédés 3.1. pontban irt teljes idotartamara vonatkozoan az un. rendes

felmondas jogat (a kozos megegyezéssel valo szerzodés megsziintetes lehetdségének egyidejii
fenntartasa mellett) kolesondsen kizarjak.

1a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapjan az eléleg mértéke maximum 68 millio forint lehet.

2megfeleld aldhuzando.




3.3, Azonnali hatalyd felmondésra ad okot, ha valamelyik szerzédd fél e megéllapodasba
foglalt lényeges kotelezettségét szandékosan, vagy sulyos gondatlansiggal jelentds mértékben
megszegl, igy kiilonosen ha:

- Megrendelé adott esetben az el6legfizetési kotelezettségével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

- A Villalkozoval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetéleg csédeljaras indul,
A Vallalkozé az ajanlatdban az alvéllalkozdk igénybevételérdl szolo nyilatkozatatdl a Kbt.
eldirasal ill. Megrendelé jovahagyadsa nélkiil eltér (més alvallalkozok bevonasa, 25%
feletti mértékd alvallalkozoi részvétel, alvallalkozoi tevékenység megjelélése nélkili
alvéllalkozdi teljesités, alvallalkozé cseréje stb.).

3.4. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzGdést felmondani— ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata -ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

- a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely nem felel meg a kdzbeszerzésekr6l szold 2011. évi CVIIL tdrvény
(tovabbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek,

- a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

4. A szerzodés teljesitése
4.1 A szerz6dés teljesitése a Vallalkozd nyertes ajanlataban foglaltak szerint térténik.

4.2 A szerzodés teljesitése sordn Viéllalkozd — a Megrendel6 irasbeli jovdhagydsa alapjan — az
egyes szakaszok tartalmat modosithatja, amennyiben elére nem lathato ok vagy koriilmény
miatt az sziikségessé valik.

4.3 A jelen szerz6dés akkor tekintheto teljesitettnek, ha a Vallalkozo:

- a jelen szerzdédés 1. pontjdban meghatarozott munkat a jelen szerzddésben
foglaltaknak, terveknek, az érvényes hatdsagi, jogszabalyi, szabvanyi és egyeb
muszaki eldirdsoknak megfelelden kifogastalan mindségben kivitelezte a
rendeltetésszerli hasznalathoz, mitkkddéshez sziikséges feltételek biztositasaval,

- a szerzbdésben foglalt munka befejezését a Vallalkozo irasban készre jelentette €s a
Megrendelé a munkdt a kitlizétt miszaki atadds-atvétel idopontjdban hidny- és
hibamentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten atvette,

- a sikeresen lezart miiszaki dtadéas atvétel, oly mdédon, hogy a létesitmény alkalmasnak
mindsiiljon az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. §. szerinti birtokba vétel feltételer teljesiiltek.

A jelen pontban rdgzitett feltételeknek a teljesités igazolas és a végszamla kiallitasa
szempontjabol kell teljestilnitk.



5. A megrendeld kitelezettségei és jogai

5.1 A Megrendeld jogosult és koteles:

- a munkatertiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyzékonyvileg atadni,
atadasat titemezni;

- mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat, a vallalkozd
koltségére, ha felszolitdsara a Vallalkozd a kifogésolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem pétolja a felszélitasban meghatarozott hataridére;

- kifogdsolni vagy megtagadni a Vallalkozd késébbi alvéllalkozéit, helyszini
személyzetét, az ajanlattdl eltérden alkalmazott technolégiat, eszkozeit;

- a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikédni;

5.2 Ha a Megrendel§ a szerz6dés tartalméban valtozasokat rendel el, és ha a véltozasok olyan
jellegtiek, hogy jelen szerzédés modositasat is megkdvetelik, Ugy azt a szerz6déd felek az
elrendelt médositasoknak megfelelden régzitik, és a szerzédésben és az ajanlatban foglaltak
szerint jarnak el a Kbt.-ben meghatarozott feltételek betartasa mellett.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés médositdsara kizardlag a Kbt. 132.§-aban foglaltak
szerint keriilhet sor.

6. A villalkozé jogai és kitelezettségei

6.1 A Vallalkozo koteles a szerz8dés alairasat kovetd S munkanapon beliil a munkateriiletet
atvenni, az datvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassdgat — a jelen szerzédés
megkdtését megelézben elvégzetthez képest ismételten — megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az atvételtd] szamitott S napon belil kiildn
Jegyz6konyvben rdgzitve kozolni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok
megsziintetésére felhivni. Amennyiben a munkateriilet atadds-atvételétél szamitott 5 napon
belil a Vidllalkozo kifogast és észrevételt nem tesz, gy elvesziti azon jogat, hogy a
munkateriilet 4tadasdra vonatkozé megrendeldi kotelezettség megszegésével, a kiviteli
dokumentacio adaptalhatosagéval, megvaldsithatosagaval Osszefliggésben kifogdst emeljen,
czzel Osszefliggésben potmunka sziikségességére hivatkozzon.

6.2 A Villalkozé koteles a szerz6désben meghatarozott tartalommal, a vonatkozd épitési és
szakhatosagi engedélyek betartasdval, kifogastalan minéségben, hiba- és hianymentesen a
szerz6dott munkét elvégezni. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, berendezésnek,
felszerelésnek, egyéb eszkoznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és elvégzett
munkdnak, amelyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie a Magyar
Szabvanyokban eléirt kifogistalan minéséglinek, tovabbd a tervezd és Megrendeld
utasitasaival Osszhangban éllonak kell lennie, tovabba a minésitéshez sziikséges mindségi
tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

6.3. A Vallalkozd koteles a Megrendelé altal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat -
elézetes egyeztetés utan - befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni. Ha a Megrendeld ¢l
azzal a jogaval, hogy a szerzddés szerinti miiszaki tartalombdl egyes munkékat és/vagy
anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor Vaillalkozd6 az elmaradé munkakkal

N



kapcsolatosan nem tamaszthat igényeket, az elmaradt munkakat le nem szamldzhatja, azonban
igényt tarthat szamlaval vagy hitelt érdeml$ dokumentummal igazolhato, kozvetlen koltségei
megtéritésére.

6.5 Az ¢épitési munkak kivitelezési koriilményeire vonatkozd, kiilsé szervek dltal eldirt
kivetelményeket a Vallalkozé koteles megfeleléen végrehajtani. Kételes a munka
veégrehajtdsa soran adott esetben sziikségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély,
felmentés megszerzését kezdeményezni és megszerezni. Valamennyi sziikséges engedély
megszerzese a Vallalkozo feladatat képezi, illetékei és koltségei Vallalkozot terhelik.

6.6 Vallalkozé az é&ltala vagy alvallalkozoi 4ltal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasiban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabélyokat. Be kell tartania
minden térvényt, illetve altalanos érvényt jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb
szabalyzatot, megrendeldi belsé szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitasaval, a
teljesitend6 adatszolgéltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

6.7 Vallalkozé koteles kértalanitani a Megrendelét minden biintetés vagy feleldsség alol,
barmely rendelkezés megszegéséért.

6.8 A Vallalkozo teljes feleldsséggel tartozik a szerzédés szerinti munkdk és az ezzel
kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési id6ponttdl a megrendelt
feladat atadés-atvételének napjaig,

6.9 A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkozok mozgatasat tgy kell
végrehajtania, hogy a széllitds sordn felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kdrnyezetkarosodasért
vagy szennyez€sért a Vallalkozdt terheli minden felelésség és kovetkezmény.

6.10 A kivitelezés soran a Vallalkozd koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szilkségtelen akadalytdl, és minden vallalkozdi eszkdzt, tobbletanyagot, amely mar nem
szilkséges, tovabba minden tdrmeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania
a munkatertiletrol.

6.11 A Vallalkozé felelds a munkatertileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.

Viéllalkozd e kérben tudomasul veszi, hogy munkdjat folyamatosan tizemelé intézményben
végzi, igy azt ennek figyelembe vételével koteles ellatni az intézmény lizemszerl
hasznélhatosaga mellett.

Villalkozénak torekednie kell tovabba arra, hogy a kivitelezési munkak végzésének teljes
idétartama alatt az Onkormanyzat mik&désének zavartalansagat biztositsa (zaj, por, stb.), az
erre vonatkozd jogszabalyi eldirdsokat be kell tartania, igy kiiléndsen a szakmai ajanlatdban
vallalt miiszaki-technolégiai litemezési munkaszervezésre vonatkozé és helyszini
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6.12° A munkateriilet 6rzésérél és tlizvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden a
Vallalkozo gondoskodik. A Vallalkozé a munkateriilet drzésérél, védelmérdl oly mddon
koteles gondoskodni, hogy ott kizérélag csak az arra feljogositott személyek tartozkodjanak.

6.13 A Vallalkozo a sajat kéltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani €s fenntartani az Osszes vilagitast, keritést, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a beruhdzas védelmére vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében
szlkségesek,

b) megtenni az 6sszes ésszerll 1épést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten és
azon kiviil a beruhdzéssal kapcsolatos tevékenységek vonatkozésaban, valamint
elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy mésok kérat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az § tevékenységének
kovetkezménye.

6.14 Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy
sértlést okoz, a Vallalkozo koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét,
valamint megtenni a szitkséges lépéseket és intézkedéseket.

6.15 A Vallalkozoé koteles éallandé helyszini képviseléje altal biztositani a szikséges
feltgyeletet és irdnyitast, ellendrzést a kivitelezés folyaman.

6.16 A Vallalkozd koteles a munkateriilet atadas-atvétele napjatdl kezdve miiszaki
dokumentalasra szolgald iratot vezetni, a szerz8dés 9. pontjaban foglaltaknak megfelelden.

6.17 A Villalkozé sajat kéltségén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak 4tadasi
dokumentécidjat harom példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv
lezdrasdval egyidejlileg Megrendeld részére 4tadni. Fzen dokumenticiok atadasénak
hidanyaban az 4tadas-atvételi eljaras meghitsul.

6.18 A Villalkozo kételes tovabba:

- a kilonbdzé épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti -  elektromos
szerelvények, illetve berendezési targyak szédrmazasi helyét, mindségtanusitasat,
valamint markaazonositasat, hitelt érdeml6 dokumentumokkal igazolni.

- biztositani a Megrendelé szamaéra, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa.

-~ a hatésdgi ellenérzéseket lehet6vé tenni, hogy azok barmikor ellendrzéseket
végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

- a vegzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi
megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szdméra elmarasztal6, annak
koltségét viselni, és a Megrendel¢ dltal elrendelt bontdst vagy cserét haladéktalanul,
koltségmentesen elvégezni.

- 15 nappal kordbban frdsban kézélni a Megrendel8vel a szerzédés teljesitését (készre-
jelentés).

- a dokumentalt mindségtanisitasokat, mint az épitkezés hivatalos tigyiratainak
tartozékait az €pitkezés végéig megbrizni, és a szerzddés lezdrasival egyidejiileg a
Megrendeldnek atadni.

- az ideiglenes épitéshelyl berendezéseket sajdt koltségére felépiteni, és azokat
elbontani, elszdllitani legkés6bb a mlszaki atadas-atvétellel egyidejiileg.
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- az épitdipari kivitelezés sordn keletkez6 hulladékot és felesleget folyamatosan
dsszegyljteni, és engedéllyel rendelkez6 kezeléhoz elszallitani vagy elszallittatni.

- gondoskodni arrél, hogy munkavégzése soran, a szomszédos terlileteken kar ne
keletkezzék.

- a hasznalt kiils-bels6 szallitdsi utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani,
tisztan tartani.

— a befedésre vagy eltakardsra keriilé munkarészekrdl a Megrendelét az eltakarasi
munkélatok megkezdése el6tt legaldbb 3 munkanappal értesiteni, és lehetévé tenni a
Megrendeld szdmadra, hogy azokat megvizsgélja és megmérje. Ha a Megrendeld ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo6 jogosult a munkarész befedésere
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelsséggel tartozik.

~ éllandé helyszini képviseléje 4ltal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a szerzédéses munkak elvégzése soran.

- a koérnyezetvédelmi eldirasokat betartani.

- meghatalmazott képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendelé 4ltal
jévahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képviselot feladatai ellatdsara nem
tartja megfeleldnek és errél a Vallalkozot, a kifogas indokait is megnevezve, irasban
értesiti.

- az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az esetleges alvallalkozoit 1s
(a Megrendel6 jovahagyasdt kovetten).

- a jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriilé és a Megrendeld altal jelzett hibak,
illetve hidnyossdgok kijavitdsdhoz, elharitasdhoz a sziikséges intézkedését
haladéktalanul megtenni.

~  koteles elvégezni az atadas-atvételi, illetve az tizembe helyezési eljaras soran a
szakhatodsagi eldirdsokra elrendelt munkékat.

6.19 Az épités ideje alatt szitkség esetén tervezdi miivezetés vehetd igénybe. A tervezdi
mivezetést a Megrendeld biztositja.

7. Mindgségbiztositis

7.1. Az ajanlatkérési miiszaki dokumentacié mindségi kdvetelményeire vonatkozo eldirasokat
a Viéllalkozd kételes betartani.

7.2. A Vallalkozo altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek
és az alkalmazott technologidknak meg kell felelnik a vonatkozé Magyar Allami
Szabvéanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, valamint a Megrendeld altal szolgéltatott Muszaki
Specifikacidban meghatarozott kovetelményeknek.

7.3. A fentiek igazolasara a Vallalkoz6 vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- a felhasznilandd épitd- ¢és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozo mindségtanusitd okiratokat — szallitds vagy beépités el6étt — bemutatja,
illetve igény esetén masolatban atadja a Megrendeldnek.

- a Villalkoz6 lehetévé teszi a Megrendeld, vagy képvisel6je szamara, hogy barmely
ésszerli id6pontban megtekinthesse az épités helyszinét, és ha a Megrendeld
szitkségesnek latja, megfeleléségre vonatkozd vizsgdlatokat végezzen, vagy
végeztessen. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja muatt van
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szilkség, és ez a vizsgalat soran beigazolddik, ennek koltségeit a Vallalkozo koteles
fizetni.

- a Vallalkozé koteles a vizsgdlathoz szilkséges koriilményeket biztositani, €s az
elvarhatd egyiittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

7.4 A Villalkozo kotelezettséget villal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezell,
és ezt alvéllalkozoitol, beszallitoitdl is megkoveteli. A veliik kétendd szerzédésekben hasonld
értelmii feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére €s a
nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

8. A felek egyiittmiikodése

8.1 A Megrendeld képviselGje és a Vallalkozd gy mikodnek egyiitt, hogy a szerzddésnek
megfeleld teljesitést (hataridk betartdsa stb.) a masik fél részére lehetové tegyék.

8.2. Felek sziikség szerint kooperacids értekezletet tartanak, melyen koteles részt venni a
kivitelezést iranyité felelés miiszaki vezetd és a szakdgi miszaki vezetdk, valamint a
Megrendeld képviseléje (muszaki ellenér). A kooperacids értekezleteken folyamatosan
képviseltetheti magat a Megrendelé altal folyamatosan megbizott személyek, illetve igény
szerint tervezok, szakértdk, vagy mas meghivottak.

Szerzdds felek rogzitik, hogy a szerzédés teljesitésével osszefiiggésben felmertld
kommunikaciéban elsdsorban elektronikus utat alkalmaznak, azaz a dokumentalas elsésorban
elektronikus adathordozokon torténik.

8.3. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendel képviseletében:
Név:

Telefon:

E-mail:

Bonyolitd képviseletben:

Név:

Telefon:

E-mail:

jogosult eljarni és jognyilatkozatot tenni.

Vallalkozo részérdl:
Név:
Tel:
E-mail:
jogosult eljarni és joguynatkozatot tenni.

8.4. Vallalkozo felelds miiszaki vezetdjének (vezetdinek)

neve:
képesitése:
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Jjogosultsag szama:
crtesitési cime:
telefonszama:
E-mail cime:

8.5. Megrendeld helyszini képvisel6jének (képviseléinek), ill. miiszaki ellenérének adatai

megrendeld képviseldje:
munkahelyi cime:
telefonszama:

miiszaki ellendr neve:
képesitése:
Jjogosultsag szama:
értesitési cime:
telefonszama:

fax szama:

8.6. A Vallalkozd muszaki-pénziigyi teljesitésének igazoldsara az épitési miszaki ellendr
ellenjegyzésével a Megrendeld jogosult.

8.7. A Villalkozonak étadott Osszes tervek, dokumentdciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzéjaruldsa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendeld hozzdjaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé
munkakrol adatokat kiszolgéltatni, eldaddsokat tartani, kinyomtatott vagy digitdlisan rogzitett
anyagot kdzzétenni.

8.8. A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyeb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

8.9. A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirdasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait. Az el8irdsok durva vagy kismértékii, de ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszdlitdsara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl
eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel pétolni.

8.10. A Ptk. 6:249. § (2) bekezdése értelmében Megrendel elalldsa vagy felmondasa esetén
kiteles a Viallalkozénak a dfj ardnyos részét megfizetni és a szerz6dés megsziintetésével
okozott kart megtériteni azzal, hogy a kartalanitas a vallalkozéi dijat nem haladhatja meg.

8.12 Megrendeld a szerzodéstd] akkor is elallhat, ha a Vallalkozd a céget elidegeniti, vagy ha
egyeb olyan kortilmény meril fel, amely a szerzédés teljesitését nyilvanvalé mddon
meghiusitja. Ebben az esetben Megrendelé a Vallalkozd szerzddésszegésébdl eredd
szerzOdésben rogzitett szankcidkat alkalmazhatja.

9. Miiszaki dokumentdlas



9.1. Szerz6dé felek régzitik, hogy tekintettel arra, hogy jelen szerz6dés targyat képezod munka
épitési engedélyhez kotdtt tevékenységnek mindsiil, ekként a Vallalkozé a munkatertilet
atadas-atvételétdl kezdve miszaki dokumentaldsra szolgdlo iratot kdteles vezetni és allanddan
az €pitkezes helyszinén tartani.

9.2. A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a miiszaki dokumentalasra
szolgalé iratban feltiintetni. A miiszaki dokumentélasra szolgald iratban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

9.3. A kivitelezés soran elrendelt modositasokat, vagy a Villalkozé altal kezdeményezett
valtoztatdsokat a Megrendeld képviseldjével minden esetben szitkség szerint kell egyeztetni.
Az elrendelt vagy elfogadott médositasokat (terv, vagy egyéb moédon dokumentalt forméban)
a Megrendelé atadja a Vallalkozé részére, a modositasoknak a kiviteli dokumentéaciora
1orténd atvezetése céljabol.

9.4. A miiszaki dokumentélasra szolgalé iratban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és
vizsgalatokkal, az 4tadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgdlatok eredményeit, a
méréseket stb. rogzitik.

9.5. A Megrendelé képviseléje az utasitdsait els6sorban a milszaki dokumentalasra szolgald
iratban toérténo bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

9.6. A miiszaki dokumentalasra szolgald iratot a Megrendeld képviseldje hetente legaldbb egy
alkalommal ellendrizni koteles.

9.7. A miiszaki dokumentaldsra szolgalé iratot a munka befejezését kovetden le kell zarni €s a
zar6 bejegyzést a feleknek ala kell irni. Vallalkozé koteles a miiszaki dokumentaldsra szolgdld
irat 1 db masolatat annak valamennyi mellékletével egyiitt a Megrendelének atadni.

9.8. A miiszaki dokumentaldsra szolgdlé irat vezetésének helye a Vallalkozd helyszini irodaja.
Az eredeti példanyat és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtsl szamitott 10 évig
meg kell ériznie.

10. Alvallalkozok
10.1 A Megrendelé hozzéajarulasaval a nevesitett alvallalkozok helyett 1j vagy mas
alvallalkozékat jelslhet, amennyiben az alvallalkozok az éltala véllalt teljesitést hatariddben
nem kezdi meg, a teljesités sordn az alvallalkozdi megéllapodéstol a Véllalkozo elall, vagy azt
felmondja. Vallalkozo koteles az alvallalkozdk igénybevétele soran a Kbt. szabalyait
betartani.

11. Atadas-atvételi eljards

11.1 A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, szemlét, bejarast. A
milszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyz6konyvet kell felvenni.

11.2 Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy
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a) a munka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a
hatdsagi eldirdsoknak, valamint — esetleges menetkdzben elrendelt — a megrendeléi
modositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre allnak az eljardst megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatdsagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a mitkodésehez
szitkséges engedély kiaddsaban érdekelt szakhatdsagok nem latnak okot az engedély
megtagaddsara,

¢) a munkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendelkezésére all.

11.3 A Villalkoz6é az atadas-atvételi jegyzokonyv alairdsival egyidejilleg koteles atadni
Megrendelének 3 példany papiralapt, valamint egy példany elektronikus (pdf) formatumu
atadasi dokumentaciot.

11.4 A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.
12. Szavatossag, jotallas

12.1 A Vallalkozd garantélja:

a) valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter €s
miiszaki adat elérését,

b) az éaltala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabdl érvényes magyar szabvanyoknak €s
eléirasoknak megfelel, és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

¢) az ¢pitési munkak szakszert és hibatlan elvégzését, a vonatkozo szabvanyoknak és
eléirasoknak betartasat.

d) a Megrendeld jogat, hogy a Ptk. 6:163. §-ban foglaltaknak megfeleléen szavatossagi
igényét a vallalkozdsi szerzédés Kkeretében elvégzett munkak tekintetében a
teljesitéstdl szamitott 1 éven beliil érvényesithesse.

12.2. Vallalkozo az altala elvégzett valamennyi munkakra és beépitett anyagokra a sikeres
miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36 honap teljes kord jotallast vallal.

12.3. A Teljesités elmaraddsaval kapesolatos igények biztositékaként a Vallalkozo a nettd
véllalkozasi dij 5 %-dnak megfelelé biztositékot nyujt a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont
szerint. Viéllalkozonak a teljesités elmaradaséval kapcsolatos igények biztositékat a szerzddés
hatélybalépésekor kell Megrendel6 rendelkezésére bocsatania. Vallalkozd bank vagy biztositd
altal vallalt garancia biztositdsaval vagy banki vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel teljesiti a teljesitési biztositéknyujtasi
kotelezettségét, mely okirat 1 eredeti példanyat atadja a Megrendeld részére.

Ha és amennyiben a Véllalkozd a szerzddéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfelelen
teljesiti, ugy Megrendeld jogosult a Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendel6 a teljesitési
biztositék altal nem fedezett kara érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

12.4. A teljesitési hatarid6 esetleges modosulasa esetén a Teljesitési biztositék hataridejének
megfelelé modositisa Vallalkozd kotelezettsége kiilon felszolitas nélkiil. Amennyiben az
Vallalkozo nem tesz eleget Megrendeld rendelkezéseinek megfelelden a Teljesitési Biztositék
érvényességének meghosszabbitdsdra legkésébb annak lejaratdt megel6z6 3. napig,
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Megrendelének jogaban all haladéktalanul élni a Teljesitési Biztositékkal. Az igy megkapott
osszeget a Megrendeld jogosult a Teljesitési Biztositék helyett mindaddig visszatartani, amig
az alabbi esetek koziil az egyik bekovetkezik:

- ateljesitési igazolas nem keriilt alairasra és kiadasra, illetve

- a Vallalkozé nem adja 4t Megrendeldnek a meghosszabbitott érvényességi Teljesitési
Biztositékot.

12.5. Amennyiben a Szerzodés véllalkozasi dija a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapjan
mddosulna, és a vallalkozasi dij médosuldasa meghaladja a mdédosulds el6tti vallalkozasi dij 5
%-at, akkor a Vallalkozo koteles a Teljesitési biztositék dsszegének megemelésére, illetve
jogosult a csokkentésére, az esettdl fliggden, ami megfelel a dijmddosulds %-0s meértékének.

12.6. Megrendelé jogosult sajat szabad belatdsa és kizarolagos dontése szerint élni a
Teljesitési Biztositékkal, illetve a meghosszabbitott érvényességli és/vagy megemelt Osszegl
Biztositékkal, amennyiben az alabbi esetek k&ziil barmelyik bekovetkezik:

- ha a Vallalkozé barmely szerzédéses kotelezettségét elmulasztja teljesiteni, €s ez a
tény Megrendeldnek kart okoz, vagy azzal fenyegeti, illetve Megrendel$ beruhdzoi
kockdazatat noveli és/vagy Megrendel6 jo hirnevét ronthatja.

- a Villalkozé a kivitelezés sordn nem orvosolta a Megrendeld altal észlelt hibdkat €s
hidnyossagokat a megadott hataridon beliil,

- a Vallalkozd nem hosszabbitotta meg a Teljesitési biztositék €rvényességét vagy nem
emelte meg annak Osszegét;

- a Villalkozénak barmely jogcimen tartozasa all fenn MegrendelGvel szemben és
elmulasztotta ezt az adossagat rendezni (beszamitas);

12.7. Abban az esetben, ha a Megrendelé él a Teljesitési biztositék teljes Gsszegével vagy
részosszegével, ugy Megrendel6 jogosult az igy igénybevett pénzdsszeget sajat belatasa €s
dontése alapjan barmilyen éltala helyesnek itélt célra felhasznalni, igy tSbbek kdzétt, de nem
kizardlag:
- a Vallalkozdi munkak folytatdsdit mas vallalkozora bizni, vagy egyéb szamdra
elonydsnek itélt modon megvaldsitani,

- barmilyen, a Vallalkozo altal a munkék teljesitése sordn barkinek okozoft kart
kielégiteni,
- a Vallalkozo 4ltal nem rendezett kovetelést kifizetni.

12.8. Abban az esetben, ha a Megrendel6 élt a szerz6dés alapjén részére atadott Teljesitési
biztositék igénybevételével, akkor €s az ilyen esetekben:

- a Villalkozo koteles, és ezennel véllalja, hogy az adott biztositék igénybevételétdl
szamitott tiz (10) napon beliil a Megrendel6nek alternativ biztositékot szolgaltat az
igénybevett 6sszegnek megfeleld értékben, és ha ezt elmulasztja, ugy ez a Vallalkozo
alapvetd szerzddésszegésének mindsiil,

- amikor a Megrendeld a fentiekben leirt alternativ biztositékot megkapja, visszatériti az
Vallalkozénak a biztositék igénybevett §sszegének azt a részét, ami az igénybevételt

kovetden a birtokaban maradt.



12.9. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapjan a Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra
ttérhet, a Dbiztositéknak azonban a szerzédésben foglalt- 6sszegnek ¢s idGtartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

13. szerzddésszegés
13.1 A Vallalkozé szerzodésszegést kovet el kiilénosen akkor, ha

~ a kotbérterhes véghataridét nem tartja be,

- késedelmesen teljesit,

~ hibésan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a torvényben
és e szerzddésben meghatarozott tulajdonsdgoknak, vagy ha a szolgéltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a tdrvényben és a szerzGdésben meghatarozott
tulajdonsagok,

- aszerzO6dés meghitsul olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felel@s,

13.2 Szerzédésszegés esetén a Vallalkozd az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

- Késedelmes teljesités esetére vonatkozd kotbér: a szerz6dés szerinti, az afa nélkil
szamitott ellenszolgaltatds 1%-a/naptéri napnak megfelelé Osszeg, de maximum a
szerz6dés szerinti, az &fa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 20%-a.

- A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett mennyiség
ellenértékének 10 %-a.

- A szerzddés 13.4. pontjaban rogzitett esetekben a meghitsulasi kotbér mértéke a
szerzddés szerinti, az afa nélkill szamitott ellenszolgaltatas 30%-a.

A fenti kotbérek Vallalkozonak felrohatd magatartas esetén érvényesithetdk.

13.3 A kotbérek felmeriilésiikkor lejart pénzkoveteléseknek mindsiilnek és az esedekes
végszamlabol a Vallalkozo altal elismert kotbér kovetelések minden tovéabbi felszolitds vagy
egyéb jogeselekmény nélkiil azonnal levondsra kertilnek.

13.4 A szerzédd felek megéllapodnak abban, hogy a Véllalkoz nyertes ajanlataban szerepld
véghataridé 20 nappal torténé tullépése esetén, vagy olyan hibds teljesités esetén, amelynek a
kijavitdsa a 20 napot meghaladja, a Megrendel6nek jogéban all — vélasztisa szerint — a
szerzOdésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzddést azonnali hatéllyal
felmondani, vagy a szerzddéstol elallni.

A szerz6dd felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a kivitelezés késziiltségi foka a
teljesités adott iddpontjaban 50 %-ot eléré elmaradasban van, Ugy a Megrendelének jogaban
all — valasztasa szerint — a szerzOdésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a
szerzddést azonnali hatallyal felmondani, vagy a szerzddéstol elallni.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzddés azonnali hatalyu felmondasara, vagy az

elallasra, ha a Vallalkozé a Megrendelé felszdlitasara a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a milszakilag indokolt és ésszeril
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hatdridén beliil, valamint ha a Vallalkozé a miiszaki ellenér, vagy a Megrendeld utasitdsait
ismételt felszolitasra sem hajtja végre

Szerz6déd felek régzitik, hogy a 13.4. pontban felsorolt okokra tekintettel Megrendeld a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondja, vagy a szerzédéstél elall, tigy ebben az esetben a
meghitsulasi kotbér mértéke a szerzédés szerinti, 4fa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 30%-
a.

13.5 A Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatalyt felmonddsira, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, cs6d- vagy felszamolasi eljarast inditanak ellene. Ebben az esetben a
Villalkoz6 csak a szerzédésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a
feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastol szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka
mennyiségét megdllapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozo6 részérdl szerzddésszegés is
tortént, akkor a Megrendel6 az elszamoldssal egyidejtileg érvényesiti a szerzédésszegésbdl
eredd jogait is.

13.6. A Megrendel6 a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan kételes a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

- a Vdllalkozoban koézvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

- a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerz6dés megsziinése el6tt mér
teljesitett szolgaltatds szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.7. Mentesiilnek a szerz6do felek a szerzédésszegés kovetkezményei alél, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzédd fél nem szerzédésszerti teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis major miatt nem tudték teljesiteni. Vis major
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzddé fél a masik szerzddo felet
a vis major bealltardl és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes,

= bizonyitjak, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil esd, a szerz8déskotés
idépontjaban elére nem lathatod koriilmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a kériilményt
elkertilje vagy a kart elharitsa.

13.8. Nem mentesiilnek a szerzéd6 felek a nem szerzddésszerti teljesités kovetkezményei aldl,
ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté kériilményekre vezethetd vissza, azonban ezen

korlilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy nehezitette azt.

14. Egyéb rendelkezések



14.1 Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel szaméra megismerhetévé teszi és az Kbt. 125. § (5)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

14.3. A Felek térekednek arra, hogy a szerzédéssel kapcsolatban kozottik felmeriilé vitds
kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsésorban békés tton rendezik.

14.6 Amennyiben a targyaldsok kezdetétél szamitott 30 napon beltil a Megrendel6 és a
Vallalkozo nem tudjak békés uton rendezni a szerzédés kapcsan jelentkezd vitds kérdéseket,
ugy a Megrendel6 székhelye szerinti rendes birésag kizarolagos illetékességét kitik ki.

14.7 Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos
magyar Polgari Térvénykonyv, valamint a kézbeszerzésekrdl szolo torvény rendelkezésel és
annak végrehajtasi rendeletei az irdnyadok.

A felek ezen teljes bizonyité erejii magénokiratba foglalt kolcsonds- és egybehangzo
Jognyilatkozatukat, mint szerzddési akaratukkal mindenben megegyezét, mai napon
cégszerlien €s helybenhagydlag alairtak.

A szerz6dés annak aldirdsanak napjan 1ép hatalyba.

Megaeddd kT

1194 Budapest,
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Mellékletek:

Ajanlattételi dokumentécio miiszaki leirdsa (1. sz. melléklet)
Kiviteli dokumentacio (2. sz. mellékier)
Villalkozo nyertes ajanlata (3. sz. mellékler)



SZIKORA és Tarsa Mérnokiroda
EpitSipari Tervezd és Szolgaltato Bt.
Cégj. szam: 13-06-018776

Addszam: 24542571-2-13
MMK reg. szam: C-13-001690

TELJESITESIGAZOLAS
a
Piispdkszilagy Kézség Onkormanyzat épiiletének
elektromos és gépészeti munkai Valamint tﬁzjelz()’ rendszer kialakitdsa

;;;;;

Villalkoze: BARBIDU Kift.
1194 Budapest, Molnar Jozsef u. 1. . em. 16.

Megrendeld: Piispokszilagy Kozség Onkormanyzata
2166 Puspoksziligy, Kossuth utca 9.

KSH szim: 15441719-8411-321-13

Teljesités idgpontya: 2016. februar 15.

Projekt azonosit: BMOGF/87-50/2014

Piispoksziligy Kézség Onkormanyzata, valamint 2 BARBIDU Kft. kézétt 2015. novembet 26-in
létrejott vallalkozasi szerz&dés alapjan kivitelezd a szerz6désben vallalt munkékat a szerz6dés 2.7.
pontja szerntt muszaki Utemnek megfelelden elvégezte. A kivitelezés a jovahagyott terveknek
megfeleléen halad. A beépitett anyagok - a bemutatott mindségi tanusitvanyok alapjan - az
eléirasoknak megfelelnek, a munkak mindsége j6.

A munka késziltségi foka az alabbi:
Az elvégzett munka késziiltségi foka: 30 %

A BARBIDU Ift. a szerz&dés 2.7. pontja szetintl I. szamu tész-szamla benyijtisara jogosult az
alabbi 6sszeggel:

Nettd dsszeg AFA Osszesen
8.711.669,- Ft 0, Ft 8.711.669,- Ft
azaz Nyolemillio-hétszaztizenegyezer-hatszizhatvankilenc forint

A 2007. évi CXXVIL tdrvény 142.§ alapjin a nydjtott szolgltatis forditott addzds ali esik, az AFA-t a vevé fizeti
meg.

Viachartyan, 2016. februar 15.
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