KIVITELEZESI SZERZODES
EPITESI TEVEKENYSEGRE

amely létrejott egyrészrol Kazincbarcika Viros Onkormdnyzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendels)

cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4,

e-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu

torzsszam: 726456 2016 -08- 07
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telefon: 06/48/514-731

fax: 06/48/514-733

Képviseldje: Szitka Péter polgarmester

masrészrl ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.., mint vallalkozd
(a tovabbiakban: Villalkoz6)

Cim: 3525 Miskole, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu

] Cégjegyzékszama: 05-10-000135
' Ado6szama: 11071596-2-05
Bankszamlaszam 11994002-02407056-00000000
Telefon: +36-46-501-501
Fax: +36-46-501-505
Képvisel(”)je: Zay Adorjan vezérigazgat6

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilon-kiilon: Fél, egylittesen: a Felek)
kozott a cégszerti alairasok idépontjat rogzité napon.
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' ELOZMENYEK A SZERZODES TARGYA

Megrendelo mint Ajinlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CVIIL torvény
(tovabblakban Kbt.) Harmadik Rész, 115/A.§ (1) bekezdése szerinti eljarast folytatott
le V,,Kazmcbarclka, Nyilt és zart rendszerii csapadékesatorna rekonstrukceié 2016.”
targyban.

Megrendel6 a kozbeszerzési eljards eredményét 2016. 08. 12. napjan hirdette ki,
amelynek soran megallapitasra keriilt, hogy a kbzbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje
a(z) 1. rész: Zart csapadékviz elvezeté csatorna rekonstrukciéja tekintetében a
Villalkozé. A fentieknek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § értelmében a térvényes
hatarid6n beliil szerz6dést kotnek a jelen szerzddés és az ahhoz kapcsolédé mellékletek

~ (atovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a jelen Szerz3dés elvalaszthatatlan 1.
szami Mellékletében szerepl6:
(1)  é4razatlan koltségvetés)
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(i) kozbeszerzési Eljarast megindité felhivasban és dokumenticiéban;

(iii) a Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban tett ajanlataban

meghatdrozott mindség é&s mennyiség szerint a (a tovadbbiakban: “Miiszaki
Dokumenticié”) a természetben Kazincbarcika varos kozigazgatasi teriiletén talalhato
Zart csapadékviz elvezets csatorna rekonstrukeié munkainak elvégzésére koteles.

A Megrendel$ a szerzédésszeriien teljesitett épitési munka atvételére, és a vallalkoz6i
dij megfizetésére koteles. Az egyes ¢pitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség
¢s mindség szerinti meghatirozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatarozza
meg.

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld koteles az 1. szamu Melléklet szerinti Dokumentumokban és az egyedi
megrendelések teljesitésekben meghatdrozott munka elvégzéséhez szilkséges egyéb
adatokat, informacidkat a Villalkozé felé az egyedi megrendeléssel egyidejiileg
rendelkezésre bocsétani.

i\/Icgrendel(S koteles az egyedi megrendeléssel érintett munkateriiletet legkésébb az
egyedi megrendelés hatdlyba 1&pését kévetd 30 (harminc) napon beliil munkavégzésre
alkalmas 4llapotban a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani. A munkateriilet tadasarol-
atvételérdl Szerzé6dd Felek jegyzOkonyvet is vesznek fel. A Megrendel6 a
munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatja.

M’egrendel(’i szerzbdésszerl teljesités esetén kételes a Vallalkozdi Dijat a jelen
Szerz8désben meghatarozott hataridében és médon megfizetni Vallalkozé részére.

Megrendeld képviselje koteles az  épitési napléhoz kapcsolodé feladatait a
jogszabalyban meghatarozott hataridében elvégezni, tovabbi az épitési naplét legalabb 7
(hét) naponként ellendrizni annak megéllapitisa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumenticioknak megfeleléen torténik-e, tovabba koteles az ellenbrzés
tényét rogziteni az Epitési Napléban.

Az eltakardsra keriil§ szerkezeteket csak a miiszaki ellendr ¢€pitési naploba rogzitett
engedélyével, lehet eltakarni.

Megrendelc’i vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése sordn az
¢pitési naplé adatai alapjan jogosult és koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt.
138. § (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.

Megrendeld koteles egyiittmiikddni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az
esetlegesen el6fordulé barmely helyzetben, igy kiilonosen a barmely okbél adédé
késedelem felold4sa ¢rdekében, vagy a jovahagyott tervdokumentcidban é&s
'kéltse’gvetésben kiirt, de a felhasznélaskor be nem szerezhetd anyagok, eszkézok,
berendezések helyettesitésére tett Vallalkozoi javaslatra nyilatkozni.
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Megrendel6 koteles a munka sordn a Vallalkozé altal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb idon beliil az Epitési Napléban nyilatkozni.

Megrendeld kételes kitiizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Véllalkozo készre-
jelentése alapjan, a Villalkoz6 altal megjelslt 1d6pontra.

Megrendelé koteles mind a szerz6désszertien felajanlott részteljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumenticiénak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibai, hidnyosségai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
pétlasukkal jar6 munkdk folytin sem akadalyozzak a Létesitmény rendeltetésszer(i
hasznalatat.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL

Vallalkozé koteles a munkat az épitési munkakat a munkateriilet 4tadas-atvételét
kovetden haladéktalanul megkezdeni.

A Villalkozo6 kételes az anyagtarolasi helyek kialakitasat a Megrendel6vel eldzetesen
Jovahagyatm Vallalkoz6 a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles a munkit a
hozzarendelt, megfelel6 1étszama és szakképesitésli szakemberrel, megfelels
eszkdzokkel, a hataridoket betartva végezni. Vallalkozé koteles a kivitelezési
munkalatokat a vonatkozd, a szerz8dés 1. szamt mellékletét képez6 koltségvetésben és
a kapcsol6édé jogszabalyokban valamint szabvényok és eldirasok szerinti mindségii
anyagok felhasznéldsaval, illetve beépitésével, a gyartménytechnoldgiai utasitisok
szigoru betartisdval elvégezni. Megrendeld kifogasa esetén — illetve amennyiben az
anyagok, gyartméanyok hibaja az eléirt tiréshatarokon til van — Vallalkozénak a kifogas
targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegii csere nem moédosithatja a szerz6dés szerinti ataddsi hataridét és a
szerzodéses arat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban
biztositani kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban elbirtakat. A sziikséges
mindségi tantsitvanyokat be kell szerezni.

Az €pitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasdnak részletes szabalyair6l szélé 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

Villalkozé a munkavégzése soran koteles betartani és betartatni az altalanos, és a
Lete51tmeny specifikumaibol ad6dé killonés munkavédelmi eldirasokat. Vallalkozd
koteles a munkatertilet atadasatél az épitési munkak befejezését kovetd dtadas-atvétel
lezarasaig a munkateriilet 6rzésérd] gondoskodni.

Villalkoz6 a munkavégzés soran kételes a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendeld utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
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teljesitést terhesebbé. A megrendeldi utasitasokat, az ellene emelt esetleges Vallalkozéi
kifogdsokat, az Epitési Naploban kell rogziteni.

Vallalkozo a Megrendel6 altal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkét, ha ez
jogszabaly vagy hatésagi hatérozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozé szerint célszerfitlen
vagy szakszerlitlen utasitst ad, Vallalkoz6 a Megrendelt erre figyelmeztetni kételes.

Vallalkozo kotelezettsége az épitési munkélatokhoz szitkséges teljes anyagmennyiség
hataridében torténé beszerzése, annak az épitési teriiletre torténd szallitasa, ott
megfeleld helyen torténd lerakodasa, illetve tarolésa és 6rzése.

Vallalkozd kotelezettsége az épitési munkalatokhoz szitkséges valamennyi berendezés,
eszk0zok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre allasa és
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositdsa. A Vallalkoz6 almérékon keresztiil
koteles az épitési munkélatokhoz szitkséges villamos energia és vizellatast biztositani és
azok koltségét — beleértve az elfogyasztott villamos energia és viz dijat - ilyen médon
viselni.

Villalkozé kotelezettsége — amennyiben szitkséges - a kozmivekkel torténd
egyeztetések elvégzese, a szilkséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatésagi
nyilatkozatok és kézmii iizemeltet6i hozzjaruldsok beszerzése.

Vallalkozé kotelezettsége az Epitési Naplo vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eléirdsok maradéktalan betartaséval. Az Epitési Naplét a
Megrendeld képvisel6je legalabb 7 (hét) naponként ellendrizni koteles. A Vallalkozo
kérésére a Megrendeld kételes az Epitési Naplobej egyzést haladéktalanul ellen6rizni, ha
az a munkédval kapcsolatos, a Vallalkozéhoz intézett kérdést, vagy akadalykozlést
tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendel® a kézhezvételtsl szamitott 4 (négy) napon
beliil érdemben reagalni koteles. Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell
Zarni.

Az 5.1. pont szerinti 4taldny véllalkozdsi dij a szerzddés alapjan nyujtand6
szolgaltatasok és elvégzendé feladatok ellatasahoz szikséges valamennyi koltséget
magéban foglalja, és fedezetet nytjt a jelen szerzodés szerinti feladatok teljesitésével
Osszefliggésben felmeriild valamennyi koltségre, jarulékra és kiadasra. Mindezeknek
megfeleléen Vallalkoz6 kotelezettsége a tervdokumenticidkban szerepls, de a
koltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerti hasznalathoz
sziikséges munkalatok elvégzése.

Vallalkozé kotelezettsége a munkavégzés soran az érvényben levé biztonsagtechnikai,
tlizvédelmi, kornyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi elbirasok
betartasa. Vallalkozé kételes a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirdsok be nem tartdsa
miatt keletkezett kéirok és egyéb igények megtéritésére. A Vallalkozdnak és
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alvallalkozoéinak az anyagok és eszk6z8k mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett
részei karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatési tevékenység soran
clidézett kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden
felel6sség és kiovetkezmény.,

Villalkoz6 feladata és koltsége a kivitelezéshez szitkséges szallitasi utak organizalasa,
¢s kozteriiletek biztositisa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Ideértendé a
koztertilet foglalasi és behajtasi engedélyek beszerzése is.)

Vallalkoz6 felel6ssége, hogy a munkavallaléi, alvallalkozéi, illetve azok munkavallaléi
a munkateriileten munkara képes 4llapotban végezzék munkajukat.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezelShoz torténd —
elszallitaséara (elszallittatdsara) a Vallalkozo kotelezett. Az épitési anyagok, bontdsi
tormelek tarolaséhoz, illetve (el)szallitisahoz sziikséges minden engedélyt a
Vallalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozdt
terheli. Vallalkoz6 koteles betartani a hulladékok kezelésére, tarolaséra, illetve
elszallitasara vonatkozé el6irasokat, kiilénds tekintettel a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egyuttes rendelet, illetve a 180/2007. (VIL. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkoz6 dokumentumokat Megrendelé részére 4tadni, mely a végszamla
benyujtisanak eldfeltétele.

Vallalkoz6 koteles az altala szolgaltatott, a Szerz6dés teljesitéséhez felhaszndlt &s
beépitett anyagokrol €s berendezésekrél késziilt - azok megfeleléségével kapcsolatos
hatdlyos jogszabalyoknak megfelelé - dokumentumokat a Megrendeld, valamint a
hatc')ségok részére bemutatni és a miiszaki atadas-atvétel alkalmdval ezen iratok
masolatat a Megrendel6nek 4tadni. A fenti dokumentumok 4tadésa a végszamla
kifizetésének eléfeltétele.

Vallalkoz6 koteles az eltakarasra keriild munkarészek eldzetes ellendrzésére a
Megrendeldt az eltakaras el6tt 2 (kettd) munkanappal felhivni.

Vallalkozo kételes legkés6bb az atadas-atvételi eljards megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Vallalkozé koteles a Szerzédés alapjan elvégzett munkak atadasi dokumentaci6jat
elkésziteni, €s azt a miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkonyv lezarisaval egyidejiileg
Megrendel(’i részére atadni, a Létesitménybe beépitett anyagok, eszk6zok berendezések
mindségi bizonylataival, a vonatkozé hasznalati utasitasokkal, jotallasi jegyekkel

egyiitt.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfsldi
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addilletdségli Villalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hatdsagtél a magyar adShatosag kozvetleniil
beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszigok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadélyozn4 feladatainak
ellatasat. Kijelenti tovébba, hogy a jelen szerzédés teljesitésébe nem von be olyan
gazdalkodo szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akiné] sajat maga,
illetve a Megrendeld alkalmazottja meghatdrozé érdekeltséggel rendelkezik.
Amennyiben ilyet észlel, akkor koteles ezt a Megrendel6nek haladéktalanul bejelenteni.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Villalkozé6 altal torténd teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsdban részt vett
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az 4talakulds, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutddlés eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassdgi kdvetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkér sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szereplék
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékit médon megfelel -
azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz6dd
fél a kozbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.az ajénlatban megjelolt alvallalkozé mikodhet kozre, valamint koteles
kozremiikddni az olyan alvéllalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban
1észt vett az ajanlattevé alkalmassagénak igazolaséban.

A Vallalkoz6 koteles a teljesités soran a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljarni és a
teljesités sordn az ajanlatkérének a sziikséges bejelentéseket megtenni.

Az Alvallalkozé munkajaért a Vallalkozé ugy felel, mintha a munkat maga végezné.

VALLALKOZOI DiJ

Vallalkozé a Szerzédés targyat képezd épitési, kivitelezési munkdkat, vagyis a
Szerzodéses miiszaki tartalmat 4talanydij ellenében végzi el. A jelen szerzédés
vonatkozasdban a rendelkezésre all6 keretdsszeg: nettd 19.335.039.- Ft, azaz nettd
Tizenkilencmillié-hdromszédzharmincétezer harminckilenc forint. E kérben felek
rogzitik, hogy a keretdsszeg ki nem meritése (fiiggetleniil annak mértékérdl) nem
eredményez a Megrendeld oldalardl szerz6désszegést. Ennek okan Vallalkozé kijelenti,
hogy a fentickkel az ajanlata megtételekor teljes korlien szdmolt, ajanlatit ennek
figyelembevételével tette meg, tovabba kijelenti, hogy a fentick vitatasarél jelen
szerz6dés alairasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.
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Az egyes megrendelések ellenértéke az adott megrendelés alapjan ténylegesen elvégzett
valamennyi munkanemre esd egységar (anyagarral) és annak mennyiségének a szorzata.
A villalkozasi dij elszamolasa tételes felmérés alapjan az aldbbi elfogadott egységarak

figyelembe vételével torténik, a keretdsszeg erejéig:

Ajanlati ar
Mennyiségi Egységar
egység (netté Ft)
Zart csapadékviz halézat rekonstrukcidja (munkateriilet elkorlatozasa
forgalomtechnikai elemek elhelyezésével, burkolat vagasa, bontasa,
tormelék elszéllitasa, foldkitermelés ~2 m mélyen, 10 fm csd cseréje
(beton v. KG-PVC), arok visszatltése téméritése 85%-os tomorségiire db 425.780
osztalyozatlan soderrel cs6 f516tt 0,5 m-ig, munkaarok foldvisszatsltése
tomoritése 90%-os tdmdrségiire, beton utalap helyreallitasa C16FN tipusit
betonbdl, utdkezeléssel)
aszfalt burkol:ett helyreallitassal (fentiekben megadott m3 egységarat 10 fm 376.500
figyelembe véve)
térkd burkola‘f helyreallitassal (fentiekben megadott m2 egységarat 10 fin 329,175
figyelembe véve)
beton burkola,t helyreallitassal (fentiekben megadott m3 egységarat 10 fim 282,500
figyelembe véve)
(M
ViznyelSrécs cseréje akna tisztitassal és felujitassal db 76.500
térkd burkolat helyreallitissal (fentickben megadott m2 egységarat
- . db 22.500
figyelembe véve)
aszfalt burkolat helyreallitassal (fentiekben megadott m3 egységérat
. db 26.200
figyelembe véve)
beton burkolat helyreallitassal (fentickben megadott m3 egységérat
g . db 20.500
figyelembe véve)
Tisztitoakna fedlap cseréje viznyelds fedlapra, takart akna feltdrasa b 102.500
viznyelds fedlap elhelyezéssel, akna tisztitasavbal és felajitassal '
térkd burkolat helyreallitassal (fentiekben megadott m2 egységarat
. db 49.800
figyelembe véve)
aszfalt burkolat helyreallitissal (fentiekben megadott m3 egységarat
v . db 63.500
figyelembe véve)
beton burkolat helyreéllitassal (fentiekben megadott m3 egységarat
i . db 40.000
figyelembe véve)
Kitorkoll6 zart csapadékcsatorna eléfejének és komyékének helyreallitisa b 75 340
40x40x10-es betonlap-elemekkel minden munkajaval egyiitt ’
Uj viznyelé akna kialakitasa tisztit6 aknara kotéssel (10 fm DN160 KG- db 135.000

PVC)
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teérkd burkolat helyreéllitassal (fentiekben megadott m2 egységarat

. db 202.500
figyelembe véve)
aszfalt burkolat helyreéllitéssal (fentickben megadott m3 egységarat

. db 196.000
figyelembe véve)
beton burkolat helyreallitassal (fentiekben megadott m3 egységarat

_ . db 178.000

figyelembe véve)

8. |Uj viznyeld akna kialakitasa Gjonnan 1étesitendd tisztité aknéra kotéssel db 197.600
(10 fm DN160 KG-PVC) '
térkd burkolat helyreallitassal (fentickben megadott m2 egységarat

. db 282.760
figyelembe véve)
aszfalt burkolat helyreallitassal (fentiekben megadott m3 egységérat
c db 246.500
figyelembe véve)
beton burkolat helyreallitassal (fentiekben megadott m3 egységarat
. db 225.600
figyelembe véve)
A kivitelezési munka nem engedélykdteles, az altaldnos forgalmi adérél szolé 2007. évi
~ CXXVIL térvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan nem tartozik a forditott AFA
| ‘hatélya ald. Az altalanos forgalmi adé tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok
: iranyadoéak.
g Megrendel§ a fedezetet sajat forrasbél biztositja.
‘A fedezet Kazincbarcika Viros Onkormdnyzatinak 2016. évi koltségvetésében a
Dologi kiaddsok - Zart csapadékvizrendszer rekonstrukciéja soron rendelkezésre
all.
52 Az 5.1 pont szerinti Véllalkoz6i Dij tartalmazza a Szerzédéses miiszaki tartalom

_ megvalositasanak teljes koltségét: a munkak elSirasoknak megfeleld, maradéktalan

megvalésitasdhoz sziikséges minden anyag- és berendezés 4rat és munkadfjat az 1. sz.
mellékletekben rogzitett miiszaki tartalommal, az azokban meghatérozott mindségii
anyagokkal, a kivitelezési munkakkal kapcsolatban fizetendé minden dijat,
anyagkoltséget, illetéket, vamot, az elokészités, a fel- és levonulas, ideiglenes
melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az dtadasi eljaras, a tarolds, az 6rzés,
valamint a kdmyezet-megévasi, vagyon- és balesetvédelmi feladatok koltségeit, a
vonatkozé szabvényoknak megfelel6 mindségi vizsgalati és mérési koltséget, a torvényi
jotallas és szavatossag korbe tartozo hibak javitasahoz sziikséges feladatok koltségét, a
Létesitmény rendeltetésszerli hasznalatat biztosité megvalésitisahoz szitkséges munka
ellenértékét, illetve mindazt a koltséget, mely a vallalkozét jelen szerzédésben foglaltak
szerint tetheld, illetve ahhoz kapcsolédé valamennyi kotelezettségének teljesitéséhez
szitkséges. A Vallalkoz6i dij tartalmazza tovabba a szerzddéskotés alapjat képez6
Ajénlati Dokumenticioban kimutathatéan szerepld, de a szerz6déses 4rban a Vallalkozoé
altal esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A Véllalkozéi Dij tartalmaz tovabba
minden olyan anyagot és szolgéltatast is, amely hozzatartozik a munkak kifogéastalan és
teljes korii kivitelezéséhez, a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznélatdhoz. A Vallalkozo6i
Dij nem tartalmaz tartalékkeretet.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

A Villalkoz6 a teljesités soran minden egyedi megrendelés teljesitését kovetden 1 db
szamla benyujtdsara jogosult. Az egyedi megrendelésekhez kapcsolodo Teljesités
Igazolési Jegyzokonyv kiéllitasara a Felek altal elvégzett atadds-atvételi eljaras alapjan
kertil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszeriien alkalmazni

A teljesités igazolasi jegyzokdnyv kiéllitaséra a Felek 4ltal elvégzett atadds-atvételi
eljaras alapjan kertil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszertien
alkalmazni.

A Teljesités Igazolasi Jegyzokonyv kiallitdsara a Felek altal elvégzett stadas-atvételi
eljards alapjan kertil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszeriien
alkalmazni. A teljesitésigazolé jegyzokonyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendelé képviselSje, miiszaki ellendre és a Vallalkozé képviselje jogosult. A
teljesitésigazolas kiadésa tekintetében a Megrendels a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének
rendelkezései szerint jar el.

A jelen Szerz6désnek megfelelden kiallitott szdmla &sszegének Viallalkozé részére
torténé megfizetése atutaldssal torténik a Véllalkozo bankszémlajara a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdési és a Kbt. 135. (4)-(6) bekezdései vonatkozé rendelkezései szerint.
Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, tigy a Ptk.
6:130 § (1)-(2) bekezdésétol eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok
szerint térténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése.

A Megrendelb a szamla teljesitéséhez kapcsolédéan az adézas rendjérdl szolo 2003. évi
XCIL tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfeleléen jar el.

A szamlénak meg kell felelnie az altaldnos forgalmi adérél szél6 2007. évi CXXVIL
torvény altal elSirt tartalmi kovetelményeknek. A végszdmla kizarolag a sikeres
miiszaki atadas-atvételt kovetben nyujthaté be. A szamla benydjtasanak feltétele a
sziikséges miibizonylatok, kivitelez6i bizonylatok és a megvaldsitasi dokumentici6
Megrendel6nek t6rténd 4taddsa. A szdmldk hivatalos 4tvétele Megrendeld cimén
torténik. Amennyiben a benyujtott szimla nem felel meg a fenti feltételeknek, gy a
Megrendel6 a Vallalkozét irdsban szélitja fel a hianyok pétlasara, &s ebben az esetben a
fizetési hatdrid6 a hianyok poétlasaval veszi kezdetét.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pontj ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasig tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felréhaté késedelem id6tartamara
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni. A
Megrendel6 fizetési késedelme a Vallalkozé 4ltal benytjtott szamla fizetési
hatéridejének lejartatol all fenn.
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7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka sordn a felmeriilt pétmunka (a szerz8dés alapjat képezé dokumenticioban
nem szerepld kiilon megrendelendd munkatétel) felmeriilését a Vallalkozé koteles a
Megrendeld részére jelezni és az csak abban az esetben valik a Szerzédéses miiszaki
tartalom részévé és a Villalkozo csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a
Megrendel6 irasban elrendeli (valtoztatis), és a valtoztatdssal jar6é koltségtobblet

rrrrrr

CXLIIL tv. rendelkezéseinek betartdsival.

A potmunka elszdmoldsa a tényleges teljesitések, illetve szallitasok alapjan, az
clkészitett koltségvetés alapulvételével, tételes elszamoldassal torténik, igy a mértéket és
a mennyiségeket a Feleknek kozosen kell megdllapitani &s ellendrizni, illetve
bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

Felek a teljesités helyeként az alatti munkateriiletet hatérozzék meg:
3700 Kazincbarcika véros kozigazgatasi teriilete, az egyedi megrendelésekben
meghatarozott helyszinek.

Felek a teljesités idejét az alabbiak szerint hatdrozzak meg:

Az egyedi megrendelések alapjan torténé teljesitések végss hatarideje 2016. december
31. napja.

A Villalkoz6 koteles a szerzédés tirgyat képezd valamennyi munkat legkésébb a
szerz6dés megkotését kovetden az egyedi megrendelésben meghatarozott ésszeri, -
maximum 30 napos - idétartamon beliil, figyelemmel a 2013. évi V. torvény (,,Ptk.”)
6:247. § (2) bekezdésére — befejezni.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A Vallalkozo6 képvisel6je a munkak befejezésérél és teljesitésre felajanlasrol az atadés-
atvételi eljaras megkezdésére megjelolt idépont elétt legalabb 5 (6t) nappal készre-
jelentésével irdsban értesiti a miszaki ellendrt, megjelolve a miiszaki 4tadds-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.

Ha a miiszaki ellen6r megillapitja, hogy a munkak befejezédtek, illetve, hogy a
szolgaltatds megfelel a torvényes és a szerzédéses kellékeknek, errdl azzal értesiti a
Megrendel6t ¢és a Vallalkozét, hogy a miiszaki 4tadas 4tvételi eljaras lefolytatasénak a
Villalkozé altal jelzett idépontban nincs akadélya. Ellenkezé esetben, az Epitési
Naploban, vagy az ahhoz csatolt hidnypétlasi jegyzékben meghatirozza azokat a
javitasokat és hidnypétlasokat, amelyeket a szolgéltatds atvételre alkalmassa tételéhez a
miiszaki atadéds-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozénak még el kell végeznie.
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9.4

9.6

9.7

A Villalkozénak a hidnypotlasi jegyzékre a képvisel6je ttjan nyilatkoznia kell, hogy a
miiszaki ellenér 4ltal meghatarozott munkékat kifogasolja-e. Amennyiben a
hianypotlési jegyzékkel kapcsolatban kifogédsa nem merill fel, a javitasokat és
hidnypétlasokat a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig koteles elvégezni. A
Javitasok, és hidnypotlasok teljesitése sordn a Szerz6dé Feleknek fokozottan egyiitt kell
miik6dniiik.

Amennyiben a Villalkoz6 a miiszaki ellendr 4ltal jelzett hibakat, hidnyossagokat vitatja,
allitva, hogy a szolgéltatds a szerzGdésszert teljesités felajanldsara alkalmas, a Szerzéd6
Feleknek mindent el kell kévetniiik ahhoz, hogy 4llaspontjaik egymashoz kozeledjenek,
¢s a veleményeltérés a miiszaki atadas-atvétel iddpontjara feloldédjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozott, a miiszaki ellendrnek a sajat allitasat
megfelelben aldtdmaszté bizonyitas felvételérél (fényképfelvétel, mintavétel, kozosen
kijelolt szakérté altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A__Megrendelé a muszaki atadas-dtvételi eljarast a Vallalkozé altal megjelolt koteles
kitlizni, és az eljarast megkezdeni. Ha a Megrendelé a Véllalkozé készre jelentését
kovetd 15 (tizendt) napon beliil nem kezdi meg az 4tadds-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon beliil nem fejezi be, a Megrendel6 a
Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A ‘Megrendeld a szolgéltatdst a miiszaki 4tadas-atvételi cljaras sordn vizsgalja meg. A
Jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Megrendeld kételezettsége.

A atadés-atvételi eljards célja annak megéllapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirasoknak,

Jogszabdlyi és hatosagi elSirasoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak

(i;ﬁlﬁnés tekintettel a mindségi elSirdsokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerti

hasznalatra.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- ¢&s

tormelékszallitdsi atvonalak megtisztitott allapota, a Vallalkozé 4ltal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képezé eszkozoktol valé mentessége.

A miszaki 4tadas-atvételi eljaras magédban foglalja a megtekintést, a szemlét és a

bejarast Az eljarés soran a Villalkozénak igazolnia kell, hogy

() a munka a szerz6désben ¢és annak mellékleteiben meghatarozott

" kovetelményeknek és a hatdsigi elbirdsoknak, valamint az esetlegesen
menetkdzben elrendelt Megrendel6i médositasoknak megfeleléen, hiany- és
hibamentesen elkésziilt;

(i) rendelkezésre dllnak az eljarast megelézd alkalmassigi és minGségi vizsgalatok

. bizonyitvanyali,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek mikédtetésérdl, hasznalatérdl

o a Megrendel6t, vagy az ltala megjelslit személyeket megfelelden kioktatta;

A Szerzédé Feleknek a miszaki atadds-atvétel megallapitasait jegyzékonyvben kell
rogzitenie. A jegyzékonyvnek tartalmaznia kell legal4bb:
(1)  azeljaras kezdetének és befejezésének idSpontjat,
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9.8

9.9

(i) a miszaki dtadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
minbségét,

(iii) a Megrendel 4ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendeld észrevételeit a szerzédésben foglaltak teljesitésérol,

(v) a miiszaki atadés-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok, hidnyossigok megnevezését (jelentbsebb tételszam esetén az Atadds-
atvételi jegyzOkonyv mellékletét képezé kiilon hignypétlasi jegyz6kényv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

(vi) ahibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

(vii) ajogszabalyban elbirt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendeld épitteté dontését arrél, hogy atveszi-e az épitményt,

(ix) a Megrendeld dontését arrél, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitasara vagy
arengedményt kér, valamint

(x) arésztvevok részérol a jegyzOkonyv jévahagydsat.

Ha a Megrendel6 a hibdk, hianyok, hidnyossagok kijavitdsat kéri, az jegyzOkonyvnek

tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds

személy megnevezését.

A Villalkoz6é a miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkonyv aldirasaval egyidejtileg kételes

atadni Megrendeldnek az Atadasi Dokumentsciot két példany papir formatumban és 1

példany digitalis formatumban. Az Atadasi Dokumenticié tartalmazza a megvaldsulasi

tervet, azaz a létesiimények ténylegesen megvalésult allapotanak miszaki terveit,
valamint az aldbbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(i) aMegrendelot megilletd épitési naplopéldanyt annak Ssszes mellékletével,

(iii) a jotallasi dokumentumokat,

(iv) a fobb mozgathato épitményszerkezetek kezelési utmutat6jat, haszndlati utasitast,

(v) iizemeltetési, hasznélati és karbantartasi utasitast,

(vi) amérési jegyzokonyveket és az elvégzett mitk6dési probak jegyzOkodnyveit,

(viii) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi

 jegyét,

(ix) az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazolod
bizonylatokat, megfelel6ségi igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartémiivi és a
hazai honositasi miibizonylatokat (illetve ezek szakfordito altal elkészitett magyar
nyelvi forditasat),

(x) egyéb, jogszabalyban meghatirozott dokumentumokat

A miiszaki atadas-dtvételi jegyzokonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal,
melyben a Megrendel$ nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfeleléen
elkésziilt, a teljesitése alapjan a Vallalkozé jogosult a Vallalkozoi dij (vagy annak
réSZszéInléM(al ki nem egyenlitett része) kovetelésére, valamint a végszimla
benyujtasara. A zdradékban utalni kell az esetleges hibdk, hianyok poétlasara sziiletett
egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitasaval a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
lezartnak és sikeresnek, mig e nélkiil az eljaras meghiusultnak tekintends. Amennyiben
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9.10

9.11

10.

10.1

10.2

a Megrendeld jogalap nélkiil tagadja meg a teljesitésigazolasi zaradék kiallitasat, a
meghiusult dtadas-atvételi eljaras koltségei 6t terhelik.

Hatérid6ben teljesit a Vallalkozd, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerzédésben
foglalt teljesitési hataridén beliil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast
nem vette at. A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak,
hidnyok miatt, melyek mdas hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkdk folyaman nem akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot. Az
atadas-atvétel idején fenndlld hibak, hidnyok kijavitdsanak hatérideje 30 (harminc)
napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkozé késedelme akkor is az 4tadds - atvétel
befejezésétél all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hianyok fennallasat, illetve az azokkal
kapcsolatos felel6sségét.

A Felek rogzitik, hogy a jelen 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszertien
alkalmazni a 2. sz. melléklet szerinti Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv szerinti
részteljesitések atadas-atvétele sordn is.

TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Amemyiben Villalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, illetve amely neki felrohatd, a
82 pontban meghatarozott végteljesitési hatarid6hoz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjara a jelen pont szerinti késedelmi kétbér megfizetésére koteles,
azzal hogy a késedelmi kotbér Osszege maximum 30 (harminc) napig keriil
felszamitasra.

A kotbér mértékét a Felek naponta nettd az afa és tartalékkeret nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 0,5%-anak megfelelé Gsszegben, azaz naponta Ft, azaz Forintban (4
Véllalkozé ajanlata alapjdn) hatirozzak meg.

Vallalkozé koteles a Megrendelének a kotbér mértékét meghalad6 karat is megtériteni.

Amennyiben Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelGs, illetve amely neki felrohatd, a
Szerz6dés meghiusul, a Véllalkozo a jelen pont szerinti meghitsulasi kotbér
megfizetésére koteles.

A kotbér mértékét a Felek a nett6 afa és tartalékkeret nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
vallalkozasi dij 20 %-dnak megfeleld Gsszegben, Ft, azaz Forintban (4 Vdllalkozo
a]anlata alapjan) hatarozzak meg

A meghiusulasi kotbér fizetése nem érinti a Megrendeld egyéb, a szerzédés
meghitsuldsa vonatkozasaban fennall6 jogainak érvényesitését.



10.4

11.

11.1

11.2

113

11.4

11.5

11.6

Villalkozd koteles a véllalkozasi szerz6dés megkotéséig feleldsségbiztositasi szerz8dést
kotni vagy a meglévé biztositisat jelen szerz8déses munkéra is kiterjeszteni A
felelésségbiztositds értékének el kell érnie legalabb a 20.000.000,- Ft/év és 2.000.000,-
Ft/karesemény Osszegli értéket. A Vallalkoz6 koteles a feleldsségbiztositasi szerzodés
masolatdt a Megrendelé részére 4tadni, mely jelen szerz6dés 3. szamu mellékletét
képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkoz6 szavatossaggal tartozik azért, hogy az altala végzett kivitelezési munka a

teljesitéskor megfelel a jelen Szerz6désben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban

meghatérozott tulajdonsigoknak (kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(1)  az épitési munkak szakszerii és hibatlan elvégzését;

(i) a vonatkozé szabvanyoknak és elbirasoknak betartésat;

(iii) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerz6déses miiszaki
" tartalomban meghatarozott kévetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Vallalkoz6 szavatossigi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki atadas-atvételének
napjat kovetd naptél a Ptk-ban, vagy a killén jogszabalyokban foglalt kotelezd
alkalmassagi id6 lejartaig all fenn.

A Vallalkoz6 szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyek a
nem rendeltetésszerli hasznélat kovetkezményei, illetve amelyekrdl bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett. A Megrendeld koteles a szabvanyokban,
miiszaki el6irdsokban, karbantartasi utasitasokban rogzitett eldirasokat betartani.

AVallalkozo a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kotelezettségein til a 10.3
pont szerint jétallast is véllal.

A jotallasi idén beliil vagy szavatossagi id6n beliil a Megrendelé 4ltal jelzett hiba
kijavitasat a Véllalkozo az err6l sz6l6 Megrendeléi bejelentés kézhezvételét kovets 5
(6t) munkanapon beliil kdteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt idStartam alatt
befejezni. A kisebb jelent6ségli hibdk esetén Megrendel® koteles ezeket a hibakat egyiitt
Kezelni, és azokat az utofeliilvizsgdlati eljards elokészitése sordn bejelenteni a
Vallalkoz6 felé.

Amennyiben a Vallalkozé a hiba kijavitdsahoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi
meg a 11.5 pontban foglalt hataridében, vagy a hiba kijavitdsa a miiszakilag indokolt
id6tartam alatt nem fejez6dik be, a Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkoz6 terhére
kijavitani vagy kijavittatni.

A kijavitason kiviil a Megrendel6t megilletik a jogszabalyban a szavatossag és jotallas
kodrében meghatirozott egyéb szavatossagi és jotallasi jogok.
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11.7 A hiba felmertilését kovetben a Megrendelé koteles haladéktalanul értesiteni a

11.8

12.

12.1

12.2

Villalkozét, a cimére kiildott ajanlott kiildemény formajiban. A bejelentés
kézhezvételét kovetden a Szerz6d6 Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat,
valamint — ha a Vallalkozénak szavatossagi kotelezettsége meriil fel — a kijavitas
modjat, menetét, €s a kijavitdshoz miiszakilag indokolt idétartamot.

Felek megéllapodnak abban, hogy a miiszaki atadas-atvételt kovetdn egy éven beliil
utofeliilvizsgalati eljaras tartanak. Az utéfeliilvizsgélati eljarast a Megrendeld késziti el
¢és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivit az eljards megkezdésének napjat megel6z8en 15 (tizendt) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel altal 6sszeéllitott hibajegyzéket is. A
Megrendelé az eljardsrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyz8konyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibdkkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Villalkozé az eltelt id6 alatt bekdvetkezett hianyossdgokat, illetve
hibékat az uté-feltilvizsgalati eljarast koveté legkésébb 30 (harminc) napon beliil
koteles kijavitani.

Fé’lek megdllapodnak abban, hogy a Villalkoz6 altal a kdzbeszerzési eljarasban tett
ajanlataban vallalt j6tallasi id6 leteltét megel6zden — ismételt utd-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zden 15 (tizenst) nappal
kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel§ altal 6sszellitott hibajegyzéket is.

A Megrendel6 az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A
Jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat. A Vallalkoz6 az eltelt idé alatt bekovetkezett hidnyossagokat, illetve
hibdkat az uté-feliilvizsgalati eljarast kovetd 30 (harminc) napon beliil koteles
kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerz0dés annak szerzédésszerti teljesitést kovetd jotallasi
idBszak végéig tartd hatéllyal jon létre.

A véllalkozasi szerzédés akkor lép hatalyba, amikor a Megrendeld a palyazatra
vonatkozé Tamogatisi szerzédést és a kozbeszerzési eljaras ellenérzésérol szol6
tamogato tartalmu jelentést is kézhez vette és a Vallalkozot errdl tajékoztatja.

A Szerz6dést6l torténd eldllds vagy azonnali hatalyi felmondésa a Megrendel részérdl:
A Megrendeld minden egyéb joga csorbitasa nélkiil jogosult és a (vi)-(vii) pontok
alapjan koteles a Villalkoz6hoz intézett, egyoldala és a felmondas okait megjelsls
nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédést az alabbi esetekben:

(i) a Vallalkoz6 ismételt vagy sulyos szerzddésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendeld irasbeli
felhivésatol szamitott 15 (tizenst) napon beliil sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébdl kovetkezden az elobbi hatarid6n beliili orvoslds nem lehetséges;

(ii) a Vallalkoz6 30 (harminc) napot meghalad6 késedelme esetén;

Oldal: 15/23



123

12.4

13.

(iii) a Vallalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
jelen Szerzédés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Villalkozéval szemben felszdmolasi eljaras indul, vagy végelszamolas altali
megsziinését hatarozza el,

(v) Villalkozé ad6szamat felfiiggesztik,

(vi) ha a Vallalkozé szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt.
62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

(vii) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezetben, amely tekintetében fermall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A fenti (v)-(vii) pontok szerinti események bekdvetkeztérdl a Vallalkozé haladéktalanul
koteles irdsban bejelentést tenni a Megrendelé felé. Az elallast tartalmazé
jognyilatkozat kizarblag irasban (cégszerlien alairva) érvényes. A felmondd
nyilatkozatot tértivevényes killdeményként kell a cimzett kapesolattartojdhoz eljuttatni.

A Szerz6déstdl torténd elallas vagy azonnali hatalyh felmondésa a Vallalkozé részérél:
A Villalkoz6 a Megrendel ismételt vagy siilyos szerzédésszegése esetén minden egyéb
joga csorbitdsa nélkiil, azonnali hatéllyal jogosult a Megrendel6héz intézett, a
felmondés okait megjel6ld irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani a jelen
Szerzédést, feltéve, hogy Megrendel6 a szerzodésszegést, illetve az azzal okozott
sérelmet a Vallalkozd frasbeli felhivasatol szamitott 15 (tizendt) napon beliil sem
orvosolja vagy a jogsértés jellegébll kévetkezOen az eldbbi hatariddn beliili orvoslas
nem lehetséges.

Villalkozé a jelen szerz6dés megsziinését kovetSen haladéktalanul kételes a
munkateriiletrdl levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi itvonalakat)
megtisztitott allapotban atadni.

A fentiek alkalmazidsiban elalldss helyett felmondds értends, amennyiben a
jognyilatkozat kézlésének idOpontjdban a szerzodéskotés elétt fennallott helyzetet
igisszaéllitani nem lehet, vagy a Megrendel azt nem kivanja.

A szerz8désnek béarmilyen okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
égyméssal —a Vallalkoz6 altal elvégzett munka ardnyaban — elszamolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befoly4solni nem tudnak, de
az a szerzOdéses teljesitést befolyasolja, a szerzodés szempontjabol vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintendd, igy kiilondsen a kormanyintézkedés, sztrajk,
felkelés, terrorista tdmadas, szokatlan kozlekedési nehézségek, sz€ls6séges idéjarasi
viszonyok. A Felek megallapodnak, hogy egyik Fél sem felelés a nem szerzédésszerti
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14.

15.

15.1

15.2

153

teljesitésért, valamint az ebbél keletkezé kérokért, amennyiben a nem szerzédésszerii
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior el6forduldsa esetén a feleknek, haladéktalanul — frisban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat, valamint a
szerzodés teljesitésével kapcsolatos varhaté hatasat.

Amennyiben a Vis Major a szerzédés teljesitésével kapcsolatos hatdsai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy tirgyaldsokat kezdeményeznek a
szerz6dés sziikséges mddositisa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendeld és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy tevékenysége sorén birtokaba jutott
valamennyi informéacié tizleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége sordn nem
hasznalhatja, nyilvinossagra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb modon
nem kozolheti. Megrendel6 és Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy az iizleti
titkot alkalmazottai, illetve alvallalkozdi, és azok alkalmazottai is megtartsdk. A
titoktartasi kotelezettség elmulasztdsabol eredd karokért Megrendeld és Vallalkozé
kartéritési felelosséggel tartozik.

A jelen titoktartdsi rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és informécidkra,
aﬂ_lelyek mdr az 4tadast megel6zGen, vagy azt kovetSen az atadd fél akaratabél
koztudomasiva valtak, illetve kertiltek nyilvanossagra, valamint amelyek mas nyilvanos
forrasbol hozzaférhetGek.

A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

F elek a szerz6dés teljesitése sordn egyiittmiikddni kotelesek, ennek soran egymdst
kotelesek értesiteni az érdekkoriikben felmeriild, a szerz6désre kihaté minden lényeges
korulmenyrol illetve tényezérél. Az egyiittmiikddés soran tett intézkedéseket az épitési
niaploba kotelesek bevezetni.

Véllalkozé a Megrendeld utasitdsai szerint koteles eljarni, és a Megrendeld altal
munkavégzés soran kozolt igényeket, elvarasokat és azok mddositasait kotelezéen
figyelembe venni. A Megrendeld utasitisai a Vallalkozé teljesitését nem tehetik
terhesebbé.

Megrendeld és Vallalkozé a Szerzédés teljesitése sordn oly moédon kotelesek
egylittmiikodni, hogy ezaltal mindkét fél szamara lehetévé valjék a Szerz6dés 4ltal rea
ruhézott kotelezettségek (akadalyok kozlése, egyeztetés, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben
vallalt valamely kételezettség teljesitése elére lathatéan akadalyba iitkszik, a Felek
kotelesek egymdst az akadily felmeriilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrél vald
tudomdsszerzéskor haladéktalanul irdsban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki
tartalmat valamint a munkdk befejezésének hatdridejét érintd koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
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15.4

15.5

15.6

meg kell kiildenie a Megrendel6nek, ebben az esetben a kizlés a levél kézhezvételével
hatalyosul.

A szerzbdésszegés aloli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Vallalkozénak nem felr6hatd, és nem az &
érdekkorébe tartozik.

A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendeldt minden olyan igénnyel &s peres
eljarassal szemben, amely a szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog barmely médon t6rténd megsértése miatt felmeriilne. A Megrendeld
azonban mentesiti a Véllalkozét minden olyan kotelezettség alél, amely esetlegesen
abbol ered, hogy a létesitmény tervezdje - a megvalésitashoz szitkséges, és a Vallalkozé
altal tovabbtervezés sordn elkészitendé tervek utdn - szerzéi jogdijat, vagy ezen a
jogcimen alapulé barmely igényt kivan érvényesiteni.

A Villalkoz6 személyzetének a munkateriileten tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendelé helyszini
vezetésének utasitdsait. Az el6irdsok durva vagy kismérték(, de ismétlddé megsértése
esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld felszdlitdsara az érintett személyeket a
munkateriiletrd] eltavolitani, és 6ket més alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerz6dés aldirasakor az aldbbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfeleld értesitésével mddositani:

Megrendel6 részérdl:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter@kazincbarcika.hu

Vallalkoz6 részérol:

Név: Zay Adorjan

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu
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15.7

15.8

15.9

A jelen szerzédéssel kapcsolatos minden értesités vagy kozlés csak irasban, a fenti
illetéleg a felek altal moédositott cimre kiildstt ajanlott killdeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés utjan érvényes.

A postan kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendé az elsé és a masodik
kézbesitést6l a feladast kovetd 5. (5todik) munkanapon, a fax illetéleg e-mail a kiildés
idépontjaban mindsiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti id6ben 8:00 és 16:00
kozott keriil elktildésre, egyébként a kovetkezd munkanap reggelén. Ez utobbi
kézbesitések igazolasara a kiildd fax illetbleg szamitogép altal kiallitott igazolas szolgal.

A miiszaki ellenér jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtisara, amelyet a jelen Szerz8dés, vagy a Megrendeld meghatalmazasa ki nem
zar. A miiszaki ellen6r a Szerzédésben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiiléndsen:

(i)  aSzerzddésben foglalt Megrendeldi ellenbrzési jogosultsdgot gyakorolni;

(i) a Megrendeld utasitdsadasi jogkorét gyakorolni;

(iii) arendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket 6sszehivni, megszervezni;
(iv) ateljesitésigazolési zaradékot a Megrendeld képviseljével egyiitt alairni.
Megrendel6 miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az épitési naplét folyamatosan,
de legalabb 7 (hét) naponként ellenérzi.

A jelen Szerz8dés targyat képez6 épitési munkalatok miszaki ellenére:

Név: Kuripla J6zsef — Barcika Szolg Kft.

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4. I. emelet 101. iroda
Telefon: 06-48/514-769

Telefax: 06-48/514-706

E-mail: kuripla.jozsef@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam:  ME-M 05-2119

15.10A feleldés miiszaki vezeté a Vaéllalkoz6é részér8l a munka felelds vezetSje. A

16.,

Szerzédésben meghatirozott jogait és kételezettségeit személyesen, akadalyoztatisa
esetén helyettese ttjan koteles gyakorolni. Koteles a munkateriilet és a munkak allando
helyszini feliigyeletét ellatni. A felelds miiszaki vezeté gondoskodik az Epitési Naplé
folyamatos vezetésér6l, a munkateriileten vald drzésérol.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dés targyat képez6 épitési munkalatok
felelos miiszaki vezeto:

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam: ~ MV-KE/A-05-51764

JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendel§ és a Villalkozé kotelezik magukat, hogy vitds iigyeiket egymas kozott,
targyalasok utjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizent) napon

Oldal: 19 /23



belill nem jirna sikerrel, ugy a vitdit barmely fél jogosult az illetékességgel és
hatéskorrel rendelkez6 rendes birdsagi forum igénybe vételével jogi uitra terelni.

17. A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

17.1. A Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapjan nem teszi lehetévé projekttarsasag
létrehozasat.

17.2 A jelen Szerz6dés csak a Kbt. 141. § elbirasai szerint, mindkét Fél altal alairt irasbeli
okirattal médosithato.

172 Amennyiben a szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerz6dés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerzédést az érvénytelen rész nélkiil nem ko6tstték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges erdfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerz6dés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a
Felek akarataval és jelen Szerz6dés céljaval.

17.3 A jelen szerzédésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkoz6 hatalyos magyar jogszabalyok az iranyadok.

174 Jelen szerzédés 6 (hat) egymadssal teljesen megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melyb6l a Megrendel6t 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kettd) példany illeti meg.

17.5 Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyélag, arra
jogosult képvisel6ik utjan irjak ala.

17.6 A jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra jelen Szerzédéshez:
1. szamu melléklet: ~ Miiszaki Dokumentaci6
2. szami melléklet:  Kivitelezési és Szamlazasi Utemterv
3. szamt melléklet:  Teljesités igazolas minta
4. szAmt melléklet: Felel6sségbiztositdsi szerzodés

Kazincbarcika, 201 6-atigusztus 18.

...........................................................................

: kprmdnyzata ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.
Megrendel6 Villalkoz6
Képviseli: Képviseli:
Szitka Péter polga fnester Zay Adorjan vezérigazgato
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KIVITELEZESI SZERZODES

EPITESI TEVEKENYSEGRE

amely létrejott egyrészrl Kazincbarcika Viros 6nk0rményzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendels)

cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.

e-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu

torzsszam: 726456 2006 -09- 0 7
addészam: 15726456-2-05

bankszidmlaszam: OTP Bank 11734152-15350057

telefon: 06/48/514-731

fax: 06/48/514-733

Képviseloje: Szitka Péter polgarmester

masrészr6l ESZAKERDO Erdégazdasdgi Zrt.., mint vallalkozo
(a tovabbiakban: Villalkozo)

Cim: 3525 Miskolc, Deak tér 1.
_E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adodszama: 11071596-2-05

Bankszamlaszam: 11994002-02407056-00000000

Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505

Képviselgje: Zay Adorjan vezérigazgat6

(a Megrendel6 és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilén-kiilén: Fél, egytittesen: a Felek)
kozott a cégszert alairdsok idépontjat rogzitd napon.

|

1

1.1

1.2

‘ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

‘Megrendelé, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrsl szolé 2015. évi CVIIL torvény

(tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115/A.§ (1) bekezdése szerinti eljarast folytatott le
»Kazincbarcika, Ut-, jirda-, parkolé felajitis keretszerzédés alapjin 2016.”
targyban.

Megrendeld a kozbeszerzési eljdras eredményét 2016. 08. 11. napjan hirdette ki,
amelynek sordn megéllapitasra keriilt, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevdje
a(z) a Villalkozé. A fentieknek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § értelmében a
torvényes hatarid6n beliil szerz8dést kotnek a jelen szerzédés és az ahhoz kapcsolédo

~ mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan 1.
szamu Mellékletében szereplé:
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2.1

2.2
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2.6

(i)  arazatlan koltségvetés

(i) kozbeszerzési Eljarast megindité felhivasban és dokumentéci6ban;

(i) a Véllalkozé kozbeszerzési eljarasban tett ajanlataban

meghatérozott min6ség és mennyiség szerint a (a tovabbiakban: “Miiszaki
Dokumentaci6™) a természetben Kazincbarcika véaros kozigazgatasi teriiletén talalhat6é
Ut-, jarda-, parkolé felijitdsi munkdinak elvégzésére koteles.

A Megrendeld a szerz6désszeriien teljesitett épitési munka atvételére, és a villalkoz6i
dij megfizetésére koteles. Az egyes épitési munkalatok egyedi paramétereit, mennyiség
¢s mindség szerinti meghatérozasat a fentebb irt dokumentumok tartalma hatérozza
meg.

MEGRENDELO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld koteles az 1. szdmu Melléklet szerinti Dokumentumokban &s az egyedi
megrendelések teljesitésekben meghatarozott munka elvégzéséhez sziikséges egyéb
adatokat, informacidkat a Viallalkozé felé az egyedi megrendeléssel egyidejiileg
rendelkezésre bocsatani.

Megrendeld koteles az egyedi megrendeléssel érintett munkateriiletet legkésébb az
egyedi megrendelés hatalyba lépését kovets 30 (harminc) napon beliil munkavégzésre
alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsitani. A munkateriilet atadaséarél-
atvételérdl Szerzodé Felek jegyzokonyvet is vesznek fel. A Megrendel6 a
munkatertiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a Villalkozd rendelkezésére
bocsitja.

Megrendel$ szerz6désszerti teljesités esetén koteles a Vallalkozoi Dijat a jelen
Szerzédésben meghatarozott hataridében és médon megfizetni Vallalkozo részére.

Megrendeld képviseldje koteles az épitési napléhoz kapcsolédé feladatait a
jogszabalyban meghatarozott hatiridében clvégezni, tovabbi az épitési naplét legalabb 7
(hét) naponként ellenérizni annak megdllapitdsa érdekében, hogy a munkavégzés a
Miiszaki Dokumentacioknak megfelelen torténik-e, tovabba koteles az ellendrzés
tényét régziteni az Epitési Naploban.

Az eltakarasra keriild szerkezeteket csak a miiszaki ellenér €pitési naploba rogzitett
engedélyével, lehet eltakarni.

Megrendeld vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az
¢pitési naplé adatai alapjan jogosult és kételes ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt.
138. § (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelels alvallalkozé vesz részt.

Megrendel6 kételes egyiittmiikodni a Vallalkozéval a munka teljes tartama alatt, az

esetlegesen eléfordulé barmely helyzetben, igy kiilonosen a barmely okb6l ad6do
késedelem felolddsa érdekében, vagy a jovahagyott tervdokumentaciéban és
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2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

koltségvetésben kiirt, de a felhasznalaskor be nem szerezhet anyagok, eszkozok,
berendezések helyettesitésére tett Vallalkozéi javaslatra nyilatkozni.

Megrendeld koteles a munka sordn a Vallalkozé éltal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb idén beliil az Epitési Napléban nyilatkozni,

Megrendeld koteles kitlizni a miiszaki atadés-atvétel idépontjat a Vallalkozé készre-
jelentése alapjan, a Vallalkozo 4ltal megjelslt idépontra.

Megrendel6 koteles mind a szerzédésszeriien felajanlott részteljesitéseket, mind a
végteljesitést elfogadni, amennyiben azok a Miiszaki Dokumenticidnak megfelelnek, és
annak csak olyan jelentéktelen hibai, hinyossigai vannak, amelyek a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytdn sem akadalyozzék a Létesitmény rendeltetésszeri
hasznélatat.

VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6 koteles a munkat az épitési munkakat a munkateriilet &tadas-atvételét
kovetden haladéktalanul megkezdeni.

A Vallalkozé koteles az anyagtarolasi helyek kialakitasat a Megrendel6vel elézetesen
jovahagyatni. Viéllalkozé a kivitelezés teljes idétartama alatt kdteles a munkat a
hozzarendelt, megfeleld 1étszamu és szakképesitésti szakemberrel, megfelels
eszkdzokkel, a hatdridSket betartva végezni. Vallalkozé koteles a kivitelezési
munkalatokat a vonatkoz6, a szerz6dés 1. szamu mellékletét képezb koltségvetésben és
a kapcsolédo jogszabalyokban valamint szabvanyok és eldirdsok szerinti mindségl
anyagok felhasznéldsaval, illetve beépitésével, a gyartmanytechnolégiai utasitasok
szigori betartasaval elvégezni. Megrendeld kifogisa esetén — illetve amennyiben az
anyagok, gyartmanyok hibéja az eléirt tiiréshatarokon til van — Vallalkozénak a kifogas
targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegli csere nem moédosithatja a szerz6dés szerinti atadasi hataridét és a
szerzOdéses arat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban
biztositani kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban el6irtakat. A sziikséges
mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni.

Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasinak részletes szabalyairél szélé 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

Vallalkozé a munkavégzése sordn koteles betartani és betartatni az altalanos, és a
Letesitmény specifikumaib6! ad6dé kiilonds munkavédelmi eléirasokat. Vallalkozé
koteles a munkateriilet atad4satél az épitési munkak befejezését kovetd atadds-atvétel
lezarasédig a munkateriilet 8rzésérl gondoskodni.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Villalkoz6 a munkavégzés soran kételes a Megrendeld utasitdsai szerint eljarni. A
Megrendel6 utasitdsa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesitést terhesebbé. A megrendeléi utasitasokat, az ellene emelt esetleges Vallalkozdi
kifogasokat, az Epitési Napléban kell rogziteni.

Villalkozé a Megrendeld 4ltal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
Jogszabaly vagy hatoségi hatérozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonit Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozé szerint célszertitlen
vagy szakszeriitlen utasitast ad, Vallalkozé a Megrendelét erre figyelmeztetni koteles.

Vallalkozé kotelezettsége az épitési munkalatokhoz szitkséges teljes anyagmennyiség
hatdrid6ben t6rténé beszerzése, annak az épitési teriiletre torténd szallitisa, ott
megfelel6 helyen torténd lerakodssa, illetve tarolasa és 6rzése.

Vallalkozd kotelezettsége az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi berendezés,
eszkozok, szerszamok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre 4lldsa s
folyamatos munkavégzéshez sziikséges biztositasa. A Vallalkozé almérdkon keresztiil
koteles az épitési munkalatokhoz szitkséges villamos energia és vizellatdst biztositani és
azok koltségét — beleértve az elfogyasztott villamos energia €s viz dijat - ilyen médon
viselni.

Vallalkozé kotelezettsége — amennyiben szilkséges - a kozmiivekkel torténd
egyeztetések elvégzése, a sziikséges bejelentési kotelezettség teljesitése, a szakhatdsagi
nyilatkozatok és kozmii tizemeltet6i hozzajarulasok beszerzése.

Villalkozé kotelezettsége az Epitési Napl6 vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt elbirdsok maradéktalan betartisdval. Az Epitési Naplot a
Megrendeld képviselGje legalabb 7 (hét) naponként ellenérizni kételes. A Vallalkozé
kérésére a Megrendeld kételes az Epitési Naplébejegyzést haladéktalanul ellendrizni, ha
az a munkéval kapcsolatos, a Véllalkozéhoz intézett kérdést, vagy akadalyko6zlést
tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendel6 a kézhezvételtsl szamitott 4 (négy) napon
belil érdemben reagélni koteles. Az Epitési Napl6t a munka befejezését kovetden le kell
Zarni.

Az 5.1. pont szerinti 4talany vallalkozisi dij a szerzédés alapjan nyujtando
szolgaltatdsok és elvégzendd feladatok ellatisshoz sziikséges valamennyi kéltséget
magaban foglalja, és fedezetet nytjt a jelen szerzédés szerinti feladatok teljesitésével
Osszefliggésben felmeriild valamennyi koltségre, jarulékra és kiaddsra. Mindezeknek
megfeleléen Vallalkozé kotelezettsége a tervdokumenticiékban szerepld, de a
kéltségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerti hasznalathoz
szlikséges munkdlatok elvégzése.

Villalkoz6 kotelezettsége a munkavégzés soran az érvényben lev biztonsigtechnikai,
tiizvédelmi, kémyezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi el8irasok
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3.11

3.12

3.13

betartdsa. Vallalkozo6 koteles a munkavédelmi, balesetvédelmi el8irasok be nem tartasa
miatt keletkezett karok és egyéb igények megtéritésére. A Vallalkozoénak és
alvéllalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek, valamint a Létesitmény munkalatokkal nem érintett
részei karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran
elbidézett koryezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden
felel6sség és kovetkezmény.

Vallalkozé feladata és koltsége a kivitelezéshez szlikséges szallitasi utak organizalasa,
¢s kozteriiletek biztositasa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Ideértendd a
kozteriilet foglalasi és behajtasi engedélyek beszerzése is.)

Vallalkozé felel6ssége, hogy a munkavallaléi, alvallalkozdi, illetve azok munkavallaldi
a munkateriileten munkadra képes allapotban végezzék munkajukat.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd —
elszéllitdsdra (elszallittatdsara) a Vallalkozé kotelezett. Az €pitési anyagok, bontasi
tormelék  taroldsdhoz, illetve (el)szallitasahoz sziikséges minden engedélyt a
Véllalkozénak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi kéltség a Vallalkozét
terheli. Vallalkozé kételes betartani a hulladékok kezelésére, tdrolaséara, illetve
elszallitdsara vonatkoz6 el8irasokat, kiilénos tekintettel a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM
egytittes rendelet, illetve a 180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre
vonatkozé dokumentumokat Megrendel részére atadni, mely a végszamla
benyujtasdnak eléfeltétele.

Villalkozé koteles az altala szolgaltatott, a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt és
beépitett anyagokrdl és berendezésekrdl késziilt - azok megfelel6ségével kapcsolatos
hatélyos jogszabalyoknak megfelelé - dokumentumokat a Megrendeld, valamint a
hat6sagok részére bemutatni és a miiszaki 4tadds-atvétel alkalmaval ezen iratok

- mésolatdt a Megrendeldnek 4tadni. A fenti dokumentumok &tadésa a végszamla

3.14

3.15

3.16

kifizetésének elbfeltétele.

Villalkozé koteles az eltakarisra keriildé munkarészek elézetes ellenbrzésére a
Megrendeldt az eltakaras elétt 2 (kett6) munkanappal felhivni.

Vallalkozé kételes legkésobb az atadds-atvételi eljards megkezdéséig a munkateriilet
megtisztitasara.

Vallalkozo koteles a Szerz6dés alapjan elvégzett munkak atadési dokumentaci6jat
elkésziteni, és azt a miszaki 4tadas-atvételi Jegyzdkényv lezarasaval egyidejiileg
Megrendeld részére atadni, a Létesitménybe beépitett anyagok, eszkdzok berendezések
mindségi bizonylataival, a vonatkozé hasznalati utasitasokkal, jotallasi jegyekkel

egylitt.
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3.19

4.1

5.1

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143,
§ (3) bekezdés szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfsldi
adoilletéségli Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazést
csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatésagtél a magyar adohatdsag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozo6tti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Villalkoz6 kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadélyozna feladatainak
ellatasit. Kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzédés teljesitésébe nem von be olyan
gazdalkod6 szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél sajat maga,
illetve a Megrendel6 alkalmazottja meghatérozé érdekeltséggel rendelkezik.
Amennyiben ilyet észlel, akkor kételes ezt a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni.

ALVALLAKOZO IGENYBEVETELE

A Villalkoz6 altal t6rténé teljesitéshez az alkalmasséganak igazolasaban részt vett
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az 4talakulés, egyesiilés, szétvalds utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljdrasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkéré sziikitette az eljarasban részt vevd gazdaséagi szerepl6k
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii médon megfele]l -
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlatteviként szerz6do
fél a kozbeszerzési eljérasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyltt felelt
meg.az ajanlatban megjelolt alvéllalkozé mikodhet kozre, valamint kételes
kozremikddni az olyan alvéllalkozd és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban
részt vett az ajanlattevd alkalmassiganak igazoldséban.

A Villalkoz6 kételes a teljesités soran a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljarni és a
teljesités soran az ajanlatkéronek a szitkséges bejelentéseket megtenni.

Az Alvillalkozé munkajaért a Vallalkozo ugy felel, mintha a munkat maga végezné.

VALLALKOZOI DiJ

Vallalkoz6 a Szerzédés targyat képezd épitési, kivitelezési munkakat, vagyis a
Szerz6déses miiszaki tartalmat 4talanydij ellenében végzi el. A jelen szerz6dés
vonatkozasaban a rendelkezésre allé keretdsszeg: nettd 62.442.126.- Ft, azaz nett6
Hatvankettémilli6-négyszaznegyvenkettdezer szazhuszonhat forint. E koérben felek
rogzitik, hogy a keretosszeg ki nem meritése (fiiggetleniil annak mértékérdl) nem
eredményez a Megrendel6 oldalar6l szerz8désszegést. Ennek okén Vallalkozé kijelenti,
hogy a fentiekkel az ajdnlata megtételekor teljes koriien szamolt, ajanlatat ennek
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figyelembevételével tette meg, tovébba kijelenti, hogy a fentiek vitatasarol jelen

szerzOd¢€s alairdsaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.

Az egyes megrendelések ellenértéke az adott megrendelés alapjan ténylegesen elvégzett
valamennyi munkanemre es6 egységar (anyagarral) és annak mennyiségének a szorzata.
A vallalkozasi dij elszamolasa tételes felmérés alapjan az alabbi elfogadott egységarak

figyelembe vételével torténik, a keretsszeg erejéig:

Mennyiségi Egységér—‘
egység (nett6 Ft)
"Jarda aszfaltozésa" AC-8 jelii aszfaltkeverékkel, atlagosan 4 cm vtg-ban, 1 m2
1 alatti foltok esetén minden munkajdval egyiitt (bontassal, végassal, javitandé m3 93.753
© | feliilet letakaritisaval, aszfaltozassal, hengerléssel, kell8sitéssel, tormelék :
elszallitasaval)
"Jarda aszfaltozisa" AC-8 jelii aszfaltkeverékkel, atlagosan 4 cm vtg-ban, 1 m2
5 feletti foltok esetén minden munkajaval egyiitt (bontassal, vagassal, javitando m3 83.853
" | feliilet letakaritisaval, aszfaltoz4ssal, hengerléssel, kell8sitéssel, tormelék ’
elszallitasaval)
Kiemelt szegély készitése 25/30/15 cm-es el6regyértott elemekbd] minden
3. | munkdjéval egyiitt (f5ldkiemeléssel, beton alapgerendaval és hatbetonnal, fm 3.336
hézagolassal)
Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése 40x20x10/15 cm-es eldregyartott
4. | elemekb6] minden munk4javal egyiitt (f5ldkiemeléssel, C-16 beton fm 3.336
alapgerendaval és hatbetonnal, hézagolassal)
5 »K” szegély készitése 25x25x10/15 cm-es eldregyartott elemekbd] minden fm 3336
" | munkajaval egyiitt (foldkiemeléssel, C-16 beton alapgerendaval, hézagolassal) '
Egyéb hasznilatos szegélyksvek (kerti szegély, 100x20/25%5 cm-es),
6. |, . s . I , fim 2475
utszegélyek készitése minden munkajaval egyiitt (hézagolassal)
Kiemelt vagy siillyesztett vagy ,,K” szegély bontasa (barmely anyagbol,
7. f 675
betongerendaval)
8. |Jardaalap készitése C-8 jelii betonbdl m3 14.335
9. | Jardaalap készitése C-12 jelii betonb6l m3 18.450
10. | Jardaalap készitése C-16 jelii betonbol m3 22.560
Egyrétegii burkolat (jardan, kzlekeddkben, stb.) készitése C30 Jjelt betonbdl 4tl.
11. ; m3 23.560
10 cm vtg-ban, utékezelve
12 Telepen kevert hidraulikus két8anyagu stabilizalt alapréteg készitése CKT jeli m3 12.880
| keverékbél 10-30 cm vtg-ban minden munkajaval egyiitt '
Kozmiiaknak 6ntsttvas aknafedlapjanak (¢800) szintbe-emelése minden
13. Co . db 48.950
- | munkajaval egyiitt
14. | Viznyeléracs szintbe-emelése (48x48 cm méretil) minden munkéjaval db 48.015
15. 'Isit'o)‘z)muszerelvenyek szintbe-emelése minden munkajaval egyiitt (giz, tlizesap, b 22579
16. Humuszos term6réteg, term6fold leszedése, teritése gepi erdvel, barmilyen 3 565

| talajban, helyben deponalva
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17. | Humuszos terméréteg, termofold leszedése, felrakasa szallitbeszkozre m3 750
18. | Beton térmelék elszallitasa (10 km tdvolsagban), lerakéasa lerakéhelyi dijjal t 6.000
Beton, tégla, cserép és kerdmia térmelék vagy azok keverékének elszallitdsa (10
19. S , o toe s t 7.000
km tavolsagban), lerakasa lerakohelyi dijjal
20. | Bitumen keverék elszallitdsa (10 km tavolsagban), lerakasa lerakéhelyi dijjal t 6.500
21. | Fold és kdvek elszallitdsa (10 km tivolsagban), lerakasa lerakohelyi dijjal t 4.500
Kevert épitési-bontasi hulladék elszallitasa (10 km tavolsagban), lerakésa
22. LT qres t 17.800
lerakohelyi dijjal
23. | Aszfaltburkolat felsd rétegének lemaratsa 3-4 cm vastagsagig m2 255
24. | Aszfaltburkolatok bontasa (alap, kité- és koporétegek) m3 1.500
25. | Makadém rendszerii witpalya bontasa géppel, hidraulikus bont6fejjel, szllitassal m3 3.900
26. | Kéburkolat jarda bontisa géppel, hidraulikus bontéfejjel, szllitassal m3 3.900
27. | Térké-burkolat készitése 8 cm vtg 0j anyagbél, sziirke szinben m2 4.950
28. | Térkd-burkolat készitése 8 cm vtg 1j anyagbél, antracit és vords szinben m2 5.300
29. | Térkd-burkolat készitése 8 cm vtg @ij anyagb6l, homok szinben m2 5.800
30. | Térkd-burkolat készitése 6 cm vtg 1j anyagbdl, sziirke szinben m2 4.590
31.| Térké-burkolat készitése 6 cm vtg Uj anyagbdl, antracit és vérds szinben m2 4.850
32. | Térké-burkolat készitése 6 cm vtg Uj anyagbdl, homok szinben m2 5.400
33. | Térkd-burkolat készitése felbontott anyagb6l m2 2.300
34. | Tukérképzés tomaritéssel (80% tomorség) m2 240
35. | Tikorképzés tomdoritéssel (85% tomorség) m2 250
36. | Tikdrképzés toméritéssel (90% tdomorség) m2 260
37. | Tikdrképzés tomorités nélkiil, gépi erdvel, kézi kiegészitd munkaval m2 200
38. | Homokos-kavics dgyazat készitése m3 3.590
39. | Zazott ko agyazat készitése m3 5.780
40. | Toltésépités m3 1.935
8 LépcsSk javitasa C30 jelii betonbol, zsaluzattal, cementhabarcs simitéssal,
410 o0 . . m3 36.550
5" | élhazéssal, utokezeléssel
42. | Lépcsdk, betonburkolatok bontasa, elszallitisa m3 10.880
43. | Aszfaltburkolat repedéseinek kidntése fm 780
44 Padkafolyoka beépitése dgyazattal, foldmunkaval egyiitt (40 cm széles, ives) fm 6.750
45. | Humuszterités 20 cm vastagségban, fiivesitéssel m2 275
H e r o ro s " N o o 1 .
46. _R"ez§ub?rkol,at készitése "Flori" elemekbdl, 60° hajlassal, humuszoldssal, m 14.750
" | novényiiltetéssel
| Kozati jelzStabla athelyezése 89 mm atmérdjii horganyzott acélcs6-oszloppal,
47. . . db 13.400
1+ | betontémbbel egyiitt
Koziti jelz6tabla elhelyezése horganyzott acélcs-oszloppal, betontsmbbel,
48 . db 13.400
- | csObilincsekkel egyiitt
Oldal: 8 /25
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Kozuti jelz6tabla cseréje (db)
- Veszélyt jelzbtabla (haromszog alaki abraval)
- »Allj! Els6bbségadas kotelezd!” tabla

A kivitelezési munka nem engedélykételes, az ltalanos forgalmi adordl szol6 2007. évi

- CXXVIL torvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan nem tartozik a forditott AFA
~ hatélya ald. Az altalanos forgalmi ad6 tekintetében a mindenkor hatélyos jogszabalyok

irdnyadoak.
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9| Elsébbségadss kitelezs” tabla do 10500
- ,,Behajtani tilos™ tabla
- »Kijellt gyalogosatkeldhely” tabla
50. | Utburkolati jelek festése oldészeres festékkel, gépi jelek fehér szinnel m?2 2.280
51. | Utburkolati jelek festése old6szeres festékkel, kézi jelek fehér szinnel m2 2.380
52. | Utburkolati jelek festése olddszeres festékkel, kézi jelek sarga szinnel m2 2.580
53. | Utburkolati jelek festése oldészeres festékkel, kézi jelek téglavorss szinnel m2 2.680
Utburkolati jelek készitése, olddszer nélkiili termoplasztikus anyaggal, gépi
54. 1. L, m2 6.885
jelek, fehér szinben
Utburkolati Jelek készitése, oldészer nélkiili termoplasztikus anyaggal, gépi
55.1. . . m2 7.430
jelek, sarga szinben
Utburkolati jelek készitése, oldészer nélkiili hidegplasztik anyagbol, gépi jelek,
56. 0 m2 7.430
egyéb szinben
Forgalomlassit6 elemek cseréje (30 km/h a fokozott kozlekedésbiztonsagra
alkalmas, ellenallé gumistvozetbdl késziilt, durva feliiletii, jo1 1athat6 nappal-
37. | éjjel, sarga-fekete jelzdsavok és siillyesztett fényvisszaverdk, utburkolatra fim 16.600
rogzithet6, egyik tipusanak mérete: 500 x 430 x 30 mm fekete elem, 500 x 430 x
160 mm sarga elem)
- | Poller telepitése betonalapozéssal (fix kivitelii csd forgalomtereld, felsé részén
58 gombbel diszitett, acélcsd szerkezet, tiizihorganyzés utin porfestve eldre b 13.870
I | egyeztetett RAL szin szerint, donthetd, rogzitése betonozassal vagy ’
diibelezéssel, felszin feletti magassaga 1 méter)
| Poller telepitése betonalapozassal (donthetd kivitelii csé forgalomtereld, fels6
50 részén gémbbel diszitett, acélcsd szerkezet, tiizihorganyz4s utan porfestve elbre b 13.870
| egyeztetett RAL szin szerint, donthet, rogzitése betonozéssal vagy ’
'| ditbelezéssel, felszin feletti magassaga 1 méter)
60. | Poller cseréje db 8.950
| 61. | Gyalogos korlat feltjitasa festésjavitassal, sziikség szerint lakatosmunkéval fm 7.130
62. | Gyalogos korlat cseréje fm 22.300
63. | Koziti szalagkorlat-oszlop javitisa minden munkajéval egyiitt db 8.950 |
64. | Koziti szalagkorlat-oszlop cseréje minden munkajdval egyiitt db 15.685
65. | Koziti szalagkorlat cseréje minden munkajaval egyiitt fm 10.425
66. | Megvalésult allapot geodéziai bemérése db 45.500
Bazaltbetonos buszmegalld készitése minden munkdjaval egyiitt [23 cm vtg. CP
67 4/2,7-s1-XD3-XF4 palyaburkolati beton (viz és s6 védelemmel), 3 méterenkénti m 84.700
" | hézagolassal, a hézagok rugalmas (bitumenes) kidntésével, 20 cm C8/10-32-F1 )
| betonalap, 20 cm homokos kavics dgyazat Trp=97%] o



5.2

6.1

6.2

Megrendeld a fedezetet sajat forrasbol biztositja.
A fedezet Kazincbarcika Varos ﬁnkormz’myzat:inak 2016. évi koltségvetésében a
Felujitasi kiaddsok - Ut, jarda felujitds (altalinos) sor terhére rendelkezésre all.

Az 5.1 pont szerinti Vallalkozéi Dij tartalmazza a Szerz6déses miiszaki tartalom
megvaldsitisanak teljes koltségét: a munkdk eléirdsoknak megfelel, maradéktalan
megvaldsitasahoz sziikséges minden anyag- és berendezés arat és munkadijat az 1. sz.
mellékletekben régzitett miszaki tartalommal, az azokban meghatarozott mindségii
anyagokkal, a kivitelezési munkakkal kapcsolatban fizetendd minden dijat,
anyagkoltséget, illetéket, vamot, az elSkészités, a fel- és levonulas, ideiglenes
melléklétesitmény, ideiglenes forgalomtechnika, az 4tadasi eljaréas, a tarolas, az 6rzés,
valamint a kornyezet-megGvasi, vagyon- és balesetvédelmi feladatok koltségeit, a
vonatkoz6 szabvanyoknak megfeleld min6ségi vizsgalati és mérési koltséget, a térvényi
jotallas és szavatossag korbe tartozé hibak javitdsahoz sziikséges feladatok koltségét, a
Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat biztosité megvalésitasahoz sziikséges munka
ellenértékét, illetve mindazt a kéltséget, mely a véllalkozot jelen szerz8désben foglaltak
szerint terheld, illetve ahhoz kapcsolédé valamennyi kételezettségének teljesitéséhez
sziikséges. A Villalkoz6i dij tartalmazza tovabba a szerzddéskotés alapjat képezé
Ajénlati Dokumentécioban kimutathatéan szereplé, de a szerzédéses arban a Vallalkozé
altal esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A Vallalkozo6i Dij tartalmaz tovabba
minden olyan anyagot és szolgaltatast is, amely hozzatartozik a munkak kifogéstalan és
teljes kort kivitelezéséhez, a Létesitmény rendeltetésszerii hasznalatdhoz. A Vallalkozéi
Dij nem tartalmaz tartalékkeretet.

A VALLALKOZOI DiJ ELSZAMOLASA

A Vallalkozé a teljesités soran minden egyedi megrendelés teljesitését kovetden 1 db
'szamla benyUjtisra jogosult. Az egyedi megrendelésekhez kapcsolddé Teljesités
Igazolasi Jegyzokonyv killitasara a Felek altal elvégzett dtadds-atvételi eljards alapjan
keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszertien alkalmazni

A Teljesités Igazolasi Jegyzokonyv kidllitasara a Felek altal elvégzett atadas-atvételi
eljaras alapjéan keriil sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszertien
alkalmazni. A teljesitésigazolé jegyzékonyv felvételére &s ellenjegyzésére a
Megrendeld képvisel6je, miiszaki ellen6re és a Vallalkozo képvisel6je jogosult. A
teljesitésigazolas kiad4sa tekintetében a Megrendeld a Kbt, 135. § (1)-(2) bekezdésének
rendelkezései szerint jar el.

A jelen Szerz6désnek megfeleléen kidllitott szamla Osszegének Vallalkozé részére
torténd megfizetése atutaldssal torténik a Vallalkozo bankszamléjara a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdési és a Kbt. 135. (4)-(6) bekezdései vonatkozé rendelkezései szerint.
Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk.
6:130 § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok
szerint torténik a szerz8désben foglalt ellenérték kifizetése.

Oldal: 10/25



6.3

6.4

6.5

7.2

8.1

A Megrendel6 a szamla teljesitéséhez kapcsolédéan az adézas rendjérél sz616 2003. évi
XCIL tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelel6en jér el.

A szamlanak meg kell felelnie az 4ltal4nos forgalmi addrél szo6lé 2007. évi CXXVIL.
torvény altal eldirt tartalmi kovetelményeknek, A végszadmla kizérolag a sikeres
muszaki 4tadéds-atvételt kovetben nydjthaté be. A szamla benyujtisanak feltétele a
szlikséges miibizonylatok, kivitelez6i bizonylatok és a megvaldsitdsi dokumentacié
Megrendelnek torténd ataddsa. A szamldk hivatalos atvétele Megrendelé cimén
torténik. Amennyiben a benytjtott szémla nem felel meg a fenti feltételeknek, tigy a
Megrendeld a Villalkozét frasban szélitja fel a hidnyok pétlaséra, és ebben az esetben a
fizetési hataridd a hianyok pétlasaval veszi kezdetét.

A Villalkozé kételezettséget véllal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pontj ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasdg tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Villalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felrdhaté késedelem id6tartamara
vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni. A
Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozé &ltal benytjtott szamla fizetési
hatéridejének lejartatol 411 fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka sordn a felmeriilt pétmunka (a szerzédés alapjat képezd dokumenticiéban
nem szereplé kiilon megrendelendd munkatétel) felmeriilését a Vallalkozo kételes a
Megrendel§ részére jelezni €s az csak abban az esetben vélik a Szerzédéses miiszaki
tartalom részévé és a Vallalkozé csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a
Megrendeld irasban elrendeli (valtoztatds), és a valtoztatassal jard koltségtobblet

megteritésérél a Szerz6d6 Felek megallapodnak a kozbeszerzésekrdl szols 2015. évi
CXLILI. tv. rendelkezéseinek betartisaval.

A pétmunka elszdmoldsa a tényleges teljesitések, illetve szallitisok alapjan, az
elkészitett koltségvetés alapulvételével, tételes elszamoléssal torténik, igy a mértéket és
a mennyiségeket a Feleknek kozosen kell megallapitani és ellenérizni, illetve
bizonylatolni.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE
Felek a teljesités helyeként az alatti munkateriiletet hatdrozzak meg:

3700 Kazincbarcika varos kozigazgatasi teriillete, az egyedi megrendelésekben
meghatirozott helyszinek.
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82

9.1

9.2

9.4

9.5

Felek a teljesités idejét az aldbbiak szerint hatdrozzak meg:

Az egyedi megrendelések alapjan t6rténd teljesitések végsé hatarideje 2016. december
31. napja.

A Vallalkozé koteles a szerz6dés targyat képezé valamennyi munkét legkésébb a
szerz0des megkotését kovetden az egyedi megrendelésben meghatrozott ésszerd, -
maximum 30 napos - idStartamon beliil, figyelemmel a 2013. évi V. torvény (,,Ptk.”)
6:247. § (2) bekezdésére — befejezni.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A Villalkozé képviseldje a munkék befejezésérdl és teljesitésre felajanldsrol az atadas-
atvételi eljards megkezdésére megjelslt idSpont eldtt legalabb 5 (&t) nappal készre-
jelentésével irdsban értesiti a miiszaki ellendrt, megjeldlve a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének napjat is.

Ha a miszaki ellenér megéllapitja, hogy a munkdk befejezddtek, illetve, hogy a
szolgaltatas megfelel a térvényes és a szerzédéses kellékeknek, errdl azzal értesiti a
Megrendelét €s a Vallalkozot, hogy a miszaki atadas atvételi eljaras lefolytatasanak a
Villalkoz6 4ltal jelzett id6pontban nincs akaddlya. Ellenkezd esetben, az Epitési
Naploban, vagy az ahhoz csatolt hidnypétldsi jegyzékben meghatérozza azokat a
javitasokat és hidnypotldsokat, amelyeket a szolgaltatas atvételre alkalmassa tételéhez a
muszaki dtadds-atvételi eljards megkezdéséig a Vallalkozénak még el kell végeznie.

A Villalkozénak a hidnypétlasi jegyzékre a képviselsje utjan nyilatkoznia kell, hogy a
miszaki ellen6r &ltal meghatdrozott munkakat kifogisolja-e. Amennyiben a
hianyp6tlasi jegyzékkel kapcsolatban kifogisa nem meriil fel, a javitasokat és
hianypétlasokat a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig koteles elvégezni. A
javitdsok, és hinypotlasok teljesitése soran a Szerz8dé Feleknek fokozottan egyiitt kell
miik6dniiik.

Amennyiben a Villalkoz6 a miiszaki ellenér 4ltal jelzett hibakat, hianyossagokat vitatja,
allitva, hogy a szolgéltatés a szerz6désszert teljesités felajanlasara alkalmas, a Szerzédé
Feleknek mindent el kell kovetniiik ahhoz, hogy 4lldspontjaik egymashoz kozeledjenek,
¢s a véleményeltérés a miiszaki atadas-atvétel idépontjara feloldédjék.

Ha megegyezés nem jon létre a Felek kozott, a miiszaki ellendrnek a sajat allitasat
megfelelen aldtdmaszté bizonyitas felvételérél (fényképfelvétel, mintavétel, k6z6sen
kijelolt szakérté altal végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

A Megrendel a miszaki atadds-atvételi eljarast a Vallalkozoé altal megjeldlt koteles
kitlizni, és az eljarast megkezdeni. Ha a Megrendels a Vallalkozé készre jelentését
kdveté 15 (tizendt) napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de legfeljebb 30 (harminc) napon beliil nem fejezi be, a Megrendel6 a
Villalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A Megrendeld a szolgaltatast a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran vizsgalja meg. A
Jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a Megrendel kotelezettsége.
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9.6 Az dtadés-atvételi eljards célja annak megéllapitdsa, hogy az elkésziilt &pitési-szerelési

9.7

9.8

munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, lefrasoknak,

jogszabalyi és hatésagi el6irdsoknak, szabvanyoknak, a szerz6désben foglaltaknak

(kiillonos tekintettel a mindségi eldirdsokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerit

hasznélatra.

Az atadis-atvételi eljardas megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- €s

térmelékszallitési Gtvonalak megtisztitott 4llapota, a Vallalkozd 4ltal be nem épitett,

valamint a tulajdonat képez6 eszk6zoktdl valé mentessége.

A miiszaki atadas-atvételi eljards magéaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a

bejarast. Az eljaras sordn a Véllalkozénak igazolnia kell, hogy

(i) a munka a szerz6désben ¢és annak mellékleteiben meghatérozott
kovetelményeknek és a hatosdgi eldirdsoknak, valamint az esetlegesen
menetkdzben elrendelt Megrendel6i modositdsoknak megfeleléen, hiany- és
hibamentesen elkésziilt;

(i) rendelkezésre dllnak az eljarést megel6zd alkalmassagi és minGségi vizsgalatok
bizonyitvanyai,

(iii) a Létesitmény és berendezéseinek, felszereléseinek miikodtetésérdl, hasznalatardl
a Megrendel6t, vagy az altala megjelolt személyeket megfeleléen kioktatta;

A Szerz6dé Feleknek a miiszaki atadds-atvéte]l megallapitdsait jegyzOkonyvben kell

rdgzitenie. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell legalabb:

()  azeljards kezdetének és befejezésének idSpontjat,

(i) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezeését, részvételi
minGségét,

(iii) a Megrendeld 4ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

(iv) az Megrendeld észrevételeit a szerzédésben foglaltak teljesitésérél,

(v) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hidnyok, hisnyossigok megnevezését (jelentésebb tételszdm esetén az atadds-
atvételi jegyzokonyv mellékletét képezd killon hianypétlasi jegyzokényv vagy
hibajegyz€k, hianyjegyzék is készithetd),

(vi) ahibds munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

(vii) ajogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

(viii) a Megrendel6 épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

(ix) a Megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitasara vagy
arengedményt kér, valamint

(x) arésztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

Ha a Megrendel6 a hibak, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, az jegyz6kdnyvnek

tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds

személy megnevezését.

A Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv alairasaval egyidejlileg kételes

atadni Megrendel6nek az Atadési Dokumentaciot két példény papir formatumban és 1
példany digitalis formatumban. Az Atadasi Dokumentaci6 tartalmazza a megvalosulasi
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9.9

9.10

9.11

10.

10.1

tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvaldsult allapotanak miiszaki terveit,

valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:

(1) aMegrendeldt megilleté épitési naplopéldanyt annak Ssszes mellékletével,

(1if) a jotallasi dokumentumokat,

(iv) afobb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési utmutatdjat, hasznalati utasitast,

(v) Uzemeltetési, haszndlati és karbantartasi utasitést,

(vi) amérési jegyzOkonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyzOkonyveit,

(viii) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,

(ix) az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazold
bizonylatokat, megfeleléségi igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartomiivi és a
hazai honositasi miibizonylatokat (illetve ezek szakfordité altal elkészitett magyar
nyelvii forditasat),

(x) egyéb, jogszabilyban meghatarozott dokumentumokat

A miiszaki 4tadas-atvételi jegyzokonyvet el kell latni teljesitésigazolasi zaradékkal,
melyben a Megrendelé nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfeleléen
elkésziilt, a teljesitése alapjan a Vallalkozé jogosult a Vallalkozéi dij (vagy annak
részszdmlakkal ki nem egyenlitett része) kovetelésére, valamint a végszamla
benytjtasira. A zdradékban utalni kell az esetleges hibék, hianyok potlasara sziiletett
egyezségre is. A teljesitésigazolasi zaradék kiallitasdval a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
lezartnak és sikeresnek, mig e nélkiil az eljaras meghiusultnak tekintendé. Amennyiben
a Megrendeld jogalap nélkiil tagadja meg a teljesitésigazoldsi zaradék kiallitasat, a
meghiusult dtadas-atvételi eljaras koltségei 6t terhelik.

Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki 4tadéds-atvételi eljards a Szerzédésben
foglalt teljesitési hatarid6n beliil megkezdddik, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast
nem vette at. A Megrendel6 nem tagadhatja meg az 4tvétel olyan jelentéktelen hibak,
hidnyok miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folyaméan nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Az
atadas-atvétel idején fennallé hibak, hidnyok kijavitasanak hatarideje 30 (harminc)
napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkozé késedelme akkor is az atadds - atvétel
befejez€sétdl all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok fennallasat, illetve az azokkal
kapcsolatos felel6sségét.

A Felek rogzitik, hogy a jelen 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszeriien
alkalmazni az egyedi megrendelések szerinti teljesitések atadas-atvétele soran is.

TELJESITEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
Amennyiben Villalkoz6 olyan okbol, amelyért felels, illetve amely neki felrohato, a

8.2. pontban meghatirozott végteljesitési hatiridohoz képest késedelmesen teljesit, a
késedelem minden napjara a jelen pont szerinti késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
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10.2

10.3

104

11.

11.1

11.2

azzal, hogy a késedelmi kotbér Osszege maximum 30 (harminc) napig keriil
felszamitasra.

A kotbér mértékét a Felek naponta nettdé az 4fa és tartalékkeret nélkill szamitott
ellenszolgéltatas 0,5%-dnak megfelelé 6sszegben, azaz naponta Ft, azaz Forintban (4
Villalkozé ajdnlata alapjdn) hatarozzék meg.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeldnek a kotbér mértékét meghalado karat is megtériteni.

Amennyiben Villalkozd olyan okbdl, amelyért felels, illetve amely neki felrohato, a
Szerz6dés meghiusul, a Villalkozé a jelen pont szerinti meghitisuldsi kotbér
megfizetésére kiteles.

A kotbér mértékét a Felek a nett6 4fa &s tartalékkeret nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
vallalkozasi dij 20 %-4nak megfelelé Osszegben, Ft, azaz Forintban (4 Vdllalkozé
ajdnlata alapjdn) hatarozzak meg.

Véllalkozé koteles a Megrendelonek a kotbér mértékét meghaladé kérat is megtériteni.
A meghitsuldsi kotbér fizetése nem érinti a Megrendelé egyéb, a szerzédés
meghitisuldsa vonatkozasdban fennallo jogainak érvényesitését.

Vallalkozo kételes a Megrendeld részére jotallast nytjtani. A Felek a jotallas kezd6
idépontjaként a végteljesités sikeres miiszaki dtadés-atvételének napjat kovetd napot
tekintik, a j6tallas mértékét 38 honapban, azaz harmincnyolc hénapban (4 Vallalkozé
gjdnlata alapjdn) hatarozzak meg.

Villalkoz koteles a vallalkozasi szerz6dés megkotéséig feleldsségbiztositasi szerzodést
kdtni vagy a meglévd biztositdsat jelen szerzédéses munkéra is kiterjeszteni A
feleldsségbiztositas értékének el kell érnie legaldbb a 20.000.000,- Ft/év és 2.000.000,-
Ft/karesemény Gsszegli értéket. A Vallalkozé koteles a feleldsségbiztositasi szerzodés
masolatdt a Megrendel részére atadni, mely jelen szerz6dés 3. szamu mellékletét
képezi.

JOTALLAS, KELLEKSZAVATOSSAG

A Villalkoz6 szavatossaggal tartozik azért, hogy az 4ltala végzett kivitelezési munka a

teljesitéskor megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a vonatkozod jogszabalyokban

meghatarozott tulajdonsdgoknak (kellékszavatossag). Ennek keretében szavatolja

(1)  az épitési munkak szakszerti és hibatlan elvégzését;

(ii)  a vonatkozé szabvanyoknak és eldirasoknak betartasat;

(iif) illetve, hogy a Létesitmény kielégiti valamennyi, a Szerzédéses miiszaki
tartalomban meghatdrozott kdvetelményt, paramétert és miiszaki adatot.

A Villalkoz6 szavatossagi kotelezettsége a Létesitménybe beépitett anyagokért,
szerkezetekért, berendezésekért a végteljesités sikeres miiszaki 4tadas-atvételének
napjat kovetd naptél a Ptk-ban, vagy a kiilon jogszabalyokban foglalt kételezd
alkalmassagi id6 lejartaig 4ll fenn.
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11.4
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A Vallalkozd szavatossdgi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyek a
nem rendeltetésszer(i hasznalat kévetkezményei, illetve amelyekrdl bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett. A Megrendeld kételes a szabvanyokban,
miiszaki eléirdsokban, karbantartasi utasitisokban rdgzitett eléirasokat betartani.

A Villalkozé a jelen 11. pontban részletezett szavatossagi kotelezettségein til a 10.3
pont szerint jétallast is vallal.

A jotallasi id6n belill vagy szavatossdgi idén beliil a Megrendels éltal jelzett hiba
kijavitasat a Vallalkozé az errdl sz6l6 Megrendel6i bejelentés kézhezvételét kévetd 5
(6t) munkanapon beliil kételes megkezdeni, és a miiszakilag indokolt idétartam alatt
befejezni. A kisebb jelent6ségli hibak esetén Megrendelé koteles ezeket a hibakat egyiitt
kezelni, és azokat az utéfeliilvizsgalati eljaras elokészitése sordn bejelenteni a
Vallalkozé felé.

Amennyiben a Villalkozé a hiba kijavitdsdhoz sziikséges intézkedéseket nem kezdi
meg a 11.5 pontban foglalt hataridében, vagy a hiba kijavitisa a miiszakilag indokolt
id6tartam alatt nem fejezédik be, a Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkozé terhére
kijavitani vagy kijavittatni.

A kijavitason kiviil a Megrendel6t megilletik a jogszabélyban a szavatossig és jotallas
korében meghatdrozott egych szavatossagi és jotallasi jogok.

A hiba felmeriilését kovetben a Megrendeld koteles haladéktalanul értesiteni a
Villalkoz6t, a cimére kiildott ajanlott kildemény formajaban. A bejelentés
kézhezvételét kdvetben a Szerz6d Felek kotelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okat,
valamint — ha a Villalkozénak szavatossagi kotelezettsége meriil fel — a kijavités
modjat, menetét, és a kijavitashoz miiszakilag indokolt idétartamot.

Felek megéllapodnak abban, hogy a miiszaki 4tadas-atvételt kovetén egy éven beliil
utofeliilvizsgalati eljaras tartanak. Az utofeliilvizsgélati eljarast a Megrendeld késziti el
és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivét az eljards megkezdésének napjat megelézden 15 (tizenot) nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal &sszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendel6 az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyzdkonyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibékkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatét. A Villalkozé az eltelt id6 alatt bekévetkezett hianyossagokat, illetve
hibakat az uté-feliilvizsgélati eljardst kovetd legkésdbb 30 (harminc) napon beliil
kételes kijavitani.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé éltal a kézbeszerzési eljarasban tett
ajanlataban vallalt jotallasi id6 leteltét megel6zGen — ismételt utd-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megeldzden 15 (tizenst) nappal
kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendels altal 6sszeéllitott hibajegyzéket is.

A Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A
jegyz6konyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
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12.1

12.2

nyilatkozatat. A Vallalkozé az eltelt id6 alatt bekovetkezett hidnyossagokat, illetve
hibdkat az uto-feliilvizsgalati eljarast kovetd 30 (harminc) napon beliil kételes
kijavitani.

A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

Felek kozott a vallalkozasi szerz6dés annak szerzédésszerl teljesitést kovetd jotallasi
id6szak végéig tarté hatallyal jon létre.

A vallalkozisi szerzbdés akkor 1ép hatalyba, amikor a Megrendelé a palyazatra
vonatkozé Témogatasi szerzOdést és a kdzbeszerzési eljéras ellenbrzésérdl szold
tdmogato tartalmu jelentést is kézhez vette és a Vallalkozét err6l tajékoztatja.

A Szerz8déstol torténd elallas vagy azonnali hataly felmondasa a Megrendel6 részérol:

A Megrendeld minden egyéb joga csorbitdsa nélkiil jogosult és a (vi)-(vii) pontok

alapjan kételes a Villalkoz6hoz intézett, egyoldalt és a felmondéds okait megjelsld

nyilatkozattal azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerzddést az alébbi esetekben:

(1) a Villalkozé ismételt vagy siilyos szerzOdésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzOdesszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendelé irasbeli
felhivasatél szamitott 15 (tizendt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés
jellegébol kovetkezden az elébbi hataridén beliili orvoslas nem lehetséges;

(i) a Vallalkozé 30 (harminc) napot meghaladé késedelme esetén;

(i) a Véllalkoz6 indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
jelen Szerz6dés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Villalkozéval szemben felszamolési eljaras indul, vagy végelszdmolas &ltali
megsziinését hatarozza el,

- (v) Vallalkoz6 adészamat felfiggesztik,

123

(vi) ha a Vallalkozo szervezetében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé6
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdaségi tarsasag, amely nem felel meg a Kbit.
62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

(vii) a Viéllalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a  62. § (D
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A fenti (v)-(vii) pontok szerinti események bekovetkeztérdl a Vallalkozé haladéktalanul
koteles irdsban bejelentést tenni a Megrendeld felé. Az elallist tartalmazo
jognyilatkozat kizarolag irdsban (cégszeriien alairva) érvényes. A felmondé
nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Szerz8déstdl torténd elallas vagy azonnali hatalyl felmondasa a Vallalkozo részErdl:

A Vallalkoz6 a Megrendel§ ismételt vagy stlyos szerzbdésszegése esetén minden egyéb
joga csorbitdsa nélkiil, azonnali hatillyal jogosult a Megrendel6héz intézett, a
felmondas okait megjelsls irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani a jelen
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13.

14.

Szerzddést, feltéve, hogy Megrendeld a szerzédésszegést, illetve az azzal okozott
sérelmet a Vallalkozé irdsbeli felhivasatdl szamitott 15 (tizenst) napon beliil sem
orvosolja vagy a jogsértés jellegébdl kovetkezben az el6bbi hat4ridén beliili orvoslas
nem lehetséges.

Villalkoz6 a jelen szerz6dés megszinését kovetden haladéktalanul koteles a
munkateriiletré] levonulni, és azt (valamint az anyag- és térmelékszallitasi itvonalakat)
megtisztitott dllapotban atadni.

A fentiek alkalmazasédban eldllds helyett felmondds értendé, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének id6pontjadban a szerzédéskotés eldtt fennallott helyzetet
visszadllitani nem lehet, vagy a Megrendel6 azt nem kivanja.

A szerzédésnek barmilyen okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Villalkozd altal elvégzett munka aranyaban - elszdmolni.

KIMENTO OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységiikkel befolydsolni nem tudnak, de
az a szerz8déses teljesitést befolyasolja, a szerz6dés szempontjabol vis majornak (a
tovabbiakban: Vis Maior) tekintendd, igy kiilonosen a kormanyintézkedés, sztrajk,
felkelés, terrorista tdmadds, szokatlan kozlekedési nehézségek, szélséséges id6jarasi
viszonyok. A Felek megallapodnak, hogy egyik Fél sem felelds a nem szerz6désszerti
teljesitésért, valamint az ebb6l keletkez6 karokért, amennyiben a nem szerz6édésszerti
teljesitést Vis Maior okozta.

Vis Maior eléfordulasa esetén a feleknek, haladéktalanul — irasban — értesiteniiik kell
egymast. Ezen értesitésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okat, valamint a
szerz8dés teljesitésével kapcsolatos varhato hatasat.

Amennyiben a Vis Major a szerzédés teljesitésével kapcsolatos hatdsai azt sziikségessé
teszik, Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy tirgyaldsokat kezdeményeznek a
szerz6dés sziikséges modositasa érdekében.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Megrendel6 és Villalkozé tudomasul veszi, hogy tevékenysége soran birtokdba jutott
valamennyi informéci6 iizleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége sordn nem
hasznalhatja, nyilvanossagra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb modon
nem kozolheti. Megrendeld és Vallalkoz6 koteles gondoskodni arrdl, hogy az iizleti
titkot alkalmazottai, illetve alvallalkozo6i, és azok alkalmazottai is megtartsak. A
titoktartasi kotelezettség elmulasztasabol eredé karokért Megrendeld és Vilialkozd
kartéritési felelosséggel tartozik.

A jelen titoktartasi rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és informéciokra,
amelyek mér az atadast megel6zbéen, vagy azt kovetben az atadd fél akaratabol
koztudomastiva valtak, illetve kertiltek nyilvanossagra, valamint amelyek mdas nyilvanos
forrasbol hozzéaférhetdek.
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A SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek a szerz6dés teljesitése soran egylittmiikddni kotelesek, ennek sordn egymést
kotelesek értesiteni az érdekkoriikben felmeriild, a szerz6désre kihaté minden lényeges
koériilményr6l, illetve tényezor6l. Az egytittmiikodés soran tett intézkedéseket az épitési
napldba kotelesek bevezetni.

Vallalkoz6 a Megrendeld utasitdsai szerint kételes eljarni, és a Megrendeld altal
munkavégzés soran kozolt igényeket, elvarasokat és azok mddositasait kotelezéen
figyelembe venni. A Megrendelé utasitasai a Vaéllalkozd teljesitését nem tehetik
terhesebbé.

Megrendelé és Villalkozo a Szerzodés teljesitése sordn oly moédon kotelesek
egyiittmiikddni, hogy ezaltal mindkét fél szamara lehetévé valjék a Szerz6dés altal red
ruhazott kotelezettségek (akadalyok kézlése, egyeztetes, stb.) teljesitése.

Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzddésben
vallalt valamely kotelezettség teljesitése elére lathatéan akadalyba iitkozik, a Felek
kotelesek egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrdl valo
tudomasszerzéskor haladéktalanul irdsban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki
tartalmat, valamint a munkdk befejezésének hataridejét érintd koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendelének, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével
hatalyosul.

A szerzOdésszegés aloli kimentés alapjaul a megfeleléen kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Vallalkozonak nem felréhatd, és nem az 6
érdekkorébe tartozik.

A Vaillalkozénak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely a szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog barmely modon t6rténé megsértése miatt felmeriilne. A Megrendeld
azonban mentesiti a Vallalkoz6t minden olyan kotelezettség alol, amely esetlegesen
abbol ered, hogy a létesitmény tervezdje - a megvalositashoz sziikséges, és a Vallalkozo
altal tovabbtervezés soran elkészitendd tervek utdn - szerz6i jogdijat, vagy ezen a
jogcimen alapuld barmely igényt kivan érvényesiteni.

A Villalkoz6é személyzetének a munkateriileten tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elbirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini
vezetésének utasitasait. Az elbéirasok durva vagy kismértékii, de ismétlddd megsértése
esetén a Villalkozd koteles a Megrendeld felszolitdsara az érintett személyeket a
munkateriiletrdl eltavolitani, és 6ket mas alkalmas személyekkel pétolni.

Felek értesitési cimei a jelen szerzdés alairasakor az alabbiak, amely értesitési cimeket
mindkét fél jogosult a masik fél megfeleld értesitésével modositani:
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15.8

15.9

Megrendeld rész€rol:

Név: Szitka Péter

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.
Telefon: 06-48/514-700

Telefax: 06-48/514-752

E-mail: szitka.peter@kazincbarcika.hu
Vallalkoz6 részérol:

Név: Zay Adorjén

Cim: 3525 Miskole, Dedk tér L.
Telefon: 06-46-501-501

Telefax: 06-46-501-501

E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu

A jelen szerzédéssel kapesolatos minden értesités vagy kozlés csak irasban, a fenti
illetdleg a felek altal modositott cimre kiildétt ajanlott kiildeményként, faxon vagy
elektronikus levelezés utjan érvényes.

A postan kiildott értesités vagy kozlés kézbesitettnek tekintendd az elsd és a masodik
kézbesitésté] a feladast kévetd 5. (6todik) munkanapon, a fax illetéleg e-mail a kiildés
idépontjaban minésiil kézbesitettnek, ha a kézbesités helye szerinti idében 8:00 és 16:00
kozott keriil elkiildésre, egyébként a kovetkezd munkanap reggelén. Ez utobbi
kézbesitések igazolésara a kiildd fax illetdleg szamitogép altal killitott igazolas szolgal.

A miszaki ellenér jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtasara, amelyet a jelen Szerz6dés, vagy a Megrendeld meghatalmazasa ki nem
z4r. A miiszaki ellenér a Szerzddésben kiilon nevesitetteken feliil jogosult kiilondsen:

(i) a Szerzédésben foglalt Megrendel6i ellenérzési jogosultsagot gyakorolni;

(ii) aMegrendeld utasitdsadasi jogkorét gyakorolni;

(iii) arendszeres, vagy sziikség szerinti megbeszéléseket Osszehivni, megszervezni;
(iv) a teljesitésigazolasi zaradékot a Megrendel6 képvisel6jével egylitt aldimni.
Megrendelé miiszaki ellendre a munka kivitelezését €s az épitési naplot folyamatosan,
de legalabb 7 (hét) naponként ellendrzi.

A jelen Szerzédés targyat képezo épitési munkélatok miiszaki ellendre:

Név: Kuripla Jozsef — Barcika Szolg Kft.

Cim: 3700 Kazincbarcika, Fo tér 4. I. emelet 101. iroda
Telefon: 06-48/514-769

Telefax: 06-48/514-706

E-mail: kuripla jozsef@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME-M 05-2119

15.10A felelés miiszaki vezetd a Villalkozé részér8l a munka felelds vezetdje. A

Szerz6désben meghatirozott jogait és kotelezettségeit szemdlyesen, akadalyoztatdsa
esetén helyettese utjan koteles gyakorolni. Koteles a munkaterillet és a munkék allando
helyszini feliigyeletét ellatni. A felelds miiszaki vezetd gondoskodik az Epitési Naplo
folyamatos vezetésérdl, a munkateriileten valé 6rzésérol.
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16.

17.

17.1.

17.2

17.2

|
17.3
17.4
17.5

17.6

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzdés targyat képezé épitési munkalatok
felel6s miszaki vezetd:

Név: Szlukovinyi Tamas

Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
Telefon: 06-30/553-3323

Telefax: 06-46/532-538

E-mail: szlukovinyi.tamas@eszakerdo.hu

Kamarai névjegyzékszam: ~ MV-KE/A-05-51764
JOGVITAK RENDEZESE

A Megrendeld és a Vallalkozo kételezik magukat, hogy vitds ligyeiket egymas kozott,
targyalasok tjén igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarasuk 15 (tizenst) napon
beliil nem jarna sikerrel, tgy a vitit barmely fél jogosult az illetékességgel és
hataskorrel rendelkezé rendes birdsagi forum igénybe vételével jogi ttra terelni.

A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

A Megrendeld a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapjan nem teszi lehetévé projekitarsasag
létrehozasat.

A jelen Szerzédés csak a Kbt. 141. § eldirdsai szerint, mindkét Fél 4ltal alafrt frasbeli
okirattal modosithato.

Amennyiben a szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a szerz6dés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is teljes mértckben érvényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerz6dést az érvénytelen rész nélkill nem kotstték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges eréfeszitést annak érdekében, hogy a jelen szerz6dés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitsék, amely egyezik a
Felek akarataval és jelen Szerz6dés céljaval.

A jelen szerz6désben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkozé hatélyos magyar jogszabalyok az irdnyadok.

Jelen szerz6dés 6 (hat) egymassal teljesen megegyezé eredeti példanyban késziilt,
melyb6l a Megrendeldt 4 (négy), a Vaéllalkozot 2 (kett6) példany illeti meg.

Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag, arra
jogosult képvisel6ik Gtjan irjak ala.

A jelen Szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezé mellékletek, melyek adott esetben
fizikai értelemben nem keriilnek csatoléasra jelen Szerz6déshez:

1. szam® melléklet:  Miiszaki Dokumentéci6

2. szdmu melléklet:  Teljesités igazolas minta
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3. szamu melléklet:  Felelosségbiztositasi szerzodés

Kazincbarcika, 2016. augusztus 17.

.........................................................

Kazincbarcika Viros Onkorm# yzat_'"_i}-"'. ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.

Megrendeld / Villalkozo
Képviseli: Képviseli:
Szitka Péter polgarmester Zay Adorjan vezérigazgatd
rore |
v a}l.g_F_. |
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ute
KIVITELEZESI SZERZODES

EPITESI TEVEKENYSEGRE
1. szdmui modositas

amely létrejott egyrészrél Kazincharcika Viros 6nkorm:inyzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendel6)

cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.

¢-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu

torzsszam: 726456

adészém: 15726456-2-05 2061121
bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057 _

telefon: 06/48/514-731 i —hal 2o Tu
fax: 06/48/514-733

Képviselbje: Szitka Péter polgarmester

misrészrél ESZAKERDO Erdégazdassgi Zrt.., mint vallalkozé
(a tovabbiakban: Vallalkoz6)

Cim: 3525 Miskolc, Dedk tér 1.
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu
Cégjegyzékszama: 05-10-000135

Adészama: 11071596-2-05
Bankszamlaszam: 11994002-02407056-00000000
Telefon: +36-46-501-501

Fax: +36-46-501-505

Képviselgje: Zay Adorjéan vezérigazgat6

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilon-kiilén: F él, egylittesen: a Felek)
koz6tt a cégszerti alairasok idSpontjat rdgzitd napon.

1. ELOZMENYEK

1.1 Megrendelé, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szols 2015. évi CVIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115/A.§ (1) bekezdése szerinti eljarast folytatott le
»Kazincbarcika, Ut-, jirda-, parkolé felajitis keretszerzédés alapjin 2016.”
targyban.

Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét 2016. 08. 11. napjan hirdette ki,
amelynek sordn megallapitasra keriilt, hogy a kézbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje
a(z) a Véllalkozé. A fentieknek megfeleléen a Felek a Kbt. 131, § értelmében a
torvenyes hataridén beliil szerzdést kotottek a jelen szerzédés és az ahhoz kapcsol6do
mellékletek (a tovébbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

A szerz8dés megkotését kovetéen a Megrendels az egyedi megrendeléseket 2016.
oktober 3-4n a Villalkoz6 részére eljuttatta. A Vallalkozé az egyedi megrendelések



alapjan a szerz6dés teljesitését megkezdte, azonban az éntétt aszfaltos jardak feliiletének
teljes felbontasa utén lathatéva valt, hogy a jarda alapja téredezett, arra uj burkolat nem
helyezhet el.

SZERZODESMODOSITAS TARGYA
A Felek a szerz6dés 5.1. pontjat az alabbiak szerint madositjak:

Vallalkoz6 a Szerzédés targyat képez6 épitési, kivitelezési munkakat, vagyis a
Szerz6déses miiszaki tartalmat atalanydij ellenében végzi el. A jelen szerz6dés
vonatkozésaban a rendelkezésre 4ll6 keretOsszeg: netté 71.808.445.- Ft, azaz netté
Hetvenegymillié-nyolcszaznyolcezer négyszaznegyvenst forint. E kérben felek
rogzitik, hogy a keretdsszeg ki nem meritése (fuggetlentil annak mértékérsl) nem
eredményez a Megrendeld oldalardl szerz6désszegést. Ennek okan Villalkozo kijelenti,
hogy a fentiekkel az ajanlata megtételekor teljes kortien szamolt, ajanlatit ennek
figyelembevételével tette meg, tovabba kijelenti, hogy a fentiek vitatasardl jelen
szerz6dés aldirasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.

Az egyes megrendelések ellenértéke az adott megrendelés alapjan ténylegesen elvégzett
valamennyi munkanemre esé egységar (anyagarral) és annak mennyiségének a szorzata.

A villalkozasi dij elszamolasa tételes felmérés alapjan az alabbi elfogadott egységarak
figyelembe vételével torténik, a keretosszeg erejéig:

Mennyiségi | Egységar
egység (nett6 Ft)

“Jarda aszfaltozasa" AC-8 jelii aszfaltkeverékkel, 4tlagosan 4 cm vtg-ban, 1 m2
alatti foltok esetén minden munkéjaval egyiitt (bontéssal, vagassal, javitando
feliilet letakaritasaval, aszfaltozassal, hengerléssel, kell8sitéssel, térmelék
elszallitasaval)

m3 93.753

"Jarda aszfaltozdsa" AC-8 jelii aszfaltkeverékkel, atlagosan 4 cm vtg-ban, 1 m2
feletti foltok esetén minden munkajaval egyiitt (bontéssal, vagassal, javitand6
feliilet letakaritasaval, aszfaltozassal, hengerléssel, kelldsitéssel, tormelék
elszallitasaval)

m3 83.853

Kiemelt szegély készitése 25/30/15 cm-es eléregyartott elemekbdl minden
munkajéval egyiitt (foldkiemeléssel, beton alapgerendaval és hatbetonnal, fm 3.336
hézagolassal)

Stillyesztett szegély vagy futésor készitése 40x20x10/15 cm-es eldregyartott
elemekbdl minden munkajaval egyiitt (foldkiemeléssel, C-16 beton fm 3.336
alapgerendaval és hatbetonnal, hézagol4ssal)

»K” szegély készitése 25x25x10/15 cm-es eléregyartott elemekbd] minden

munkajval egyiitt (foldkiemeléssel, C-16 beton alapgerendéval, hézagolassal) fim 3.336
Egy¢€b hasznélatos szegélykovek (kerti szegély, 100x20/25%5 cm-es),
, . s . (e .. . . fm 2475
utszegélyek készitése minden munkajaval egyiitt (hézagolassal)
Kiemelt vagy siillyesztett vagy ,,K” szegély bontasa (barmely anyagbdl,

. fm 675
betongerendaval)

2




8. |Jardaalap készitése C-8 jelii betonbdl m3 14.335
9. |Jardaalap készitése C-12 jelii betonbol m3 18.450
10. | Jardaalap készitése C-16 jelii betonbol m3 22.560
Egyrétegii burkolat (jardan, kézlekedSkben, stb.) készitése C30 jelii betonbdl atl.
. 10 cm vtg-ban, utdkezelve m3 23.560
12, Telep?n k'evert hidraulikus k6t6e.1nyagl’1 stabil'izélt alapréteg készitése CKT jelii m3 12.880
keverékbdl 10-30 cm vtg-ban minden munkéjaval egyiitt )
Kézmilakndk ontéttvas aknafedlapjénak ($800) szintbe-emelése minden
13. munkijaval egyiitt db 48.950
14. | Viznyeldrics szintbe-emelése (48x48 cm méretil) minden munkajaval db 48.015
15. §S3rnﬁszerelvények szintbe-emelése minden munkajéval egyiitt (gaz, tilzcsap, b 22 572
Humuszos terméréteg, terméfold leszedése, teritése gépi er6vel, barmilyen
16. talajban, helyben deponalva m3 563
17. | Humuszos terméréteg, term6£o1d leszedése, felrakasa szallitdeszkdzre m3 3.750
18. | Beton térmelék elszallitdsa (10 km tavolsagban), lerakasa lerakohelyi dijjal t 6.000
19. Beton, tégla, cserép és keramia ttirme'lék.yagy azok keverékének elszallitésa (10 " 7.000
km tavolsagban), lerakéasa lerakohelyi dijjal
20. | Bitumen keverék elszallitdsa (10 km tavolsagban), lerakdsa lerakéhelyi dijjal t 6.500
21. | Fold és kovek elszallitasa (10 km tavolsigban), lerakasa lerakohelyi dijjal t 4.500
Kevert épitési-bontasi hulladék elszallitasa (10 km tavolsagban), lerakasa
22| Jerakohelyi dijjal t 17.800
23. | Aszfaltburkolat felsd rétegének lemaratasa 3-4 cm vastagsagig m2 2.255
24. | Aszfaltburkolatok bontasa (alap, kotd- és koporétegek) m3 1.500
25. | Makadém rendszerii uitpalya bont4sa géppel, hidraulikus bontéfejjel, szallitassal m3 3.900
26. | Kéburkolati jarda bontasa géppel, hidraulikus bontofejjel, szallitassal m3 3.900
27. | Térké-burkolat készitése 8 cm vtg Gj anyagbdl, sziirke szinben m2 4.950
28. | Térk8-burkolat készitése 8 cm vtg Gj anyagbdl, antracit és vords szinben m2 5.300
29. | Térké-burkolat készitése 8 cm vtg 1ij anyagbél, homok szinben m2 5.800
30. | Térk8-burkolat készitése 6 cm vtg 1ij anyagbol, sziirke szinben m2 4.950
31. | TérkS-burkolat készitése 6 cm vtg 0j anyagbdl, antracit és vords szinben m2 4.850
32. | Térké-burkolat készitése 6 cm vtg 1ij anyagbol, homok szinben m2 5.400
33. | Térkd-burkolat készitése felbontott anyagbél m2 2.300
34. | Tukdrképzés tomoritéssel (80% tomorség) m2 2.240
35. | Tiikorképzés tomdritéssel (85% tomorség) m?2 2.250
36. | Tukorképzés tomoritéssel (90% tomorség) m2 2.260
37. | Tiikdrképzés tomérités nélkiil, gépi erdvel, kézi kiegészitd munkaval m2 2.200
38. | Homokos-kavics dgyazat készitése m3 3.590
39. | Zuzott kb dgyazat készitése m3 5.780
40. | Toltésépités m3 1.935




Lépcsdk javitdsa C30 jeli betonbél, zsaluzattal, cementhabarcs simitassal,

41, élhiizassal, utdkezeléssel m3 36.550
42.| Lépcsdk, betonburkolatok bontasa, elszallitisa m3 10.880
43. | Aszfaltburkolat repedéseinek kidntése fm 780
44. | Padkafolydka beépitése dgyazattal, f5ldmunkaval egyiitt (40 cm széles, ives) fm 6.750
45. | Humuszterités 20 cm vastagsagban, fiivesitéssel m2 2.275
46. R.t-az§ub}-1rkolrat készitése "Flori" elemekbdl, 60 hajlassal, humuszolassal, o 14.750
ndvényiiltetéssel
47 Koziti jelz6tabla athelyezése 89 mm atmérd;i horganyzott acélcs6-oszloppal, db 13.400
" | betontombbel egyiitt :
Koziti jelz6tabla elhelyezése horganyzott acélcsb-oszloppal, betontémbbel,
48, N db 13.400
csobilincsekkel egyiitt
Koziti jelz6tabla cseréje (db)
- Veszélyt jelzotabla (haromszog alaka abraval)
- ,,Allj! Els6bbségadas kotelezb!” tabla
-1 Elsébbségadas kotelezs” tabla db 10.500
- ,Behajtani tilos” tabla
- ,Kijelolt gyalogosatkelShely” tabla
50. | Utburkolati Jelek festése oldoszeres festékkel, gépi jelek fehér szinnel m2 2.280
51. | Utburkolati jelek festése oldGszeres festékkel, kézi jelek fehér szinnel m2 2.380
52. | Utburkolati jelek festése oldészeres festékkel, kézi jelek sarga szinnel m2 2.580
53. | Utburkolati jelek festése oldészeres festékkel, kézi jelek téglavords szinnel m2 2.680
Utburkolati jelek készitése, olddszer nélkiili termoplasztikus anyaggal, gépi
54. . L m2 6.885
jelek, fehér szinben
Utburkolati Jelek készitése, oldészer nélkiili termoplasztikus anyaggal, gépi
55.1. . , m2 7.430
Jelek, sarga szinben
Utburkolati Jelek készitése, olddszer nélkiili hidegplasztik anyagbol, gépi jelek,
56. A s m2 7.430
egyéb szinben
Forgalomlassit6 elemek cseréje (30 km/h a fokozott kozlekedésbiztonsagra
alkalmas, ellendllé gumidtvozetbdl késziilt, durva feliiletd, Jjol lathat6 nappal-
57.| &jjel, sarga-fekete jelzdsavok és siillyesztett fényvisszaverdk, itburkolatra fin 16.600
rogzithetd, egyik tipusdnak mérete: 500 x 430 x 30 mm fekete elem, 500 x 430 x
60 mm sérga elem)
Poller telepitése betonalapozassal (fix kivitelii cs6 forgalomtereld, felsd részén
58 gombbel diszitett, acélcsd szerkezet, tlizihorganyzas utin porfestve elére b 13.870
| egyeztetett RAL szin szerint, donthetd, rogzitése betonozassal vagy )
diibelezéssel, felszin feletti magassaga 1 méter)
Poller telepitése betonalapozassal (donthetd kivitelti csé forgalomtereld, felsé
59 részén gdmbbel diszitett, acélcsd szerkezet, tlizihorganyzas utan porfestve elbre b 13.870
| egyeztetett RAL szin szerint, donthetd, rogzitése betonozassal vagy )
diibelezéssel, felszin feletti magassaga 1 méter)
60. | Poller cseréje db 8.980
61.| Gyalogos korlat felujitasa festésjavitassal, sziikség szerint lakatosmunkaval fm 7.130




| 62.| Gyalogos korlat cseréje | fm 22300 |

| 63. | Koziti szalagkorlat-oszlop javitdsa minden munkéjaval egyiitt db 8.950
64. | Koziti szalagkorlat-oszlop cseréje minden munkajaval egyiitt db 15.685
65. | Koziti szalagkorlat cseréje minden munkajaval egyiitt fm 10.425
66. | Megvalosult allapot geodéziai bemérése db 45.500

Bazaltbetonos buszmegallé készitése minden munk4javal egyiitt [23 cm vtg. CP
4/2,7-s1-XD3-XF4 palyaburkolati beton (viz és s6 védelemmel), 3 méterenkénti m 84.700
hézagoléssal, a hézagok rugalmas (bitumenes) kiontésével, 20 cm C8/10-32-F1 ‘
betonalap, 20 cm homokos kavics agyazat Trp=97%] ‘

67.

A kivitelezési munka nem engedélykételes, az altalanos forgalmi adérél szolé 2007. évi
CXXVIL térvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan nem tartozik a forditott AFA
hatélya ald. Az altalanos forgalmi ad6 tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok
iranyadoak.

Megrendel6 a fedezetet sajat forrasbol biztositja.

A fedezet Kazincbarcika Varos (")nkorményzaténak 2016. évi koltségvetésében a
Felujitasi kiad4sok - Ut, jarda felijitds (dltalinos) sor terhére rendelkezésre 4ll.

3. EGYEB RENDELKEZESEK

3.1 A jelen szerz6désmoédositassal nem érintett véltozatlan forméban és tartalommal
hatalyban maradnak A médositasban nem szabdlyozott kérdésekben a szerzdés, a Ptk.,
a Kbt., valamint az egyéb vonatkozé hatélyos magyar jogszabalyok az iranyadok.

3.2 Jelen szerz6dés 6 (hat) egymassal teljesen megegyez0 eredeti példanyban késziilt,
melybdl a Megrendeldt 4 (négy), a Vallalkozot 2 (kettd) példany illeti meg.

3.3 Felek jelen szerzédésmoédositist, mint akaratukkal mindenben megegyezit
Jovéhagyolag, arra jogosult képvisel6ik utjan irjak ala.

ESZAKERDO Erdégazdasagi Zrt.

Megrefidels Villalkozé
Képviseli: Képviseli:
Szitka Péter polgarmester Zay Adorjén vezérigazgatd
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Vallalkozasi szerzédés

amely létrejstt egyrészrél Kazinebarcika Varos Onkormanyzata, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendeld)

Cim: 3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.

E-mail cim: hivatal@kazincbarcika.hu

Toérzsszam: 726456

Adészam: 15726456-2-05

Bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-15350057-10590007
Képviseldje: Szitka Péter polgarmester

mésrészrsl ESZAKERDO Erdégazdasigi Zrt. Miiszaki iizemigazgatésdg, minf0® 11~ 03
vallalkozé

(a tovabbiakban: Vallalkoz6) | - 76 (2016 /11 !
Cim: 3525 Miskolc, Erdész utca 24;-41?1; - T Ca e, —
E-mail cim: eszakerdo@eszakerdo.hu S B l
Cégjegyzékszama: 05-10-000135 Meile.......d5
Adészéma: 11071596-2-05
Bankszamlaszam: 11994002-02407056-00000000
Telefon: +36-46-501-501
Fax: +36-46-501-505
Képviseldje: Szlukovinyi Tamés tizemigazgat6

(a Megrendel§ és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilsn-kiilon: Fél, egyiittesen: a Felek)
kozott a cégszerli alairasok idSpontjat rogzitd napon az alabbi

koz6tt a mai napon az alabbi feltételek szerint:

1.) Megrendeld, 4rajanlatot kért ,Kazincbarcika, szennyviz akna fedlapok kiemelése,
cseréje” targyban.

2.) Felek rogzitik, hogy Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvégzi Kazincbarcika
kozigazgatasi teriiletén az alabbi — a Virosiizemeltetési — &s F ejlesztési Osztaly altal a
helyszinen kijeldlt szennyviz csatorna hal6zat karbantartasi, felujitasi, hibaelharitasi munkakat:

- Joszerencsét it buszmegallé (Tip Top bolt) akna keret-fedlap kiemelés

- Joszerencsét it 21. akna keret-fedlap kiemelés

- Vadrézsa utca 16. akna keret-fedlap komplett csere

- Derkovits tér 5-6. akna keret-fedlap kiemelés

- Derkovits tér 7. akna keret-fedlap kiemelés

3.) Szerz6d6 Felek a véllalkozéi dijat mnetté 786.008,- Ft + AFA, azaz
Hétszdznyolcvanhatezer-nyolc forint + AFA Osszegben hatdrozzdk meg. Jelen szerz6dés
targya nem tartozik forditott AFA hatalya ald. A 2.) pontban meghatarozott, jelen
szerz0dés targyat képez6 feladatok felsorolasat, és ezen feladatok tételes koltségvetését
jelen vallalkozasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd melléklet tartalmazza.
Villalkozéi dij fedezete:

2016. évi vizi kozmii rendszer-hasznalati dij terhére egyenlit ki:

Szennyviz kézmii sor 786.008,-Ft +27% AFA.



A vallalkoz6i dij tartalmazza a teljes koérd vallalkozdi tevékenység, a 2.) pontban
meghatarozott, tételesen a mellékletben szerepld munkdk hidny- és hibamentes
elvégzésének valamennyi koltségét, a kivitelezéshez kapcsolédo egyéb munkék, anyag,
stb. koltségét és ellenértékét is.

Ennek alapjan Vallalkozé tobbletmunka jogcimén dijigény és/vagy koltségtérités
elszdmolasara nem jogosult.

Vallalkozé a hidny- és hibamentes miiszaki teljesités, valamint az eredményes miiszaki
atadéas-atvétel megtorténte utan nyijtia be Megrendeld felé szamlajét, amelyet Megrendel§
annak leigazolasat kovetd 15 napon beliil atutal Vallalkozé 11994002-02407056-00000000
szamu bankszdmlajara.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozét a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

4.) Jelen vallalkozasi szerz6dés targyanak teljesitési hatarideje 2016. december 31.
napja, azzal, hogy Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

Jelen szerzédés mellékletében meghatdrozott munkék clvégzése az azt kovetd sikeres
muszaki 4tadas-atvétellel teljesil.

5.) Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozénak
2016. oktéber 7. napjaval atadja.

6.) Vallalkozé kijelenti, hogy minden olyan koriilményrél, elézményrdl, amelyek
befolyasolhatjdk a munka elvégzését, befejezését, a szerzédésben foglaltak betartdsat
tajékozodott, igy nincs olyan kériilmény, a mely a szerzdés targyat képez6 munkaknak a
szerz6désben villalt hatdridére torténé kivitelezését befolyasolhatna vagy akadalyozhatna.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédésben foglaltak szerzddésszerii
teljesitésének elmulasztasa esetén fenti kortilményekre nem hivatkozhat.

7.) Megrendelé a munka mindségét 1. osztilyban hatarozza meg, amelyet a Vallalkozo
tudomésul vesz. Ha a munkavégzés minésége nem megfelels, a Megrendel§ felszélithatja
a Vallalkoz6t a hidnyossigok pétlasara, illetve a mindség kijavitasara, aki a megadott
hataridén beliil kételes azt sajat koltségén végrehajtani. Amennyiben Vallalkozé ezen
kotelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, ugy a Megrendeld jogosult mas
személyt megbizni, melynek koltségeit a Véllalkozé felé érvényesiti.

8.) A munkdk elvégzését a szerz6déskotés napjatol kezd6dGen, Megrendeld altal
meghatérozott miiszaki ellendrrel egyeztetett modon, a szerzédésben foglaltak szerint
koteles elvégezni. Vallalkozé koteles a Megrendeld utasitasa szerint eljarni.

Megrendelé részér6l - az 1. pontban hivatkozott keretszerzédésnek megfeleléen - a
miiszaki ellenéri feladatokat Kuripla Jozsef (e-mail: kuripla.jozsefiabarcikaszolg.hu, tel.:
06/48/514-769) latja el.




Megrendel§ jelen szerzédéssel kapesolatosan kijelolt kapcsolattartéi:
Szentesi Judit (e-mail: szentesi judit@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/51 4-775)
Fodor Zsolt (e-mail: fodor.zsolt@kazincbarcika.hu, tel.: 06/48/514-71 9).

9.) Véllalkozé teljes felelésséggel tartozik a munkateriilet és az azon taldlhaté — a
Megrendelé — tulajdonat képezd — ingd és ingatlan vagyon védelméért a munkateriilet
ataddsénak kezdé id6pontjatdl az atadas napjaig.

10.) Villalkoz6 a hatalyos jogszabalyi eléirdsoknak megfelelden koteles tevékenységét
végezni, melyet a Megrendeld altal kijelslt varostizemeltetési referens és miiszaki ellendr
ellendriz.

11.)Vallalkoz6 a munkavégzés soran kételes a kdmyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonség- és tliztechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi &s kozegészségiigyi elbirasokat
betartani €s betartatni. A jogszabalyi és szakmai el8irdsok megszegésébbl eredd
kovetkezmények Vallalkozét terhelik.

12.) Ha a kivitelezés soran barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, Vallalkozé koteles értesiteni Megrendelét, illetve annak képvisel6jét, valamint
megtenni a szitkséges intézkedéseket.

13.) Vallalkoz6 kételes biztositani a sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés teljes
id6tartama alatt.

14.) Véllalkozot az altala végzett munkakért 36 hénap jotallasi kotelezettség, valamint
az iranyadé jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi kotelezettség terheli.

18.) Jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényvrél sz616
2013. évi V. térvény rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerz8dés hat (6), egymassal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melyet a felek elolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben egyezét
jovéhagydlag irnak al4.

Kazincbarcika, 2016. oktéber5. .
—£ ’ iz ’__,_I,A
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