



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 2959-11/2018.

Tárgy: Megrendelés

Ügyintéző: Deák Tímea

Tóth Dénes
ügyvezető

Friday Creative Kft.

Budapest
Felvinci utca 20. Fsz. 1.
1022

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Friday Creative Kft. között 2018. február 14-én létrejött 2959-10/2018. számú megbízási keretszerződés 3. pontja alapján megrendelem a Kecskemét Városháza (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) összetett, monumentális épülettömbje felett tagolt, jelentős dimenziókkal rendelkező, eltérő szerkezeti felépítésű tetőszerkezet-rendszer fa zárófödémének faanyagvédelmi ellenőrzését és a pincei, földszinti nedvesedések következtében kialakult gombásodás faanyagvédelmi ellenőrzését az alábbiak szerint:

Megbízott a faanyagvédelmi szakvélemény elkészítésével kapcsolatban következő feladatokat végzi el:

- az egyes tetőrészeken található faszerkezeteket tetőrészenként és a helyszíni bejárás alapján szemrevételezéssel és mechanikai segédeszközzel történő faanyagvédelmi ellenőrzése, szakértői vizsgálata és szakvéleménye, különös tekintettel az elmúlt 10 hónapban történt változásokra,
- az épület zárófödém faelemeinek helyszíni szemrevételezéssel és mechanikai segédeszközzel történő, faanyagvédelmi ellenőrzése, szakértői vizsgálata és szakvéleménye, különös tekintettel az elmúlt 10 hónapban történt változásokra,
- a pincei és földszinti helyiségek falazatain látható gombásodás szemrevételezéssel és mechanikai segédeszközzel történő, valamint szükségesétén mintavétel és laborvizsgálat alapján faanyagvédelmi ellenőrzése, szakértői vizsgálata és szakvéleménye, különös tekintettel az elmúlt 10 hónapban történt változásokra.

A faanyagvédelmi szakvélemény elkészítése: fotó- és rajzmelléklettel 3 db nyomtatott példányban és 1 db elektronikus adathordozón, digitális formában.

Dokumentáció benyújtásának helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. (I/14. iroda)

A fentiek szerint körülírt munkák elvégzésének becsült ideje: 217 szakértői óra.

A fentiek szerint körülírt munkák keretszerződés szerinti összege: nettó 2 495 500,- Ft + Áfa.

A munka elvégzésének határideje: 2018. április 16.

A vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Közreműködését előre is köszönöm.

Kecskemét, 2018. március 28.

Tisztelettel:



Szemereyné Pataki Klaudia

Polgármester 