

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Rábapaty Község Önkormányzata** (Magyarország, 9641 Rábapaty Alsópatyi Utca 82), mint Ajánlatkérő által megindított „**Bölcsőde építése**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.11.23 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Új bölcsőde épületrész létesítése 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 71677599 HUF

A rész neve és száma: A meglévő konyha átalakítása, tejkonyha kialakítás 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 38708268 HUF

A rész neve és száma: Udvari kivitelezések 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 27430465 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: BRIAN & BRIAN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 9985 Felsőszölnök Fő Utca 4.

Rész neve: A meglévő konyha átalakítása, tejkonyha kialakítás (2)

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):

41 947 752

24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36 hónap) :

0

A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap):

4

A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36):

0

Rész neve: Udvari kivitelezések (3)

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):

28 652 500

24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36 hónap) :

0

A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum

5 munkanap):

4

A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36):

0

Rész neve: Új bölcsőde épületrész létesítése (1)

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):

74 414 041

24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36 hónap) :

0

A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap):

4

A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36):

0

Ajánlattevő neve: Pető-Bau Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9671 Sitke Vadkert Utca 57.

Rész neve: A meglévő konyha átalakítása, tejkonyha kialakítás (2)

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):

39 013 556

24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36 hónap) :

6

A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap):

3

A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36):

36

Rész neve: Udvari kivitelezések (3)

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):

27 377 397

24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36 hónap) :

6

A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap):

3

A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36):

36

Rész neve: Új bölcsőde épületrész létesítése (1)

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):

71 129 149

24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36 hónap) :

6

A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap):

3

A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36):

36

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.