

335/1020

SZÁMLA

Számlaszám:
2020/00106

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
ERŐSS ÚT Kft. 3373 Besenyőtelek Fenyő utca 8. Adószám: 14859144-2-10		Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 3214 Nagyréde Fő út 4. Adószám: 15729095-2-10	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.07.08.	Teljesítés időpontja 2020.07.08.	Fizetési határidő 2020.07.16.

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Nagyréde, út és árok karbantartási munkái	1,00db	3 605 000	27%	3 605 000	973 350	4 578 350
			27%-os ÁFA	3 605 000	973 350	4 578 350
			Összesen:	3 605 000	973 350	4 578 350

Fizetendő végösszeg: 4 578 350 Ft
 (négymillió-ötszázhetvennyolcezer-háromszázötven forint)



VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Címe: 3214 Nagyréde, Fő út 4.

telefon: 0637/537-000, fax: 0637/573-000

e-mail: polgarmester@nagyrede.hu

adószáma: 15729095-2-10

az aláírásnál képviseli: Siposné Fodor Judit

telefon: 0637/573-000

mint Megrendelő,

(a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a

ERŐSS ÚT KFT.

székhelye: H-3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8.

e-mail:

cégjegyzék száma

adószáma:

statisztikai számjele:

kamarai nyilvántartási száma:

bankszámla száma:

az aláírásnál képviseli: Eröss Róbert

telefon:

mint Vállalkozó

(a továbbiakban Vállalkozó)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint :

1. A szerződés tárgya:

Nagyréde, Út-és árok karbantartási munkái, a Magyar Szabvány szerint I. osztályú minőségben a kiírásban szereplő műszaki tartalommal.

1.1. **Megrendelő kötelezettséget vállal a szerződés szerint elkészített munkák átvételére és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő díj megfizetésére.**

2. Vállalkozói díj:

2.1. Tárgyi munka szerződés szerinti teljesítésének nettó ellenértéke:

3 605 000 , - Ft + 27% ÁFA

azaz: - hárommillió-hatszázötzezer Forint, nettó vállalkozási díj, mely nem tartalmazza az Általános Forgalmi Adó értékét.

2.2. A vállalkozói díj a jelen szerződésben foglalt valamennyi munka vonatkozásában a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerinti, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelezésű, hiba – és hiánymentes teljesítésre vonatkozik.

3. Nem tárgya a vállalkozásnak:

- 3.1. Építetők és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása
- 3.2. Tervezői, tervellenőri, tervezői művezetői, műszaki feladatok ellátása

4. Munkaterület átadás-átvétel, kapcsolattartás:

- 4.1. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet az alábbi időpontig köteles munkavégzésre alkalmas, balesetmentes állapotban Vállalkozó kizárólagos rendelkezésére bocsátani: **2020. június 15.**

4.2. Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője:

Balogh Sándor

tel:

névjegyzék száma:

címe:

levelezési címe:

5. Megrendelői szolgáltatások:

- 5.1. Megrendelő Vállalkozó részére térítés nélkül biztosítja a villamos energia- és ivóvíz vételezési lehetőségét.

6. Teljesítési határidő:

- 6.1. Teljesítési határidő, mely egyben a műszaki átadás-átvétel időpontja is: **2020. július 10.**

7. Teljesítési határidővel kapcsolatos megjegyzések:

7.1. Megrendelői közbenső intézkedések (munkaterület átadása, építési engedély, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció biztosítása, egyéb megrendelői feladatok és vállalt kötelezettségek, stb.) elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén Vállalkozó jogosult a teljesítési határidő felmondását kezdeményezni és Megrendelő számára is elfogadható póthatáridőt vállalni. Az eredeti és a póthatáridő közötti időszak kötbérmentes.

7.2. Amennyiben erősen csapadékos időjárás, vihar, szél, tartósan -5°C alatti külső napi átlaghőmérséklet az építési munkák technológiai előírásoknak megfelelő elvégzését akadályoztatja vagy ellehetetleníti, Vállalkozó jogosult a teljesítési határidő módosítását kezdeményezni és - Megrendelő számára is elfogadható- póthatáridőt vállalni.

8. Szerződösszegés, kötbér:

8.1. A teljesítési határidő Vállalkozó hibájából felróható okból történő nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetén Megrendelő kötbér megfizetését igényelheti. A kötbér maximális összege nem haladhatja meg a **nettó vállalkozói díj 3 %-át.**

8.2. A Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a **nettó vállalkozói díj 3 %-a**, függetlenül attól, hogy a meghiúsulás a megvalósítás mely időpontjában következett be. A meghiúsulási kötbér a tudomásszerzés napján válik esedékessé. Megrendelőt az érdekkörében bekövetkező meghiúsulás esetén ugyanilyen mértékű meghiúsulási kötbér terheli.

9. Pénzügyi elszámolás:

9.1. Megrendelő kinyilatkozza, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység ellenértékének fedezetével rendelkezik, építetói fedezetkezelő közreműködésére nem kerül sor.

9.2. Vállalkozó, a Megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolással nyújthat be számlát, amelyet egy részben tehet meg: 100%-os teljesítésnél – végszámla.

9.3. A Teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység ellenértékének kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül esedékes, melyet Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt számla javára köteles átutalással teljesíteni.

9.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által benyújtott számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatként a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal növelt értékét megfizetni. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

10. Jótállás, kötelező alkalmassági idő:

10.1. Vállalkozó az általa megvalósított munkára a műszaki átadás-átvétel befejezését követő első naptól számított 12 hónap, teljes körű jótállási kötelezettséget vállal.

10.2. Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Magyar Szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, kifogástalanul végzi el.

11. Külön kikötések:

11.1. A műszaki tartalom, a vállalkozói díj és a határidőrendszer szoros egységet képez. Bármelyik változtatása a szerződés módosítását eredményezheti.

11.2. Megrendelő jogosult a kivitelezés során – Vállalkozóval történő előzetes egyeztetést követően – a szolgáltatás műszaki tartalmát, bármely beépítendő anyagát, szerkezetét módosítani amennyiben az nyilvánvalóan nem teszi terhesebbé Vállalkozó teljesítését.

11.3. A Megrendelő által szolgáltatott anyagokért, a Megrendelő vagy megbízottja által végzett tevékenységért Vállalkozó felelősséggel nem tartozik.

11.4. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes elfogadó nyilatkozata alapján építhet be a tételes költségvetésben meghatározottak helyett más, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező anyagot, szerkezetet.

11.5. Vállalkozó csak érvényes Építőipari Műszaki Engedéllyel, Teljesítmény nyilatkozattal rendelkező termékeket építhet be. A nem megfelelő dokumentumokkal rendelkező termékek beépítése esetén minden felelősség Vállalkozót terheli.

12. Műszaki átadás-átvétel, birtokba adás:

12.1. Felek az átadás-átvételi eljárás keretében elvégzik az üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. Az átadás-átvételről Felek, jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Amennyiben Megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.

13. Egyéb rendelkezések:

13.1. Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában az eltakarás előtt 1 nappal e-mail, telefon vagy telefax útján értesíti Megrendelőt.

13.2. Vállalkozó a munkaterületen 07-20.00 óráig jogosult a munkavégzésre hét-közben. Az esetleges hétvégi munkavégzést Felek előzetesen egyeztetik.

13.3. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles maradéktalanul betartani a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, munkavédelmi, munkaügyi rendeletekben foglaltakat.

13.4. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés ideje alatt heti egy alkalommal a kivitelezés helyszínén kooperációs megbeszélést tartanak.

13.5. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat köteles a kivitelezés helyszínén tartani, azt ellenőrzéskor az arra jogosultaknak bemutatni. Vállalkozó további közreműködőként aivállalkozókat csak Megrendelő előzetes hozzájárulásával alkalmazhat.

13.6. Vállalkozó kötelezettsége, hogy munkaterületét a saját munkájából eredően keletkező építési-bontási törmeléktől napi rendszerességgel megtisztítsa. Vállalkozó feladata, hogy az építmény környezetéből a saját építőipari kivitelezési tevékenysége során keletkezett építési-bontási hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott módon dokumentálva – saját költsége terhére elszállítsa.

13.7. A kivitelezési munka során Vállalkozó köteles az érvényes munka-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat betartani, betartatni, dolgozói egészségügyi vizsgálatát elvégeztetni, munka- és tűzvédelmi oktatását megtartani, a szükséges – szabványoknak, előírásoknak megfelelő, minősített – védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani és használatukat folyamatosan ellenőrizni, a társvállalkozók dolgozóit minden egészséget károsító- és balesetveszélytől megóvni. Vállalkozó a környezet védelme érdekében betartja az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról szóló rendeletet rendelkezőit is.

13.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon- és életvédelem biztonságának garantálására, az okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.

13.9. Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti terhesebbé.

13.10. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, gátolja. Vállalkozó az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

13.11. Megrendelő a tevékenységet és a felszámolásra kerülő anyagokat bármikor ellenőrizheti. Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.


13.12. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési szerződés aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a Felek között korábban, a szerződés tárgyára irányuló valamennyi nyilatkozat és megállapodás.

13.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen kivitelezési szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

13.14. Megrendelő és Vállalkozó kölcsönösen törekszenek arra, hogy a szerződés teljesítéséből eredő vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyeztetés során rendezzék. A nem elkerülhető jogviták esetére Szerződő Felek a Gyöngyösi Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a hatáskörtől függően.

13.15. Jelen vállalkozási szerződés kettő eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet alulírottak, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. A kivitelezési szerződés egy-egy eredeti példánya a szerződő Feleket illeti.

Nagyréde, 2020. június 15.


.....
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata
Megrendelő




.....
Eröss Út Kft.
Vállalkozó

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LEXINGTON AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10017

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LEXINGTON AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10017

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LEXINGTON AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10017

Eröss Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 3373 Besenyőtelek Fenyő u. 8.

Telephely: 3373 Besenyőtelek Dobó u. 9.

Adószám: 14859144-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-029787

Tel.: -

E-mail: erossut@t-online.hu

Web : www.erossut.hu

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Készült: Nagyréde, 2020. július 08 - án

Jelen vannak: Megbízó részéről: Siposné Fodor Judit Nagyréde
Polgármestere

Vállalkozó részéről: Eröss Róbert ERŐSS ÚT KFT.
ügyvezetője.

Tárgy: Nagyréde, út-és árok karbantartási munkái. A szerződés szerint
Loszt. minőségben elkészült.

A felek aláírásukkal egyöntetűen elfogadják. A számla benyújtására a mai naptól
a vállalkozó jogosult.

Összesen: 3.605.000.-Ft

ÁFA : 973.350.-Ft

Mindösszesen Bruttó : 4.578.350.-Ft


A benyújtható számla összege: **Bruttó: 4.578.350.-Ft**

Kmf

Siposné Fodor Judit



ERŐSSÚT
Kft.
Cím: 3373 Besenyőtelek Fenyő u. 8.
Telephely: 3373 Besenyőtelek Dobó u. 9.
Adószám: 14859144-2-10



Vállalkozó

Eröss Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 3373 Besenyőtelek Fenyő u. 8.

Telephely: 3373 Besenyőtelek Dobó u. 9.

Adószám: 14859144-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-029787

Tel.:

E-mail: erossut@t-online.hu

Web : www.erossut.hu

N A G Y R É D E

Ú T É S Á R O K K A R B A N T A R T Á S

I. KÁTYÚZÁS

Műszaki tartalom :

- kátyúk körbevágása, burkolat bontás
- portalanítás, emulziózás
- AC-11 aszfaltkeverék bedolgozása átlag 5 cm vastagságban
- törmelék járműre rakása, elszállítása

Egységár : 6 500.- Ft + ÁFA

Uticalista alapján

150 m²

6 500.-

975 000.-

Nagyfelületű kátyúzás (Zrínyi út- Kossuth út csatlakozás 40 mx 5 m)

200 m²

5 500.-

1 100 000.-

II. BURKOLT ÁROK JAVÍTÁSA :

Műszaki tartalom :

- sérült árokburkolat bontása ,föld, törmelék járműre rakása, elszállítása
- árokburkolat készítése 40x40x6 járdalapokból C12-24/Fn. min betonba rakva
- beton fejgerenda készítése c16-16/KK min. betonból

Egységár : 10 000.- Ft + ÁFA

Uticalista alapján

153 m

10 000.-

1 530 000.-

Összesen :

3 605 000.-


Á F A 27 %

972 350.-

Bruttó összesen :

4 578 350.- Ft

Besenyőtelek, 2020. 06. 11.


Eröss Út Kft.
3373 Besenyőtelek Fenyő út 8.
Adószám: 14859144-2-10

Eröss Róbert

ügyvezető

ÉSZAK-AGRÓ ÚTÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3373 Besenyőtelek, Gárdonyi Géza utca 4. Tel: 1

Adószám: _____ **cégyjegyzéksz:** _____
e-mail cím: _____

Nagyréde Község Önkormányzata
3214 Nagyréde
Fő út 4.

Tárgy : Nagyréde,útfelújítási munkák végzése.

ÁRAJÁNLAT

Kátyúzás

Becsült mennyiség utcalista szerint = 150 m²

Zrínyi – Kossuth út csatlakozás = 200 m²

Összes négyzetméter: 350 m²

Műszaki tartalom :

- meglévő kátyúk vágása,bontása
- kikerülő törmelék teherautóra rakása és kijelölt depóhelyre történő elszállítása településen belül
- portalanítás
- bitumenemulzió szórás
- átlag 5 cm vastagságban AC 11 jelű aszfalt bedolgozása
- tömörítés,hengerezés.

Egységár: 7.430.-Ft/m² + ÁFA

350 m² x 7.430.-Ft/m² = 2.600.500.-Ft + ÁFA

Bruttó: 3.302.635.-Ft

Kátyúzás mindösszesen Bruttó : 3.302.635.-Ft

Burkolt árok javítás

Méret: 153 folyóméter

Műszaki tartalom :

- sérült burkolat bontása
- kikerülő föld teherautóra rakása és elszállítása településen belül
- 40x40x6 járdalapok beépítése C12 jelű betonba helyezve
- fugázás

Egységár: 11.330-Ft /fm + ÁFA

153 fm x 11.330.-Ft/fm = 1.733.490.-Ft + ÁFA

Bruttó: 2.201.523.-Ft

Árokjavítás mindösszesen Bruttó : 2.201.523.-Ft

Útfelújítás mindösszesen Bruttó: 5.504.158.-Ft

Besenyőtelek, 2020.június 11.

Tisztelettel:

Észak - Agro Útéptő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3373 Besenyőtelek, Gárdonyi Géza u. 4.
Adósz: 2266422R-7-10
Cégsz.
Bankszlsz.: 5

N. Kőrösi

Észak-Agró KFT.

Cégünk fő tevékenységi köre útépítés, aszfaltozás és építőipari munkákat is végzünk.

Rendelkezünk telephellyel kisebb és nagyobb gépekkel finisherekkel

(1600as Völgele, úthengerekkel (5-7 tonnásig), különféle bontó és vágó gépekkel.

Cégünkkel különböző megyékben végeztünk kisebb-nagyobb aszfaltozási munkákat.

A munkálatok nagyságrendjétől függően létszámunk 5-12 fő között változik napi bejelentéssel.

Referenciák:

Polgármester

4 alkalommal végeztünk különféle aszfaltozási munkákat bruttó 14-20 millió forint közt.

Alpolgármester

több alkalommal végeztünk különféle aszfaltozási munkákat bruttó 15-20 millió forint közt kátyúzást és teljes út felújítást.

Cégadatok:

Stabil és Biztonságos Út Kft

3358 Erdőtelek, II. Rákóczi Ferenc utca 49.

Adószám :27338690-2-10 cégjegyzékszám :10-09-037911

Munkálatok:

Kátyúzás:

1. Aszfalt kivágása, gépi felbontása, elszállítása
2. kátyúk előkészítése, portalanítása, c60as emulzió permetezése
3. kátyúk helyreállítása 180 fokos AC11es aszfaltból 5 cm vastagságban.

Ár: 7 200Ft + Áfa / m²