

# Vállalkozási szerződés

Iktatószám: 01/181-124/2022.

amely létrejött egyrészről a

**Budakalász Város Önkormányzat**

székhely: 2011, Budakalász, Petőfi tér 1.

adószám: 15730961-2-13

képviseli: dr. Göbl Richárd polgármester,

mint megrendelő ("**Megrendelő**")

másrészről a

**BlackGold Group Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

cég rövidített elnevezése: BlackGold Group Kft.

székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 45-49. VIII. ép. fszt. 57.

adószám: 25792975-2-41

közösségi adószám: HU25792975

bankszámla szám: 11600006-00000000-78188503, Erste Bank Hungary Nyrt.,

képviseli: Sándor István ügyvezető,

mint vállalkozó ("**Vállalkozó**")

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** pedig elvállalja a mellékelt árajánlat, és hibalista szerint a **budakalászi utcák, járdák, lépcsők, árkok és átvezetők javítását, helyreállítását.**
2. **Vállalkozó** jelen szerződés szerint meghatározott műszaki tartalommal és első osztályú minőségben köteles a kivitelezést teljesíteni. Az árajánlat és az elvégzendő javítások listája, mint mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
3. **Vállalkozó** a vállalkozás tárgyát üzemeltethető, hibamentes állapotban adja át a **Megrendelő** részére, és az elvégzett munkáért a **Vállalkozó** eredményfelelősséggel tartozik.

#### 4. Vállalási díj, egységár:

A 2022. 06. 11.-én kelt árajánlat alapján Felek a következő vállalási árban állapodnak meg.

<b>VÁLLALÁSI DÍJ ÖSSZESEN:</b>	nettó: 2.350.000,- Ft
	ÁFA: 634.500,- Ft
	<b>bruttó: 2.984.500,- Ft,</b>

**azaz bruttó kettőmillió-kilencszáznolcvanégyezer-ötszáz forint.**

A szerződéses összeg a javításokhoz szükséges valamennyi költséget tartalmazza.

Az ár magába foglalja az alábbi műszaki tartalmat:

**90nm aszfalt(5cm)**

- vágás
- bontás
- emulzió
- vibróhengerrel tömítés
- sittelszállítás
- aszfaltozás,(AC-11)

**betonozás 130nm(10cm)**

- bontás
- betonozás(C-12)
- sittelszállítás

**Mederlap,helyre állítás,áteresztisztítás(20m)**

- bontás
- beton
- sittelszállítás

**Szegékykő(10m),térkő(8nm)javítás**

- bontás
- betonozás
- sittelszállítás

**20,50-es muva kátyúzás(40nm)**

**Kérjük, hogy amennyiben a visszadolgozás azonnal nem történik meg, abban az esetben a munkaterület elhatárolására és közúti jelzőtáblával való jelzésére fokozottan figyeljenek,** azt jelen szerződés 18. pontjának megfelelően úgy végezzék el, hogy a munkák teljes időtartama alatt a biztonságos gyalogos- és gépjármű közlekedés biztosított legyen. A személy- és vagyonbiztonság érdekében kérjük, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket.

5. **Vállalkozó** a megállapodott egységáron (4. pontban részletezve) felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. Ha a megrendelő a műszaki tartalmat változtatja, a változtatás következményei az egységárakat módosítják.

6. **A szerződés** teljesítésének véghatárideje: **2022. július 20.**

7. **Vállalkozó** jogosult határidő előtt teljesíteni.

8. **Megrendelő** és képviselője jogosult és köteles a kivitelezés során bármikor ellenőrizni a munkákat.
9. **Képviselők:**
- Megrendelő** részéről: Szeleczy Szilvia, Műszaki és Főépítési Irodavezető ([szeleczy.szilvia@budakalasz.hu](mailto:szeleczy.szilvia@budakalasz.hu), 0670/455-6937),  
javítási helyszínek beazonosítása: Molnár Gábor (0670/651-7712).
- Vállalkozó** részéről: Sándor István ([aszfalt2014@gmail.com](mailto:aszfalt2014@gmail.com), [REDACTED]),  
műszaki kapcsolattartó: Tamás Dénes ([aszfalt2014@gmail.com](mailto:aszfalt2014@gmail.com), [REDACTED]).
10. **Vállalkozó** a kivitelezés során köteles a munkavédelmi, közlekedésbiztonsági és tűzvédelmi előírások, vagyonvédelmi rendszabályok, valamint biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások betartásáról gondoskodni.
11. **Vállalkozó** viseli a munkahelyi kár és baleseti események, valamint a harmadik félnek okozott kár felelősségét és teljes anyagi konzekvenciáit, amíg a **Megrendelő** a munkát teljes körűen át nem vette.
12. **Megrendelő** az elkészült munkákat műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel veszi át **Vállalkozótól**, mely a számla mellékletét képezi.
13. **Számla benyújtásának feltételei:**
- a. A **Vállalkozó** az 1. pontban megjelölt munkákat, azok teljes elvégzése után, írásban készre jelenti a **Megrendelő**nek. **Megrendelő** 8 munkanapon belül az elvégzett munkát ellenőrzi, a szükséges hiányosságokat, hibákat írásban megkifogásolja és a **Vállalkozóval** történő helyszíni egyeztetés során a javítások véghatáridejét meghatározza. A jegyzőkönyvezett javítási munkák elvégzése után műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. **Vállalkozó** a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán nyilatkozik, hogy szerződészerűen teljesített.
- b. A számla benyújtásának feltétele az elkészült hibátlan, hiánytalan munkát igazoló **műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv** megléte.
14. A **vállalási díj** kifizetése a fentiekben részletezett módon elkészített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél által megtörtént aláírását követően a teljes vállalási díj összegére vonatkozóan benyújtott számla **Megrendelő** által történő leigazolását követően **30 napon belül** átutalásra kerül a **Vállalkozó** által megadott bankszámlára.
- Megrendelő késedelmes fizetése esetén a **Vállalkozó** a mindenkor jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot jogosult felszámítani.
15. **Jótállás és szavatosság:**

**Vállalkozó** a jelen szerződés alapján **12 hónap jótállást** (garancia) vállalt, mely kiterjed a szerződés tárgyának minden részletére. A *garanciális időszak kezdete a hiányosságot és hibát nem tartalmazó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.*

16. **Megrendelő** a vállalt határidőn túli teljesítés esetén napi 11.500,- Ft/nap kötbért köt ki, kivéve ha a **Vállalkozó** olyan akadályt közöl, mely a munkavégzést lehetetlenné teszi, pl.: rendkívüli időjárás.

17. **A kötbér** összegét a **Megrendelő** jogosult a benyújtott számla összegéből levonni.

18. **Az útjavítási munkák ideje alatt** a munkaterületeket hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelő fűzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. A munka során az építés-javítás alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél, A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

*Alulírott Sándor István, a BlackGold Group Kft. törvényes képviselőjeként (ügyvezetőként) nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.*

Vitás kérdések esetén Felek kikötik a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budakalász, 2022. június 15.




**Megrendelő**

Budakalász Város Önkormányzat  
Dr. Göbl Richárd polgármester




**BlackGold Group Kft.**  
1134 Budapest, Kassák L. u. 45-49.  
Cégjegyzékszám: 01-09-289418  
Adószám: 25792975-2-41  
Bsz.: 11600006-00000000-70187503



**Vállalkozó**

BlackGold Group Kft.  
Sándor István ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:   
Budakalász, 2022. június 15.

Jogi ellenjegyző:   
Budakalász, 2022. június 15.

Mellékletek – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- o árajánlat
- o hiba lista



## Szerződéskísérő lap

Iktatószám	01/181-124/2022
Szerződő partner	Black Gold Group Kft.
Szerződés tárgya	utaz, járdól, átveszel javítása
Szerződést előkészítő neve/beosztása	Molnár Csaba beoszt. ügyintéző
Szerződést előkészítő szervezeti egység vezetője	Szelekyi Szilvia

500.000 Ft-ot elérő, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések esetén a bekért ajánlatok adatai:

Ajánlattevő partner megnevezése	Ajánlattevő partner székhelye	Árajánlat	Kelt	Aláírás
Fóda Ferenc Kft.	Budapest	Ø	2022.06.15.	
Aszfalt-Kövö Kft.	Budapest	2.600.000 + ÁFA		
Black Gold Kft.	Budapest	2.350.000 + ÁFA		

Ajánlatkérés elmaradásának /csak egy írásos ajánlat meglétének indoka:	Kelt	Aláírás
egyedi, sokrétű munkák, költségesedés elhárítás	2022.06.15.	

## Rögzítési adatok (Pénzügyi iroda tölti ki)

Kötelezettségvállalás (Ft-ban)	
Előirányzata	88 567 177
Előirányzatból lekötött	18 737 061
Kötelezettségvállalás összege	2 350 000
Szabad keret	67 480 116
Pénzügyi ellenőrző neve, aláírása	
Rögzítési adatok	
Rovat kód	K 334 Kormányhivatal, igazgatóság
Részletező kód	
COFOG	

## Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárást lezáró Kt. határozat száma	
---	--

## Jogi felülvizsgálat

	Kelt	Aláírás
A szerződés megfelel a jogszabályi követelményeknek, így annak minden példányát és a Szerződéskísérő lapot aláírásommal látom el	2022. 06. 15.	

## Pénzügyi felülvizsgálat

	Kelt	Aláírás
A szerződés megfelel a gazdálkodási szabályoknak, így annak minden példányát és a Szerződéskísérő lapot aláírásommal látom el	2022 JÜN 15.	