

# Vállalkozási szerződés

01/3291/9/2020.

amely létrejött egyrészről a

**Budakalász Város Önkormányzat**

székhely: 2011, Budakalász, Petőfi tér 1.

adószám: 15730961-2-13

képviseli: dr. Göbl Richárd polgármester,

mint megrendelő ("**Megrendelő**")

másrészről a

**BlackGold Group Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

cég rövidített elnevezése: BlackGold Group Kft.

székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 45-49. VIII. ép. fszt. 57.

adószám: 25792975-2-41

közösségi adószám: HU25792975

bankszámla szám: 11600006-00000000-78188503, Erste Bank Hungary Nyrt.,

képviseli: Sándor István ügyvezető,

mint vállalkozó ("**Vállalkozó**")

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** pedig elvállalja a **Budakalász mellékelt táblázat szerinti aszfaltburkolatú utcáin „kátyúzás”, továbbá zúzottkővel történő útsüllyedés javítás és padka pótlás kiviteli munkáit** a mellékelt árajánlat, illetve a 2 db terület felmérési táblázat szerint. A szerződéses összeg a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget tartalmazza.
2. **Vállalkozó** jelen szerződés szerint meghatározott műszaki tartalommal és első osztályú minőségben köteles a kivitelezést teljesíteni. Az árajánlat és a terület felmérési táblázatok, mint mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
3. **Vállalkozó** a vállalkozás tárgyát üzemeltethető, hibamentes állapotban adja át a **Megrendelő** részére, és az elvégzett munkáért a **Vállalkozó** eredményfelelősséggel tartozik.

#### 4. Vállalási díj, egységár:

Felek a következő egységárakban állapodnak meg:

4.a) **Aszfalt kátyú** javítása 5-6 cm AC-11 kopó aszfalttal: **6.700.- Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA.**

A mellékelt táblázat alapján:

Az elvégzendő kátyúzási munkák **összmenyisége: 317,00 m<sup>2</sup>,**

**melynek költsége: 2.123.900,- Ft + ÁFA** (317,00 m<sup>2</sup> \* 6.700,- Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA).

4.b) **Zúzottköves feltöltés** (5 cm-nél nagyobb mértékben megsüllyedt kátyúk és padkapótlás helyén, földutak megsüllyedt részén): **13.000.- Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA.**

A mellékelt táblázat alapján:

Az elvégzendő zúzottköves feltöltési munkák **összmenyisége: 48,50 m<sup>3</sup>,**

**melynek költsége: 630.500,- Ft + ÁFA** (48,50 m<sup>3</sup> \* 13.000,- Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA).

**VÁLLALÁSI DÍJ ÖSSZESEN:** (4.a + 4.b) nettó: 2.754.400,- Ft

ÁFA: 743.688,- Ft

**bruttó: 3.498.088,- Ft.**

**azaz bruttó hárommillió-négyszázkilencvennyolcezer-nyolcvannyolc forint.**

Az ár magába foglalja az alábbi műszaki tartalmat.

- **aszfaltkátyú javítása esetén:**

- vágás, bontás (szükség szerinti ideiglenes forgalomtechnika alkalmazása),
- törmelék elszállítása 1 napon belül,
- portalanítás,
- emulzióval való kezelés,
- visszaaszfaltozás legkésőbb a bontást követő három napon belül, 5-6 cm vastag AC-11-es hengerelt melegaszfalt bedolgozásával történik,
- tömörítés min. 1,5 tonnás vibróhengerrel (munka végén bizonylattel igazolni kell a bedolgozott anyag minőségét).

- **zúzottköves feltöltés esetén:**

- zúzottkő terítés két frakcióban, alul nagyobb – fent kisebb szemcseméretű zúzottkő kiéveléssel,
- hengerléssel tömörítve.

**Amennyiben a visszaaszfaltozás azonnal nem történik meg, abban az esetben kérjük, hogy a munkaterület elhatárolására és közúti jelzőtáblával való jelzésére fokozottan figyeljenek, azt jelen szerződés 18. pontjának megfelelően úgy végezzék el, hogy a munkák teljes időtartama alatt a biztonságos gyalogos- és gépjármű közlekedés biztosítható legyen. A személy- és vagyonbiztonság érdekében kérjük, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket.**

5. **Vállalkozó** a megállapodott egységárakon (4. pontban részletezve) felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. Ha a megrendelő a műszaki tartalmat változtatja, a változtatás következményei az egységárakat módosítják.

6. **A szerződés** teljesítésének véghatárideje: **2020. november 15.**

7. **Vállalkozó** jogosult határidő előtt teljesíteni.
8. **Megrendelő** és képviselője jogosult és köteles a kivitelezés során bármikor ellenőrizni a munkákat.

9. **Képviselők:**

**Megrendelő** részéről: Szeleczy Szilvia, Műszaki és Főépítési Irodavezető  
([szeleczy.szilvia@budakalasz.hu](mailto:szeleczy.szilvia@budakalasz.hu), 0670/455-6937),

kapcsolattartó – javítási helyszínek beazonosításához: Leskó József (0670/320-8278).

**Vállalkozó** részéről: Sándor István üv. ([aszfalt2014@gmail.com](mailto:aszfalt2014@gmail.com), [REDACTED]),  
műszaki kapcsolattartó: Tamás Dénes ([aszfalt2014@gmail.com](mailto:aszfalt2014@gmail.com), [REDACTED]).

10. **Vállalkozó** a kivitelezés során köteles a munkavédelmi, közlekedésbiztonsági és tűzvédelmi előírások, vagyonvédelmi rendszabályok, valamint biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások betartásáról gondoskodni.
11. **Vállalkozó** viseli a munkahelyi kár és baleseti események, valamint a harmadik félnek okozott kár felelősségét és teljes anyagi konzekvenciáit, amíg a **Megrendelő** a munkát teljes körűen át nem vette.
12. **Megrendelő** az elkészült munkákat műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel veszi át **Vállalkozótól**, mely a számla mellékletét képezi.
13. **Számla benyújtásának feltételei:**
  - a. A **Vállalkozó** az 1. pontban megjelölt munkákat, azok teljes elvégzése után, írásban készre jelenti a **Megrendelő**nek. **Megrendelő** 8 munkanapon belül az elvégzett munkát ellenőrzi, a szükséges hiányosságokat, hibákat írásban megkifogásolja és a **Vállalkozó**val történő helyszíni egyeztetés során a javítások véghatáridejét meghatározza. A jegyzőkönyvezett javítási munkák elvégzése után műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. **Vállalkozó** a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán nyilatkozik, hogy szerződésszerűen teljesített.
  - b. A számla benyújtásának feltétele az elkészült hibátlan, hiánytalan munkát igazoló **műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv** megléte.
14. **A vállalási díj** kifizetése a fentiekben részletezett módon elkészített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél által megtörtént aláírását követően a teljes vállalási díj összegére vonatkozóan benyújtott számla **Megrendelő** által történő leigazolását követően (teljesítési igazolás), a 15. pontban leírtak szerinti „**garanciális visszatartás**” jogcímen visszatartott összeg levonása után **30 napon belül** átutalásra kerül a **Vállalkozó** által megadott bankszámlára.  
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a **Vállalkozó** a mindenkor i jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot jogosult felszámítani.

**15. Jótállás és szavatosság:**

**Vállalkozó** a jelen szerződés alapján **12 hónap jótállást** (garancia) vállalt, mely kiterjed a szerződés tárgyának minden részletére. A *garanciális időszak kezdete a hiányosságot és hibát nem tartalmazó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.*

**Megrendelő „garanciális visszatartás” jogcímen visszatartja a szerződésben szereplő vállalási díj nettó összegének (2.754.400,- Forintnak) 3%-át, azaz 82.632,- Forintot a teljesítést követő 12 hónapra, a garanciális idő lejártáig a szavatossági (jótállási) jogosultsága biztosítékként.**

16. **Megrendelő** a vállalt határidőn túli teljesítés esetén napi 11.500,- Ft/nap kötbért köt ki, kivéve ha a **Vállalkozó** olyan akadályt közöl, mely a munkavégzést lehetetlenné teszi, pl.: rendkívüli időjárás.

17. **A kötbér** összegét a **Megrendelő** jogosult a benyújtott számla összegéből levonni.


18. **Az útjavítási munkák ideje alatt** a munkaterületeket hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelő fűzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. A munka során az építés-javítás alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél, A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

*Alulírott Sándor István, a BlackGold Group Kft. törvényes képviselőjeként (ügyvezetőként) nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.*

Vitás kérdések esetén Felek kikötik a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budakalász, 2020. október 07.

  
.....  
**Megrendelő**  
Budakalász Város Önkormányzat  
Dr. Göbl Richárd polgármester



**BlackGold Group Kft.**  
1134 Budapest, Kassák L. u. 45-49.  
Cégjegyzékszám: 01-09-289418  
Adószám: 25792975-2-41  
Bez.: 11600006-00000000-78188503  
  
.....  
**Vállalkozó**  
BlackGold Group Kft.  
Sándor István ügyvezető


Pénzügyi ellenjegyző:   
Budakalász, 2020. október 07

Mellékletek – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- Árajánlat,
- kátyúk és zúzottköves feltöltés felmérése (2 db táblázat) - kátyúk helyszíni feljelölése megtörtént
- térkép - 5 szektorra bontva.



Térkép melléklet – 5 szektorra bontva:



## BUDAKALÁSZ UTCÁIN ASZFALT-KÁTYÚ ÉS ÚTJAVÍTÁS FELMÉRÉS, 2020

<b>Kátyú helye és jellemző adata (AC-11 aszfalt)</b>		<b>kátyú méterben</b>			megjegyzés, magyarázat
utca megnevezése:	hátszám	hossz	szélesség	négyzetméter (m <sup>2</sup> )	
<b>PIROS ZÓNA</b>					
MÁLYVA U.	2/A	1,7	0,8	1,36	
PIPACS U.	3	1,7	1,6	2,72	
MÁLI PÉTER U.	22	1	1	1,00	
MÁLI PÉTER U.	22	1,5	1,7	2,55	
MÁLI PÉTER U.	22	2,1	1,9	3,99	
DEÁK FERENC-SZENT LÁSZLÓ SAROK		1,6	2,2	3,52	ZÚZOTTKÓ ASZFALT ALÁ
SZENTENDREI U.	1-3	4,48	0,39	1,75	FÉNYSOROMPÓNÁL JÁRDA SZAKASZ, REPEDÉS JAVÍTÁS, VÁGÁS NÉLKÜL!!!! EGYEZTETÉS A HIVATALLAL!!
<b>KÉK ZÓNA</b>					
BOKROS U.	2	2,4	1,5	3,60	ERDŐHÁT UTCA IRÁNYÁBAN
BOKROS U.	2	0,7	0,8	0,56	ERDŐHÁT UTCA IRÁNYÁBAN
BOKROS U.	2	0,9	1,8	1,62	ERDŐHÁT UTCA IRÁNYÁBAN
BOKROS U.	2	4,5	1,3	5,85	ERDŐHÁT UTCA IRÁNYÁBAN
BOKROS U.	28	1,3	1	1,30	
BOKROS U.	28	1,1	1,9	2,09	
BOKROS U.	29	1,1	1,1	1,21	
ERDŐHÁT U. (HEGYALJA UTCA FELŐLI OLDALA)	86	3,1	1,2	3,72	ZÚZOTTKÓ ASZFALT ALÁ (AZ INGATLAN HEGYALJA FELŐLI OLDAL)
HEGYALJA U.	18	2,4	1,1	2,64	ZÚZOTTKÓ ASZFALT ALÁ
HEGYALJA U.	10	4,7	1,1	5,17	ZÚZOTTKÓ ASZFALT ALÁ

KLISOVÁC U. ( ÉPÜLŐ ISKOLA MELLETT )	20	1,3	1,4	1,82
<b>ZÖLD ZÓNA</b>				
KŐBÁNYAI U.	585/1 HRSZ	4,3	1	4,30
KŐBÁNYAI U.	27/C	1,5	1,1	1,65
KŐBÁNYAI U.	27/C	1,5	1,5	2,25
KŐBÁNYAI U.	27/A	0,9	0,9	0,81
KŐBÁNYAI U.	27/A	1	0,5	0,50
KŐBÁNYAI U.	27/A	1	0,9	0,90
KŐBÁNYAI U.	25	1,1	0,8	0,88
KŐBÁNYAI U.	23	1,1	1,3	1,43
KŐBÁNYAI U.	23	1	1,1	1,10
KŐBÁNYAI U.	23	1,3	0,5	0,65
FECSEKE U.	37	3,1	4	12,40
HOLLÓ U.	30	1,3	1,8	2,34
TEMPLOM U.	2	2,2	1	2,20
TEMPLOM U.	2	2,1	1	2,10
TEMPLOM U.	2	1,8	0,7	1,26
TEMPLOM U.	2	1,3	0,8	1,04
TEMPLOM U.	2	1,7	0,9	1,53
TEMPLOM U.	2	2,8	1,1	3,08
TEMPLOM U.	3	2,5	0,3	0,75
TEMPLOM U.	3	2,1	0,4	0,84
TEMPLOM U.	3	0,8	0,8	0,64
<b>NARANCS ZÓNA</b>				
TÁNCSCSICS M.	29	2,1	1	2,10
TÁNCSCSICS M.	29	2,1	0,9	1,89
TÁNCSCSICS M.	29	8	1,1	8,80
TÁNCSCSICS M.	29	6,3	1,1	6,93

ZÚZOTTKŐ ASZFALT ALÁ

TÁNCSCS M.	27	16,3	1,1	17,93	
JÓKAI M.	36	4,7	1,6	7,52	ZÚZOTTKŐ ASZFALT ALÁ
JÓKAI M.	97	1,6	1,6	2,56	
JÓKAI M.	97	1	1	1,00	AZ INGATLANTÓL A BUDAI ÚT IRÁNYÁBAN
JÓKAI M.	97	0,9	1	0,90	AZ INGATLANTÓL A BUDAI ÚT IRÁNYÁBAN
JÓKAI M.	97	1,7	1,5	2,55	AZ INGATLANTÓL A BUDAI ÚT IRÁNYÁBAN
JÓKAI M.	97	1,5	1	1,50	AZ INGATLANTÓL A BUDAI ÚT IRÁNYÁBAN
FELSŐVÁR U.-BUDAI U. KERESZTEZŐDÉS		0,8	1,4	1,12	
FELSŐVÁR U.	1	3,6	0,6	2,16	
FELSŐVÁR U.	23	3,5	1,6	5,60	
FELSŐVÁR U.	25	3	0,6	1,80	
FELSŐVÁR U.	25	1,4	0,5	0,70	
CSERESZNYÉS U.	10	1,6	1,5	2,40	
CSERESZNYÉS U.	10	1,8	1,3	2,34	
CSERESZNYÉS U.	10	1	0,9	0,90	
CSERESZNYÉS U.	8	3,7	2,2	8,14	
CSERESZNYÉS U.	8	3,3	2	6,60	
CSERESZNYÉS U.	8	2,3	0,8	1,84	
CSERESZNYÉS U.	8	2,7	1,1	2,97	
CSERESZNYÉS U.	4	4,3	1	4,30	
CSERESZNYÉS U.	3	1,5	0,9	1,35	
CSERESZNYÉS U.	3	1,4	1	1,40	
CSERESZNYÉS U.	3	1,2	0,6	0,72	
KESKENY U.	11	7,3	1,2	8,76	
KESKENY U.	11	4	0,8	3,20	
KESKENY U.	9	2,2	1,2	2,64	
KESKENY U.	9	2,5	0,8	2,00	
KESKENY U.	3099 HRSZ	1,4	1,3	1,82	



KESKENY U.	3100 HRSZ	2,1	1,2	2,52
KESKENY U.	3101	3,4	1	3,40
KESKENY U.	3101	2,2	0,7	1,54
KÁLVÁRIA U.	3010 HRSZ	1,5	1,9	2,85
<b>SÁRGA ZÓNA</b>				
VASÚT SOR-SPORT U. KERESZTEZŐDÉS		0,9	1,2	1,08
VASÚT SOR-SPORT U. KERESZTEZŐDÉS		1,7	0,8	1,36
VASÚT SOR-GYÁR UTCA KERESZTEZŐDÉS		1,4	0,8	1,12
VASÚT SOR	44	2,4	1,7	4,08
VASÚT SOR	68	6	1,7	10,20
VASÚT SOR	108	1	1	1,00
VASÚT SOR	140	1,7	0,8	1,36
VASÚT SOR	140	2,1	1,8	3,78
VASÚT SOR	140	1,5	1,3	1,95
VASÚT SOR	144	2	1,2	2,40
SPORT U.	14	6,2	0,9	5,58
SPORT U. ZÉTA KFT. JÁRDA SZAKASZA		1,9	1,6	3,04
SPORT UTCA TÓ FELŐLI VÉGÉN, SOROMPÓNÁL	-	0,3	0,3	0,09
TANÍTÓ U.	22	1,5	1,4	2,10
TANÍTÓ U.	16	1,4	1,3	1,82
KÁPLÁN U.	1	1	1,1	1,10
KÉK DUNA U.		1,4	1,1	1,54
KÉK DUNA U.	8	1,6	1,6	2,56
KÉK DUNA U.	8	1,8	1,7	3,06

A KÁLVÁRIA U. CSERESZNYÉS KÖZZEL SZEMBENI  
ASZFALT SZAKASZA

IRRITRADE KFT-VEL SZEMBEN PADKA MELLETT

ZÚZOTTKŐ ASZFALT ALÁ

ZÚZOTTKŐ ASZFALT ALÁ ( VASÚTSOR 62 SZÁMÚ  
INGATLANNÁL ZSÁKUTCA VÉGE )

SPORT U. 14 SZÁMÚ INGATLANNAL SZEMBEN  
ZÚZOTTKŐ ASZFALT ALÁ

SOROMPÓ OSZLOPA MELLETT KÁTYÚ

CSATORNA FEDLAP KÖRÜL

CSATORNA FEDLAP KÖRÜL

JUMPLIFT KFT MELLETT

DUNA AUTÓ ZRT. ELŐTT ZÚZOTTKŐ ASZFALT ALÁ

DUNA AUTÓ ZRT. ELŐTT ZÚZOTTKŐ ASZFALT ALÁ

KÉK DUNA U.			0,7	0,8	0,56	HEIDELBERG KFT ELŐTT
KÉK DUNA U.			0,9	0,8	0,72	HEIDELBERG KFT ELŐTT
KÉK DUNA U.			0,9	0,9	0,81	HEIDELBERG KFT ELŐTT
KÉK DUNA U.			2,1	0,6	1,26	MARKET KFT ELŐTT
KÉK DUNA U.			0,7	0,6	0,42	CHETRA KFT. ELŐTT
KÉK DUNA U.			0,7	0,6	0,42	ARTIGIANO CAFEEL ELŐTT
KÉK DUNA U.			0,7	1	0,70	ARTIGIANO CAFEEL ELŐTT
DUNA SÉTÁNY	36		0,9	0,8	0,72	
DUNA SÉTÁNY	36		1,5	1	1,50	
DUNA SÉTÁNY	36		0,7	0,9	0,63	
DUNA SÉTÁNY			2	1	2,00	LUPA SZIGETI U.-SÜLLŐ UTCA KÖZÖTTI SZAKASZ
DUNA SÉTÁNY			0,6	0,7	0,42	LUPA SZIGETI U.-SÜLLŐ UTCA KÖZÖTTI SZAKASZ
LUPA SZIGETI U.			2,3	0,8	1,84	BUDAKALÁSZ VÉGE TÁBLÁNÁL METRO KÖRFORGÓ UTÁN
JÓZSEF ATTILA KÖZ			1,6	1,2	1,92	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ			2,3	2,6	5,98	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ			2,1	0,8	1,68	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ			2	0,8	1,60	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ			2,4	1,2	2,88	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ			3,2	1,4	4,48	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ			2	2,2	4,40	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ			1,2	1,2	1,44	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ			0,9	0,9	0,81	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN

JÓZSEF ATTILA KÖZ	3,1	1,6	4,96	SZEMBEN JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ	1,1	1	1,10	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ	1	1	1,00	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ	1,5	1,5	2,25	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ	1	1	1,00	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
JÓZSEF ATTILA KÖZ	2,5	1,8	4,50	JÓZSEF A. U. 38- NÁL ZSÁKUTCA COOP BOLTAL SZEMBEN
<b>KÁTYÚK ÖSSZESEN:</b>	<b>(m2)</b>		<b>317,00</b>	

## BUDAKALÁSZ UTCÁIN ZÚZOTTKŐ PÓTLÁS FELMÉRÉS, 2020

Kátyú helye és jellemző adatai (zúzottkőből)		feltöltendő terület méterben			megjegyzés, magyarázat	
		hátszám	hossz	szélesség		vastagság
<b>PIROS ZÓNA</b>						
LILIOM-RÓZSA UTCA SARKA						
			3,3	1,5	0,12	0,59
ÁRVÁCSKA-RÓZSA UTCA SARKA						
			2	0,6	0,08	0,10
DEÁK FERENC-SZENT LÁSZLÓ KERESZTEZŐDÉS						
			1	1	0,5	0,50
<b>KÉK ZÓNA</b>						
KLISOVÁC U.						
	48-50		30	0,5	0,05	0,75
LEVENDULA U.-KAMILLA U. KERESZTEZŐDÉS						
			4,2	0,9	0,08	0,30
LEVENDULA U.-KAMILLA U. KERESZTEZŐDÉS						
	8		10	0,7	0,08	0,56
ERDŐHÁT U. (HEGYALJA U. FELŐLI OLDAL)						
	86		2,3	1,1	0,06	0,15
HEGYALJA U.						
	18		1,7	0,8	0,06	0,08
HEGYALJA U.						
	10		3,9	1,1	0,06	0,26
KLISOVÁC U. (ÉPÜLŐ ISKOLA MELLETT)						
	20		0,9	0,9	0,06	0,05
SOM U. (ERDŐHÁT UTCÁTÓL KB. 70 M ÚTSZAKASZON)						
	-		69,6	0,46	0,2	6,40
<b>ZÖLD ZÓNA</b>						
SZALONKA U.-DAMJANICH U. KERESZTEZŐDÉS						
			1,5	0,6	0,13	0,12

**PADKA A SZALONKA UTCA JOBB OLDALÁN**

ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ

PADKA

PADKA

A NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONÁVAL SZEMBEN  
A LEVENDULA UTCÁTÓL AZ ASZFALT ÚT VÉGÉIG  
TARTÓ **PADKA**

VÍZKIMOSÓDÁS FELTÖLTÉSE

VÍZKIMOSÓDÁS FELTÖLTÉSE ÚTTEST SZÉLE  
KÖZEPE

ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ

ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ

ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ

ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ

ZÚZOTTKÖVES ÚT JAVÍTÁSA, KÁTYÚZÁS,  
SÜLLYEDÉS HELYÉN JAVÍTÁS

SAS U.	30	13,2	0,7	0,13	1,20	<b>PADKA AZ INGATLANNAL SZEMBEN</b>
SAS U.	19	1,7	1	0,2	0,34	<b>PADKA ÚTTEST MELLETT VÍZKIMOSODÁS</b>
SAS U.	13	2,6	1,3	0,18	0,61	<b>PADKA ÚTTEST MELLETT VÍZKIMOSODÁS</b>
GÉM U.-FÚRJ U. SAROK		2,2	0,5	0,07	0,08	<b>PADKA</b>
FECSEKE U.	37	2,1	3,2	0,07	0,47	ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ
KŐBÁNYAI U.	15-23	36	0,5	0,07	1,26	<b>PADKA AZ INGATLANOKKAL SZEMBEN</b>
KÖVES U.	6-36	65	0,5	0,3	9,75	VÍZKIMOSODÁSOK, KÁTYÚK, PADKÁK FELTÖLTÉSE
<b>NARANCS ZÓNA</b>						
JÓKAI U.	36	4,6	1,4	0,1	0,64	ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ
FELSŐVÁR U.	25	5,3	0,9	0,2	0,95	INGATLAN ELŐTTI JÁRDA SZAKASZ
FELSŐVÁR U.	27	3,8	0,8	0,2	0,61	INGATLAN ELŐTTI JÁRDA SZAKASZ
FELSŐVÁR U.	23-25	12	0,9	0,15	1,62	INGATLANOKKAL SZEMBEN AZ ÚT PADKÁJA
CSERESZNYÉS U.	9	6	0,8	0,1	0,48	PADKA VÍZKIMOSODÁS
CSERESZNYÉS U.	6	7	0,8	0,2	1,12	PADKA VÍZKIMOSODÁS
CSERESZNYÉS U. ( 2524/10 HRSZ )	7	6	0,8	0,2	0,96	PADKA VÍZKIMOSODÁS
CSERESZNYÉS U.	3	10	0,7	0,1	0,70	PADKA VÍZKIMOSODÁS
GYÜMÖLCS U.	-	15	0,8	0,2	2,40	A GYÜMÖLCS UTCA, BODZA ILL. CSERESZNYÉS UTCA KÖZÖTTI SZAKASZÁN VÍZKIMOSODÁS
GYÜMÖLCS U.	2467/5 HRSZ	12	0,9	0,15	1,62	A ZÚZOTTKÖVES ILL. AZ ASZFALT ÚT TALÁLKOZÁSÁNAK ILL. A VÍZKIMOSODÁS FELTÖLTÉSE
KÁLVÁRIA U.	3008 HRSZ	3,9	1	0,2	0,78	CSERESZNYÉS KÖZZEL SZEMBENI ASZFALT SZAKASZ ALSÓ RÉSZÉNEK FELTÖLTÉSE A ZÚZOTT KÖVES RÉSZNÉL, VÍZKIMOSODÁS FELTÖLTÉSE
KÁLVÁRIA U.		21	0,8	0,2	3,36	A SUGÁR U.-GYÜMÖLCS KÖZ KÖZÖTTI ASZFALT SZAKASZ ERDŐ FELŐLI OLDALÁN VÍZKIMOSODÁS FELTÖLTÉSE

KESKENY U.	3100	2	1	0,2	0,40	ASZFALT ÚT ALSÓ RÉSZÉNÉL A ZUZOTT KÖVES RÉSZ TALÁLKOZÁSÁNÁL FELTÖLTÉS
BERKENYE UTCA (SUGÁR UTCÁTÓL KB. 40 MÉTERRE)	-	15	0,8	0,25	3,00	ÚTJAVÍTÁS, KIMOSÓDÁS JAVÍTÁSA
<b>SÁRGA ZÓNA</b>						
VASÚTSOR	44	1,8	1	0,1	0,18	ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ
VASÚTSOR	68	4,5	1	0,1	0,45	ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ
SPORT U. ZÉTA KFT. JÁRDA SZAKASZ		1,2	1,2	0,15	0,22	SPORT U. 14 SZÁMÚ INGATLANNAL SZEMBEN ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ
KÉK DUNA U.	8	0,9	0,9	0,1	0,08	DUNA AUTÓ ZRT OLDALA ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ
KÉK DUNA U.	8	1	1	0,1	0,10	DUNA AUTÓ ZRT OLDALA ASZFALT JAVÍTÁS ALÁ KERÉKPÁR UTVAL SZEMBEN AZ ÚTTEST PADKÁJA
KORHÁZ U. - LUPA SZIGETI ÚT KERESZTEZŐDÉS		14	0,7	0,15	1,47	SPORT U. 14 SZÁMÚ INGATLAN OLDALÁN LYUK AZ ASZFALTOZOTT RÉSZEN
SPORT UTCAI HÍD ASZFALT JÁRDA	14	0,3	0,2	0,2	0,01	COUNTRY-VAL SZEMKÖZTI ÚTPADKA, ÚTSÜLLYEDÉS PÓTLÁSA
KÁPOSZTÁS KÖZ (KÖRFORGALOM KÖZELÉBEN)	-	3,5	0,8	0,2	0,56	ZÚZOTTKÖVES ÚT KÁTYÚZÁSA, JAVÍTÁSA
ÁRTÉR UTCA (DUNA PART)	-	160	0,1	0,1	1,60	ZÚZOTTKÖVES ÚT KÁTYÚZÁSA, JAVÍTÁSA
CSÁRDA UTCA (DUNA PART)	-	162	0,1	0,1	1,62	
<b>ZÚZOTTKŐ PÓTLÁS ÖSSZESEN (kőbméter)</b>					<b>48,50</b>	

interem - borozo  
 2011 Budakalász, Pomázi út 42.  
 Tel.: +36 26-342-733  
 06 30 390 6882  
 E-mail: mulierfogado@freemail.hu • www.muellerfogado.hu

Étterem nyitva tartás: 13-21-ig, hétfőn 12-22-ig, Hétfő szünnap

**21** Várunk minden gazdát és kedvencét Budakalászi kutyaiskolánkban!




**KUTYA PARADISOM**

Információ: [www.kutyaparisdom.com](http://www.kutyaparisdom.com)  
 e-mail: [kutyaparisdom@freemail.hu](mailto:kutyaparisdom@freemail.hu)  
 Tel: 06 30 9320 271 06 20 908 9912

- Engedélyes és ügyességi tanfolyamok
- Kutyavéde
- Agility
- Őrő-Veje oktatás
- Egyéni képzés



**25** 2011 Évkezdés.  
 Részvétel: 26  
 Türelmi: 26, 34, 34, 50  
 Műveltség: 30, 31, 30, 36  
 Szociális: 26, 34, 34, 50  
 Műveltség: 30, 31, 30, 36  
 Szociális: 26, 34, 34, 50



A HAZAI KISZAKASZTAS  
 ALUMINUM ÉPÍTŐKOR  
 KISZAKASZTAS KFT.  
 1136 Budapest, Városliget 19. Pf. 136  
 TLF: 06 46 84 1573 FAX: 06 46 84 1574  
 E-MAIL: [info@hazai-kiszakasztas.hu](mailto:info@hazai-kiszakasztas.hu)