

Vállalkozási szerződés

01/3291/10/2020.

amely létrejött egyrészről a

Budakalász Város Önkormányzat

székhely: 2011, Budakalász, Petőfi tér 1.

adószám: 15730961-2-13

képviseli: dr. Göbl Richárd polgármester,

mint megrendelő ("**Megrendelő**")

másrészről a

BlackGold Group Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

cég rövidített elnevezése: BlackGold Group Kft.

székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 45-49. VIII. ép. fszt. 57.

adószám: 25792975-2-41

közösségi adószám: HU25792975

bankszámla szám: 11600006-00000000-78188503, Erste Bank Hungary Nyrt.,

képviseli: Sándor István ügyvezető,

mint vállalkozó ("**Vállalkozó**")

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** pedig elvállalja a **Budakalász földútjain „kátyúzás”** (II. ütem), **és zúzottkővel történő útsüllyedés javítás kiviteli munkáit** a mellékelt árajánlat szerint. A szerződéses összeg a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget tartalmazza.
A 4.b. pontban meghatározott helyszíneken (útszakaszokon) történik az útjavítás.
2. **Vállalkozó** jelen szerződés szerint meghatározott műszaki tartalommal és első osztályú minőségben köteles a kivitelezést teljesíteni. Az árajánlat és a terület felmérési táblázatok, mint mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
3. **Vállalkozó** a vállalkozás tárgyát üzemeltethető, hibamentes állapotban adja át a **Megrendelő** részére, és az elvégzett munkáért a **Vállalkozó** eredményfelelősséggel tartozik.

4. Vállalási díj, egységár:

4.a. Felek a következő egységárakban állapodnak meg:

Zúzottköves kátyúzás és útjavítás: **13.000.- Ft/m³ + ÁFA.**

Az elvégzendő zúzottköves kátyúzási, feltöltési munkák **összmenyisége: 110 m³, melynek költsége: 1.430.000,- Ft + ÁFA** (110 m³ * 13.000,- Ft/m³ + ÁFA).

VÁLLALÁSI DÍJ ÖSSZESEN:	nettó: 1.430.000,- Ft
	ÁFA: 386.100,- Ft
	bruttó: 1.816.100,- Ft,

azaz bruttó egymillió–nyolcszáztizenhatezer-száz forint forint.

4.b. Helyszínek és mennyiségek:

- Som utca kátyúi (Levendula utcai torkolattól az Orom utcáig): 12 m³,
- Köves utca kátyúsodott része (36-62. szám előtti útszakaszon): 15 m³,
- Berkenye utca (Füves utcához csatlakozó kb. 20-30 méteres útszakaszon) 6 m³
- 0180/4 hrsz.-ú út eleje (Szent László utcával szemköztí út – Szentendrei út felőli rövid szakaszának javítása úgy, hogy a kukásautó megfordulhasson): 5 m³,
- Gyöngyvirág utca kátyúzása: 5 m³,
- Csuka utca javítása, kátyúzása (4002/2 hrsz. Duna-part): 10 m³. A Csuka utca Lupaszigeti út szélétől mért kb. 38 méter hosszú szakasza nem javítandó, mert magánterület (egy teleknyi hosszúságban),
- Klisovác utcára vezető gyalogos ösvények javítása: 5 m³.
- Cserkészház előtti közterület, és a Vasút sorról felvezető, meredek zúzottköves útszakasz kátyúzása: 8 m³,
- a Fácán köz (zsákutcás szakaszon is), és Fácán utca zúzottköves kátyúzása, ill. javítása a kukásautó által tönkretett útszakaszon: 8 m³,
- Omszk park, Tanító utca mentén lévő vegyesbolt parkolójának kátyúzása: 8 m³,
- Dolinai utcában kátyúk, csapadékvíz által okozott kimosódások és nyomvályúk javítása: 18 m³,
- Gyümölcs utca 97. szám előtt (Bodza utca közelében) útjavítás: 5 m³,
- Gerinc utca 2316/6 hrsz.-ú út (Egres utca) kapubejáratával szemközt (Cseresznyés utcai kereszteződés közelében) aprószemű zúzottkő, murva bedolgozása a kapu és az út közé: 1 m³,
- Vincellér utca (Erdőhát utca felé eső részének) kátyúzása: 2 m³,
- Káplán utca zsákutcás végén lévő gépkocsiforduló kátyúzása: 2 m³.

Fenti javítási munkákat, és a pontos helyszíneket Megrendelő és Vállalkozó közös bejáráson egyezteteti a munkák megkezdése előtt.

A szerződésben feltüntetett mennyiségek becslésen alapulnak, ezért indokolt esetben, a Megrendelővel előzetesen írásban lefolytatott egyeztetést követően **többletmunka** elvégzésére lehetőség van. Többletmunka esetén Vállalkozónak tételesen (helyszínenként) el kell számolnia a ténylegesen felhasznált zúzottkő mennyiséget. Az egyik helyszínen fel nem használt mennyiség a másik helyszínen is elteríthető.

4.c. **Műszaki tartalom** - az ár magába foglalja az alábbi műszaki tartalmat:

- zúzottkő terítés két frakcióban, alul nagyobb – fent kisebb szemcseméretű zúzottkő kiéveléssel,
- hengerléssel tömörítve.

5. **Vállalkozó** a megállapodott egységárakon (4.a. pontban részletezve) felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. Ha a megrendelő a műszaki tartalmat változtatja, a változtatás következményei az egységárakat módosítják.
6. **A szerződés** teljesítésének véghatárideje: **2021. január 31.**
7. **Vállalkozó** jogosult határidő előtt teljesíteni.
8. **Megrendelő** és képviselője jogosult és köteles a kivitelezés során bármikor ellenőrizni a munkákat.
9. **Képviselők:**
 - Megrendelő** részéről: Szeleczy Szilvia, műszaki és főépítési irodavezető (szeleczy.szilvia@budakalasz.hu, 70/455-6937),
 - Vállalkozó** részéről: Sándor István üv. (aszfalt2014@gmail.com, [REDACTED]),
 - műszaki kapcsolattartó: Tamás Dénes (aszfalt2014@gmail.com, [REDACTED]).
10. **Vállalkozó** a kivitelezés során köteles a munkavédelmi, közlekedésbiztonsági és tűzvédelmi előírások, vagyonvédelmi rendszabályok, valamint biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások betartásáról gondoskodni.
11. **Vállalkozó** viseli a munkahelyi kár és baleseti események, valamint a harmadik félnek okozott kár felelősségét és teljes anyagi konzekvenciáit, amíg a **Megrendelő** a munkát teljes körűen át nem vette.
12. **Megrendelő** az elkészült munkákat műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel veszi át **Vállalkozótól**, mely a számla mellékletét képezi.
13. **Számla benyújtásának feltételei:**
 - a. A **Vállalkozó** az 1. pontban megjelölt munkákat, azok teljes elvégzése után, írásban készre jelenti a **Megrendelő**nek. **Megrendelő** 8 munkanapon belül az elvégzett munkát ellenőrzi, a szükséges hiányosságokat, hibákat írásban megkifogásolja és a **Vállalkozóval** történő helyszíni egyeztetés során a javítások véghatáridejét meghatározza. A jegyzőkönyvezett javítási munkák elvégzése után műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. **Vállalkozó** a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán nyilatkozik, hogy szerződésszerűen teljesített.
 - b. A számla benyújtásának feltétele az elkészült hibátlan, hiánytalan munkát igazoló **műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv** megléte.
14. **A vállalási díj** kifizetése a fentiekben részletezett módon elkészített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél által megtörtént aláírását követően a teljes vállalási díj összegére vonatkozóan benyújtott számla **Megrendelő** által történő leigazolását követően (teljesítési igazolás), a 15. pontban leírtak szerinti „**garanciális**

visszatartás” jogcímen visszatartott összeg levonása után 30 napon belül átutalásra kerül a **Vállalkozó** által megadott bankszámlára.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a **Vállalkozó** a mindenkoros jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot jogosult felszámítani.

15. Jótállás és szavatosság:

Vállalkozó a jelen szerződés alapján **12 hónap jótállást** (garancia) vállalt, mely kiterjed a szerződés tárgyának minden részletére. A *garanciális időszak kezdete a hiányosságot és hibát nem tartalmazó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.*

Megrendelő „garanciális visszatartás” jogcímen visszatartja a szerződésben szereplő vállalási díj nettó összegének (1.430.000,- Forintnak) 3%-át, azaz 42.900,- Forintot a teljesítést követő 12 hónapra, a garanciális idő lejártáig a szavatossági (jótállási) jogosultsága biztosítékként.

16. **Megrendelő** a vállalt határidőn túli teljesítés esetén napi 11.500,- Ft/nap kötbért köt ki, kivéve ha a **Vállalkozó** olyan akadályt közöl, mely a munkavégzést lehetetlenné teszi, pl.: rendkívüli időjárás.

17. **A kötbér** összegét a **Megrendelő** jogosult a benyújtott számla összegéből levonni.

18. **Az útjavítási munkák ideje alatt** a munkaterületeket hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelő fűzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. A munka során az építés-javítás alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél, A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

Alulírott Sándor István, a BlackGold Group Kft. törvényes képviselőjeként (ügyvezetőként) nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Vitás kérdések esetén Felek kikötik a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budakalász, 2020. december 8.


.....
Megrendelő
Budakalász Város Önkormányzat
Dr. Göbl Richárd polgármester *a.*

BlackGold Group Kft.
1134 Budapest, Kassák L. u. 45-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-289418
Adószám: 25792975-2-41
BSZ.: 1160006-00000990-70188503
.....
Vállalkozó
BlackGold Group Kft.
Sándor István ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:.....*Sándor István*.....

Budakalász, 2020. december 8.

Melléklet – a szerződés elválaszthatatlan részét képezi:

- árajánlat

Sándor István