

Vállalkozási szerződés

Iktatószám: 1/3243-179/2021.

amely létrejött egyrészről a

Budakalász Város Önkormányzat

székhely: 2011, Budakalász, Petőfi tér 1.

adószám: 15730961-2-13

képviseli: dr. Göbl Richárd polgármester,

mint megrendelő ("**Megrendelő**")

másrészről a

TEND-MIX BAU Korlátolt Felelősségű Társaság

cég rövidített elnevezése: TEND-MIX BAU KFT.

székhely: 2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 33.B.

adószám: 27275926-2-13

közösségi adószám: HU 27275926

bankszámla szám: 10103843-42638200-01005001

képviseli: Szatyina István

mint vállalkozó ("**Vállalkozó**")

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** pedig elvállalja a mellékelt árajánlat szerint a **1/3243-137/2021 számú szerződés pótmegrendeléseként** Budakalászon az alábbi utcákban a cementes stabilizációval érintett szakaszon vízvezető árok kialakítását összesen mintegy 180 m hosszban:

- o Berdó u,
- o Hegyalja u

Valamint a Gyümölcs utcában a korábban kijelölt szakasz végétől plusz 28 méternyi szakaszon a cementes stabilizációs útfelújítás elvégzését!

2. **Vállalkozó** jelen szerződés szerint meghatározott műszaki tartalommal és első osztályú minőségben köteles a kivitelezést teljesíteni. Az árajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. **Vállalkozó** a vállalkozás tárgyát üzemeltethető, hibamentes állapotban adja át a **Megrendelő** részére, és az elvégzett munkáért a **Vállalkozó** eredményfelelősséggel tartozik.

4. **Vállalási díj, egységár:**

A 2021. november 30-án kelt árajánlat alapján Felek a következő vállalási árban állapodnak meg az 1. pontban részletezett munkákat illetően.

VÁLLALÁSI DÍJ ÖSSZESEN:	nettó:	940.980,- Ft
	ÁFA:	254.065,- Ft
	bruttó:	1.195.045,- Ft

azaz bruttó egymillió százkilencvenötezer negyvenöt forint.

A szerződéses összeg az alábbi munkákat és az ezekhez kapcsolódó járulékos költségeket tartalmazza.

A burkolat 28 m hosszú, 3,5 m széles stabilizációval.

Összesen: 490.980 Ft

Árok: 450.000 Ft

Kérjük, hogy amennyiben a visszaaszfaltozás azonnal nem történik meg, abban az esetben a munkaterület elhatárolására és közúti jelzőtáblával való jelzésére fokozottan figyeljenek, azt jelen szerződés 18. pontjának megfelelően úgy végezzék el, hogy a munkák teljes időtartama alatt a biztonságos gyalogos- és gépjármű közlekedés biztosított legyen. A személy- és vagyonbiztonság érdekében kérjük, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket.

5. **Vállalkozó** a megállapodott egységáron (melléklet) felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. Ha a megrendelő a műszaki tartalmat változtatja, a változtatás következményei az egységárakat módosítják.

6. **A szerződés** teljesítésének megkezdése: **2021. 11.30.**

A szerződés teljesítésének véghatárideje: **2022. 05.31**

7. **Vállalkozó** jogosult határidő előtt teljesíteni.

8. **Megrendelő** és képviselője jogosult és köteles a kivitelezés során bármikor ellenőrizni a munkákat.

9. **Képviselők:**

Megrendelő részéről: Szeleczy Szilvia, Műszaki és Főépítési Irodavezető
(szeleczy.szilvia@budakalasz.hu, 0670/455-6937),

javítási helyszín beazonosítása: Molnár Gábor (molnar.gabor@budakalasz.hu
0670/651-7712).

Vállalkozó részéről: Szatyina István Ügyvezető (szatyina@tendix.hu , [REDACTED])

Karácsony Koppány projectvezető (tend-mix@tend-mix.hu [REDACTED])

10. **Vállalkozó** a kivitelezés során köteles a munkavédelmi, közlekedésbiztonsági és tűzvédelmi előírások, vagyonvédelmi rendszabályok, valamint biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások betartásáról gondoskodni.
11. **Vállalkozó** viseli a munkahelyi kár és baleseti események, valamint a harmadik félnek okozott kár felelősségét és teljes anyagi konzekvenciáit, amíg a **Megrendelő** a munkát teljes körűen át nem vette.
12. **Megrendelő** az elkészült munkákat műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel veszi át **Vállalkozótól**, mely a számla mellékletét képezi.
13. **Számla benyújtásának feltételei:**
 - a. A **Vállalkozó** az 1. pontban megjelölt munkákat, azok teljes elvégzése után, írásban készre jelenti a **Megrendelő**nek. **Megrendelő** 8 munkanapon belül az elvégzett munkát ellenőrzi, a szükséges hiányosságokat, hibákat írásban megkifogásolja és a **Vállalkozó**val történő helyszíni egyeztetés során a javítások véghatáridejét meghatározza. A jegyzőkönyvezett javítási munkák elvégzése után műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. **Vállalkozó** a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán nyilatkozik, hogy szerződésszerűen teljesített.
 - b. A számla benyújtásának feltétele az elkészült hibátlan, hiánytalan munkát igazoló **műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv** megléte.
14. A **vállalási díj** kifizetése a fentiekben részletezett módon elkészített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél által megtörtént aláírását követően a teljes vállalási díj összegére vonatkozóan benyújtott számla **Megrendelő** által történő leigazolását követően (teljesítési igazolás) átutalásra kerül a **Vállalkozó** által megadott bankszámlára.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a **Vállalkozó** a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot jogosult felszámítani.
15. **Jótállás és szavatosság:**
Vállalkozó a jelen szerződés alapján **12 hónap jótállást** (garancia) vállalt, mely kiterjed a szerződés tárgyának minden részletére. A *garanciális időszak kezdete a hiányosságot és hibát nem tartalmazó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.*

A **jótállás** feltétele -ahogy az ajánlatban is szerepelt- a megfelelő vízvezetés megléte/kialakítása.

16. **Megrendelő** a vállalt határidőn túli teljesítés esetén napi 11.500,- Ft/nap kötbért köt ki, kivéve ha a **Vállalkozó** olyan akadályt közöl, mely a munkavégzést lehetetlenné teszi, pl.: rendkívüli időjárás.
17. **A kötbér** összegét a **Megrendelő** jogosult a benyújtott számla összegéből levonni.
18. **Az útjavítási munkák ideje alatt** a munkaterületeket hossz- és keresztirányban piros-fehér sávos útlezáró korláttal (terelő fűzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. A munka során az építés-javítás alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél, A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

Alulírott Szatyina István, a TEND-MIX BAU KFT törvényes képviselőjeként (ügyvezetőként) nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Vitás kérdések esetén Felek kikötik a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budakalász, 2021. november 30.


.....
Megrendelő

Budakalász Város Önkormányzat
Dr. Göbl Richárd polgármester


.....
Vállalkozó

Tend-Mix Bau Kft
Szatyina István ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:.....
Budakalász, 2021. november 30.

Jogi ellenjegyző:.....
Budakalász, 2021. november 30.

Mellékletek – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
- árajánlat