E] ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Unios, Keretmegallapodéas alapjan irasbeli konzultacio -
EKR001633582024

E40 - Ajanlattételi szakasz

KM mélyépités 2020 - 27. konzultacio

Csepeli Varosfejlesztési és Gazdasagfejlesztési Nonprofit Korlatolt
Felelosségu Tarsasag

[.1) Név és cimek

I. szakasz: Ajanlatkéro

I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkérot)

Hivatalos név:  Csepeli Vérosfejlesztési és NP e e 25118032243
Gazdasagfejlesztési Nonprofit Korlatolt
Felel6sségi Tarsasag

Postai cim: I1. Rékdczi Ferenc Ut 88-92.

Véros: Budapest NUTS-kéd: =W0CAD Postai iranyitdszam: 20 Orszag: Magyarorszag

Kapcsolattart6 személy: _
E-mait: [ - ...

Internetcim(ek)

Az ajénlatkérd altaldnos cime: (URL) www.csepel.hu

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

Ko6z0s ajanlatkérdk képviseletére Igen

jogosult:

Hivatalos név: Budapest XXI. Kertiilet Csepel Onkorméanyzata Nemzeti azonositészam 15735849243
Postai cim: Szent Imre Tér 10.
Véros: Budapest NUTS-kod: HU110 Postai iranyitdszam: 1211 Orszag: Magyarorszag

Kapcsolattart(') személy; _
em: I ... [

Internetcim(ek)

Az ajénlatkérd altaldnos cime: (URL) www.csepel.hu

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

Ko6z0s ajanlatkérdk képviseletére Nem

jogosult:

Lebonyolito6 szerv(ek) adatai
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Hivatalos név:  KozbeszGuru Projekt- és Kozbeszerzési Nemzeti azonositészam 22985699242
Tandacsadé Korlatolt Felel6sségl Tarsasag

Postai cim: Garay Utca 50. 2. em. 17.

Varos: Budapest NUTS-kéd: HU110 Postai irdnyitészam: 1076 Orszag: Magyarorszag

Internetcim(ek)
Lebonyolité cime: www.kozbeszguru.hu

A felhasznéaloi oldal cime: (URL)

I1.1) Meghatarozas

I1. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

11.1.1) A szerzodés tipusa: Epitési beruhazas

11.1.2) F6 CPV-kéd:

45221250-9

I.1.3) A szerzédés targya: KM mélyépités 2020 - 27. konzultacid

I1.1.4) A kozbeszerzés mennyisége:

KM mélyépités 2020 - 27. iradsbeli konzultacio: Csepeli Strandfirdé eldtti koztertlet megujitdsa
Részletesen a I1.2.4) pontban, koltségvetésben és a Szerzédéstervezetben.

(az épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy szolgdltatds jellegének megfeleléen)
I1.1.5) A szerz6dés idétartama, vagy a teljesités hatarideje

9

Id6tartam hénapban: vagy napban:

vagy a teljesités hatarideje:
I1.1.6) A teljesités helye: Budapest, XXI. kertiilet, Hollandi ut, HRSZ: 205799

I1.1.7) Részekre bontas

Nem

Részajanlat tételére lehet6ség van

A részajanlat tételének kizardsanak indoka(i):

A beszerzés targya a Csepeli Strandfiirdé el6tti kozteriilet megujitasa, a kivitelezés egy munkateriileten zajlik, sem miiszaki, sem
gazdasdagi szempontbdl nem célszeri és nem lehetséges a beszerzés részekre bontésa.

I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

I1.2.1) Elnevezés: KM mélyépités 2020 - 27. konzultacio

I1.2.2) Tovabbi CPV-kéd(ok):
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F6 CPV-kod:

45233200-1

11.2.3) A teljesités helye:

Ajanlatkéro altal pontosan nem meghatarozhaté, vagy szdmossaga miatt nem kivdnja megadni a teljesités helye tekintetében a
NUTS3 szintd régiot, ezaltal a teljesités f6 helyszine vonatkozasdban a Telepiilést sem.

NUTS-kéd:

HU110 Budapest

A teljesités f6 helyszine:

Magyarorszag 1213 Budapest Hollandi ut 205799
11.2.4) A kozbeszerzés ismertetése:

(az épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy szolgdltatds jellege és mennyisége, illetve az igények és koévetelmények meghatdrozdsa)

Csepeli Strandfirdé elétti kozteriillet megujitasa

A teljes mennyiség:

Kiemelt szegély épitése: 400m

Siillyesztett szegély épitése: 75m

Kerti szegély épitése: 945m

Térkéburkolat épitése 6 cm: 235m2

Kiilonleges burkolat épitése vakok és gyengénlatok részére: 25m?2

Geotextilia beépitése szikkasztoblokkok koré: 159,84m?2

Kavicsagy készitése szikkasztomez6hoz: 43,98m3

Eséviz szikkaszto telepitése miilanyag blokkokbol felépitve, minden a rendszerhez sziikkséges elemmel tartozékkal kozuti terhelésnek
ki nem tett (zoldfeliilet gyalaogos kozlekedési feliiletej jatszotér stb.) feliiletek ala: 24,996m3
Részletesen a koltségvetésben és Szerzédéstervezetben.

Ajanlatkéré 5 % tartalékkeretet kot ki.

I1.2.5) Ertékelési szempontok

Az aldbbiakban megadott szempontok: Igen
Mindgségi kritérium: Igen

Megnevezés Silyszam / Jelentéség

Tobblet jotéallas (0-24 hoénap) 30
Koltség kritérium: Nem
Ar kritérium: Igen Stlyszam / Jelentéség: 70
Az &r nem az egyetlen odaitélési kritérium, az 6sszes kritérium kizarélag a kozbeszerzési dokumentaciéban kerilt Nem
meghatérozasra
11.2.6) Becsiilt teljes érték vagy nagysagrend:
Erték afa nélkiil: Pénznem:
11.2.7) A szerz6dés idétartama, vagy a teljesités hatarideje
Id6tartam hénapban: 9
vagy Napokban kifejezett idétartam:
vagy Kezdés datuma - Befejezés datuma: -
A szerz6dés meghosszabbithato Nem
11.2.8) Eurdpai unios alapokra vonatkozo informaciok

Nem

A beszerzés eurdpai unids alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

11.2.9) Tovabbi informaciok:

11.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint legjobb ar-érték arany. Ponthatar 0-100.

Tobblet jotallas - Arédnyositas (legalabb 24 hénap jotdllas vallalasa kotelez6. Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezdébb szint: 24 hénap
tobblet jotallas)

Ajanlati ar - Forditott ardnyosités

/A Kbozbeszerzési Hatésag utmutatéja a nyertes ajanlattevé kivalasztaséara szolgédld értékelési szempontrendszer alkalmazésarol sz6lo
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ttmutaté (KE 2020. évi 60. szam; 2020. mércius 25.) szerint/
11.2.7) A kivitelezési munkalatok elvégzésének hatarideje, hatarnapja (készrejelentés): A munkaterilet dtadasatol szamitva. A miiszaki
atadés-atvételi eljaras id6tartama: 30 nap

II1.1) Részvételi feltételek

II1. szakasz: Jogi, gazdasagi, pénziigyi és miszaki informaciok
II1.1) Részvételi feltételek

II1.1.1) Kizaro okok és a szakmai tevékenységek végzésére vonatkozo alkalmassag

A kizaro6 okok felsorolasa:

Az eljardsban nem lehet ajanlattevé (AT), alvallalkozo, és nem vehet részt alkalmassag igazolasédban olyan
gazdasdgi szerepld, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek., szerinti kizdr6 okok barmelyike fenndll. A kizdré okokkal kapcsolatban a
Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § iranyado.

Az igazolasi modok felsorolasa és rovid leirasa:

Ajéanlattevének egyszerl nyilatkozatot kell benytjtania arra vonatkozéan, hogy vele szemben a keretmegéllapodésos eljaras elsé
részében eldirt kizdrd okok tovabbra sem é&llnak fenn.

Az alvéllalkozé és adott esetben az alkalmassdg igazoldsaban résztvevl més szervezet vonatkozasdban az ajanlattevd nyilatkozatot
nyujt be arrél, hogy az érintett gazdasagi szereplék vonatkozdsédban nem allnak fenn az eljarasban eléirt kizard okok. A nyilatkozatot
akkor is be kell nytjtani, ha az ajdnlatkéré az eljardsban nem irta el6 a mar ismert alvallalkozok megnevezését. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 13. § alapjan folyamatban 1év6 valtozésbejegyzési eljaras esetében az ajanlattevé az ajdnlathoz koteles csatolni a
cégbirésadghoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérol a cégbirdsag altal megkiildott igazolast. Valamennyi, a
kizaré okok fenn nem &llaséra vonatkozd, az ajanlattevd és az alkalmassag igazolaséra igénybe vett mas szervezet altal benyujtott
igazolas keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irdnyadd.

II1.1.2) A szerzoédés biztositékai:

Késedelmi kotbér: KM X.1. pontja szerint.

Meghitsulési kotbér: KM X.2. pontja szerint.

Bejelentési kotbér: KM X.4. pontja szerint.

Teljesitési biztositék: 3%

Jotallasi biztositék: 3%

Feleldsségbiztositas: 100.000.000 Ft/év, és legalabb 15.000.000 Ft/kar
Jotallas: 24-48 hoénap (ajanlat szerint)

Tartalékkert: 5 %

I11.1.3) Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei és / vagy hivatkozas a vonatkozo jogszabalyi rendelkezésekre:

Eléleg: 25 %

Részszamlazas az egyedi szerzédéstervezet szerint.
Elszamolés pénzneme: HUF

Részletesen a szerzédéstervezetben.

IV.1) Adminisztrativ informéacidk

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Adminisztrativ informaciok

IV.1.1) Az adott eljarasra vonatkozo korabbi kozzététel

A hirdetmény szdma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény kozzétételének napja:
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IV.1.2) A megkotott keretmegallapodasra vonatkozo6 adatok:

Keretmegéllapodas azonositd szédma: EKR000688512020
Keretmegéallapodas azonositd targya: Keretmegallapodas
mélyépitési munkékra
2020
Keretmegéllapodas alairdsanak datuma: 2020.09.29
IV.1.3) Ajanlattételi hataridé
Déatum, helyi id6: 2024.09.04 1100 éra/perc
IV.1.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajanlatok benyujthatok:
HU
IV.1.5) Az ajanlati kotottség minimalis idétartama (ajanlati felhivas esetében)
Az ajénlati kotottség végs6 datuma:
vagy Az idStartam héonapban: vagy napban: 60
Mikortdl indul az ajanlati kotottség:
IV.1.6) Az ajanlatok felbontasanak feltételei
Déatum, helyi idé: 2024.09.04 13:00 dra/perc

V.1-3) Kiegészito informaciok

V. szakasz: Kiegészité informaciok

V.1) Kiegészitések meghatarozasa az ajanlattevo ajanlatanak kiegészitéséhez

V.2) Az ajanlati biztositék

Az eljarésban valo részvétel ajénlati biztositék adasdhoz kotott. Nem

V.3) Tovabbi informaciok

1. frésbeli konzultacié kizarélag arra irdnyul, hogy az AT a KM-ben foglaltakkal azonos vagy anndl az AK szdmara kedvezébb ajanlatot
tegyen az ,Osszesitett netté ajanlati ar” részszempontra vonatkozéan. AT a minimalis 24 hénapos j6tallasi idén feliil tovabbi jotallasi id6t
véllalhat (+24 honap). Az AT az irasbeli konzultacié soran a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapjan a keretmegallapodasban foglaltakkal
azonos vagy annal az AK szamara kedvezdbb ajanlatot koteles tenni.

irasbeli konzultacié soran tett ajanlatahoz az AT a jelen, konzult4ciéra sz616 felhivas IV.1.5). pontjadban meghatarozott hataridéig kotve van.
Az irdsbeli konzulticié soran tett ajanlat elfogadaséarol vagy elutasitdsarél az AK értesiti az Ajanlattevét.

Ajanlatkéro rogziti, hogy a Keretmegéllapodasban meghatarozott feltételeket a konzultacié soran lényegesen nem lehet médositani. AK a
tobbvaltozata ajanlat tételét kizarja.

2. Az ajénlat részeként az aldbbi iratokat szitkséges csatolni:

-Felolvasélap, amely tartalmazza az ,Osszesitett nett6 ajanlati ar” és a , T6bblet j6tallas” részszempontokra tett vallaldsokat (EKR firlap)
-Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek szerint (EKR trlap)

-Nyilatkozat arrdl, hogy AT-vel szemben tovabbra sem allnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizar6 okok (EKR trlap)

-Nyilatkozat a biztositékok rendelkezésre bocsatasardl (EKR trlap)

-Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. szerint (EKR trlap)

-Nyilatkozat véaltozasbejegyzésrdl (EKR trlap)

-Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. szerint (EKR t{rlap)

-Nyilatkozat tizleti titokrdl (EKR trlap)

-Abban az esetben, ha az ajanlatot nem az a személy irja ala, aki az alapeljarasban benyujtott eredeti ajanlatot, csatolni sziikséges: Alairasi
cimpéldany vagy iigyvéd vagy kamarai jogtanacsos &ltal ellenjegyzett, a 2006. évi V torvény 9. § (1) bekezdése szerinti aldirds minta;
amennyiben az alairé személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasagi szereplénél, ugy az adott gazdasagi szereplonél cégjegyzésre
jogosult vezetd tisztségvisel6 altal aldirt meghatalmazas, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy alairasat, vagy az ajanlathoz
csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) kozjegyzdi aldirads hitelesitéssel ellatott cégalairdsi nyilatkozatéat (aldirdsi cimpéldanyat) vagy
ugyvéd altal ellenjegyzett aladirds mintdjat egyszer masolati formaban.

- Részletes bedrazott koltségvetést ajanlattevonek az ajanlatdhoz csatolnia kell. Az arazatlan koltségvetést Ajanlatkérd a kozbeszerzési
dokumentumok ko6zott az ajanlattevé rendelkezésére bocsétja. A részletes arazatlan koltségvetés valamennyi tételét be kell &razni, az
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arazatlan koltségvetésen beliil tilos mddositani az egyes tételekhez tartozé informacidkat.

3. Az ajanlatban 1év6 dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszertien alé kell irnia az adott gazdasdgi szereplénél erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tdl irasos felhatalmazast kaptak.

4. Az ajanlattétel nyelve: magyar (HU). Ennek megfelel6en az ajanlatot magyar nyelven kell beadni, az eljaras sordn mindennemt levelezés
és szobeli kapcsolattartds magyar nyelven torténik. A joghatés kivaltaséra csak a magyar nyelvi nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. AK
fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvl okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben amennyiben a
nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiallitott, legaldbb az AT &ltali felelés forditasban kell csatolni. FelelGs
forditas alatt az AK az olyan forditast érti, amely tekintetében az AT képviseletére jogosult személy cégszeriien nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szovegnek. A forditds tartalmanak a helyességéért az AT a felelds.

5. Jelen ajanlattételi felhivasban és a KD-ban nem szabdlyozott kérdésekben az alapeljaréds meginditasakor (2020.08.06.) hatalyos
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény, a kozbeszerzési eljarasokban az alkalmasséag és a kizard okok igazolasanak, valamint a
kozbeszerzési miszaki leirds meghatarozdsanak madjarol szolé 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, és a hatdlyos Ptk. el6irdsai irdnyadoak
(amennyiben ezek alkalmazasa barmely oknal fogva sziikséges).

6. Az eljarés soran az EKR rendeletre figyelemmel kell eljarni. Az EKR hasznélataval kapcsolatban bévebb informacié a rendszerbe belépve
a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az izemeltet6 elérhet6ségein érhet6 el, AK a rendszer miikodésével, hasznalataval
kapcsolatban nem nyujt tajékoztatést.

7. Az 1.I) pontban szerepl6 +36 90900750 telefonszam esetén a hivas dija brutté 458 Ft/perc

V.4) A konzultaciora szolo felhivas megkiildésének datuma

V.4) A konzultaciora szolo felhivas megkiildésének datuma:

2024.08.28 (A rendszer automatikusan tolti)

Az eurodpai unios, a Kbt., annak végrehajtasi rendeletei és mas alkalmazando jog
eloirasainak torténo megfelelés biztositasa az ajanlatkéro felelossége.
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E] ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Unids, Keretmegallapodas alapjan irasbeli konzultacio -
EKR001633582024

E40 - Ajanlattételi szakasz

KM mélyépités 2020 - 27. konzultacio

Csepeli Varosfejlesztési és Gazdasagfejlesztési Nonprofit Korlatolt
Felelosségu Tarsasag

Ajanlattételre meghivas

Szervezet neve ¥ Szervezet székhelye Kapcsolattarto Felhivas Besorolas

Gerulus,Kergskedellml s Magyarorszag, 2337 . Meghivott
Szolgaltato Korlatolt . . Felhivas . X
A . Délegyhéaza Hrsz. 61/36. gazdaséagi szerepld
Felel6sségll Tarsasag

Osszesen: 1 sor (1 /1)
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BONTASI JEGYZOKONYV

amely késziilt a(z) Csepeli Varosfejlesztési és Gazdasagfejlesztési Nonprofit Korlatolt Felelosségu
Tarsasag (Magyarorszag, 1211 Budapest II. Rdkéczi Ferenc Ut 88-92.), mint Ajanlatkérd altal meginditott ,,
KM mélyépités 2020 - 27. konzultacié” targyu, a kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Keretmegallapodas alapjan irasbeli konzultacio kozbeszerzési eljarasban benyujtott
ajanlatok bontasarol.

Az ajanlattételi felhivasban el6irt hataridéig (2024.09.04 11:00) a fenti targyu eljardsban 1 darab, azaz egy
ajanlat érkezett.

Ajanlatkéré azt a tédjékoztatast adta, hogy jelen eljaras sordn rendelkezésre allé anyagi fedezet 6sszeg:
nett6 204032504 HUF

A bontédson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az aldbbi adatok keriilnek ismertetésre:

Ajanlattevo neve: Gerulus Kereskedelmi és Szolgaltatd Korlatolt Felel6sségl Tarsasag (vezet6 ajanlattevo)
Székhelye: 2337 Délegyhéza Hrsz. 61/36.

Osszesitett nett6 ajanlati ar (Ft):
204 032 504

Tobblet jotallas (0-24 honap):
0

Kiegészit6 informaciok a bontashoz:

A bontésrol késziilt jegyz6konyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint keriil megkiildésre.



E] ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Unios, Keretmegallapodéas alapjan irasbeli konzultacio -
EKR001633582024

E50 - Biralati szakasz

KM mélyépités 2020 - 27. konzultacio

Csepeli Varosfejlesztési és Gazdasagfejlesztési Nonprofit Korlatolt
Felelosségu Tarsasag

I. szakasz: Ajanlatkéré6

I. szakasz: Ajanlatkéro

I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkérot)

Hivatalos név:  Csepeli Vérosfejlesztési és NP e e 25118032243
Gazdasagfejlesztési Nonprofit Korlatolt
Felel6sségi Tarsasag

Postai cim: I1. Rékdczi Ferenc Ut 88-92.

Véros: Budapest NUTS-kéd: =W0CAD Postai iranyitdszam: 20 Orszag: Magyarorszag

Kapcsolattartd személy: |
£-mait: |

Internetcim(ek)

Az ajénlatkérd altaldnos cime: (URL) www.csepel.hu

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

Ko6z0s ajanlatkérdk képviseletére Igen

jogosult:

Hivatalos név: Budapest XXI. Kertiilet Csepel Onkorméanyzata Nemzeti azonositészam 15735849243
Postai cim: Szent Imre Tér 10.
Véros: Budapest NUTS-kéd: (=10 Postai irdnyitészam: 2 Orszag: Magyarorszag

Kapcsolattart személy: |
e-mmai1: |

Internetcim(ek)

Az ajénlatkérd altaldnos cime: (URL) www.csepel.hu

A felhasznaléi oldal cime: (URL)
Ko6z0s ajanlatkérdk képviseletére Nem

jogosult:
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Lebonyolito6 szerv(ek) adatai

Hivatalos név:  KozbeszGuru Projekt- és Kozbeszerzési Nemzeti azonositészam 22985699242
Tanécsadd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

Postai cim: Garay Utca 50. 2. em. 17.

Varos: Budapest NUTS-kéd: HUI10  postai iranyitészam: 1076 Orszag: ~ Magyarorszag

Kapcsolattart személy: |
ema:

Internetcim(ek)

Lebonyolité cime: www.kozbeszguru.hu

A felhaszndldi oldal cime: (URL)

II.szakasz: Targy

II. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A kozbeszerzés targya
KM mélyépités 2020 - 27. konzultacié

I1.2) A beszerzés mennyisége

I1.2.1) A kozbeszerzés mennyisége

KM mélyépités 2020 - 27. iradsbeli konzultacio: Csepeli Strandfirdé eldtti koztertilet megujitdsa
Részletesen a I1.2.4) pontban, kéltségvetésben és a Szerzédéstervezetben.

KM mélyépités 2020 - 27. irdsbeli konzultacio: Csepeli Strandfiirdé eldtti kozteriilet megujitdsa
Részletesen a I1.2.4) pontban, koltségvetésben és a Szerzédéstervezetben.

Csepeli Strandfiirdé el6tti kozteriillet megujitasa

A teljes mennyiség:

Kiemelt szegély épitése: 400m

Siillyesztett szegély épitése: 75m

Kerti szegély épitése: 945m

Térkéburkolat épitése 6 cm: 235m?2

Kiilonleges burkolat épitése vakok és gyengénlatok részére: 25m?2

Geotextilia beépitése szikkasztoblokkok koré: 159,84m?2

Kavicsagy készitése szikkasztomez6hoz: 43,98m3

Eséviz szikkaszto telepitése miianyag blokkokbdl felépitve, minden a rendszerhez sziikkséges elemmel tartozékkal kozuti terhelésnek
ki nem tett (zoldfeliilet gyalaogos kozlekedési feliilletej jatszotér stb.) felilletek ala: 24,996m3
Részletesen a koltségvetésben és Szerzédéstervezetben.

Ajanlatkérd 5 % tartalékkeretet kot ki.

IV. szakasz: Eljaras

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras kertilt alkalmazasra:
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A 2015. évi CXLIII. torvény (tovabbiakban Kbt.) Méasodik rész XVI. fejezete szerinti eljaras.
1V.1.2) Az eljaras fajtaja Uniés Keretmegallapodés alapjan irasbeli konzultacié

IV.1.3) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo6 korilmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapoz6 korillmények ismertetése:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozo kozzététel
A hirdetmény szdma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény szdma a Kézbeszerzési Ertesitében:

1V.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil induld eljaras esetén az eljarast megindit6 felhivas megkiildésének, illetéleg a
Kozbeszerzési Hatosag tajékoztatasanak napja:

2024.08.28

IV.2.3) Az el6zetes piaci konzultaciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
1V.2.4) Elektronikustol eltéré kommunikacios eszkozok alkalmazasanak indoka:

Ko6zbeszerzési dokumentumok elektronikustél eltéré médon térténd rendelkezésre bocsatdsanak indoka:

V.szakasz: Az eljaras eredménye

V. szakasz: Az eljaras eredménye

A szerz6dés szama:

Az eljards eredményes volt: Igen

V.2 Az eljaras eredménye

V.2.1) Ajanlatokra vonatkozé6 informaciok

A beérkezett ajanlatok szédma: 1

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevok
Ajanlattevik neve, cime és addszama, alkalmassdguk indokolédsa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajéanlattevé neve, székhelye Adészdma

Gerulus Kereskedelmi és Szolgéltatd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag, Magyarorszag 2337 12533583213
Délegyhéza, Hrsz. 61/36.

Osszesitett netté ajanlati ar: 204 032 504 Ft

Tobblet jotallas (0-24 hénap): 0 hénap

A fenti ajanlattevé ajdnlata mindenben megfelel a kdzbeszerzési dokumentumok tartalméanak, a miszaki leirdsban talalhato,
valamint a jogszabalyok eléirdsainak, ajanlattevd a nyilatkozatai és lekérdezések alapjan kizar6 okok hatdlya alatt nem &ll, ezért
érvényessé nyilvanithato.

V.2.3) Az ajanlatok értékelése

Az ajanlattevé neve: A stulyszammal szorzott értékelési pontszamok
ajanlattevénként:
Gerulus Kereskedelmi és Szolgéltatd Korlatolt Felel6sségl Tarsasag 7000

Szoveges értékelés:
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V.2.4) Az ajanlatok értékelése soran adhaté pontszam alsé és fels6 hatara:

0 100

V.2.5) Az ajanlatok értékelése soran modszernek (modszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkéré megadta az
ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran a ponthatarok kozotti pontszamot:

A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ar-érték arany.

Tobblet jotallas - Egyenes aranyosités

Ajanlati ar - Forditott aranyosités

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapjan figyelmen kiviil hagyott ajanlat(ok)

Figyelmen kiviil hagyott ajanlatot tevék neve, cime, adészama és mingsitésiik indoka:

Ajénlattevé neve, székhelye Adészdma

V.2.7) A nyertes ajanlattevo

Ajanlattevo neve, cime, adoszama, az ellenszolgaltatas osszege és ajanlata kivalasztasanak indokai:

Gerulus Kereskedelmi és Szolgéltatd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag, Magyarorszag 2337 12533583213
Délegyhéza, Hrsz. 61/36.

Ellenszolgaltatas 6sszege: 204 032 504 Ft
A fenti ajanlattevé érvényes ajanlata tartalmazta a legjobb ar-érték aranyt megjelenité ajanlatot.

V.2.9) Alvallalkozé(k) igénybe vétele: Nem
V.2.11) Az alkalmassag igazolasaban részt vevo szervezetek

Az eréforrast nyujtéd szervezet(ek), adészama és az alkalmassdagi kovetelmény(ek) megjeldlése, amely(ek) igazoldsa érdekében az
ajanlattevé ezen szervezet(ek)re (is) tAmaszkodik a nyertes ajanlattevé ajanlatdban:

V.2.8) A nyertes ajanlatot kovet6 legkedvezobb ajanlatot tevo neve, cime, adészama, az ellenszolgaltatas 6sszege és
ajanlata kivalasztasanak indokai:

V.2.9) Alvallalkozo(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmassag igazolasaban részt vevo szervezetek
Az eréforrast nyujtod szervezet(ek), adészama és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjelolése, amely(ek) igazoldsa érdekében az

ajanlatteve ezen szervezet(ek)re (is) tAmaszkodik a nyertes ajanlattevé ajanlatdban:

V.2.12) Az érvénytelen ajanlatot tevok
Az érvénytelen ajénlatot tevék neve, cime, adészama és az érvénytelenség indoka:

Ajénlattevé neve, székhelye Adészdma

Ervénytelenités jogcime:

Ervénytelenség indoka:

V.2.13) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett intézkedések ismertetése:
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Vl.szakasz: Kiegészit6 informaciok

VI. szakasz: Kiegészit6 informacidk
VI.1) Tovabbi informaciok

VI.1.1) A szerzédéskotési moratorium idétartama
Kezdete: Lejarata:

Moratdériummal kapcsolatos tovabbi informécidk:
A Kbt. 131. § (8) bek. d) pontjdban foglaltakra tekintettel nincs szerzédéskotési moratdrium.

VI.1.2) Az 6sszegezés elkészitésének idopontja: 2024.09.09

VI.1.3) Az 6sszegezés megkiilldésének idépontja: 2024.09.09

VI.1.4) Az 6sszegezés modositasanak indoka:

VI.1.5) Az 6sszegezés modositasanak idépontja:
VI.1.6) A moédositott 6sszegezés megkiilldésének idépontja:

VI.1.7) Az 6sszegezés javitasanak indoka:

VI.1.8) Az 6sszegezés javitasanak idépontja:
VI.1.9) A javitott osszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.10) Tovabbi informaciok:
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KIVITELEZESI SZERZODES

Y 1l ) QQ)(’JVAAROSGAZDALKODAS,

27. konzulticio: Csepeli Strandfiirdé el6tti kozteriilet megujitasa

amely létrejott egyrészrol:

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata

Székhely:

Adodszam:

Elérhet6ség:

KSH statisztikai szamjel:
pénzforgalmi szamlaszam:
Szamlavezetd pénzintézet neve:
E-mail:

Képviseld neve:

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
15735849-2-43

+36-1-427-6100
15735849-8411-321-01
11784009-15521000

OTP Bank
polgarmester@csepel.hu

Borbély Lénard, polgarmester

mint Epitteté - a tovabbiakban: ,,Megrendel6” vagy ,,Epittet('i”

masrészrél pedig:

Gerulus Kereskedelemi és Szolgaltato Kft.

Székhely:

Addszam:

Vallalkoz6 kivitelezok nyilvantartasi szama,
Képviseld neve:

Képvisel6 cime:

Cégjegyzékszam:

Pénzforgalmi szamlaszdma:

Szédmlavezetd pénzintézet neve:

Képviseld elérhetdsége:

2337 Délegyhaza, 61/36.
12533583-2-13

11A48006

Major Zoltéan, ligyvezeto

1213 Budapest, Mokus ut 42.
13-09-180428
10918001-00000055-17180001
UniCredit Bank Hungary Zrt.

mint Vallalkoz6 kivitelezo - a tovabbiakban: ,,Vallalkezé” vagy ,,Kivitelez6”

(Megrendel6 és Vallalkozo egylittes emlitésiik esetén: ,,Szerz6dé Felek” vagy ,,Felek”)
ko6zott az alulirott helyen és napon a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.), valamint a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL toérvény (a

tovabbiakban: ,,Kbt.”) rendelkezései alapjan

I. FOGALOMMAGYARAZAT

Jelen szerzddés torzsszovegében az alabbi kifejezések, fontosabb roviditések jelentése a

kovetkezok szerint rogzitett:


vajda.lorant
Kiemelés


Alvallalkozé: egyrészt a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 2. § m) pontja szerinti
alvéllalkoz6 kivitelezok, tovabba a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallalkozok.

Toébbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatarozott tébbletmunka.
Pétmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatarozott pétmunka.

Tartalékkeret: az épitési beruhdzisok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd
tervezOi és mérnoki szolgaltatasok kbzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti fogalom.

Teljesitésigazolasi Szakérté Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. térvény szerint
létrehozott szervezet.

Felelos miiszaki vezet6: az épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 13-14. §-ai szerinti szerepléje.

Epitési miiszaki ellenér: az épitbipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 16. §-a szerinti szerepléje.

Szerzédés: a jelen szerz0dés torzsszovege, tovabba a szerz6dés részét képezd
dokumentumok, igy a K6zbeszerzési Eljaras iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24.
pontjat.

Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabalyokra vonatkozé hivatkozas ugy
értelmezendd, hogy az magaban foglalja az adott jogszabaly mddositasét is, illetve az adott
jogszabaly helyébe 1épd jogi aktust; kiilondsen, ha a folyamatban 1évé iigyekre vald
alkalmazas a hatalyba léptet6 rendelkezések alapjan egyértelmiien megallapithato.

II. ELOZMENYEK

1. Megrendeld, mint Ajanlatkérdé a kozbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban: ,,Kbt. ”) alapjén a ,,Keretmegallapodas mélyépitési munkakra 2020”
targyaban kozbeszerzési eljarast folytatott le. A kozbeszerzési eljaras eredményeként
Megrendeld keretmegéllapodast (a tovabbiakban: Keretmegallapodds) kotott
Vallalkozéval.

2. Megrendelé a Keretmegallapodas II. részére vonatkozodan irdsbeli konzultacidval
kozbeszerzési eljarast inditott (a tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) a 2024. év
augusztus hénap 28. napjan megkiildétt irdsbeli konzultacioval.

3. Vallalkoz6, mint ajanlattevé a Kozbeszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendeld Vallalkozé ajanlatat elfogadta nyertes ajanlatként a Kozbeszerzési
Eljérasban, a Felek jelen kozbeszerzési szerz6dést kotik egymassal. A Vallalkozo
ajanlata e szerz6dés 1. szamu mellékletét képezi.

4. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz0dés teljesitése sordn az Onkormanyzat
kozremiikoddje a Csepeli Varosfejlesztési Nonprofit Kft.

székhelye: 1211 Budapest XXI. ker., II. Rakéczi Ferenc 1t 88-92. I. em.
cégjegyzékszama: 01-09-200805
addszama: 25118032-2-43



statisztikai szamjele: 25118032-4110-572-01

onallo képviseleti joggal képviseli: Kalcsics Ferenc ligyvezetd

III. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

. Felek jelen szerzddést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott
szerzOdéstervezet €s a nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.

. Jelen szerz6dés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ideértve az esetleges mddositasokat,
kiegészité tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi valaszokat, - és az
ajanlat tartalma.

. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondds, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat
rogzitd rendelkezés az iranyado.

. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédésben barmely, a Keretmegallapodasban foglalttal
ellentétes rendelkezés esetén a Keretmegallapodasban foglaltak iranyadok.

. A szerz6dés Kbt. altal meghatarozott tartalma:

5.1.A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzddés részét (tartalmat) képezik - az
eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon

elemei, amelyek értékelésre keriiltek.
5.2.A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 elbirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének cskkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szdmara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrol az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

5.3.A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfsldi addillet6ségli nyertes ajanlattevd
koteles a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adohatésagtél a magyar adohatosdg kozvetleniil beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

5.4.A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a
141. § alapjan 0j K6zbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy



c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogabél
eredd valamely kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birdsag
altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5.5.A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eléllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden
jut tudomasdra, hogy a szerz6do6 fél tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizard
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a K6zbeszerzési Eljarasbol.

5.6.A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy
a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

5.7.A szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. — 140. § €s a 142. § értelemszerlien irAnyado.
5.8.A szerz6dés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § irdanyado.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megkdtése, és teljesitése soran a kodzbeszerzésekre
vonatkozé szabélyozads céljaval Osszhangban, a kozbeszerzési alapelvek tiszteletben
tartasaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.

IV. A SZERZODES TARGYA

1. Epitteté megrendeli, Kivitelezé elvallalja az elézményekben rogzitett Kbzbeszerzési
Eljards soran meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység, illetbleg épitési-
szerelési munka végzését az alabbi cimen és helyrajzi szamon 1évd épitési
munkatertileten.

2. Az épitési munkateriilet cime:
Budapest, XXI. keriilet, Hollandi ut, HRSZ: 205799

Véllalkozo kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljaras soran megvizsgalta az Epittetd ltal
rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciot és koltségvetést. Vallalkozo viseli annak a
jogkovetkezményét, amely abbol a hidnyossagbol szarmazik, amit elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna.

3. A jelen szerzédés 1. sz. melléklete, a Vallalkoz6 ajanlataként csatolt tételes koltségvetés
tartalmazza valamennyi elvégzendé munkanemet, feladatot.

4. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés targyat oszthatatlannak tekintik, fiiggetleniil az
esetleges teljesitési szakaszoktol.
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5. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kételes — kiilon dij és koltségigény nélkiil — elvégezni
a felmeriilt Tobbletmunkékat, figyelemmel arra, hogy jelen szerz6dés atalanyaras
megallapodéasnak mindésiil.

6. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 — erre vonatkoz6 megéllapodas szerint - a Potmunkak
kozil
- amiszaki sziikségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlat miatt sziikséges potmunkdkat koteles
elvégezni.

7. A tartalékkereten feliili pétmunkakra vonatkozdan szerzédésmodositasra keriil sor,
amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.

V. TARTALEKKERET

1. Megrendel¢ tartalékkeretet kot ki, amelynek mértéke a teljes netté vallalkozéi dij 5 %-a,
azaz 10 201 625 Ft + AFA, brutté 12 956 064 Ft. A tartalékkeret kizarolag az épitési
beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerti €s biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak
ellenértékének elszamolasara hasznalhat6 fel.

2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapjan a tartalékkeret a
szerz0dés teljesitése soran sziikségessé vald, a Polgari Torvénykonyvr6l szolo 2013. évi V.
torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is felhasznalhatd, feltéve,
hogy a pétmunka az épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges.

3. Felek megéllapodnak, hogy a tartalékkeret terhére kizardlag a jelen szerz6dés szerint
meghatérozott pétmunkéak szamolhatdk el.

4. Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy az ajanlati arat az aldbbi elveknek megfeleléen hatarozta
meg:

- Vallalkoz6 megismerte a kdzbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésére
bocsatott tervek tartalmat, €s az abban foglalt munkalatok teljes korli megvaldsitasara
tett ajanlatot;

- Villalkozo kijelenti, hogy a tobbletmunka kockéazatat magara vallalja;

- Vallalkoz6 kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési
beruhdzast szerzédésszerlien, a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és
miiszaki irdnyelveknek, technologiai eléirasoknak, a megrendelésben meghatarozott
hatalyos engedély(ek)nek megfeleléen késziti el;

- Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési dokumentumokat attanulményozta, az
abban foglalt adatokat ismeri;

- Vallalkoz6 kijelenti, hogy ajanlati arat a tentiek tudataban alakitotta ki, teljeskoriien
és hianytalanul véllalkozik a szerz6dés targyanak a megvaldsitasara;



- Vallalkozé kijelenti, hogy szerzddés teljesitése soran felmeriil6 tobbletmunkakat a
Vallalkozé koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem
érvényesitheti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

5. Felek a felmeriilt pétmunka értékét a Vallalkozo 4ltal a kivitelezési €s szerelési munkakra
bedrazott tételes koltségvetés egységarai alapjan hatarozzak meg, amennyiben a koltségvetés
tartalmaz az elvégzendd munkénak megfeleltetheté tételt. Ha a potmunka értéke
vonatkozasaban a felek kozott vita van, vagy az elvégzendé munkdk vonatkozdsaban a
Viéllalkoz6 tételes koltségvetése nem tartalmaz az elvégzendd munkanak megfeleltethetd
tételt, akkor a Felek kotelesek egyeztetni €s lehetdség szerint az elfogadhaté &arakrol
megallapodasra jutni.

6. Felek egyezden rogzitik, hogy tobblet- €s potmunka végzésére kizardlag a kozbeszerzési
eljaras keretében kotott szerzddésre vonatkozo eldirasok megtartasa mellett keriilhet sor.

7. A tartalékkeret felhasznalasanak moédja: A Vallalkozé a Miiszaki ellenér felé irasban
kezdeményezheti a Tartalékkeret felhasznaldsa iranti igényét. A Tartalékkeret
felhaszndlasar6l minden esetben a Megrendel6 vagy helyszini képvisel6je Kalcsics Ferenc,
a Csepeli Virosfejlesztési Nonprofit Kft. {igyvezetéje dont irdsban a Miiszaki ellendr
irasbeli, indokoléssal ellatott javaslata alapjan. A Miiszaki ellendr ezen javaslatdban koteles
részletesen ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabalyvaltozasok,
hatdsagi eldirasok/rendelkezések) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint kétséget
kizaréan megalapozzdk a Tartalékkeret felhasznalasi feltételeinek fennallasat és egyben
igazoljék a munkak elvégzésének sziikségességét. Tovabba a Miszaki ellendr javaslatdban
azt is koteles alatdmasztani, hogy Vallalkozé a pétmunkat miszakilag alatamaszthato és
indokolt ellenszolgaltatds mellett teljesiti. A Tartalékkeret terhére torténd megrendelést a
Megrendeld vagy helyszini képviseloje Kalcsics Ferenc iigyvezetd, Csepeli Virosfejlesztési
Nonprofit Kft. irasbeli dontése alapjan a helyszini képviseldje irasban teszi meg a Vallalkozo
felé, aki azt alairasaval elfogadja.

8. Felek az egyértelmiiség okéan rogzitik, hogy a tartalékkereten kiviili pétmunka elrendelése
az e-épitési naploban nem lehetséges érvényesen, csak kiilon irdsos megrendeléssel e
szerz8dés V.6. és V.7. pontja szerint. A nem szabélyosan elrendelt potmunka végzését
Vallalkozo koteles megtagadni.

9. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés szerinti tartalékkeret felhasznaldsa nem jelenti
egy€b szerzddéses feltételnek a valtozasat, kiilondsképpen nem eredményezheti a teljesitési
hataridé6 meghosszabbitasat, tekintettel arra, hogy arra kizarélag a Kbt.-ben eldirt
szabalyoknak megfelelden keriilhet sor. Mindezekre tekintettel a tartalékkeret felhasznalasa
korében Feleket fokozott egylittmiikodési kotelezettség terheli.

10. A tartalékkeret felhasznalasanak lehetséges esetei: A kivitelezés soran jelentkez6
olyan indokolt munka elvégzése, amelyre az atadott miiszaki dokumentacioban sehol nem
szerepel utalas (pl. eltakart szerkezetek feltarasa soran jelentkezd, elére nem lathaté hiba
kijavitasa, 16szermentesités, sziklamunka, a kozmivek jovahagyott tervtél eltérd, tényleges
nyomvonalénak a feltarast kovetd megallapitasa, egyéb kapcsolodd feladat elvégzése), és a
miiszaki eliendr, valamint a Megrendel6 és/vagy helyszini képvisel6 annak elvégzését a
fentiek szerint jovahagyta.

11. A tartalékkeret terhére végzett munka elvégzésérol kiilon részszamla Keriil kiallitasra és
kiegyenlitésre az altalanos szabalyok szerint.
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VL. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES
HATARIDEJE, A TELJESITES ATADASA-ATVETELE

1. Jelen szerzddés hatélyba lépésének a feltétele a Felek kozott 2020. 09. 29-én 1étrejott
keretmegallapodas VI.8. pontja szerinti, jelen szerzo6dés targyara Kkiterjedd
felelésségbiztositas meglétének igazolasa.

2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
Tervszolgaltatasi hatarid6 kapcsan Felek rogzitik, hogy a kivitelezési tervszolgaltatasra
a Kozbeszerzési Eljaras soran sor kertilt.

3. A szerzédés szerinti munkateriilet Atadasanak hatarideje, hatarnapja: Megrendeld
az épitési munkateriiletet Vallalkozd részére a szerz6dés teljesitéséhez alkalmas
allapotban, a szerz6dés hatalyba lépését kovetéen - a vallalkozoval egyeztetve,
figyelembe véve a Csepeli Strandfiirdd éves nyitvatartasat és éves karbantartdsat -
koteles atadni, melynek megtorténtét Felek az épitési naploban kételesek rogziteni.
Megrendel6 koteles a munkateriilet atadasaval egyidejiileg ismertetni Vallalkozédval a
munkahely munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait.

Az épitési naplé megnyitasanak hatarideje, hatarnapja: a munkateriilet Kivitelez6
részére torténd atadasanak napja.

A kivitelezési munkalatok elvégzésének hatarideje, hatarnapja (készre jelentés): A
munkateriilet atadasat koveté 9 hénap

4. Amennyiben alappal feltételezheté a fentieckben meghatarozott barmely hatarid6
késedelme, gy Megrendeld jogosult gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (eldzetes
szerz6désszegés) alapjan a késedelembdl eredd jogokat.

5. A teljesités dokumentalasa (épitési naplo): Felek a jelen Szerz6dés szerinti épitSipari
kivitelezési tevékenység végzésérodl €pitési naplot vezetnek, melyre nézve a 191/20009.
(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyaddonak.

6. A teljesités atadasa-atvétele: E korben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet és
a Kbt. 135. § (2) bekezdésének rendelkezéseit tekintik irdnyadonak azzal, hogy az
atadas-atvétel idétartama legfeljebb 30 nap. Felek rogzitik, hogy amennyiben vita all
fenn kozottiik az atadas-atvétel kapcsan, a Teljesitésigazolasi Szakértd Szerv eljarasat
kezdeményezheti akar az Epittetd, akar a Kivitelezd, melynek koltségét a vitas kérdés
tekintetében a Teljesitésigazolasi Szakértd Szerv hatarozatatdl eltérd alldsponttal
rendelkezd Fél viseli.

Jelen szerzddés keretében megvaldsuld épitési beruhazas épitbipari kivitelezési
tevékenységének befejezését kovetden miiszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni.
A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy Felek kozott 1étrejott
szerz8dés targya szerinti kivitelezési tevékenység a szerzddésben és jogszabalyban
eldirtak alapjan a kivitelezési dokumentacioban meghatdrozottak  szerint
maradéktalanul megvalcsult, és a teljesités megfelel az el6irt miiszaki és a szerzidésben
vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzoknek.

Villalkozo koteles Megrendel6vel a teljesitési hataridot megel6zéen — elételjesités
esetén a tényleges teljesitési hatarnap — el6tt S nappal irasban kozolni a szerzédés
teljesitését CKészre jelentés’).
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A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Készre jelentés kézhezvételét kveté 5 mapon
beliil kell megkezdeni.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasra annak megkezdésétol szamitott legfeljebb 30
naptari nap all rendelkezésre. Az atadas atvételi eljaras id6tartama nem szamit bele a
kivitelezési munkak (3. pont) id6tartaméaba.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol harom példanyban jegyz6konyvet kell késziteni. A
jegyz6konyv egy-egy példanya Megrendel6t és Vallalkozot illeti, illetve feltdltésre
kertil az épitési naploba.

A jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek
lehetnek, igy kiilondsen

a) az eljarés kezdetének €s befejezésének id6pontjat,

b) a miszaki atadds-atvételi eljardsban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) Megrendeld észrevételeit,

e) a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és min6ségi hibakat,
hidnyokat, hidanyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén - az atadas-
atvételi jegyzOkonyv mellékletét képezd - kiilon hidnypoétlasi jegyzOkonyv vagy
hibajegyz€k, hidnyjegyzék is készithets),

f) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,
g) Megrendeld dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

h) Megrendel6 dontését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt
kér, és

1) a résztvevok alairasat.

Ha Megrendeld a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért
€s az atvételért felelds személy megnevezését. Ha hidnypotlasi jegyzOkonyv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyz€k is késziilt, akkor azt a Vallalkozonak alé kell irnia esetleges
kifogasait azon feltiintetheti.

A Villalkozé felel6s miiszaki vezetdje a mennyiségi és minéségi hibak, hidnyossagok
kijavitdsat kovetden atadja a szerz6désben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd
teljesitési Osszesitot az épitési miiszaki ellendrnek.

Megrendeld részérdl erre kijelolt személy az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast
allit ki az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenységr6l, annak mértékérdl,
mennyiségerol és mindségérdl, a Vallalkozoi késziiltségjelentés figyelembevételével, és
ez alapjan javaslatot tesz a Vallalkozoi szamla kiallitasanak tartalmara.

A miszaki 4tadas-atvételi eljardson felmeriilt és jegyzokonyvbe vett hibik,
hidnyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolas kiadasat, tovabba a teljesitésigazolas
alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a vallalkozo — elbre
egyeztetett idopontban — a kifizetéstdl szamitott 5 napon beliil atadja a Megrendelének
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az €pitési munkateriiletet, tovabba atadja a jogszabalyokban el6irt dokumentécidt.
Megrendel6 a munkdk 4atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszerti hasznalatot befolyasolé hiba, vagy hiany 4ll fenn. Nem tekinthetd
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentdségii hiba
javitdsa a szerz6dés targyanak zavartalan haszndlatat akadalyozza, vagy a hibak
megsziintetése soran a szerzodés targyanak hasznalata balesetveszéllyel jarna.

Felek rogzitik, hogy az atvétel soran a szerz6désszerii teljesitéshez nélkiilozhetetlen a
Kozbeszerzési Eljaras soran értékelési részszempontként meghatirozott vallalasok,
tulajdonsagok teljesitése. Az értékelési részszempontok kirében vallaltak teljesiilésének
hianya tehat polgari jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban
vallaltak teljesiilésének elmaraddsa okan Megrendeld a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése
szerinti valamennyi kellékszavatossagi jogot gyakorolhatja.

A Megrendelé az 4tadds-atvétel befejezésétél szamitott 12. hoénapban utd-
feltilvizsgalatra hataridot tiz ki, melyen Vallalkozé koteles részt venni. A Megrendeld
legkésébb az utéfeliilvizsgélati eljaras kezdonapjat megel6z6 30. (harmincadik) napon
hibajegyzéket nyujt 4t a Vallalkozonak, aki az ott jelzett hibdkat az utofeliilvizsgalati
eljards kezdonapjaig koteles kijavitani. Az utofeliilvizsgélati jegyz6konyvben felvett
valamennyi hidny és hiba poétlasara, illetve kijavitasara a Vallalkozé 15 napon beliil
koteles.

VII. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendeld jogosult:

Maés viéllalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozd
koltségére - akar a Vallalkozd ajanlati aranal magasabb &ron is -, ha felszélitasara a
Villalkozé a kifogésolt, vagy hianyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem poétolja
az €rvényes ltemterv tartdsdhoz sziikséges hatarid6ig, a javitdssal nem érintett
részekre vonatkozodan a Vallalkozo6 garancidlis feleldsségvallalasanak megtartasaval.

Villalkozénak a jelen szerz6désben vallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét onalldéan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan médon, hogy a Véllalkoz teljesitését a Megrendel6 ez iranyu tevékenysége ne
akadalyozza.

2. A Megrendel6 koteles:

Vallalkozo részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen szerzédésben
meghatérozott iddpontban rendelkezésre bocsatani.

Vallalkoz6 részére a szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

A kivitelezési dokumentaciét Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy
arra a szerz8déskotést megeldzden sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

Az épitési naplé adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljard személy (szervezet)

révén ellendrizni, hogy a szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozo teljesitésében
kizarolag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo



vesz részt, és az alvéllalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és
(5) bekezdéseiben meghatarozott mértéket.

3. A Megrendelt épitési miiszaki ellenre: I EEEEGED

4. Az eltakart munkarészek vizsgalata: Vallalkoz6 semmilyen eltakarast nem végez a
szerz6désben eloirt ellendrzés, vizsgédlat és a Megrendeld elézetes jovahagyasa el6tt.
Vallalkoz6 az eltakarandé munkarészeket koteles 3 (harom) munkanappal az eltakaras el6tt
a Megrendelé6 miiszaki ellenérének bejelenteni €s az eltakarandé munkarészeket
probavizsgalat és ellendrzés céljabol a Megrendeld részére lathatéva és hozzaférhetdvé
tenni. Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségét elmulasztja, Gigy a munkarészek
lathatova tételének €s a feltarés el6tti allapot visszaallitdsanak koltségeit a Vallalkozo kételes
viselni.

VIII. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Vallalkozé akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével, és a varhato késedelem megjelolésével minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességét,
vagy kell6 idore vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,,akadalykozlé levél’”). Az
akadalyko6zl6 levél a szerz6dés szerinti teljesitési hataridét nem mddositja, a Megrendeldnek
a késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és szerzodésen alapuld jogait nem érinti, a
Megrendel6 altal elfogadott akadalyozott napok szdma a teljesitési hataridébe nem szamit
bele. A haladéktalan értesités elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozoé felelds, utélagosan
nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére eldnydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

2. Alvallalkozok bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfeleléen a Vallalkozé a
szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd — a késdbb bevont alvallalkozok tekintetében —
a szerzOdés teljesitésének idGtartama alatt koteles elézetesen a Megrendelének valamennyi
olyan alvallalkozdt bejelenteni (megnevezés, elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult
megjelolésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkozé jelen szerzodésbe
foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési
eljarasban eloirt kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvallalkozat.

3. Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6do
koteles aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul
megkiildeni.

4. Vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha
az adott teljesitést sajat maga végezte volna.

5. A szerz6dés teljesitésében részt vevokre értelemszeriien irdnyad6 a Kbt. 138-139. §-a.

6. Eloteljesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a szerzédésben rogzitett teljesitési rész-
és véghataridokhoz képest elbteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

7. A Vallalkozs felelds miiszaki vezetéie: (G G .
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8. A szerz06dés teljesitésében koteles részt venni a keretmegallapodas elsd részében a
Vallalkozé éltal megajanlott, felhivas III.1.3) pont M/2.1) pontjaban eldirt szakember,
felhivas III1.1.3) pont M/2.2) pontjaban el6irt szakember, illetéleg a felhivas I11.1.3. M/3.1.
pontjaban rogzitett feltételnek megfeleld és megajanlott kdrnyezetvédelmi osztaly jelzés
szerinti tehergépjarmiivek.

9. Vallalkoz6 koteles foganatositani a keretmegallapodés elsé részében megajanlott, a
lakosséag zavardsanak minimalizalasara tett intézkedéseket.

10. Epitési hulladék elszallitasara kotelezett: Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hdz torténd — elszallitasara a Vallalkozo kételes
(kiilon dijazés nélkiil).

11. A Villalkoz6 az épitési munkék elvégzése soran kibontésra keriild, ujboli beépitésre
vagy hasznositdsra alkalmas anyagokat legkésobb a kibontastdl szamitott 2 napon beliil
koteles Megrendel6 elozetes engedélye alapjan a 1215 Budapest, Katona Jozsef utca 62-64.
cim alatti ingatlanra beszallitani.

IX. A VALLALKOZOIDiJ

1. A dij jellege, mértéke: A Kivitelezd a dijat a Kozbeszerzési Eljaras soran kiadott
arazatlan koltségvetés alapul vételével hatirozta meg. Felek rogzitik, hogy a
koltségvetést nem lehet a szerz6dés targyat képezd munkak korének sziikitéseként
értelmezni. A Kivitelez6 kijelenti, hogy a dij magaban foglalja a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti arelemeket.

2. Tekintettel arra, hogy jelen Szerz6désben meghatarozott kivitelezési munka nem épitési
hat6sagi engedélykoteles tevékenység, igy erre vonatkozdan a 2007. évi CXXVIL
torvény (az 4ltalanos forgalmi addérdl szdld) szerinti egyenes addzas szabélyait kell
alkalmazni. A hibétlan, hidnytalan teljesités ellenértékét képezé vallalkozoéi dij teljes
osszege: 204 032 504 Ft + AFA, brutté 259 121 280 Ft.

X. AZ ELOLEG

A Megrendeld a tartalékkeret nélkiil vett teljes véllalkozoi dij 25 %-at fizeti meg Vallalkozo
részére eldlegként. Az dnként biztositott eldleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (2) bekezdése iranyado.

XI. AZELOLEGGEL TORTENO ELSZAMOLAS

Eldleg igénybevétele esetén az elleggel valo elszamolas a végszamlaba beszamitas utjan
torténik. Fizetend6 dijként az el6leg dsszegével csokkentett §sszeg tiintethetd fel.
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XII. AZ ELSZAMOLAS FOBMAJA, A FIZETES MODJA,
HATARIDEJE

1. Amennyiben a Véllalkoz6 alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés
az alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak szerint, illetéleg az ad6zas rendjér6l sz616 2017. évi CL. torvény rendelkezései
szerint atutalassal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési hatarideje 30 nap. Amennyiben
a Villalkozé alvéllalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseitdl eltérden — a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazand6, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A
szerzbdésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok,
tovabba a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §-a.

2. Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi
kamat megfizetésére koteles.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy
Vallalkoz6 a szerzodés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a szerz6dés
teljesitésével osszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

XIII. SZAMLAZAS

1. Megrendel6 4ltal teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket
jogosult a Vallalkozé szamlazni. A szabalyszeriien benyqjtott szamla kiegyenlitése a
Kbt. 135. §-ban és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

Szerz8do Felek rogzitik, hogy a megfeleld tarolasi nyilatkozattal igazolt anyagbeszerzés
a Vallalkoz6 részérél megvalosult teljesitési résznek szamit.

2. Szamlazas iitemezése:

2. Részszamlazas iitemezése:

Szamlazhato vallalkozoi dij (a teljes

1 imlazasi ii gy P
Részszamldzdsi iitem netto vallalkozoi dij %-a)

25 % )
Eléleg azaz nett6 51 008 126 Ft + AFA, brutto
64 780 320 Ft

. . ' 25 %
g o S ]
1. fizetési titem (25%-os késziiltségi fokot azaz netté 51 008 126 Ft + AFA, bruttd

eléré megvalosult teljesités) 64 780 320 Ft
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25 % )
azaz nettd 51 008 126 Ft + AFA, brutto
64 780 320 Ft

2. fizetési iitem (50%-os késziiltségi fokot
eléré megvaldsult teljesités)

20 %
3. fizetési iitem (70%-os késziiltségi fokot ) ’ s ,
elérd megvalésult teljesités) azaz nettd 40 806 501 Ft + AFA, brutté

51 824 256 Ft

30 %
_ azaz nett6 61 209 751 Ft + AFA, brutt6
Végszamla (a miiszaki atadas-atvételi eljaras | 77 736 384 Ft (eléleg igénybevétele
lezéarasakor) esetén az azzal csokkentett 6sszeg, nettd

10 201 625 Ft + AFA, brutté 12 956 064
Ft)

3. Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan teljesitésigazolast allit ki. Megrendeld
rész€rdl a teljesitésigazolas kiallitdsara jogosult: Kdlcsics Ferenc iigyvezetd, Csepeli
Varosfejlesztési Nonprofit Kft. Az egyéb személy altal aldirt teljesitésigazolas, avagy egyéb
dokumentum (pl. atadds-atvételi jegyzOkonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti. A
Vallalkoz6 koteles a szamldkat a teljesités elismerésétdl szamitott 8 napon beliil a
Megrendel6 részére eljuttatni. A szamlékhoz a Megrendeld 4ltal alairt teljesitésigazolasokat
mellékelni kell. A szamlan fel kell tiintetni a Szerz6dést egyértelmiien beazonositd adatokat
(kiilonosen: Szerz6dés Megrendel6 altal rogzitett nyilvantartisi szama, médositas esetén a
moédositas szdma). Ha a Megrendeld részér6l kifogas meriil fel a benytjtott szdmléval
kapcsolatosan, gy a Megrendelé koteles a kifogdsolt szamlat a hiba megjelslésével
visszajuttatni a Véallalkozohoz, €s a Vallalkozé koteles a szamlat helyesbiteni. Ebben az
esetben az 4tutaldsi hataridot a korrigalt szdmla Megrendeld altali kézhezvételétdl kell
szamitani.

4. A végszamla benyujtasanak feltétele: A végszamla benyujtasinak feltétele a hiba és
hidnymentes miiszaki atadéds-atvétel. Vallalkozd végszamldja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras soran rogzitett hibak, hidnyossagok kijavitasanak, potlasanak a fiiggetlen miiszaki
ellendr altal torténd igazolast kovetben nyujthaté be. Az atadéas-atvételi eljards lezarasa
mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hianypétlas all fenn. A végszamla
benyujtasira a kivitelezés teljes befejezését kovetben, a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezérasa utan, a Megrendel képviseletében eljard helyszini képviseld, valamint a miiszaki
ellendr 4ltal leigazolt szakmai teljesitésigazolasi jegyzokonyv alapjan keriilhet sor, a Kbt.
135. § (1) - (3) bekezdésének betartasa mellett, amely jegyz6konyv a szamla mellékleteként
szerepel. A teljesités igazoldsa oly médon torténik, hogy a Felek a teljesitést igazold
jegyzokonyvet vesznek fel — jogszabalyokban meghatdrozott tartalommal — amelyben
rogzitik, a jelen szerz6déshen meghatarozottakhoz képest a Vallalkoz6 teljesités<: (miszaki
teljesitést). A Felek altal aldirt jegyzok6nyv a szamlazas alapja.

XIV. FELELOSSEGBIZTOSITAS
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. Vallalkozé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan koteles legkésébb a
szerzOdéskotés idOpontjara feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni vagy meglévd
felel6sségbiztositasat kiterjeszteni a Megrendeld altal a Kozbeszerzési Eljaras soran
el6irt mértéki €s terjedelmii feleldsségbiztositasra.

. A Kozbeszerzési Eljaras soran eldirt feleldsségbiztositas mértéke, terjedelme:
100.000.000 Ft/év, és legalabb 15.000.000 Ft/kar mértéki altalanos felelsségbiztositas.

. Villalkozé kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes idStartama alatt rendelkezzen a
feleldsségbiztositassal.

. Villalkozé haladéktalanul, a szerz6déskotéssel egyidejiileg kiteles Megrendeld részére
bemutatni a feleldsségbiztositasi szerz6dés eredeti példanyat, egy masolati példanyat
pedig ezzel egyidejlileg koteles atadni Megrendelé részére. A feleldsségbiztositas
megléte a szerz0dés aldirasanak feltétele.

. Ennek elmaraddsa esetén Megrendeld a Vallalkozot pdthataridével felhivja a
szerzd6désszegés megsziintetésére. A pothataridé eredménytelen elteltét kdvetden
Megrendeld jogosult a szerzodéstol elallni.

XV. A SZERZODES MEGEROSITESE

. Késedelmi kotbér: Vallalkozé kotbér fizetésére koteles, ha a végteljesitési hatarido
tekintetében késedelembe esik olyan okbdl, amelyért felelés. A késedelmi kotbér
mértéke: 0,5%/ nap és a kétbérmaximum nem haladhatja meg a jelen szerz6dés nettd
vallalkoz6i dijanak 20%-4t. A kotbérmaximum elérése esetén Megrendeld jogosult a
szerz6dést felmondani, mely okan Vallalkozé meghitsuldsi kotbérfizetésre lesz
kotelezett.

. Meghiusulasi kotbér: Azon lehetetlentiilés esetén, mely olyan okbdl torténik, amelyért
Villalkoz6 felelés, tovabba jelen szerz6désnek a Vallalkozé szerz6désszegésére
alapitott felmondésa vagy attdl vald elallasa esetében a Villalkozd koétbérfizetési és
kartéritési feleldsséggel tartozik. A meghitsulasi kotbér mértéke: 20 %. A meghiusulasi
kotbér alapja a nettd vallalkozoi dij.

. Bejelentési kotbér: Amennyiben Vallalkozé az alvallalkozok bejelentését (ideértve a
bejelentés aktualizalésat is) elmulasztja, valamint, ha a teljesités elismerését és a szamla
kibocsatasat megelézéen Vallalkozé olyan nyilatkozatot tesz, amely az utoljara
aktualizalt nyilatkozattal ellentétes, Uin. bejelentési kotbér fizetésére kotelezett. A
bejelentési kotbér mértéke nettdé 200.000, - Ft/ elmulasztott alvallalkozoi bejelentés.
Amennyiben egy alkalommal t6bb alvéllalkoz6 bejelentését is elmulasztja a Vallalkozo,
ugy a kotbér alvallalkozonként értend6.

Amennyiben Villalkoz6 a Megrendeld kotbérigényét kifogésolja, koteles ezt
haladéktalanul, irdsban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendels
jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl
levonni, vagy értesitd levél Gitjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendeldnek a
kotbér mértékét meghalad6 kara keletkezik, azt jogosult a Vallalkozo felé
tovabbharitani.
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4. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités alol.

XVI. JOTALLAS

1. Viéllalkozd jotallast vallal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabba
mennyiségében ¢€s mindségében megfelel a szerzédésben és a vonatkozo
jogszabalyokban, szabvanyokban foglalt el6irdsoknak.

2. Vallalkoz6 a 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM egyiittes rendelet alapjén
koteles a kotelez6 alkalmassagi idék betartasara.

3. Jotallas idotartama: A jotallas idétartama — a Megrendeld altali teljesitésigazolason
szerepld teljesitési idéponttdl szamitottan: 24 honap.

4. Jotallas kezdete: A teljesitésigazolas szerinti teljesitési datum.

XVIL. TELJESITESI BIZTOSITEK NYUJTASA

1. Véllalkozé a szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igényekre biztositékot
nyujt. A biztositék mértéke a — tartalékkeret nélkiili - teljes nett6 vallalkozéi dij 3%-anak
megfeleld osszeg. Vallalkozé a biztositékot a szerz6dés hatdlyba lépésekor nyujtja, a
szerzOdés teljesitési idopontjat kovetd 15 napig terjedd id6tartamra (futamidd).

2. Ha a futamidd lejarta el6tt Vallalkozo teljesit és a Megrendeld részérdl a teljesités
igazolasa megtorténik, Ggy a biztositék felszabaditésra keriil.

3. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé modosulasa, modositisa esetén Vallalkozo
koteles a biztositék meghosszabbitasat annak lejarta elétt 15 nappal igazolni Megrendeld
részére.

4. A teljesitési biztositék nyuUjtdsara vagy meghosszabbitasara megallapitott hataridd
elmulasztasa esetén a Megrendeld 3 naptari napos pothataridét tiiz, melynek eredménytelen
eltelte esetén jogosult a szerz6déstol elallni vagy azt felmondani.

5. A biztositékot a Véllalkozé - valasztasa szerint - az alabbi biztositéknyujtasi formaban
nyyjtja:
(a) 6vadékként, a pénzOsszegnek Megrendelé 11784009-15521000 szamu fizetési
szamlgjara torténd befizetéssel, atutalassal, vagy
(b) bank vagy biztosito altal vallalt garanciaval, vagy

(c) banki készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
- készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel.

6. A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen €s visszavonhatatlan fizetésre vonatkoz6
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszonv vizsgédlata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzédésre,

- abiztositék a Vallalkozoé teljesitési kotelezettségei biztositékaul szolgal,
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- aMegrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlése,

- avallalt fizetési 6sszeg,

- abankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas €s vita
nélkiil a véllalt fizetési Osszeghatardig barmilyen Gsszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstél szamitott S5 banki munkanapon belill kifizetnek a
Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania
kelljen.

7. A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantdr fizetési kotelezettsége Snmagaban
a jogosult lehivdsdnak kézhezvételétdl fiigg. A lehivasnak nem kell tartalmaznia a
szerz0désszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatdmasztd
dokumentum (pl. birésagi itélet) csatolasa. A banki készfizetd kezesség €s a biztositasi
szerz8dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénynek a
biztositék jellegébdl adédéan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan
a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyado.

XVIL A SZERZODES HIBAS TELJESITESEVEL
KAPCSOLATOS IGENYEK BIZTOSITEKA

1. Vallalkozé6 a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
biztositékot nytijt a Megrendeld részére. A biztositék mértéke a — tartalékkeret nélkiili - teljes
nettd véllalkozo6i dij 3%-dnak megfelelé Gsszeg. Vallalkozd a biztositékot a teljesités
idépontjaban (teljesitésigazolas) nyujtja a teljesités idépontjatdl szamitott 3 évig terjedd
idétartamra (futamidd). Amennyiben a Vallalkoz6 4ltal az ajanlatdban megadott jotallasi id6
3 évnél tobb, a biztositéknak a teljes, altala vallalt id6tartamra kell kiterjednie.

2. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények kapcsan eléirt biztositék nytjtasara
megallapitott hataridé elmulasztasa esetén a Megrendel6 3 naptari napos pothataridét tiiz,
melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesitési biztositékbol biztositékigényét
kielégiteni, azt lehivni.
3. A biztositékot a Véllalkozé - valasztasa szerint - az aldbbi biztositéknyujtasi formaban
nyujtja:

(a) 6vadékként, a pénzosszegnek Megrendelé 11784009-15521000 szamu fizetési

szaml4jara torténo befizetéssel, atutalassal, vagy
(b) bank vagy biztosito altal vallalt garancidval, vagy

(c) banki készfizet6 kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
- készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel.

4. A bankgarancia nyilatkozatnak az alabb rogzitettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan
fizetésre vonatkoz6 kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az aldbbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzédésre,
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- abiztositék a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaul szolgal,
- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelolése,

- avéllalt fizetési 6sszeg,

- a bankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas €s vita
nélkiil a vallalt fizetési Osszeghatarig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstd]l szamitott 5 munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek
anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen.

S. A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantdr fizetési kotelezettsége
onmagéban a jogosult lehivasdnak kézhezvételétol fiigg. A lehivasnak nem kell tartalmaznia
a szerzbdésszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatdmasztd
dokumentum (pl. bir6sagi itélet) csatolasa.

6. A banki készfizetd kezesség €s a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvénynek a biztositék jellegébdl adoddan ugyancsak
tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyadd.

XIX. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

1. Megrendel6 jogosult a Vallalkozé sulyos szerzédésszegése esetén — irdsbeli
nyilatkozataban megjelolt felmondasi idével vagy akar azonnali hatallyal — a szerzddést
felmondani vagy atto6l elllni akar részlegesen is. Erre szolgal6 oknak mindsiil, ha

—  Villalkozé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett modon stlyosan kdros hatdssal lehet a
lényeges szerzodéses kotelezettségek teljesitésére;

- ha a késedelemi kotbér eléri a maximumot,
—  Vallalkozo6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

—  Vallalkoz6 a felel6sségbiztositasat az eléirt mértékben és terjedelemben nem tartja
fenn az el6irt idGtartam alatt;

—  Vallalkoz6 a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem 4ll
érdekében;

—  Vallalkoz¢ felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene joger6sen felszamolasi eljarast rendelnek
el, Véllalkoz6 legfobb szerve a tarsasag végelszamolasardl hataroz;

jogszabalyon alapulé felmondési vagy elallasi okok fennallnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3)
bekezdés]2. A felmondési id6 — amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyu — kezd6
idépontja az errél szol6 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb id6tartama pedig 15
nap, vagy a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelslt esetekben azon idétartam, mely lehetdvé
teszi, hogy a Megrendel6 a szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon.
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Felek rogzitik, hogy az adott Fél a felmondast, elallast k6z16 levélben koteles megjeldlni,
hogy azonnali hatdllyal vagy felmondasi id6 kozbeiktatdsaval kivanja a szerzodést
megsziintetni. A szerz6dés felmondésa, vagy az attdl vald elallasi jog gyakorldsa csak
irasban érvényes.

XX. KIMENTETT KESEDELEM

1. Ha a teljesitési hataridé kapcsan a Vallalkozo, mint kételezett késedelembe esik [Ptk.
6.153. §], gy késedelmét kimentheti, am a kézrem{ik6doiért felel a Ptk. 6:148. § szerint.
A teljesitési hataridokbe nem szamit be a bizonyithatdan a Vallalkozé ellendrzési kérén
kiviill bekovetkezett koriilmények elharitdsanak idGtartama, amennyiben az adott
koriilmény elkeriilése a Vallalkozotdl a leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhato.

2. llyen koriilménynek mindsiil a szerz6dés megkotésekor elére nem lathaté olyan
koriilmény vagy esemény, amelyért a Vallalkozo6 bizonyithatéan nem felelés, €s amely
a szerz0dés hataridében torténd teljesitését megakadalyozza. Jelen szerzddés szerint a
fentiek szerinti koriilménynek mindsiil, ha a késedelem oka a Megrendelé kézbensé
szerz6désszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendel6, mint jogosult atvételi
késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vallalkozotdl fiiggetlen és a
megvaldsitadsdban a Megrendeldvel 1étesitett jogviszony alapjan — esetlegesen — részt
vevd harmadik személyek olyan magatartasa, amely a Vallalkozé hataridében torténd
teljesitését késlelteti.

3. Vallalkozénak legkésébb a tudomasszerzést kovetd napon, hitelt érdemlé mddon
tajékoztatnia kell a Megrendel6t a kimentett késedelemre okot adé koriilményrél vagy
eseményrol.

4. A fenti, 2. pont szerinti kimentett késedelem esetén a teljesitési hataridé a kimentett
késedelem id6tartaméaval automatikusan médosul, bar Felek kotelessége minden ésszert(i
intézkedést megtenni a bekovetkezd késedelem elhdritasa, illetbleg minimalizalasa
érdekében.

5. Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6t a kimentett késedelem esetén annak
jogkovetkezményén til egyéb kartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve ha a
Megrendel6 kozbenso szerzodésszegése szandékosan tortént.

XXI. A SZERZODES MODOSITASA

1. Jelen szerzédésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), Felek
cégszerl alairasaval lehet mddositani.

2. Jelent szerz6dést a Kbt. el6irdsainak megfelelden, a kozbeszerzési eljards alapjan
megkotott szerz6dések moddositasara vonatkozd szabalyok betartasaval lehet
w6dositani.

3. Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe iitkdzd
szerz6désmodositas semmisnek mindsiil.
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. Villalkozé tudomadssal bir a szerzédésmodositas jogszerliségének Kozbeszerzési
Hatosag altal végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenérzésérol.

XXII. VEGYES RENDELKEZESEK

. A szerzodés teljesitésében részt vevokre vonatkozé szabalyok megsértése: Ha a
szerzOdés teljesitésében részt vevokre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §]
Vallalkozo éltali be nem tartasa okén a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot,
elvondst, visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a
Villalkozoé.

. A kozpénzekkel valé felelés gazdilkodas elvének érvényesitése a szerzédés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak
kapcsan ellen6rzési kotelezettség terheli, tovabba kételes az ezen jogszabalyi
rendelkezés teljesitéséhez sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése
szerinti bejelentés kapcsan a Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani.
Villalkozé a fentieket tudomasul veszi.

. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkoz6 koteles a jelen szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szaméara megismerhetdvé tenni. Vallalkozé6 — a
megismerhetdvé tételre vonatkozd kotelezettsége mellett — a jelen szerzodés iddtartama
alatt irdsban koételes tajékoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében
bekovetkezett valtozasrol, a megvaltozott és az 0j adatok, valamint a valtozas
hatalyanak megjelolésével. Vallalkozo a jelen szerz6dés teljesitésének teljes idétartama
alatt haladéktalanul irdsban koteles Megrendel6t értesiteni a Kbt. 143. § (3)
bekezdésében megjelolt tigyletekrol.

. A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerzédésnek jogi értelemben véve akkor is
részet képezik a nyertes ajanlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a
nyertes ajanlat ténylegesen nem keriilt csatolasra a szerz6déshez. A nyertes ajanlat
értékelésre keriil6 elemei szerzddéses kotelezettséget képeznek.

. Szerzddéses iratok: Figyelemmel a Megrendelé Kbt. alapjan fennall6 iratmegdrzési
kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai forméban) nem
keriilnek csatolésra jelen szerz6déshez.

. A fizikai csatolas hidnya nem képezi jogi akadélyat annak, hogy a végleges feltételeket
jelen szerzodéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

. Alvallalkozék: Villalkoz6 alvallalkozo igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfeleléen
jogosult. Vallalkozé koteles jelen szerzddés teljesitésével osszefiiggésben valamennyi
alvallalkozoja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozd szerzédésében kikétni,
hogy az alvéllalkoz6 tevékenységének ellenérzésére a Megrendeld is jogosult.
Vallalkozo felelés az alkalmazottainak, alvallalkozdinak, teljesitési. segédeinek
magatartasaért, tevékenységéért.

. Kozlések hatalyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz0dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt
az alabbiak szerint kell kdz6ltnek tekinteni:
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- személyesen és atvételi igazolds ellenében torténé atadas esetén az Atadas
idépontjaban,

- ajanlott kiilldeményként vagy gyorsposta, illetve mas futarszolgalat utjan tSrténd
kézbesités esetén a kézbesités iddpontjaban,

- faxiizenet formajaban az elkiildést koveté munkanapon (faxigazolas
megérkezése esetén),

- cégkapu/hivatali kapu (tjdan kézbesitett kiildemény formijdban (a
letoltésigazolasban jelolt iddpontban).
9. Kapcsolattartok:

Megrendeld részérdl kijelolt helyszini képviseld és teljesitésigazolasra kijelslt személy:

Név ¢s beoszas: (G
Telefonszam: (D
E-mail: (D

Vallalkoz6 részérdl kijelolt helyszini képviseld:

Neév ¢és beosztas: (G EEEGED
Telefonszm: - D
E-mail: VD

10. Atlithat6sagi nyilatkozat: Vallalkozo6 az allamhaztartasi torvény végrehajtasarol szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal &sszhangban,
a jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik arr6l is, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011.
évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathatd szervezetnek
mindsiil. Véllalkoz6 a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul
koteles a Megrendel6t tdjékoztatni. A valdtlan tartalma nyilatkozat alapjan kotott
visszterhes szerz6dést a Megrendel6 felmondja vagy - ha a szerzodés teljesitésére még
nem kertiilt sor - a szerz6déstol elall.

20


vajda.lorant
Kiemelés

vajda.lorant
Kiemelés

vajda.lorant
Kiemelés

vajda.lorant
Kiemelés

vajda.lorant
Kiemelés

vajda.lorant
Kiemelés


Jelen szerz6dést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyastol mentesen, mint (igyleti akaratukkal mindenben megegyezé6t, a
képviselet szabalyainak megtartasaval tantik jelenlétében sajat keziileg alairtak. A szerz6dés
[4] eredeti példanyban késziilt, melybdl [3] példany Megrendel6t, [1] példany Vallalkozét
illet.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Vallalkoz6 ajanlata

2. sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény masolata

GERULUS Kft.

; ?-;7 Délegyhaza,

, J/ Arsz. 61/36.

W% _#_: { Py \\@\es ém: 12533583-0-13
. 2 L7 ,v{j; » 7
Borbély Lénard, /= 2\ Major Zgltén
polgarmester (L. |- ligyvezetod
Budapest XXL. Kerilet Coppel ] ) Gerulus Kereskedelmi és

Onkormainyzata ‘

Szolgaltaté Kft.

Megrendel6 képviseletében . Villalkozs képviseletében

Budapest, 2024. [..Qﬁ..] hé [ITT Budapest, 2024.[..9.6.’.] ho ['O:T
napjan napjan

Jogilag megfeleld: 2024 SIEPT 73,

dr. Vincze Aniko, jegyzg ( .

2076 577 2°3,
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. Gerulus Kft.
— ) 2337 Délegyhaza
y / 61/36.

" GERULUS KFT.

Bank neve: Unicredit Bank
Bankszamlaszam:
10918001-00000055-17180001

Adészam: 12533583-2-13

ELEKTRONIKUS SZAMLA

Ez egy elektronikus szamla.

VEVO:

Budapest XXI. keriilet Csepel Onkormanyzata
HU, 1211 Budapest, XXI. keriilet

Szent Imre tér 10

Adészam: 15735849-2-43

Fizetési mod:
Teljesités datuma:
Kiallitas datuma:

Fizetési hatarido:

Sorszam: E-GRLS-2024-545

atutalas
2024.11.04.
2024.11.04.

2024.12.04.

Megnevezés Menny. Egységar Nettoé ar Afa Afaérték Brutté ar
utfeldjitas 1.sz. ttem 1db 4 492 351 4492351 27% 1212 935 5705 286
jarda felujitds 1. sz. titem 1db 46 257141 46257141 27% 12489428 58 746 569
csapadékviz elvezetés 1. sz. 1db 258 634 258634 27%. 69 831 328 465
ttem

Osszesen: 51008 126 13772194 64780320

afa 27%: 13772194
Osszesen:

64 780 320 HUF

A Keretmegallapoddas mélyépitési munkdakra 2020 szerz6dés szerint készlilt Z24/233 szdmon

Bp. XXI. ker. Csepel Strandfiird6 el6tti kozterllet megujitasa kivitelezési munkalatok.

HRSZ: 205799
1. rész-szamla

Kérjiik a fenti 6sszeget a megjelolt bankszamlara hataridére utalni sziveskedjenek! Ellenkezé esetben kénytelenek
vagyunk a PTK-ben eléirt késedelmi kamatot kiszamlazni! ‘

A bizonylatot a Szarriizz.hu készitette.

seQkinal igliesités igazolds

Osszegszeniseyét igazoljuk.
2

A kiaddisok teljesitésének jogossagdt,

/U?Z: f“")f

Uldal'1/71




SzerzGdés szam:

7224/233

TELJESITES-IGAZOLAS

1. rész-szémla

Megrendel6: Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Villalkozé: Gerulus Kft
2337 Délegyhaza, 61/36.

Szerzddés - Munka térgya: -

‘ Keretmegallapodds alapjan Budapest XXI. Keriilet Csepeli Strandfiirdd el6tti kozteriilet meggjitasa kivitelezési munkélatok

hrsz.:205799
Jelen vannak:
Megrendelé képviseletében: Kalcsics Ferenc
Villalkozé képviseletében: Major Zoltdn
Miiszaki ellenér: Lebak Gabor

Eredmények,megallapitasok:
Jelenlevék az elvégzett munkat megtekintették és megdllapitottak, hogy a Kivitelezési
SzerzGdés XlIl. 2. pontja szerint a szerz8dés targyat képezd kivitelezés 25%-a megvalSsult.
Megrendeld a teljesitést elfogadta. Az 1. rész-szdmla a Vallalkozéi dij 25 %-rdl kidllithato.

Szerz&dés szerinti utfeljitas (nettd) dsszege : ; 4492351 Ft
AFA (27 %) : : o 1212935 Ft
atfelujitas bruttd osszege: ; . 5705286 Ft <
Szerz6dés szerinti jada feldjitds (nettd) dsszege 46 257 141 Ft J
AFA (27 %) 12489428 Ft
jéda brutto 6sszege: 58746569 Ft
Szerz&dés szerinti: csapadékviz- efvezetés szamla (nettd) dsszege: 258 634 Ft 4
AFA (27 %) 69 831 Ft
csapadékviz - elvezetés szamla brutté dsszege: _ 328465Ft

Budapest, 2024.11.04.

T
GERWabikyssE T- mmﬁ

Megrendeld |
’ 2337 DElegyiara, O Ta9r
Addszam: 12533563-4- 13
G i orgsse e it K, IX.
e 12 58-92,

Aclorszami; 291 i, 2-43
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